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1.1- CONSIDERACIONS GENERALS : CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

Les obres d’urbanització que figuren al present projecte defineixen com executar els 
objectius abans exposats, tot respectant les directrius tant municipals com de les companyies de 
servei afectades. 

Pel que fa a la pavimentació, i començant per les zones afectades de forma derivada pel 
projecte de millora urbana, ens trobem amb la vorera del carrer del Camí del Reial. En aquest 
cas es preveu la demolició de forma completa en tota la “façana” o frontal del nostre àmbit 
d’obres. I la reconstrucció de la mateixa seguint les directrius d’aquest projecte en quant a 
materials i geometria. Ens trobarem el mateix amb la vorera del Carrer Monòlit, on altre cop 
caldrà demoldre la totalitat de la seva superfície en el tram de “façana” del àmbit del projecte per 
adequar-la a les necessitats del nostre projecte.  

També, i pel que fa  a la pavimentació, s’inclou la demolició i construcció de la nova 
vorera situada a la cantonada d’Avinguda Catalunya amb el carrer Monòlit, per tal de deixar-la 
amb la mateixa tipologia i geometria de la nova vorera prevista a l’Avinguda. Dintre la zona 
verda prevista dintre el propi PMU, es preveu executar una vorera de traçat curvilini amb rampa 
tot formant forma d’itinerari adaptat amb una pendent màxima del 6%. De forma tangencial a 
aquesta rampa, i amb aproximadament mateix punt d’inici i final, també es projecta una vorera 
aquest cop amb escales i una pendent mitjana al voltant del 12%. Per tancar el capítol de 
pavimentació, es crearà un nou vial interior que comunicarà el carrer del Camí del Reial amb 
l’Avinguda Catalunya, i que discorrerà aproximadament, de forma paralꞏlela en parts del seu 
recorregut, al carrer del Monòlit.  

Evidentment, donada la topografia actual de l’àmbit a urbanitzar, i vist l’objectiu de 
connectar de forma suau i sense grans desnivells el Camí del Reial amb l’Avinguda, caldrà 
realitzar un moviment de terres important. De forma general, en concepte de reblert. On es 
buscarà suavitzar la superfície actual, definida en el moment de la redacció d’aquest projecte 
amb dos grans camps força planers situats al voltant de la cota 123,50 i 128,50. Aquest 
moviment de terres, anirà lligat amb unes actuacions en concepte de contenció de terres o 
creació de talussos, per aconseguir l’estabilitat global del terreny.  

Al tractar-se d’un projecte de nova urbanització, es preveu la nova execució de totes les 
xarxes de serveis necessàries pel correcte funcionament de cara al futur d’aquesta zona, 
consistents entre d’altres en: xarxa d’enllumenat públic amb lluminàries LED d’ultima tecnologia i 
gran eficiència energètica, sanejament separatiu fins a connexió amb xarxa municipal, aigua 
potable amb instalꞏlació d’un hidrant complint la normativa actual en matèria d’incendis, 
comunicacions seguint les directrius de companyia, gas i electricitat.   

Pel que fa a la senyalització, tant sigui horitzontal com vertical, aquest projecte contempla 
tota aquella que sigui necessària per definir i indicar els nous canvis introduïts a la zona. Per 
tant, es preveu senyalitzar tant el nou vial interior com els carrers afectats, creant d’aquest 
manera una integració completa amb l’entorn del projecte. 

Aquest projecte preveu també un apartat de jardineria, que consistiria bàsicament la 
plantació d’arbres i vegetació autòctona en l’àmbit interior del PMU. I la plantació també, 
d’arbres a l’Avinguda Catalunya. La jardineria es complementarà amb l’apartat de mobiliari, que 
preveu a banda de l’habitual, la creació d’una zona de jocs infantils a la part superior de l’àrea 
verda a urbanitzar.  

De forma resumida doncs, el present projecte d’urbanització contempla les següents actuacions 
: 

‐  Enderrocs i Moviment de Terres  
- Contenció de Terres 
- Urbanització de l’espai interior del PMU, així com de les zones afectades.  
- Execució de totes les xarxes de serveis 
- Mobiliari i Jardineria: Jocs Infantils, Arbrat i Vegetació  
- Seguretat i Salut 

Donades les característiques de les obres a realitzar, es farà una descripció minuciosa i 
particular de les diferents actuacions, recollida en l'apartat 5 de la present memòria, i en els 
annexos que la complementen. 

En conjunt, tots els treballs es complementaran amb les obres auxiliars necessàries 
comunament establertes en el ram de la construcció, per tal que l'obra quedi correctament i  total 
acabada. Quant al volum, qualitat i referència de les partides que intervenen en l'obra, queden 
suficientment detallades en els corresponents plànols i estats d'amidaments. Com a normes 
generals a aplicar, s'observaran les disposades en el PLEC DE CONDICIONS del Projecte. 

1.2- TOPOGRAFIA 

Per la realització d’aquest projecte s’ha disposat d’una topografia exhaustiva de l’àmbit 
realitzada uns mesos previs a la redacció d’aquest projecte, complementada, a més a més, amb 
un exhaustiu treball de camp per part dels redactors del projecte al llarg de la redacció del 
mateix. 

1.3- SERVEIS EXISTENTS 

Per a la redacció del present projecte s’ha solꞏlicitat la informació sobre els serveis 
existents a la zona a les corresponents companyies subministradores : 

- Gas a Nedgia-Grup Naturgy (Abans Gas Natural) 
- Telefonia a Compañia Telefónica de España 
- Electricitat a Fecsa-Endesa 
- Xarxa d’aigua a CASSA 
- Xarxa de Sanejament a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans 

Tots els serveis existents coneguts  figuren grafiats de manera aproximada en el plànol 
de serveis existents del projecte. També s’adjunta com a annex del present document la 
informació lliurada per cadascuna de les companyies consultades, i que és la informació a 
consultar, ja que prevaldrà a la informació grafiada en el plànol de projecte esmentat. 

En el moment d’iniciar les obres, serà l’empresa constructora adjudicatària la que haurà 
de solꞏlicitar a les diferents companyies els plànols de localització dels serveis, ja que és 
possible que des de la redacció del Projecte fins l’inici de les obres es produeixin modificacions a 
les xarxes, i caldrà executar les cates que es considerin necessàries per assegurar la bondat 
d’aquesta informació. 
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1.4- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

1.4.1- ENDERROCS 

Les obres s’iniciaran amb les corresponents cates de localització de serveis i posterior 
demolició de la totalitat d’elements descrits a continuació, i que podem veure detallats al plànol 
5.1 adjunt al projecte. Començant doncs d’oest a est, caldrà realitzar la demolició completa de la 
vorera dreta (mirant al nord) en la totalitat del frontal del nostre àmbit al Camí del Reial. Aquesta 
actuació consistirà en la demolició de tot el paviment en voreres, és a dir, el panot i la base de 
formigó. Així com l’arrencada de vorada i demolició de rigola, amb aplegament de les vorades 
en bon estat per possible reposició en altres carrers o trasllat al magatzem municipal.  

A continuació, i seguint en ordre, caldrà realitzar una neteja i esbrossada del terreny al 
talús central de l’àmbit, on actualment i podem trobar una zona molt densa de canyes. 
Complementat amb la tala de 3 arbres situats també a la mateixa zona. En aquest talús i trobem 
també a la zona sud, les restes d’una antiga construcció que caldrà demoldre per permetre el 
correcte reblert i creació de talussos amb posterioritat.  

També, pel que fa a voreres, caldrà executar la demolició de forma idèntica a la realitzada 
al Camí del reial però aquest cop al Carrer Monòlit. Amb demolició de paviments i rigola, seguit 
de l’arrencada de vorada. Aquesta operació la repetirem també a la cantonada del mateix carrer 
amb l’Avinguda Catalunya.  

Tot seguit, el projecte, preveu la demolició completa element a element del conjunt 
d’habitatge i coberts situats dintre l’àmbit, i afectats pel projecte d’urbanització. S’inclou també 
en aquest capítol la demolició dels paviments, fonamentació i possibles serveis enterrats que 
resultin de la totalitat de la superfície un cop enderrocades les construccions.   

Pel que fa a l’Avinguda Catalunya, el projecte preveu realitzar un tall de paviment a la 
calçada actual i la conseqüent demolició del paviment bituminós, així com de la seva base, entre 
aquest i l’àmbit del projecte. En previsió de la construcció de la nova vorera en aquest lateral. 
Aquestes actuacions finalitzaran amb la neteja i esbrossada del terreny resultant entre la zona 
enderrocada de l’habitatge i els coberts amb l’Avinguda Catalunya. On actualment hi trobem un 
gran volum de canyes.  

1.4.2.- MOVIMENTS DE TERRES 

Pel que fa a les actuacions relatives de moviment de terres, es contempla el reblert de 
gran part de la superfície de l’àmbit amb terres d’aportació. Aquests moviments i els perfils 
resultants es poden veure als plànols 5.2.1 i 5.2.2 adjunts al projecte. De forma general es 
preveuen dos tipus d’esplanacions, la primera amb sòl seleccionat es realitzarà només sobre els 
perfils on posteriorment a sobre hi trobarem el vial interior. La segona esplanació serà amb 
terres adequades de préstec, en tongades de 25 cm com a màxim, i compactació al 95% del 
P.M. Aquest tipus d’esplanació s’utilitzarà als perfils on posteriorment hi trobem tot l’àmbit de la 
zona verda, incloses rampes i escales.  
Els talussos resultants, en la seva gran majoria també es faran amb terres adequades de 
préstec. Finalment un cop el moviment de terres hagi finalitzat es passarà a repassar els 
talussos per deixar-los perfectament acabats i allisats. Es preveu que aquests talussos, en tot 
l’àmbit del projecte, tinguin com màxim una relació 3:2 (horitzontal : vertical). 

1.4.3- CONTENCIÓ DE TERRES 

La contenció de terres en l’àmbit del projecte consta principalment de dos elements. En 
primer lloc, trobem els murs de gabions, que podem veure als plànols adjunts 5.2.3, aquests ens 
serviran en primer lloc per contenir les terres en les zones que tenim diferències de cotes entre 
paviments o zones pròximes. Però també es proposem, com en el cas del Mur 1, com una 
divisió física entre el vial interior que es preveu de prioritat per vehicles, i la zona verda on 
predominarà el pas de vianants i el seu ús lúdic.  Els murs de gabions s’han projectat amb 
gàbies de mides estàndard, entre les que destaquem 0,5x0,5x1m, etc... En certs punts d’inflexió, 
apareixen gàbies de mides especifiques que caldrà realitzar in situ per rematar el mur.  

El reblert dels gabions es farà amb pedra carejada de préstec, tipus Panadella o similar. 
A concretar i definir en el moment d’execució de l’obra. Per muntar els gabions, es preveu 
realitzar una excavació esglaonada en tot el seu recorregut d’aproximadament 1m de fondària. 
Posterior a l’excavació i previ al muntatge dels gabions es realitzarà una base correguda, tipus 
sauló, en tongades de com a màxim 25cm fins arribar a la cota definida als alçats dels plànols. 
Tant sigui a l’extradós com l’intradós, entre els murs de gabions i el reblert de terres es 
colꞏlocarà un feltre filtrant i anticontaminant tipus geotèxtil de polipropilè.  

En segon lloc, trobem els murs de formigó armat, que podem veure als plànols adjunts 
5.2.4 i 5.2.5. La funció principal d’aquests es contenir les terres d’aportació seleccionades del 
vial interior, per tal de no recolzar-les directament contra les façanes dels edificis existents. El 
mur es preveu que sobresurti 20cm per sobre de la cota final d’acabat del paviment i en cap 
cas tapiarà cap finestra existent. Per tal de uniformitzar-lo, el gruix del mur (30cm) serà 
continu al llarg de tot el seu recorregut. Els detall tipus de la seva geometria i el seu armat el 
trobarem també adjunt als plànols. L’excavació serà com en el cas anterior, del tipus 
esglaonada segons el traçat i dimensions de les sabates. Posteriorment es colꞏlocarà una 
capa al fons de l’excavació de formigó de neteja HL-150 de 10cm. Ja per acabar, sobre 
aquest formigó s’executarà el mur amb formigó HA-25 i armat amb acer B-500S.   

1.4.4- XARXA DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament es preveu separativa en tot el seu traçat i fins la connexió 
amb la xarxa municipal al pou SM1. La seva execució serà amb canonades de PVC  color 
teula i paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010. De diàmetre variable en el seu 
recorregut, segons el volum d’aigües a canalitzar. La xarxa de pluvials s’ha dimensionat 
tenint en compte una precipitació de 600l/s i hectàrea. 

Pel que fa a la recollida de dites aigües, a l’àmbit de la zona verda es preveu la 
instalꞏlació de diversos embornals sifònics que interceptaran l’aigua recollida a la rampa 
canalitzada mitjançant la creació d’unes cunetes vegetals. Es preveu també en aquest àmbit 
la instalꞏlació d’una reixa interceptora tipus Brickslot d’ACO o similar per recollir l’aigua de la 
plaça de l’Avinguda Catalunya. Pel que fa al vial interior, es preveu una reixa interceptora de 
30x50cm de longitud equivalent a tot l’ample del vial, amb bastiment i reixa de fosa gris 
model RI-282.  

Com podem veure al plànol adjunt, 6.1, es preveu la colꞏlocació de diversos pericons com 
a registre i per facilitar la neteja i manteniment d’aquest embornals.  

A més a més, donada la topografia de l’àmbit, es colꞏloquen estratègicament pous de registre 
amb salt d’aigües, per reduir pendents i velocitats dels fluids.  
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A l’Avinguda Catalunya es colꞏlocaran embornals tipus bústia, amb un nou colꞏlector que 
anirà connectat també aquesta nova xarxa. Pel que fa a la xarxa de fecals, s’executarà seguint 
les mateixes directrius que la de pluvials, amb canonada de les mateixes característiques i amb 
pous de registre/salt. El projecte ja preveu deixar un ramal i un pou en previsió de la futura 
connexió de servei, tant de la parcelꞏla central com de la parcelꞏla situada al nord-est. 

Per garantir el correcte funcionament s'instal·larà una clapeta antiretorn en l'ùltima 
arqueta  de la instal·lació de residuals.

Finalment, tant la xarxa de fecals com la de pluvials, arriben paralꞏleles al final de l’àmbit 
de l’obra i creuaran el carrer del camí del reial de forma paralꞏlela fins trobar el pou existent 
municipal SM1. Els dos creuaments es preveuen amb diàmetre DN400.  

1.4.5 PAVIMENTACIÓ  

Pel que fa a la pavimentació es pot dividir en subzones segons l’àrea a executar i en 
podem veure els detalls al plànol 7.1.1. De forma general serà el següent:  

Vorera Camí del Reial i Carrer Monòlit 

 Les voreres del Camí Reial seran de panot com acabat definitiu i les capes constructives 
seran les següents:  

 Tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada, al 95% PM.

 Sub-base material seleccionat segons necessitat (15 cm) i en funció del projecte i
piconatge al 98% PM.

 Sub-base de tot-ú artificial (15 cm) amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.

 Solera de formigó HM-20 (10 cm), abocat des de camió amb estesa i vibrat.

 Morter (3 cm)

 Paviment d’acabat superficial de panot hidràulic gris de 20x20x4 cm amb beurada final
de ciment portland, colꞏlocat a l’estesa.

 En els passos per a cotxes la solera serà armada i de major gruix (20 cm) i el panot hidràulic 
de morter serà de 20x20x8 cm. 

 En els casos dels passos de vianants es colꞏlocarà llosetes tàctils de formigó de 20x20x6 cm 
de color gris per a donar informació sensorial a persones amb deficiències visuals o cognitives 
(amb paviment tàctil indicador de botons i amb paviment tàctil indicador de direccionalitat). 
 La rigola serà de 20 cm d’amplària amb peces de mortes de ciment de color blanc, de 
20x20x8 cm, colꞏlocades i rejuntades amb morter, sobre una base de formigó́ HM-20/P/40/I, 
amb una peça de rigola trapezoidal en els embornals que farà de transició. 

Pel que fa a les vorades, així com els elements especials de guals i de passos per a 
vianants es realitzaran amb peces prefabricades de formigó tipus T2 de 15x25 cm colꞏlocada 
sobre base de formigó́ HM-20/P/40/I i rejuntada amb morter, o podran disposar-se de peces 
prefabricades tipus Breinco o similar. 

Els guals de les entrades particulars seran d’amplada variable de model V40, de formigó́ 
prefabricat, colꞏlocat sobre base de formigó́ HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d’alçària i rejuntat amb 
morter. 

Els guals de vianants seran d’amplada variable de peces de formigó́ model V120, 
prefabricat de formigó́ colꞏlocat sobre base de formigó́ HM- 20/P/40/I de 20 a 25 cm d’alçària i 
rejuntat amb morter. 

Quan hi hagi un gual de vianants, es disposarà̀ en tot l’ample de vorera des de línia de 
façana fins a paviment del gual, una franja de 80 cm d’amplada de llosetes tipus vianants de 4 
bandes a fi d’indicar l’existència del gual a persones amb minusvalidesa i un franja de botons de 
60 cm davant la vorada. 

Vorera Avinguda Catalunya 

Pel que fa a la vorera de l’Av. Catalunya, l’amplada serà de com a mínim 3,00 m, on 
s’inclou una part de vorera que recull els escossells de 1,20 m, on es disposarà un paviment, 
colꞏlocat en paralꞏlel a la línia de vorada de llosa Vulcano tipus Cendra (40x20x7cm) de la casa 
Breinco o similar, i el resta (un mínim de 1,60 m d’amplada, tot i que en alguns punts és molt 
superior) colꞏlocada perpendicular a la vorera de llosa Vulcano tipus Mediterrani (60x40x7cm) de 
la casa Breinco o similar. La vorera de llosa es proposa amb les capes constructives següents,  

 Tractament terreny natural amb repàs i piconatge (explanada anivellada) al 95% PM.

 Sub-base de tot-ú (20 cm) amb estesa i piconatge al 98 % PM.

 Base de formigó (solera) HM-20 (15 cm)

 Capa de morter d’uns 3 cm. de gruix.

 Paviment d’acabat superficial de panot hidràulic gris 20x20x4 cm amb beurada final de 
ciment portland, col·locat a l'estesa.

En els passos per a cotxes la solera serà armada. En els casos dels passos de vianants 
es colꞏlocarà lloses del mateix material però tàctils per a donar informació sensorial a persones 
amb deficiències visuals o cognitives (amb paviment tàctil indicador de botons i amb paviment 
tàctil indicador de direccionalitat). 

Les vorades en l’Av. Catalunya seran de pedra granítica escairada, serrada 
mecànicament i flamejada, d’una longitud aproximada de 1,00 m, i de secció 20x24 cm, 
colꞏlocada sobre una base de formigó HM-20/P/40/I i reajuntada amb morter. Les vorades en els 
embornals tindran un encaix tipus bústia. La rigola serà de 30 cm d’amplària amb peces de 
mortes de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, colꞏlocades i reajuntades amb morter, sobre 
una base de formigó HM-20/P/40/I. 

Els guals i els passos de vianants tindran la peculiaritat de no tenir discontinuïtats 
d’alçada ni petits desnivells que facin possible algun tipus d’entrebanc, tant transversalment com 
longitudinalment, i tindran continuïtat en rampa amb el paviment tant de la vorera com de la 
calçada. 
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Els escossells que es disposaran repetidament en la vorera i que estaran separats a un 
ritme d’uns 8,00 m aproximadament, tindran unes dimensions de 1,20 x 1,20 m, i es 
configuraran amb una platina de planxa d’acer galvanitzat (o també d’acer corten), formant un 
quadrat de 120 x 120 m, per uns 20 cm d’amplada i de 10 mm de gruix de xapa, enrasada a la 
llosa i a la vorada. Els escossells estaran coberts amb elements model Caramel de la casa 
Escofet. 

Pel que fa el carril de bicicletes es desenvolupa al perimetre de la rotonda 
que s'executarà fora de l'ambit, però es recull  la previsió d'executar-ho en aquest projecte. 

Aquest paviment està composat per un aglomerat asfàltic tipus Fircolor vermell de la 
casa Soriguer o similar. Aquest paviment aglomerat asfàltic tindrà les capes següents: 

 Tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada al 95% PM.

 Sub-base de tot-ú (20 cm) amb estesa i piconatge al 98 % PM.

 Capa base de mescla bituminosa intermitja en calent AC 22 BIN S B50/70 de 4cm

 Capa de rodadura de mescla bituminosa tipus Fircolor vermell de Sorigué o similar, de
4cm

Calçada Avinguda Catalunya 

Pel que fa a la zona de la franja d’aparcament, es proposa un paviment asfàltic amb les 
capes següents: 

 Capa sota coronació de 75 cm de gruix amb sòl seleccionat, per aconseguir una
categoria d’esplanada E2.(*)

 Sub-base de tot-ú (20 cm) amb estesa i piconatge al 98 % PM

 Base de formigó HM-20 (20 cm)

 Capa base de 5 cm de mescla bituminosa tipus AC22 base B50/70 G

 Capa de trànsit a base de mescla bituminosa discontinua tipus AC16 Surf B60/70 3cm

Calçada Vial Interior PMU07 

Pel que fa a la zona del vial interior del PMU07, es proposa un paviment asfàltic amb les 
capes següents: 

 Capa sota coronació de 75 cm de gruix amb sòl seleccionat, per aconseguir una
categoria d’esplanada E2 (*).

 Sub-base de tot-ú (20 cm) amb estesa i piconatge al 98 % PM

 Base de formigó HM-20 (18 cm)

 Capa de trànsit a base de mescla bituminosa discontinua tipus AC16 Surf B60/70 5cm

Zona Verda PMU07 

Pel que fa ara a la pavimentació de la zona verda interior del PMU, es proposa en el 
conjunt de la rampa en “S” es proposa un paviment continu de formigó acolorit amb les capes 
següents: 

 Base de formigó HM-20 (18 cm)

 Paviment de formigó HM-20 acolorit (20 cm)

Pel que fa a les zones planes que discorre per la zona verda, n’identifiquem de tres unitats. Les 
cuals estan composades per un acabada amb una capa de sauló de 20cm.  

El projecte preveu quatre grans actuacions pel que fa a enllumenat públic. En primer lloc, 
i en ordre d’oest a est, al carrer del Camí del Reial s’instalꞏlarà una nova columna intercalada 
entre dues ja existents, a fi de millorar i reforçar la ilꞏluminació en aquest tram de carrer. En 
aquest punt es colꞏlocarà una  lluminària tipus Simon Lighting MERAK SXF ISTANIUM LED amb 
fundició injectada d’alumini, de 60W de potència, òptica SA (simètrica), 530 mA, temperatura de 
color 4000 ºK i flux lluminós 8680 lm. L'alçada del punt de llum serà de 7m mitjançant columna 
d’acer galvanitzat model CEU o equivalent pintada al forn de color RAL 9007. 

(*) Valor estimatiu, suposant que el sòl actual sigui tolerable i es busqui aconseguir una categoria de 
trànsit segons norma T31. Valor pendent a confirmar segons resultats de l’estudi geotècnic. 

1.4.6 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC  

En primer lloc, i ara centrant-nos amb la zona verda del PMU, es preveu la instalꞏlació 
de varies columnes amb una interdistància aproximada entre els 12 i 14metres, amb una 
lluminària tipus Simon Lighting MERAK SYF LED amb fundició injectada d’alumini, i de 
potencies i òptiques variables segons la seva posició, color 4000k. L’alçada prevista per 
aquests punts de llum seran 4m. mitjançant altre cop columna d’acer galvanitzat.  

En segon lloc, trobem el vial interior PMU, aquí es preveu la instalꞏlació de varies 
columnes amb una interdistància aproximada entre els 16 i 18metres, amb una lluminària 
tipus Simon Lighting MERAK SXF ISTANIUM LED amb fundició injectada d’alumini, i de 
potencies i òptiques variables segons la seva posició, color 4000k. L’alçada prevista per 
aquests punts de llum seran 6m. mitjançant altre cop columna d’acer galvanitzat.  

Pel que fa a la tercera i última zona, l’Av de Catalunya es disposaran fanals model 
TOMKS de NOVATILU. Les distàncies de les lluminàries per a la calçada serà de de 16 m, , 
amb lluminàries només a un nivell per a vianants i vehicles. 

Les característiques de les columnes mixtes per a la ilꞏluminació de la calçada i de la vorera 
seran per l’Av. Catalunya de: 
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 Fanal TOMKS de NOVATILU, 20 W i columna, acabat pintat en negre, 4m d'alçada. 
Fanal amb columna d'acer galvanitzat TOMKS ACTM de NOVATILU. 
Inclou llumenera de làmpades de LED's de potència 60W i columna fabricada en acer 
galvanitzat. 
Composat per columna cilíndirca bisecció fabricada en acer S-235 JR galvanitzada en 
calent. Model de columna ACTM de 4m d'alçadaper a fixació.
2 llumeneras de làmpares LEDs, model TOMKS o equivalent. Potència de llumenera 
60W, 16 LEDs de fundició d'aluminiinjectat a pressió IP 66. Temperatura de color 
3000K.



L’alçada dels punts de llum serà la mateixa orientada a la calçada i orientada a la vorera, 
mitjançant columnes TOMKS ACTM de NOVATILUM de tipus cilíndrica (d127mm - d152mm) 
de 4m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 lluminàries a la 
mateixa alçada. 

Les canalitzacions es realitzaran mitjançant rases de 40x80 cm per introduir els tubs de 
canalització, que hauran de quedar com a mínim a 40 cm del terra des de la seva generatriu en 
cas general (no creuaments). Es disposarà de tants tubs com circuits d'enllumenats hagin de 
passar, més un altre tub de reserva per futures actuacions. En aquest cas, sempre 2 tubs, un 
lliure i un per la línia. Els tubs seran corrugats de doble capa, flexibles, de polietilè, llisos en el 
seu interior, amb  resistència mínima de compressió de 450N i de 90 mm de diàmetre.  

Aquests tubs es protegiran amb sorra fina de riu deixant un llit d’uns 10 cm de gruix i es 
protegiran fins a 10 cm de la generatriu superior del tub amb sorra de riu. La resta de rasa es 
reblirà amb terra compactada al 95% i el paviment corresponent. Es colꞏlocarà una cinta de 
senyalització d'existència de circuit d'enllumenat públic a una distància mínima de 10 cm del 
nivell de terra i 25 cm per damunt del tub. 

Els pericons seran registrables amb tapa i marc de foneria resistent a 5000kg puntuals 
(B-125) i tindrà la inscripció enllumenat públic. Tots els tubs de les canalitzacions passaran per 
l’interior dels pericons, amb entrada pels laterals, i sempre a 10 cm per sobre del fons del pericó, 
com a mínim. 

L'esquema de connexionat serà TT, es disposarà d'un elèctrode / pica per cada 
lluminària, i sempre al primer i últim suport del tram, es garantirà el bon contacte entre la pica i el 
conductor de terra, la xarxa de terra serà comú per totes les línies que parteixen del mateix 
quadre de control. 

Pel cablejat de les lluminàries del nostre àmbit s’ha utilitzat conductor de coure de 
designació UNE RZ 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2.  

Tota la instalꞏlació anirà protegida mitjançant un cable de coure nu de 35mm2 de secció i 
cada columna tindrà en la seva base una piqueta de connexió a terra. A les zones properes a 
centres de transformació el cable de terra serà de secció 16 mm2 enfundat. 

1.4.7.- JARDINERIA 

Aquest projecte inclou la plantació de quatre tipus d’arbres, més la incorporació o 
plantació d’una vegetació baixa en parterres. Pel que fa a la zona verda del PMU07, es proposa 
una plantació mixta a base de Quercus Ilex 25/30 i Pinus Pinea 350/400. Al límit entre aquesta 
zona verda i el nou vial interior, com a separació d’espais, es proposa la plantació de 
Liquidambar 20/25. En canvi, a l’Avinguda Catalunya el projecte preveu la plantació de Tilia 
Cordata “Greenspire” segons les recomanacions municipals. Finalment, els parterres generats 
mitjançant el reblert de terres i la construcció de la rampa sinuosa, aniran enjardinats amb 
plantes i arbustos autòctons de la zona, com gramínies, ginesta, aladern, entre d’altres.  

1.4.8.- MOBILIARI URBÀ 

Pel que fa a mobiliari, el projecte preveu la colꞏlocació de diverses papereres en tot 
l’àmbit d’actuació. Centrant-nos només en la zona verda, trobarem al parterre de més a l’oest 
tres bancs model Neobarcino de Benito o similar de 3m de longitud amb suports de fosa. També 
trobarem cadires de la mateixa gamma i fabricant colꞏlocades de forma frontal.  Al parterre 
intermedi, hi trobem una sèrie de jocs infantils de la casa BDU o similars. I que en podem veure 
el seu detall a l’annex 8 d’aquesta memòria.  

1.4.9.- XARXA DE REG 

Pel que fa a la xarxa de reg, el projecte preveu realitzar tota una nova instalꞏlació amb 
pericó d’indici i control situat pròxim a la plaça de l’Avinguda Catalunya. De forma inicial, el 
projecte planteja dos circuits, un interior de la zona verda, i un altre per l’arbrat de l’avinguda. El 
traçat dels circuits es realitzarà amb canonada PE DN40 en el forniment principal amb ramals 
DN25 per abastir un grapat d’arbres i finalment derivacions individuals en canalitzacions de 
17mm. Tant les canonades DN40 com DN25 aniran entubades en corrugat de diàmetre 90mm. 
Tot el material serà de la marca Rain Bird. 

Es preveu la colꞏlocació distribuïda de pericons intermedis, amb boca de reg incorporada, 
per facilitar les tasques de manteniment a l’equip de jardineria municipal. Els arbres tindran una 
anella individual de reg per degoteig entubada altre cop en tub corrugat però en aquest cas, 
drenant de diàmetre 50mm.  

1.4.10.- SENYALITZACIÓ 

El projecte preveu tant senyalització horitzontal com vertical en tot el seu àmbit. La 
senyalització horitzontal es realitzarà segons indicacions del plànol 11.1, amb pintura blanca de 
doble component i antilliscant. Pel que fa a la senyalització vertical, i que podem consultar la 
seva distribució al mateix plànol, anirà colꞏlocada sobre un suport rectangular galvanitzat de 
80x40x2mm i 3m d’alçada, amb base en forma de dau formigonat.  

Les plaques de senyalització vertical, seran de forma quadrada 60x60cm, rectangular de 
60x40cm, triangular de 70cm de costat, circulars de 60cm de diàmetre o ortogonals de 60cm de 
diagonal.  
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1.4.11.- XARXA D’AIGUA 

Pel que fa a la xarxa d’aigua, s’ha comunicat a la companyia afectada i encarrega del 
servei en aquesta zona de les actuacions previstes respecte a la urbanització de l’àmbit. A falta 
de la seva confirmació o aprovació de la solució proposada, es presenta l’opció projectada. 
Consistent en, una canonada de forniment general de PE DN140 fins la primera bifurcació, i de 
DN125 en endavant fins arribar a l’avinguda Catalunya. Al punt final d’aquesta canonada i 
trobarem un hidrant enterrat de 4” DN100 amb sortida del mateix calibre i ràcord Barcelona. 
D’aquesta canonada i sortirà un ramal en DN40 per alimentar la xarxa de reg. Tota la xarxa serà 
amb tub PE-100 amb marcatge blau per aigua potable.  

1.4.12.- XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

A falta del projecte específic de Localret, pel que fa a telecomunicacions es preveu la 
canalització en dos fases, una parteix de la xarxa existent a Camí del Reial amb 4 conductes de 
PVC de diàmetre 110 o PE DN125, i arribar fins a l’inici de els escales en previsió d’escomesa i 
servei pel futur centre comercial. D’altre banda, a l’Avinguda Catalunya es decideix fer la 
mateixa actuació, deixant altre cop, 4 conductes soterrats de les mateixes dimensions, i 
connectats aquest cop a l’extrem final de la xarxa ja existent a l’inici del Carrer Monòlit.  

1.4.13.- XARXA GAS 

Pel que fa a la xarxa de gas, es preveu la instalꞏlació d’una canonada soterrada de PE 
DN63 a continuació de la ja existent (Mitjà B) a l’inici del carrer Monòlit. 

1.4.14.- XARXA AT/MT/BT 

La solució proposta per les xarxa elèctrica en el projecte d’urbanització, passa per 
realitzar tota la instalꞏlació amb cable directament enterrat en formació de malla tancada. En 
aquest cas, serà la companyia subministradora, que indicarà les característiques especifiques 
de la instalꞏlació com cables, proteccions, E.T, etc... Tot i així, després de contactes inicials amb 
la companyia es grafia al plànol 12.4 una solució estimada de com es preveu la xarxa. Amb 
l’idea de realitzar una estació transformadora per subministrar cada parcelꞏla individualment. 

1.5.- TERMINI I FASES D'EXECUCIÓ 

El termini d'execució per a les obres es preveu que serà de l’ordre de SIS MESOS (6 
mesos). 

1.6.- NORMATIVA APLICABLE 

Per el bon compliment d’aquest projecte en l’execució de les obres es tindrà en compte 
les següents normatives bàsiques: 

-  Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
   Complementarias, ITC-BT".  

- "Norma 6.1-IC i IIC de 1989 “Secciones de Firmes". 

- "Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei de la 
   Presidència de la Generalitat de Catalunya 20/1991 de 25 de novembre, de 
   promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
   d'aprovació del Codi d'accessibilitat". 

- Real Decreto 1627/1997 seguridad y salud en les obres de construcción. 

1.7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per a l'obtenció de jornals s'ha aplicat el Conveni Colꞏlectiu Sindical de la Construcció i 
Obres Públiques de la Província de Barcelona. 

Els quadres de preus de la Maquinària i Material a peu d'obra són els que resulten de 
consultar les empreses del ram de la construcció a la comarca. 

Per a l'obtenció dels Preus Unitaris s'ha aplicat l'article 67 del "Reglamento General de 
Contratación del Estado", així com les Normes complementàries vigents. 

El percentatge del costos indirectes resulta ésser de l'ordre del 6%. 

En l'annex de Justificació de Preus, figura amb tot detall cadascun dels Preus Unitaris 
que hi ha als quadres de Preus. 

1.8.- CONTROL DE QUALITAT 

Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent control de qualitat, que en la 
seva major part correspondrà al control del formigó,  de les terres d’aportació, dels paviments, 
etc. 

En annex al present document s'adjunta el Pla de Control de Qualitat estimat per als 
diferents elements que composen l'obra. 

El contractista haurà de presentar una valoració del pla de control de qualitat que figura a 
l’annex 2 com a complement de l’oferta d’adjudicació. 

A continuació s’exposa el programa genèric de control de qualitat del formigó: 

Al capítol XVI de la EHE-08 es defineixen els controls a efectuar per la conformitat dels 
productes components del formigó armat, previs i durant el subministrament, i que bàsicament 
consisteixen en la comprovació de que aquests disposen de marcatge de la CE, i que els 
documents del citat marcatge donen compliment a les especificacions que figuren al projecte. 
Els productes components del formigó armat que no disposin d’aquest marcatge de la CE caldrà 
realitzar una comprovació de la seva conformitat segons les indicacions de l’art. 84 de la EHE-
08, i com a criteris específics seran els següents: 
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Ciments: (art. 85.1 EHE-08) 

La comprovació de la conformitat dels ciments s’efectuarà d’acord amb la reglamentació 
específica vigent. 

Àrids: (art. 85.2 EHE-08) 

Només en el cas d’àrids d’autoconsum a l’obra serà necessari l’aportació per part del 
subministrador d’un certificat amb un assaig que tingui una antiguitat no superior als tres mesos, 
executat per un laboratori, i comprovar que les dades del certificat es corresponen amb les 
especificacions del projecte, i no estan en contradicció amb la EHE-08, ni amb la norma UNE 
EN 12620. En el cas d’àrids a les centrals de formigó o en instalꞏlacions d’elaboració de 
prefabricats, si no disposen de marcatge de la CE, es competència dels seus responsables de la 
recepció del material el exigir i comprovar els assaigs comentats a l’inici del paràgraf. 

Additius: (art. 85.3 EHE-08) 

Si els additius utilitzats en l’elaboració del formigó no disposen de segell o marcatge de la CE, es 
solꞏlicitarà al subministrador dels mateixos del corresponent certificat amb un assaig que tingui 
una antiguitat no superior als sis mesos, executat per un laboratori, i comprovar que les dades 
del certificat es corresponen amb les especificacions del projecte, i no estan en contradicció amb 
la EHE-08, ni amb la norma UNE EN 934-2. 

Addicions: (art. 85.4 EHE-08) 

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge de la CE es comprovarà verificant que 
els documents que acompanyen aquest marcatge donin compliment a les especificacions del 
projecte, i no estiguin en contradicció amb la EHE-08. 

Aigua: (art. 85.5 EHE-08) 

No caldrà efectuar cap tipus d’assaig si l’aigua utilitzada prové d’una xarxa pública de 
subministrament; en cas contrari caldrà solꞏlicitar la realització d’un assaig amb periodicitat 
semestral i comprovar que els resultats donen compliment a les especificacions de l’art. 27 de la 
EHE-08. 

Control del formigó: (art. 86.1, 86.2 i 86.3 EHE-08) 

Es comprovarà la docilitat, la resistència i la durabilitat a la recepció del formigó a l’obra sigui 
quina sigui la seva procedència. Es prendran mostres a la recepció del formigó, segons 
indicacions de la UNE EN 12350-1, per a la realització dels assaigs pertinents. 
Docilitat: La docilitat del formigó es comprovarà mitjançant la determinació de la consistència del 
formigó fresc pel mètode de l’assentament, segons UNE EN 12350-2. 

Resistència: La resistència es comprovarà mitjançant l’assaig de resistència a compressió de 
provetes cilíndriques de 15x30cm, executades segons la UNE EN 12390-2, i segons les 
indicacions de fabricació, curat, acceptació, etc., que figuren a la EHE-08. 

Durabilitat: La penetració d’aigua sota pressió al formigó es comprovarà a les provetes de 
formigó, segons indicacions de la UNE EN 12390-8. 

Control del formigó previ i durant el subministrament: (art. 86.4 i 86.5 EHE-08). 

La realització dels assaigs corresponents per a la comprovació de la idoneïtat tant de la docilitat, 
com de la resistència, com de la durabilitat del formigó, així com els mètodes a utilitzar, els 
criteris d’acceptació, la divisió de l’obra en diferents lots per determinar la quantitat d’assaigs, 
etc.., seguirà les indicacions que a la EHE-08 es determinen al esmentats articles. 

Certificat del formigó subministrat: (art. 86.6 EHE-08). 

Al final de l’obra, el subministrador del formigó entregarà a la direcció facultativa un certificat 
amb indicació del tipus i les quantitats de formigó subministrats a l’obra, document que seguirà 
les directrius que indica la EHE-08. 

Decisions derivades del control: (art. 86.7 EHE-08), 

En aquest article es defineixen les criteris per l’acceptació dels formigons tant previs al 
subministrament, com abans de abocar-los a l’obra, com posteriorment una vegada executats 
els elements de formigó. 

Assaigs d’informació complementària: (art. 86.8 EHE-08), 

En els casos que sigui necessari determinar les característiques reals dels formigons utilitzats 
en elements concrets, per motius d’haver-se produït un incompliment d’algunes de les 
comprovacions, o per altres causes justificades, es procedirà a la realització dels assaigs que es 
descriuen al present article. 
Control del formigó en elements prefabricats: (art. 86.9 EHE-08), 

Control de l’acer i de les armadures: (arts. 87 i 88 EHE-08) 

Aquests articles determinen les comprovacions que cal realitzar per a determinar tant la 
conformitat de les armadures, com els assagis que caldria efectuar tant per la control previ com 
el que cal fer durant el subministrament a l’obra. De la mateixa forma que pel formigó, es 
determinen la quantitat d’assaigs que cal realitzar, la divisió de l’obra per quantitat d’acer, per 
lots, i les comprovacions que cal que contempli cada un dels assaigs. 

1.9.- RESIDUS 

Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament terres, restes de paviments de 
formigó i asfalt, de vorades, de rajoles de panot, etc., i els seus volums figuren a l'estat 
d'amidaments adjunt.  

Correspondrà al contractista adjudicatari de les obres, el compliment de les obligacions 
que determina el Decret  89/2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i 
serà el responsable de l'avaluació definitiva dels volums i característiques dels residus que 
s'originaran en les operacions d'enderroc, excavació i construcció, de les operacions de 
destriament o recollida selectiva, i de les instalꞏlacions de reciclatge o disposició del rebuig on es 
gestionaran en cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra, comprometent-se a aportar la 
documentació necessària referent al destí final dels residus, així com l'acceptació dels mateixos 
per part de l'abocador autoritzat, o de la planta de reciclatge que se'n faci càrrec. 
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S’adjunta com annex al present document el corresponent estudi de gestió de residus, 
per tal de garantir la prevenció i el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de la 
construcció emprats durant l’execució d’aquesta obra. 

1.10.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons determina el Real Decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 1997), es realitza el 
pertinent estudi de seguretat i salut, que forma part del projecte d’execució de l’obra. 

El promotor haurà de designar un coordinador en fase d’execució de l’obra si els diferents 
industrials no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.  

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat, que presentarà al coordinador o a la 
direcció facultativa, per tal que l’aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat. 

1.11.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE. 

Memòria 

        

1.12.- ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

En el document d'aquest projecte que figura amb el títol "Pressupost", s'inclouen els 
amidaments de totes les unitats d'obra ordenades segons els següents capítols : 

1.-  Enderrocs 
2.-  Moviment de Terres 
3.-  Contenció de Terres 

3.1.- Murs Formigó 
3.2.-  Murs Gabions 

4.-  Sanejament 
5.- Enllumenat Públic 
6.- Pavimentació 

6.1.- Interior PMU – Vial 
6.2.- Interior PMU – Zona Verda 
6.3.- Vorera Av. Catalunya 
6.4.- Vorera Camí del Reial 
6.5.- Vorera Carrer Monòlit  

7.- Senyalització 
8.-  Mobiliari Urbà 
9.- Jardineria 
10.- Reg 
11.- Xarxes de Serveis 

11.1.- Xarxa Aigua 
11.2.- Xarxa Gas 
11.3.- Xarxa Electricitat 
11.4.- Xarxa Telecomunicacions 

12.-  Varis – Desviament trànsit Av. Catalunya 

Anàlogament, en el document designat com "ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT", figura 
també el pressupost i els preus estudiats per a les diferents unitats d'obra, que segons l'art. 5.4 
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha incorporat al pressupost general de l'obra com un 
capítol més d'aquest. S'ha aplicat al total del pressupost el 21 % en concepte d'IVA. 

El pressupost d’execució material de les obres d’urbanització del PMU 07 – Camí del 
Reial , inclòs el pressupost de l’estudi de seguretat i salut,  importa la quantitat de  CINC-
CENTRS VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
NORANTASIS CÈNTIMS (527.434,96 €). 

 El pressupost d’execució per contracta de les obres d’urbanització del PMU 07 – Camí 
del Reial, inclòs el pressupost de l’estudi de seguretat i salut, essent les DGO (13%) + BI 
(6%), importa la quantitat de SIS-CENTRS VINT-I-SET MIL SIS-CENTRS QUARANTA-SET 
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (627.647,60 €).

que aplicant l’IVA resulten : 

SET-CENTS CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-VENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (759.453,60 €)  
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14.-  Adequació solar equipament
13.-  Estudi seguretat i salut
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14.- RESUM. 

Amb tot el que s'ha exposat en la present Memòria i els seus annexos, així com en la 
resta de documents que integren aquest Projecte, es considera que s'ha facilitat una correcta 
descripció d'aquest, per a la seva execució. 

Sabadell, per a Palau-Solità i Plegamans, Març de 2023 

El tècnic redactor del projecte, 

Eduard Fenoy i Palomas 
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ANNEX NÚM. 1.2 : 

PRESSUPOST 



ESTAT D’AMIDAMENTS 



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

AMIDAMENTS 21/03/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 01  ENDERROCS

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Camí del Reial 1,000 71,00 2,00 142,000
2 Vorera Av. Catalunya 1,000 12,00 4,00 48,000

TOTAL AMIDAMENT 190,000

3 U24061 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA o PAVIMENT PER A FORMACIO DE NOVA RIGOLA,
INCLOU NETEJA DE RASA, AMUNTEGAT DE LES VORADES EN BON ESTAT PER POSSIBLES
REPOSICIONS A ALTRES CARRERS, CARREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Camí del Reial 1,000 70,00 70,000
2 Vorera Av. Catalunya 1,000 14,00 14,000
3 Paviments zona edificis a enderrocar 1,000 600,00 600,000

TOTAL AMIDAMENT 684,000

4 DCP010 M3 DEMOLICIÓ, ELEMENT A ELEMENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, D'EDIFICI DE MÉS DE 250 M³
DE VOLUM, AÏLLAT, AMB UNA ALTURA EDIFICADA D'ENTRE 4 I 8 M I UNA SUPERFÍCIE MITJANA
D'ENTRE 500 I 1000 M², I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. L'EDIFICI PRESENTA
UNA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I EL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ ES NORMAL, A LA VISTA DELS
ESTUDIS PREVIS REALITZATS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Runes meitat parcel·la 1,000 6,00 3,60 2,00 43,200
2 Vivenda 1,000 15,50 8,50 5,00 658,750
3 Magatzem 1,000 12,00 14,00 8,00 1.344,000
4 Coberts 1,000 74,00 3,00 222,000
5 Paviments i Pati 1,000 40,00 18,00 2,00 1.440,000

TOTAL AMIDAMENT 3.707,950

5 U38728 UT TALA D'ARBRES. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE LES
BRANQUES, LA SOCA I LA RESTA DE PRODUCTES RESULTANTS I EL REBLERT I COMPACTAT DEL SOT
RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres dintre l'àmbit 1,000 3,00 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 U24300 M2 NETEJA I ESBROSSADA DE TERRENY, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

AMIDAMENTS 21/03/23 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona canyes 1,000 17,00 7,00 119,000
2 Zona Av. Catalunya 1,000 39,00 7,00 273,000
3 Resta superfície parcel.la 1,000 1,00 2.938,60 2.938,600

TOTAL AMIDAMENT 3.330,600

7 DIE005 m DESMUNTATGE D'ESCOMESA ELÈCTRICA AÈRIA, FIXADA SUPERFICIALMENT A FAÇANA DE L'EDIFICI
O SOBRE PALS DE FUSTA/FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa BT Vivenda 1,000 40,00 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 U24404 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB
DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON
D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió Avinguda Catalunya 1,000 75,00 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

9 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió Av. Catalunya 1,000 75,00 2,00 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

10 U24060 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO O PEDRA AMB MITJANS MECANICS I MANUALS. S'INCLOU
CARREGA MANUAL I/O MECANICA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev bases columnes Av 2,000 2,00 2,00 2,00 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 8697BI1 ML DEMOLICIÓ DE BIONA EXISTENT, INCLOSA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 1,000 15,00 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 U24502 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRESTEC,
EN TONGADES DE 25 CM COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

AMIDAMENTS 21/03/23 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Moviment de terras C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Eix 1 1,000 3.321,85 1,20 3.986,220
3 Eix 2 1,000 1.459,10 1,20 1.750,920
4 Subtotal S 5.737,140

7 Moviment excavació C Unitats Longitud Ample Alçada
8 Eix 2 -1,000 299,45 1,20 -359,340
9 Subtotal S -359,340

TOTAL AMIDAMENT 5.377,800

2 U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN
TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Moviment de terras C Unitats Longitud Ample Alçada
3 Eix 2 1,000 299,45 1,20 359,340
4 Subtotal S 359,340

TOTAL AMIDAMENT 359,340

3 U24103 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE CAIXA I EXPLANACIÓ DE
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL I AMUNTEGANT LES
TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Moviment de terras C Unitats Longitud Ample Alçada
3 Eix 2 1,000 299,45 299,450
4 Subtotal S 299,450

TOTAL AMIDAMENT 299,450

4 U24615 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECANICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió Repàs Talusos
2 Talús ajardinament 1,000 315,00 315,000

TOTAL AMIDAMENT 315,000

5 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T.
S'INCLOU P.P. DE CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 1,000 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 03  CONTENCIÓ DE TERRES
NIVELL 3 01  MURS GABIONS

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

AMIDAMENTS 21/03/23 Pàg.: 4

1 U24110 M3 EXCAVACIO ESCALONADA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA) MESURAT SOBRE PERFIL, CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GABIONS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parquing 1,000 47,90 0,70 2,50 83,830
4 Subtotal S 83,830

TOTAL AMIDAMENT 83,830

2 8697FON M3 FORMACIÓ DE BASE CORREGUDA DE MATERIAL GRANULAR, TIPUS TOT-U, AL FONS DE RASA,
EXECUTANT L'ESTESA I COMPACTACIÓ DEL SAULÓ EN TONGADES DE COM A MÀXIM 25cm DE GRUIX,
COMPACTADES AMB MITJANS MECÀNICS FINS ASOLIR UN 98% DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GABIONS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parquing 1,000 47,90 0,70 0,25 8,380
3 1,000 20,00 0,70 0,25 3,500
4 Subtotal S 11,880

TOTAL AMIDAMENT 11,880

3 8697GAB1 M3 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE CONTENCIÓ DE TERRES AMB GABIONS, EN PECES DE SECCIONS
VARIABLES (1.50x1.00, 1.00x1.00, 0.50x1.00, 0.50x0.50, ETC.), D'APROX. 2m DE LONGITUD TOTAL, AMB
MÒDULS DE MALLA METÀL.LICA ELECTROSOLDADA, AMB FIL D'ACER ZINCAT DE DIÀMETRE APROX.
4mm, i PAS DE MALLA SIMILAR ALS GABIONS EXISTENTS, REBLERT A L'OBRA AMB PEDRA CAREJADA
DE PRESTEC, COL.LOCADA AMB MITJANS MANUALS o MECÀNICS, DE TIPUS PEDRA DE LA
PANADELLA O SIMILAR. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TALLS, PECES ESPECIALS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ i CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS,ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GABIONS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parquing 164,000 1,00 1,00 0,50 82,000
3 60,000 1,00 1,00 0,50 30,000
4 Subtotal S 112,000

6 Intermitg 30,000 1,00 1,00 0,50 15,000

TOTAL AMIDAMENT 127,000

4 U24621 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDOS DE MUR AMB TERRES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN
TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR GABIONS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previssió Mur Gabions 1 2,000 48,10 1,00 1,00 96,200
3 2,000 12,00 1,00 1,00 24,000
5 Subtotal S 120,200

TOTAL AMIDAMENT 120,200

5 U27350 M2 FELTRE FILTRANT I ANTICONTAMINANT TIPUS GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ DE 140 GR/M2. S'INCLOU
RETALLS I CAVALCAMENTS.



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

AMIDAMENTS 21/03/23 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR GABIONS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur 1 (Calculat segons alçada mitjana) 1,000 48,10 4,00 192,400
3 1,000 8,00 8,00 64,000
4 Subtotal S 256,400

TOTAL AMIDAMENT 256,400

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 04  SANEJAMENT

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avinguda Catalunya per connexió
embornal-bústia

2,000 2,000

2 Camí del Reial Localització pou SM1 1,000 1,000
3 Localització pou SM2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FREGADORA DE CAP RADIAL.
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Camí del Reial 1,000 8,00 2,00 16,000
2 Av. Catalunya a pou C.Monolit 1,000 70,00 1,00 70,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

3 U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA I MATERIALS NECESSÀRIS
PER A LA SEVA REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT SEGONS ELS REQUERIMENTS
NECESSARIS EN REALITZAR MODIFICACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU TAMBÉ LA
CÀRREGA DE TOTA LA RUNA , EL TRANSPORT A ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions carrers existents 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES
ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 U24048 ML DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT DE 100 CM DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 20 CM DE FORMIGÓ, S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, EL REBLIMENT I
PICONATGE AMB EL MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIO EN TONGADES DE 25 CM I
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M., LA CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES RUNES I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

AMIDAMENTS 21/03/23 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I
TRANSPORT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ CLAVEGUERA 400 T
2
3 GRISES C Unitats Longitud Ample Alçada
4 sm1 A ps4 1,000 7,00 0,60 0,90 3,780
5 RE6 1,000 6,00 0,60 0,90 3,240
6 Subtotal S 7,020

7
8 FECALS C Unitats Longitud Ample Alçada
9 SM1 a PS1 1,000 10,90 0,60 0,90 5,890

10 PS1' a PS2' 1,000 24,50 0,60 0,90 13,230
11 PS2' a PS3' 1,000 28,50 0,60 0,90 15,390
12 PS3' a PS4' 1,000 22,00 0,60 0,90 11,880
13 Subtotal S 46,390

15 EXCAVACIÓ CLAVEGUERA 315 T
17 PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada
18 PS4 a PS5 1,000 5,40 0,60 0,90 2,920
19 PS5 a PS6 1,000 17,40 0,60 0,90 9,400
20 PS6 a PS7 1,000 13,40 0,60 0,90 7,240
21 PS7 a PS8 1,000 25,90 0,60 0,90 13,990
23 PS4 a PS3 1,000 34,60 0,60 0,90 18,680
24 PS0 1,000 58,70 0,60 0,90 31,700
26 Subtotal S 83,930

27
28
29 FECALS C Unitats Longitud Ample Alçada
30 PS2' a CON. 1,000 10,60 0,60 0,90 5,720
31 Subtotal S 5,720

33 EXCAVACIÓ CLAVAGUERAM 200 T
35 PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada
36 RE5 a PS8 1,000 26,00 0,60 0,90 14,040
37 Previssió Connexió Embornal-Bústia

Av.Catalunya
5,000 3,00 0,60 0,90 8,100

38 1,000 6,00 0,60 0,90 3,240
40 Subtotal S 25,380

42 EXCAVACIÓ CLAVAGUERAM 160 T
44 PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada
45 PS4 1,000 4,60 0,60 0,90 2,480
46 PS5 1,000 9,00 0,60 0,90 4,860
47 PS6 1,000 14,30 0,60 0,90 7,720
48 PS7 1,000 17,10 0,60 0,90 9,230
49 1,000 9,50 0,60 0,90 5,130
50 1,000 11,70 0,60 0,90 6,320
51 PS8 1,000 7,40 0,60 0,90 4,000
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52 PS2 1,000 6,30 0,60 0,90 3,400
53 PS0 5,000 0,90 0,60 0,90 2,430
54 Subtotal S 45,570

TOTAL AMIDAMENT 214,010

7 U24032 UT EMBORNAL SIFÒNIC FORMAT PER UN EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 30x75x100 CM DE
MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE
PVC DE REFORÇAT DE 30 CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
PICONATGE DE LES TERRES, BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA MOD. IMPU 35V CLASE C-250 DE
FUNDICIÓ DUCTIL BENITO O SIMILAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Zona verda 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 U29705 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PVC COLOR TEULA AMB PARET
COMPACTADA s/UNE-EN ISO1452-2:2010 DE DIÀMETRE EXTERIOR 400 mm, COL.LOCAT DINS DE LA
RASA PREVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT DE 10cm DEGRUIX,INCLOENT
PARTPROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.. (P - 119) INCLOU
EXECUCIÓ E INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAPETA SIFÒNICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FECALS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 SM1 a PS1 1,000 10,90 10,900
3 PS1' a PS2' 1,000 24,50 24,500
4 PS2' a PS3' 1,000 28,50 28,500
5 PS3' a PS4' 1,000 19,90 19,900
6 Subtotal S 83,800

7

TOTAL AMIDAMENT 83,800

9 U29704 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PVC COLOR TEULA AMB PARET
COMPACTADA s/UNE-EN ISO1452-2:2010, DE DIÀMETRE EXTERIOR 315 mm, COL.LOCAT DINS DE LA
RASA SOBRE EL TERRENY COMPACTAT, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.. (P - 118)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PS1 a PS2 1,000 23,00 23,000
3 PS2 a PS3 1,000 30,00 30,000
4 PS4 a PS5 1,000 5,40 5,400
5 PS5 a PS6 1,000 17,00 17,000
6 PS6 a PS7 1,000 13,40 13,400
7 PS7 a PS8 1,000 25,90 25,900
9 PS6 a PS3 1,000 20,60 20,600

10 PS0 1,000 49,00 49,000
12 Subtotal S 184,300

13
14
15 FECALS C Unitats Longitud Ample Alçada
16 PS2' a CON. 1,000 10,60 10,600
17 Subtotal S 10,600

18
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19

TOTAL AMIDAMENT 194,900

10 U29701 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES, INCLOENT LES
PECES ESPECIALS, REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I CONNEXIO A LA XARXA GENERAL DE
DESGUàS. (P - 117)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 RE5 a PS8 1,000 26,00 26,000
3 Previssió Connexió Embornal-Bústia

Av.Catalunya
6,000 3,00 18,000

4 1,000 10,00 10,000
5 1,000 6,00 6,000
7 Subtotal S 60,000

8

TOTAL AMIDAMENT 60,000

11 U29700 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES, INCLOENT LES
PECES ESPECIALS, REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I CONNEXIO A LA XARXA GENERAL DE
DESGUàS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PS4 1,000 4,60 4,600
3 PS5 1,000 9,00 9,000
4 PS6 1,000 14,30 14,300
5 PS7 1,000 17,10 17,100
6 1,000 9,50 9,500
7 1,000 11,70 11,700
8 PS8 1,000 7,40 7,400
9 RE1 A PS1 1,000 20,00 20,000

10 Subtotal S 93,600

TOTAL AMIDAMENT 93,600

12 U29201 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., MÀXIM 3M ALÇADA AMB PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20,
GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER I MARC I TAPA DE FOSA GRIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLUVIALS
2 PS4 a PS8 5,000 5,000
4 FECALS
5 PS1' a  PS4' 4,000 4,000
6 AV CAT 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 U29290 UT PERICO DE PAS AMB SORREJADOR DE 60x60x60CM INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM
DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, INCLÒS EL
MOVIMENT DE TERRES, MARC I TAPA DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Zona Verda 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 U29059 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA INTERCEPTORA PER A AIGÜES, AMB CANAL DE
FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0, D'APROX. 15CM D'ALÇADA, I REIXA SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT EN
L TIPUS BRICKSLOT, D'APROX. 10CM D'ALÇADA, DE ACO, O SIMILAR, COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20 D'APROX. 15CM DE GRUIX, I CONNECTADA A XARXA GENERAL DE DESGUÀS,
INCLOENT EL MOVIMENT DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REIXES C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Reixa RE5 1,000 3,50 3,500
3 RE 4 1,000 14,00 14,000
4 RE 3 1,000 8,00 8,000
5 RE 2 1,000 4,00 4,000
6 RE1 1,000 7,00 7,000
7 Subtotal S 36,500

TOTAL AMIDAMENT 36,500

15 U29441BR ML CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 2 TUB DE PVC DOBLE CAPA DN400, S'INCLOU RASA 60 X 150 CM,
RECOBERTA AMB FORMIGÓ HM-20 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M.,
CARREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 SM1 a PS4 1,000 5,40 5,400
4 FECALS C Unitats Longitud Ample Alçada
5 SM1 A PS1' 1,000 10,90 10,900

TOTAL AMIDAMENT 16,300

16 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB
DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON
D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Camí del Reial 2,000 8,00 16,000
2 Av. Catalunya a pou C.Monolit 2,000 70,00 140,000

TOTAL AMIDAMENT 156,000

17 U29357 UT EMBORNAL SIFÒNIC TIPUS BÚSTIA FORMAT PER UN EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
30x50x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX,
I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ,
REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES, I EL BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA MOD. D-3A I D-31 DE
FÀBREGUES O SIMILAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Av.Catalunya 6,000 6,000
2 Previssió Substitució Camí del Reial 2,000 2,000
3 AV CATALUNYA 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

18 U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE RASA PER PAS DE SERVEIS, DE 1 M
D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I UNA DE 5 CM DE PAVIMENT
BITUMINOS D-12
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí del Reial 1,000 8,00 2,00 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

19 U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN
TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIO DE TERRES T
3 EXCAVACIÓ CLAVEGUERA 400 T
4
5 FECALS C Unitats Longitud Area Esponjament
6 SM1 a PS1 1,000 10,90 0,54 0,80 4,710
7 PS1' a PS2' 1,000 24,50 0,54 0,80 10,580
8 PS2' a PS3' 1,000 28,50 0,54 0,80 12,310
9 PS3' a PS4' 1,000 19,90 0,54 0,80 8,600

10 Subtotal S 36,200

12 EXCAVACIÓ CLAVEGUERA 315 T
13
14 PLUVIALS C Unitats Longitud Area Esponjament
15 PS4 a PS5 1,000 5,40 0,54 0,80 2,330
16 PS5 a PS6 1,000 17,40 0,54 0,80 7,520
17 PS6 a PS7 1,000 13,40 0,54 0,80 5,790
18 PS7 a PS8 1,000 25,90 0,54 0,80 11,190
20 PS6 a PS3 1,000 20,60 0,54 0,80 8,900
21 PS0 1,000 48,00 0,54 0,80 20,740
23 Subtotal S 56,470

26 FECALS C Unitats Longitud Area Esponjament
27 PS2' a CON. 1,000 10,60 0,54 0,80 4,580
28 Subtotal S 4,580

30 EXCAVACIÓ CLAVAGUERAM 200 T
31
32 PLUVIALS C Unitats Longitud Area Esponjament
33 RE5 a PS8 1,000 26,00 0,54 0,80 11,230
34 Previssió Connexió Embornal-Bústia

Av.Catalunya
6,000 3,00 0,54 0,80 7,780

35 1,000 10,00 0,54 0,80 4,320
36 1,000 6,00 0,54 0,80 2,590
38 Subtotal S 25,920

39
40 EXCAVACIÓ CLAVAGUERAM 160 T
41
42 PLUVIALS C Unitats Longitud Area Esponjament
43 PS4 1,000 4,60 0,54 0,80 1,990
44 PS5 1,000 9,00 0,54 0,80 3,890
45 PS6 1,000 14,30 0,54 0,80 6,180
46 PS7 1,000 17,10 0,54 0,80 7,390
47 1,000 9,50 0,54 0,80 4,100
48 1,000 11,70 0,54 0,80 5,050
49 PS8 1,000 7,40 0,54 0,80 3,200
50 Subtotal S 31,800
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TOTAL AMIDAMENT 154,970

20 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T.
S'INCLOU P.P. DE CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIO DE TERRES T
2 Total 1,000 214,01 214,010
3 Reblert -1,000 154,97 -154,970

TOTAL AMIDAMENT 59,040

21 U29061 ML DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 140 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 150
MM PER SOBRE DEL DREN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev murs pedres 1,000 50,00 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 05  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 U32106 UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 4 M D'ALÇADA, MODEL DELTA 30 T DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR. S'INCLOU EXCAVACIÓ, REBLERT DE FORMIGÓ HM-20, PLACA
DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONXEXIÓ 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ,
NUMERACIÓ I MONTATGE COMPLET.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total Àmbit Zona Verda 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 U32108IR UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 3MM, 7 M D'ALÇADA. S'INCLOU EXCAVACIÓ I
REBLERT DE FORMIGÓ HM-20, PLACA DE PRESSA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE
CONNEXIÓ DE 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ A VORERA AMB LÍNIA D'ENLLUMENAT JA EXISTENT,
NUMERACIÓ I MONTATGE COMPLET. INCLOU TREBALLS NECESSARIS PER INTERCEPTAR LA LÍNIA
EXISTENT I REALITZAR LA NOVA CONNEXIÓ. TAMBÉ S'INCLOU MATERIAL I MÀ D'OBRA PER
SUBSTITUIR 40m DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0.6/1 KV, REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA SEGONS
UNE-EN 50575, AMB CONDUCTOR DE COURE CLASSE 5 (-K) DE 4G6 MM² DE SECCIÓ, AMB AÏLLAMENT
DE POLIETILÈ RETICULAT (R) I COBERTA DE PVC (V) EN PREVISSIÓ DE CABLEJAT EXISTENT ENTRE
PUNTS DE LLUM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí del Reial 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 U32001 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON MERAK SYF 24w 3000K
350mA O SIMILAR. 16 LEDS, 3450lm, IP66. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VEHICLES C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pas de vehicles 2,000 2,000
4 Subtotal S 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 U32002 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON MERAK SYF 36w 3000K
530mA O SIMILAR. 16 LEDS, 4810lm, IP66. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Luminaries 9,000 9,000
4 Subtotal S 9,000

5

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 U320013 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON MERAK SXF 36w 3000K
530mA O SIMILAR. 16 LEDS, 8680lm, IP66. EN SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA EXISTENT O NOVA
INSTAL·LACIÓ. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Luminaria 2,000 2,000
3 Subtotal S 2,000

4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 TIF010 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL MODEL NOVATILU TOMSK, 20W I COLUMNA, ACABAT I
PINTAT EN NEGRE, 4M D'ALTURA. U FANAL AMB COLUMNA D'ACER GALVANITZAT TOMKS ACTM DE
NOVATILU. INCLOU 2 LLUMENERAS DE LÀMPARA LEDs DE POTENCIA 60W I COLUMNA FABRICADA EN
ACER GALVANITZAT. INCLOU: COLUMNA CILINDRICA BISECCIÓ FABRICADA EN ACER S-235 JR
GALVANITZADA EN CALENT. MODEL DE COLUMNA ACTEM DE 4M D'ALTURA PER A FIXACIÓ. GRUIX DE
3MM. INCLOU ACCESSORIS PEL SEU CORRECTE ANCORATGE E INCLOU EQUIP DE CONNEXIÓ I
FUSIBLES.
LLUMENETAS DE LÀMPERES LEDs MODEL TOMKS O EQUIVALENT. POTENCIA DE LLUMENERA 60W,
16 LEDs DE FUNDICIÓ D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ IP66. TEMPERATURA DE COLOR 3000K.
INCLOU TRANSPORT. COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXCAVACIÓ DE FONAMENT, I
ANCORATGES, GRUA, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPOT DE TERRES SOBRANTS I ISNTAL´´LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. TOTALMENT INSTAL´´LADA I ANIVELLADA I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Catalunya 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB
ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I REBLIMENT,
PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS
A L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 CANALITZACIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P2.1 a P1.1 1,000 27,70 27,700
3 P1.1 1,000 4,20 4,200
4 P1.1 a P1.2 1,000 35,20 35,200
5 P1.2 1,000 5,00 5,000
6 P1.2 a P1.3 1,000 9,50 9,500
7 P1.3 a P1.10 1,000 121,00 121,000
8 P1.10 a P1.11 1,000 7,00 7,000
9 P1.11 a AT 1,000 17,00 17,000

10 AT a P2.10 1,000 11,10 11,100
11 P2.9 1,000 1,80 1,800
12 P2.9 a P2.8 1,000 16,60 16,600
13 P2.8 1,000 1,50 1,500
14 P2.8 a P2.7 1,000 17,90 17,900
15 P2.7 1,000 2,30 2,300
16 P2.7 a  P2.6 1,000 16,50 16,500
17 P2.6 1,000 2,50 2,500
18 P2.6 a P2.5 1,000 17,40 17,400
19 P2.5 1,000 1,00 1,000
20 P2.5 a P2.4 1,000 16,50 16,500
21 P2.4 1,000 1,00 1,000
22 P2.4 a P2.3 1,000 16,50 16,500
23 P2.3 1,000 1,40 1,400
24 P2.2 a P2.1 1,000 12,90 12,900
25 P2.2 1,000 1,40 1,400
26 P2.2 a P2.1 1,000 12,50 12,500
27 P2.1 1,000 1,60 1,600
29 Subtotal S 379,000

TOTAL AMIDAMENT 379,000

9 U32400 ML CABLE DE COURE, TIPUS RVFV Q6/1KV, DE PIRELLI SIMILAR, ARMAT AMB VAMISA D'ACER, DE 4x6MM2
DE SECCIÓ, COL·LOCAT A L'INTERIOR DE RASA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 CANALITZACIÓ T
3 CANALITZACIÓ C Unitats Longitud Ample Alçada
4 P2.1 a P1.1 1,000 27,70 27,700
5 P1.1 1,000 4,20 4,200
6 P1.1 a P1.2 1,000 35,20 35,200
7 P1.2 1,000 5,00 5,000
8 P1.2 a P1.3 1,000 9,50 9,500
9 P1.3 a P1.10 1,000 121,00 121,000

10 P1.10 a P1.11 1,000 7,00 7,000
11 P1.11 a AT 1,000 17,00 17,000
12 AT a P2.10 1,000 11,10 11,100
13 P2.9 1,000 1,80 1,800
14 P2.9 a P2.8 1,000 16,60 16,600
15 P2.8 1,000 1,50 1,500
17 Subtotal S 257,600

19 PUJADA C Unitats Longitud Ample Alçada
20 + pujades columnes 15,000 2,00 30,000
22 Subtotal S 30,000

23
26
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TOTAL AMIDAMENT 287,600

10 U32997 UT ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-25R 4S ARELSA O SIMILAR DE 1340 X 1600 X 420 CM,
S'INCLOU MÒDULS PELS COMPTADORS D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ
D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, RELLOTGE ASTRONÒMIC
PER A DOBLE ENCESA TIPUS SECELUX, CONMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS,
DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE
SORTIDA, PRESA DE CORRENT, BOMBETA, ESCOMESA DE COMPANYIA TIPUS T-2, REGULADOR
ESTABILITZADOR ESTÀTIC DE FLUXE ARESTAT 30 KVA, MÒDUL DE DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ PER A
CADA UNA DE LES SORTIDES AMB BYPASS PEL REGULADOR I ADEQUAT PEL SISTEMA URBILUX I
MÒDUL URBILUX VIA MÒDEM TELEFÒNIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 U32500 UT PERICO PER REGISTRE DE CREUAMENT DE CALÇADA DE 40X40X60 CM INCLOS EL MARC, LA TAPA
DE FOSA I ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIO E.P..i Tapa C-250

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona de pas de vianants C Unitats Longitud Ample Alçada
2 pericó 3,000 3,000
4 Subtotal S 3,000

5

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 U32502 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE 50X50X60 CM INTERIOR, INCLÒS EL
MARC, LA TAPA DE FOSA REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIÓ
E.P..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS DE VEHICLES C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Perico 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 8697RETLLUM UT RETIRADA DE PUNT DE LLUM SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT ANCORAT A TERRA D'ALÇADA
SUPERIOR A 5M. TALLANT ELS ESPARRECS O ELIMINANT LA FUSTA SOTERRADA, DEIXANT EL
PAVIMENT EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE LA RESTA. S'INCLOU LA RETIRADA DE LES
LLUMENERES PER A LLIURAR-LES AL MAGATZEM MUNICIPAL, DEGUDAMENT EMBALADES, PER
DEIXAR-LES EMMAGATZEMADES PER A UNA FUTURA INSTAL.LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 av 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 U32990 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO I CONTRACTACIO, DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 8697PRTC UT TREBALLS DE PROTECCIÓ DE BASE DE COLUMNA D'ENLLUMENAT, D'ACER, AMB APLICACIÓ D'UN
TRACTAMENT ANTI CORROSIU PER A ORINS, APLICAT SOBRE LA PLACA D'ANCORATGE,
RIGIDITZADORS, PERNS I SOBRE LA BASE FINS APROX. 1m D'ALÇADA, AMB CERTIFICAT D'APLICACIÓ,
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TIPUS PRIMARC 1100, O SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 06  PAVIMENTACIÓ
NIVELL 3 01  INTERIOR PMU - ZONA VERDA

1 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Camí del Reial 1,000 8,50 6,50 55,250
2 Rampa "S" 1,000 120,00 2,50 300,000
3 Rampa recta Camí del Reial a Av.

Catalunya
1,000 85,00 2,50 212,500

4 Plaça Av. Catalunya 1,000 17,00 12,00 204,000

TOTAL AMIDAMENT 771,750

2 U27198 ML VORADA EN TRAMS RECTES O CORBATS, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS TAULÓ, DE 15 X 25 CM
SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Repla 1,000 13,60 13,600
3 1,000 7,20 7,200
4 Repla av Catalunya 1,000 13,10 13,100
5 1,000 8,40 8,400
6
7 Subtotal S 42,300

9 VEHICLES C Unitats Longitud Ample Alçada
10 vehicles 1,000 10,80 10,800
11 Gual 1,000 1,00 1,000
13 Subtotal S 11,800

TOTAL AMIDAMENT 54,100

3 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Area Ample Alçada
2 Repla 1,000 97,80 97,800
3 Passeig 1,000 304,70 304,700
4 Repla av Catalunya 1,000 129,80 129,800
5 Subtotal S 532,300

TOTAL AMIDAMENT 532,300
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4 MPC020 M2 PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ EN MASSA DE 20 CM DE GRUIX, AMB JUNTS, REALITZAT AMB
FORMIGÓ HM-20/P/20/I FABRICAT EN CENTRAL I ABOCAMENT DES DE CAMIÓ; TRACTAT
SUPERFICIALMENT AMB CAPA DE TRÀNSIT DE MORTER DECORATIU DE RODOLAMENT PER A
PAVIMENT DE FORMIGÓ COLOR GRIS, COMPOST DE CIMENT, ÀRIDS DE SÍLICE, ADDITIUS ORGÀNICS I
PIGMENTS, AMB UN RENDIMENT APROXIMAT DE 3 KG/M². TAMBÉ COL·LOCACIÓ I RETIRADA
D'ENCOFRATS, EXECUCIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ; EMBROQUETAT O CONNEXIÓ DELS
ELEMENTS EXTERIORS (CÈRCOLS DE PERICONS, BONERES, CAIXES SIFÒNIQUES, ETC.) DE LES
XARXES D'INSTAL·LACIONS EXECUTADES SOTA EL PAVIMENT; EXTENSIÓ, REGLEJAT I APLICACIÓ
D'ADDITIUS. S'INCLOU LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL REBLERT AMB LÀMINA POLIESTIRÈ
EXPANDIT, TALL DE JUNTS EN FRESC C/20M2 O 5M I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELàSTICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Area Ample Alçada
2 Passeig 1,000 304,70 304,700
4 Subtotal S 304,700

TOTAL AMIDAMENT 304,700

5 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Area Ample Alçada
2 Repla 1,000 97,80 97,800
3 Passeig 1,000 304,70 304,700
4 Espai B 1,000 69,30 69,300
5 Espai B 1,000 90,10 90,100
6 Espai A 1,000 69,30 69,300
7 Repla av Catalunya 1,000 129,80 129,800
8
9 Subtotal S 761,000

TOTAL AMIDAMENT 761,000

6 TJR010 M2 PAVIMENT ABSORBIDOR D'IMPACTES EN ÀREES EXTERIORS DE JOCS INFANTILS, FORMAT PER UN
PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICOTATGE AL 95% DEL PM EXCEPTUANT LA ZONA MÉS
SUPERFICIAL QUE SERÀ NO COMPACTADA, DE 20 CM DE GRUIX.
INCLOU ENCINTAT EXTERIOR AMB VORADA TIPUS TAULÓ DE 15X25X8 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Area Ample Alçada
2 Espai B 1,000 69,30 69,300
3 Espai B 1,000 90,10 90,100
4 Espai A 1,000 69,30 69,300
6 Subtotal S 228,700

TOTAL AMIDAMENT 228,700

7 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM
D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA BASE DE RECOLZAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Delimitació Plaça amb Av. Catalunya 1,000 15,00 15,000
2 Previssió 1,000 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000
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8 U270429R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM, L'ENCOFRAT I EL PICONATGE
DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VEHICLES C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona de trafic rodat 1,000 532,20 532,200
4 Subtotal S 532,200

TOTAL AMIDAMENT 532,200

9 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I
COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE MÀXIM 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT
MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE
TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VEHICLES C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona de trafic rodat 1,000 532,20 532,200
3 Subtotal S 532,200

TOTAL AMIDAMENT 532,200

10 U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE 9 PASTILLES,
RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Repla 1,000 97,80 97,800
3 Repla av Catalunya 1,000 129,80 129,800
4
5 Subtotal S 227,600

6

TOTAL AMIDAMENT 227,600

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 06  PAVIMENTACIÓ
NIVELL 3 02  VORERA  AV.CATALUNYA

1 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Av. Catalunya 1,000 81,00 9,00 729,000

TOTAL AMIDAMENT 729,000

2 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total preparació de caixa 729,000 729,000
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TOTAL AMIDAMENT 729,000

3 U270429R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM, L'ENCOFRAT I EL PICONATGE
DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base vorera entrada vehicles vial 1,000 8,00 9,00 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE MÀXIM 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament Av. Catalunya 1,000 26,00 2,00 52,000
2 1,000 28,00 2,00 56,000

TOTAL AMIDAMENT 108,000

5 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total base tot-ú 1,000 729,00 729,000
2 Deduccció base armada -1,000 72,00 -72,000
3 Deducció base aparcament Av.

Catalunya
-1,000 108,00 -108,000

4

TOTAL AMIDAMENT 549,000

6 U27066 ML ESCOSSELL DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, AMB ANCORATGES
CADA 50 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. INCLOU LA COMPACTACIÓ DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escossells Av. Catalunya 8,000 4,00 1,20 38,400
4 ZONA ENJARDINADA C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Repla 1,000 2,50 2,500
6 Repla   av Catalunya 1,000 16,20 16,200
7
8 Subtotal S 57,100

9
10 VEHICLES C Unitats Longitud Ample Alçada
11 Gual 1,000 8,50 8,500
12
13 Subtotal S 8,500

TOTAL AMIDAMENT 65,600

7 U27961 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE GRANIT ASSERRAT I FLAMEJAT DE 20 X
24 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS (VORADA TIPUS EMBORNAL BÚSTIA, ETC...), MOVIMENT DE TERRES I REJUNTAT
DE LES PECES AMB MORTER M-40A.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total vorada Av. Catalunya 1,000 70,00 70,000
2 Xamfrà Av. Catalunya amb C.Monolit 1,000 20,00 20,000
3 Deducció Guals Vehicles 1,000 -8,00 -8,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

8 U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, 30 X 30 X 8 CM
COL.LOCADES AMB MORTER MIXT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total vorada 1,000 82,00 82,000
2 Rigola exterior zona aparcament Nord 1,000 26,00 26,000
3 Rigola exterior zona aparcament Sud 1,000 30,00 30,000
4 Suplement gual vehicles 1,000 8,00 8,000

TOTAL AMIDAMENT 146,000

9 U27016DR ML VORADA DE GRANIT, PER A GUAL TIPUS V40, DE 40 X 40 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 20
CM DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT,
REJUNTAT DE LS PECES I P.P. DE LES PECES LATERALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual Av. Catalunya 1,000 8,00 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I
COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE MÀXIM 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT
MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE
TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total sub-base 20cm aparcament 108,000 108,000
2

TOTAL AMIDAMENT 108,000

11 8697ESC UT ESCOSSELL ESCOFET CARMEL 120

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escossells Av. Cataluyna 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 146,00 146,000

TOTAL AMIDAMENT 146,000

13 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE MINUSVÀLIDS, AMB PECES ESPECIALS I VORERA
DEPRIMIDA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 15,00 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

14 U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE 9 PASTILLES,
RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat Oest Carril Bici 1,000 88,00 3,20 281,600
2 Costat Est Carril Bici 1,000 86,00 2,00 172,000
3 Deducció Escossells -8,000 1,20 1,20 -11,520
4 0,000
5 1,000 81,00 2,00 162,000
6 1,000 108,00 108,000
7 21,00 21,000
8 0,000

TOTAL AMIDAMENT 733,080

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 06  PAVIMENTACIÓ
NIVELL 3 03  VORERA CAMÍ REIAL

1 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Camí del Reial 1,000 72,00 2,00 144,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

2 U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Camí del Reial 1,000 72,00 2,00 144,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

3 U270428R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM, L'ENCOFRAT I EL PICONATGE
DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual Vorera Camí del Reial 1,000 10,00 2,00 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT
DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sub-Base Vorera Camí del Reial 1,000 144,00 144,000
2 Deducció Sub-Base 20cm Armada -1,000 20,00 -20,000
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TOTAL AMIDAMENT 124,000

5 U27101BR M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 8 CM, DE 9 PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU,
SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual Vorera Camí del Reial 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE 9 PASTILLES,
RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera Camí del Reial 124,000 124,000
2 Deducció Gual Vianants -1,000 4,00 1,20 -4,800

TOTAL AMIDAMENT 119,200

7 U27170AR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-2 DE 12/15 X 25 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO
HM-20 DE 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada Camí del Reial 1,000 72,00 72,000
2 Deducció Gual Vianants 1,000 -4,00 -4,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

8 U27975 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 20 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí del Reial 1,000 68,00 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

9 U27034 ML RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, 20 X 20 X 8 CM
COL.LOCADES AMB MORTER MIXTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí del Reial 1,000 68,00 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

10 U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT RAMPA D'APROX. 1.20m D'AMPLADA, AMB
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA, APROX. 60cm DE LLARG, i APROX. 10cm
DE GRUIX, COL.LOCADES COL.LOCADES A LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
15cm DE GRUIX, i PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT
UNA FRANJA DE 60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES AMB MORTER PASTAT SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual Vianants Camí del Reial 1,000 4,00 4,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VIANANTS I/O VEHICLES, AMB PEÇA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX. 40x60x28, I PEÇA DE CONTINUACIÓ D'APROX.
40x60x20cm, COL.LOCADES EN FILERA D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE
LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 U27015 UT SUPLEMENT PER A FORMACIO DE GUAL DE VEHICLES, AMB PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,00 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 07  SENYALITZACIÓ

1 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avinguda Catalunya - Fletxa doble 2,000 3,75 0,50 3,750
2 C. de Sant Joan - Fletxes 2,000 3,75 0,40 3,000
3 C. de Sant Joan - STOP 2,000 2,00 1,60 6,400
4 C. de Sant Joan amb Camí del Reial -

Illeta i línia d'aturada (Segons amplada
mitjana)

1,000 25,00 1,00 25,000

5 Camí del Reial - Fletxa Senzilla 4,000 3,75 0,40 6,000
6 Camí del Reial - Pas de vianants i

línies aturada
1,000 8,00 4,00 32,000

7 prev carril bici 10,000 1,00 1,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 86,150

2 U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm D'AMPLÀRIA, AMB
PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB MAQUINÀRIA
AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió Reposició Av. Catalunya 2,000 92,00 184,000
2 Camí del Reial - Discontínua central 1,000 90,00 90,000
3 Camí del Reial - Aparcament 1,000 95,00 95,000
4 prev carril bici 1,000 90,00 90,000
5 prev Av 1,000 100,00 100,000

TOTAL AMIDAMENT 559,000

3 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT A
TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Sant Joan i Camí del Reial 1,000 1,000
2 Rotonda 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT,
FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE FORMA
QUADRADA DE 60x60 CM, RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí del Reial 4,000 4,000
2 C. Sant Joan 2,000 2,000
3 Rotonda 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 U8697SNY1 UT RETIRADA O UBICACIÓ PROVISONAL i RECOL.LOCACIÓ DEFINITIVA POSTERIOR DE LA
SENYALITZACIÓ EXISTENT AFECTADA PER LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ

1 8697BNB1 UT BANC DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, DE 3m DE
LONGITUD, AMB SUPORTS DE FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Escancell 3,000 3,000
3 Area de Joc B 2,000 2,000
4 Area de joc B 3,000 3,000
5 Escancell Av. Catalunya 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 8697CNB1 UT CADIRA DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, AMB SUPORTS
DE FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 8697PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR,
ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Obra 11,000 11,000
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 8697JC1 UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA, AMB ESTRUCTURA DE FUSTA, GRONXADORS,
TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTADA, INSTAL·LADA I
PROVADA. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 8697JC2 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O SIMILAR.
TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ, ACCESORIS
PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 8697JC3 UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN FUSTA I BARRA SUPERIOR HORITZONTAL D'ACER.
MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU
FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 8697JC4 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O SIMILAR.
TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ, ACCESORIS
PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 8697JOCS UT CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS, PER VERIFICAR EL COMPLIMENT DELS
REQUISITS DE SEGURETAT ESTABLERTS A LA NORMATIVA VIGENT, DELS APARELLS, FIXACIONS,
PAVIMENTS, TANQUES, ETC..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 8697PBIC U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE,
EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB
DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL•LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
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Capítol 09  JARDINERIA

1 U38724 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM D'ALÇADA, EN PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT
DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE
CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 65x130x75 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA
DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL
SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Zona Verda 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 U38763 UT QUERCUS ILEX, DE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN CONTENIDOR, COL·LOCADA EN UN SOT DE
PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE
CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA
DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL
SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Zona Verda 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 8697LIQ UT LIQUIDAMBAR, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE
PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE
CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA
DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL
SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Zona Verda 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 8697TIL UT TILIA CORDATA, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE
PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE
CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA
DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL
SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Av. Catalunya 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 8697GRA M2 PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES) D'ESPÈCIES HERBÀCIES I GRAMÍNIES
RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I AMB UN RECOBRIMENT
MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I REBLERT DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA VEGETAL
PROCEDENT DE L'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Zona Verda 0,150 62,00 29,00 269,700

TOTAL AMIDAMENT 269,700
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6 8697CTVG M3 CARREGA I ESTESA DE LA TERRA VEGETAL PROCEDENT DE LA NETEJA i ESBROSSADA PRÈVIA, A
LES ZONES LLIURES D'OBRA DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ESTENENT-LES EN CAPA D'APROX. 40 a
50cm DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev aplegament terra vegetal 1,000 1.250,00 0,25 312,500

TOTAL AMIDAMENT 312,500

7 8697LLTV M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA DE LES ZONES VERDES, PER EL SEU
ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA, EN UNA PROFUNDITAT D'APROX.
80cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJADRINADA C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superior 1,000 150,00 150,000
3 1,000 166,00 166,000
4 Inferior 1,000 833,33 833,330
5 1,000 154,00 154,000
6 0,000
7 Subtotal S 1.303,330

TOTAL AMIDAMENT 1.303,330

8 8697CETV M3 CARREGA I ESTESA DE LES TERRES VEGETALS APLEGADES A L'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev aplegament terra vegetal 1,000 1.250,00 0,25 312,500

TOTAL AMIDAMENT 312,500

9 8697ANTV M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS
MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sup zv 1,000 1.300,00 1.300,000

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

10 8697HRSB M2 HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS FORMADA PER UN 30% DE LOLIUM PERENNE,
20% DE FESTUCA ARUNDINACEA, 15% DE FESTUCA RUBRA, 15% DE DACTYLIS GLOMERATA, 10% DE
TRIFOLIUM REPENS, 10% DE LOTUS CORNICULATUS, I LA INCORPORACIÓ D'UN 10% DE LLAVORS
PER A PRAT FLORIT ALT, SEGONS DETALL ESPECIFICAT AL PROJECTE, DE FLORACIÓ ESGLAONADA
AL LLARG DE L'ANY. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL
ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DELS PAVIMENTS i
ALTRES SITUATS PROP DE LA ZONA A SEMBRAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJADRINADA C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Superior 1,000 150,00 150,000
3 1,000 166,00 166,000
4 Inferior 1,000 833,33 833,330
5 1,000 154,00 154,000
7 Subtotal S 1.303,330

8
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TOTAL AMIDAMENT 1.303,330

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 0A  REG

1 IUR010 U CONNEXIÓ DE SERVEI SOTERRADA A LA XARXA DE REG DE 4 M DE LONGITUD, QUE UNEIX LA XARXA
GENERAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE REG DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA AMB LA XARXA
D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ INTERIOR, FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE 40 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, PN=10 ATM I 2,4 MM DE GRUIX, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM
D'ESPESSOR, AL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS
RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA; DISPOSITIU DE PRESA EN CÀRREGA COL·LOCAT SOBRE
LA XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ QUE SERVEIX D'ENLLAÇ ENTRE LA PRESA I LA XARXA; CLAU DE
TALL DE 1 1/4´´ DE DIÀMETRE, SITUADA FORA DELS LÍMITS DE LA PROPIETAT, ALLOTJADA EN PERICÓ
PREFABRICADA DE POLIPROPILÈ DE 30X30X30 CM, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA HM-20/P/20/I DE 15 CM D'ESPESSOR. INCLÚS ACCESSORIS, I CONNEXIÓ A LA XARXA. SENSE
INCLOURE EL TRENCAMENT I RESTAURACIÓ DEL FERM EXISTENT, L'EXCAVACIÓ NI EL POSTERIOR
REBLERT PRINCIPAL. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 U38104 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 100X100X60 CM INT., SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20
DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, TAPA DE XAPA
METÀL·LICA GALVANITZADA REFORÇADA, S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó de reg general 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 IUR040 U PREINSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DE REG DE 1 1/2´´ DN 40 MM, COL·LOCAT EN ARMARI
PREFABRICAT, CONNECTAT AL RAMAL D'ESCOMESA I AL RAMAL D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ,
FORMADA PER DOS CLAUS DE TALL D'ESFERA DE LLAUTÓ NIQUELAT; AIXETA DE PURGA I VÀLVULA
DE RETENCIÓ. INCLÚS PANY ESPECIAL DE QUADRAT I DEMÉS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 IUR050 U BOCA DE REG TIPUS JARDÍ, DE LLAUTÓ, CONNEXIÓ DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, AMB PRESA ROSCADA
PER A ACOBLAMENT DE LA MÀNEGA DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, ENTERRADA. INCLÚS ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ A LA CANONADA D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I
PROVADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Zona Verda 4,000 4,000
2 Àmbit Av. Catalunya 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 IUR080 U CONJUNT DE 2 ELECTROVÀLVULES, SENT CADASCUNA D'ELLES UNA ELECTROVÀLVULA PER A REG
PER DEGOTEIG, COS DE PLÀSTIC, CONNEXIONS ROSCADES, DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ
DEL SOLENOIDE A 24 VCA, PRESSIÓ MÀXIMA DE 8 BAR. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA
CANONADA D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previssió 2 Circuits 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 U38007 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 60X60X60 CM INT., SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE
15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT, TAPA
D'ENCADELLAR CERAMIC, S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons de registre/pas zona verda 3,000 3,000
2 Pericó de registre/pas Av. Catalunya 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 8697DEG UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL
TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM,
AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Zona Verda 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

8 8697DEG2 UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB
INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Av. Catalunya 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 IUR100 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS, AMB 3
PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER TRANSFORMADOR
230/24 V INTERN, AMB CAPACITAT PER POSAR EN FUNCIONAMENT DIVERSES ELECTROVÀLVULES
SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ MURAL EN EXTERIOR EN ARMARI ESTANC AMB CLAU. INCLÚS
PROGRAMACIÓ. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 IUR020 m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40
DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 5,5 MM DE
GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I ENTUBADA DINTRE CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT
AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.
INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ENJARDINADA C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Tram 1 1,000 17,80 17,800
3 Tram 2 1,000 20,90 20,900
4 Tram 3 1,000 21,00 21,000
5 Tram 4 i 5 1,000 41,10 41,100
6 Subtotal S 100,800

7
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11 IUR020AR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40
DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 25 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 3,5 MM DE
GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I ENTUBADA DINTRE CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT
AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.
INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 ZONA ENJARDINADA C Unitats Longitud Ample Alçada
3 Tram 1 1,000 12,30 12,300
4 Tram 2 1,000 12,10 12,100
5 Tram 3 1,000 14,00 14,000
6 Tram 4 1,000 17,80 17,800
7 Tram Av catalunya 1,000 25,70 25,700
9 Subtotal S 81,900

TOTAL AMIDAMENT 81,900

12 IUR020BR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40
DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 20 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 2,8 MM DE
GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX,
DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT
LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A
10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 ZONA ENJARDINADA C Unitats Longitud Ample Alçada
3 Ramal 1 1,000 1,50 1,500
4 Ramal 2 1,000 4,60 4,600
5 Ramal 3 1,000 1,90 1,900
6 Ramal 4 1,000 1,50 1,500
7 Ramal 5 1,000 4,30 4,300
8 Ramal 6 1,000 5,20 5,200
9 Ramal 7 1,000 4,00 4,000

10 Ramal 8 1,000 3,60 3,600
11 Ramal 9 1,000 4,20 4,200
12 Ramal 10 1,000 3,80 3,800
13 Ramal 11 1,000 1,70 1,700
14 Ramal 12 1,000 1,80 1,800
15 Ramal 13 1,000 4,60 4,600
16 Ramal 14 1,000 3,30 3,300
17 Ramal 15 1,000 5,40 5,400
18 Ramal 16 1,000 5,50 5,500
19 Ramal 17 1,000 1,40 1,400
20 Ramal 18 1,000 3,60 3,600
21 Ramal 19 1,000 5,90 5,900
22 Ramal 20 1,000 1,30 1,300
23 Ramal 21 1,000 6,10 6,100
24 Ramal 22 1,000 4,20 4,200
25 Ramal 23 8,000 0,50 4,000
26
27 Subtotal S 83,400

TOTAL AMIDAMENT 83,400

13 U24111 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS, FINS A 2.5 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT AL INTERIOR DE
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L'OBRA AMB DÚMPER I A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASAS C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Rasa canonada de forniment 40mm 1,000 100,80 0,30 0,40 12,100
3 Rasa canonada de forniment 32mm 1,000 81,90 0,30 0,40 9,830
4 Rasa canonada de forniment 25mm 1,000 83,40 0,30 0,40 10,010
6 Subtotal S 31,940

TOTAL AMIDAMENT 31,940

14 IUP050 m CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE PROTECCIÓ, FORMADA PER TUB PROTECTOR DE POLIETILÈ DE
DOBLE PARET, DE 63 MM DE DIÀMETRE, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ MAJOR DE 250 N,
SUBMINISTRAT EN ROTLLO. INCLÚS FIL GUIA. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASAS C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa canonada de forniment 40mm 1,000 100,80 100,800
3 Rasa canonada de forniment 32mm 1,000 81,90 81,900
4 Rasa canonada de forniment 25mm 1,000 83,40 83,400
5
6 Subtotal S 266,100

TOTAL AMIDAMENT 266,100

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 0B  XARXES SERVEIS
NIVELL 3 01  XARXA AIGUA

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 IOB025 UT VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI AMB INDICADOR DE POSICIÓ I TANCAMENT
ELÀSTIC, UNIÓ AMB BRIDES, DN125, PN=16 BAR, FORMADA PER COS, DISC EN FALCA I VOLANT DE
FONERIA DÚCTIL I PREMSA DE CARGOL D'ACER INOXIDABLE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 U33010 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES, AMB RASA DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB
MITJANS MECÀNICS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A LA COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR
COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA I LA CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT. REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ
FINS AL 95% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Tub DN125 1,000 100,00 100,000
2 Tub DN32 1,000 3,00 3,000
3 1,000 90,00 90,000

TOTAL AMIDAMENT 193,000

4 IUA020AR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 125 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 11,4 MM DE GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA
PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES ESPECIALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Final Vial fins Hidrant 1,000 100,00 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 IUA020BR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 32 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 3 MM DE GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT
EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL.
INCLÚS ACCESSORIS I PECES ESPECIALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal xarxa de reg zona verda 1,000 3,00 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 IOB045 U HIDRANT SOTA NIVELL DE TERRA, DE 4´´ DN 100 MM DE DIÀMETRE, AMB UNA SORTIDA DE 4´´ DN 100
MM, RÀCORD, PERICÓ, MARC I TAPA RECTANGULAR PER A VORERA. INCLÚS ELEMENTS DE FIXACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 8697AIG1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA D'AIGUA EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 8697AIG2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI, EN EL
CAS QUE AQUESTA NO SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE DESCÀRREGA DE 80X80X60 CM INTERIOR,
SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT
DE TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 0B  XARXES SERVEIS
NIVELL 3 02  XARXA GAS

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB
DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON
D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avinguda Catalunya 2,000 7,00 14,000
2 Equipaments 1,000 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FREGADORA DE CAP RADIAL.
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avinguda Catalunya 1,000 7,00 1,00 7,000
2 Equipaments 1,000 30,00 1,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4 U33010 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES, AMB RASA DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB
MITJANS MECÀNICS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A LA COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR
COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA I LA CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT. REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ
FINS AL 95% DEL P.M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avinguda Catalunya 1,000 70,00 70,000
3 Equipaments 1,000 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 IGM005 M CANONADA PER INSTAL·LACIÓ DE GAS, SOTERRADA, FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, SDR 11, DE 4 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COL·LOCAT
EN EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB
PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES ESPECIALS COL·LOCATS
MITJANÇANT SOLDADURA PER ELECTROFUSIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avinguda Catalunya 1,000 70,00 70,000
3 Equipaments 1,000 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000
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6 IGW020 UT CLAU D'ESFERA D'ACER INOXIDABLE AMB COMANDAMENT DE PALANCA, AMB BRIDES EN AMBDÓS
COSTATS DE 2 1/2´´ DE DIÀMETRE, PN=40 BAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 8697GAS1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA DE GAS EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 8697GAS2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI, EN EL
CAS QUE AQUESTA NO SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 0B  XARXES SERVEIS
NIVELL 3 03  XARXA ELECTRICITAT

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB
DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON
D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Carrer Monolit 4,000 8,00 32,000
2 Pujada Carrer Monolit 2,000 22,00 44,000
3 Avinguda Catalunya 2,000 25,00 50,000
4 Equipaments 1,000 5,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 131,000

3 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FREGADORA DE CAP RADIAL.
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Carrer Monolit 1,000 8,00 1,00 8,000
2 Pujada Carrer Monolit 1,000 22,00 1,00 22,000
3 Avinguda Catalunya 1,000 25,00 1,00 25,000
4 Equipaments 1,000 5,00 1,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE RASA PER PAS DE SERVEIS, DE 1 M
D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I UNA DE 5 CM DE PAVIMENT
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BITUMINOS D-12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Carrer Monolit 1,000 8,00 8,000
2 Pujada Carrer Monolit 1,000 22,00 22,000
3 Avinguda Catalunya 1,000 25,00 25,000
4 Equipaments 1,000 5,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 U40984 ML CANALITZACIó PER A DOS CIRCUITS DE M.T., EN VORERES, AMB RASA DE 0.60 m D'AMPLàRIA i 0.90 m
DE PROFUNDITAT. BASE DE 10 cm DE SAULó, ENRASAT PER A COL.LOCACIó DE CABLE DE M.T.;
POSTERIOR PROTECCIó DELS CABLES AMB 10 cm DE SORRA AMB COL·LOCACIÓ DE PLANXES DE PE
DE PROTECCIó. REBLERT I COMPACTACIó AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PROPIA EXCAVACIó
FINS AL 95 % DEL P.M.. CàRREGA I TRANSPORT DELS SOBRANTS A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa per estesa de cables MT 1,000 319,00 1,00 1,20 382,800

TOTAL AMIDAMENT 382,800

6 8318INCR M3 INCREMENT DE COST PER L'EXCAVACIÓ DE LES CANALITZACIONS AMB MITJANS MANUALS, PER
UBICARSE ENTRE ALTRES SERVEIS SOTERRATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 30% recorregut 0,300 319,00 1,00 1,20 114,840

TOTAL AMIDAMENT 114,840

7 IUM010 M LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 20 KV DIRECTAMENT SOTERRADA FORMADA PER 3 CABLES UNIPOLARS AMB
CONDUCTOR D'ALUMINI, HEPRZ1 DE 240 MM² DE SECCIÓ, COL·LOCATS SOBRE LLIT DE SORRA DE 5
CM D'ESPESSOR, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA MITJANÇANT AMB PICÓ VIBRANT DE
GUIAT MANUAL I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DELS CABLES. FINS I TOT PLACA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De VA09316 a Parcel·la A 1,000 75,00 75,000
2 De C.T Parcel·la A a C.T Parcel·la C 1,000 133,00 133,000
3 De C.T Parcel·la C a VA09316 1,000 111,00 111,000
4 Equipaments 1,000 5,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 324,000

8 8697CT1 UT SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIÓ DE CASETA DE SUPERFÍCIE PREFABRICADA, PER A ESTACIÓ
TRANSFORMADORA, COL.LOCADA SOBRE BASE COMPACTADA I LLIT DE SORRA, MUNTATGE
INTERIOR ELÈCTRIC PER TRANSFORMADOR DE 630KVA, AMB CABINES, QUADRES, I CONNEXIONAT
SEGONS NORMES FECSA - ENHER, AMB ANELLA PERIMETRAL DE PRESA DE TERRES, i EL
NECESSARI PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C.T Parcel·la A, B i C 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 ELEC010 u MARCAR, MESURAR I CONFECCIONAR PLÀNOL SITUACIÓ CABLES BT SEGONS NORMES
FECSA-ENHER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 ELEC011 u VERIFICACIÓ I COMPROVACIÓ CIRCUIT MT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 ELEC012 u REDACCIÓ PROJECTE SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA FECSA-ENHER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 ELEC013 u LEGALITZACIÓ, PERMISOS I DIRECCIÓ D'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 ELEC020 u DESPESES PER LA REALITZACIÓ DELS DESCÀRRECS, INCLOENT DESPESES DE LA CAMPANYA
D'INFORMACIÓ I AVÍS ALS USUARIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 0B  XARXES SERVEIS
NIVELL 3 04  XARXA TELECOS

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL
I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE TERRES.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB
DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON
D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Inferior Camí del Reial 2,000 5,00 10,000
2 Equipaments 1,000 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FREGADORA DE CAP RADIAL.
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Inferior Camí del Reial 1,000 5,00 1,00 5,000
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2 Equipaments 1,000 30,00 1,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE RASA PER PAS DE SERVEIS, DE 1 M
D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I UNA DE 5 CM DE PAVIMENT
BITUMINOS D-12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Inferior Camí del Reial 1,000 5,00 5,000
2 Equipaments 1,000 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 U29444 ML CANALITZACIÓ PER A INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS,INCLOU EL SUBMINISTRE I
COL.LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE , ENVOLTAT I RECOBERT FINS A
UN GRUIX DE 22.5 CM AMB FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC I PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL
GUIA, CINTA DE SENYALITZACIÓ I TAPS ESTANCS.S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA DE 40CM
D'AMPLADA I 85CM DE PROFUNDITAT,COLOCACIÓ DE TOTS ELS CONDUCTES , REBLIMENT I
PICONATGE FINS EL 95% DEL PM AMB TERRES PROVINENTS DE L'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DE LES
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR INCLOENT EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí del Reial Inferior 1,000 5,00 5,000
2 1,000 70,00 70,000
4 Equipaments 1,000 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

6 U39617 ML CANALITZACIÓ PER A LINIES DE TELECOMUNICACIÓ, EN RASA DE 40x104, AMB 4 TUBS DE D 125 mm,
AMB PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA I TAPS ESTANCS, I ENVOLTATS I RECOBERTS
AMB FORMIGÓ. S'INCLOU EL REBLERT I LA COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ FINS A 95% DE PM, LA CINTA DE SENYALITZACIÓ, I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE LES
TERRES A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESPAI VIAL C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vorera Avinguda Catalunya 1,000 90,00 90,000
3 Linia interior sota paviment rodat 1,000 40,60 40,600
4 Subtotal S 130,600

6 Equipaments 1,000 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 160,600

7 U39655 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE 100X100X80 CM INTERIOR, SOBRE
LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit Obra 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 0C  VARIS
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1 8697DES UT DESVIACIÓ DE TRÀNSIT AV. CATALUNYA PER AFECTACIÓ AL VORAL DURANT LA DURADA DE
LE'XECUCIÓ DE LES OBRES A LA PART EST DE L'ÀMBIT AFECTAT. I DURANT LA CONSTRUCCIÓ DE LA
NOVA VORERA  A LA MATEIXA  AVINGUDA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EFAAU01 PA PARTIDA ALÇADA PER A LA GESTIÓ I REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 0D  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 8697SS ut ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 8697_PROJ_MODF
Capítol 0E  ADEQUACIÓ SOLAR EQUIPAMENT

1 UEFAEN01 Pa Eliminació de tots els elements situats a sobre de la finca qualificada d'equipament, s'inclou:

- Neteja i l'esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, carrega i transport a l'abocador i pagament del cànon
del camió a l'abocament.
- Desmuntatge i reubicació de maquinària exterior de bombes de calor situat dins de la finca.
- Desmuntatge i reubicació de caixes generals d'instal·lacions exteriors. Es reubicaran dins de la façana
principal d'acord amb la normativa    establerta per cada instal·lació individual.
- Desmuntatge i reubicació de conductes de ventilació existent.
- Desmuntatge i reubicació de baixants existent.

S'inclou tots els elements auxiliar i materials necessaris per a garantir la correcta execució, tanmateix, també es
garanteix el correcte funcionament de les instal·lacions reubicades.

S'inclou la càrrega manual sobre camió, el transport a l'abocador i el cànon del camió a l'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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P-1 8318INCR M3 INCREMENT DE COST PER L'EXCAVACIÓ DE LES CANALITZACIONS AMB MITJANS
MANUALS, PER UBICARSE ENTRE ALTRES SERVEIS SOTERRATS

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-2 8697SS ut ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 7.957,56 €

(SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 8697BI1 ML DEMOLICIÓ DE BIONA EXISTENT, INCLOSA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-4 8697CT1 UT SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIÓ DE CASETA DE SUPERFÍCIE PREFABRICADA,
PER A ESTACIÓ TRANSFORMADORA, COL.LOCADA SOBRE BASE COMPACTADA I
LLIT DE SORRA, MUNTATGE INTERIOR ELÈCTRIC PER TRANSFORMADOR DE
630KVA, AMB CABINES, QUADRES, I CONNEXIONAT SEGONS NORMES FECSA -
ENHER, AMB ANELLA PERIMETRAL DE PRESA DE TERRES, i EL NECESSARI PER AL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT

34.548,77 €

(TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS)

P-5 8697DEG UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT
DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE
LA RASA INCLOSOS

11,83 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 8697DES UT DESVIACIÓ DE TRÀNSIT AV. CATALUNYA PER AFECTACIÓ AL VORAL DURANT LA
DURADA DE LE'XECUCIÓ DE LES OBRES A LA PART EST DE L'ÀMBIT AFECTAT. I
DURANT LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA VORERA  A LA MATEIXA  AVINGUDA.

4.778,14 €

(QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-7 8697ESC UT ESCOSSELL ESCOFET CARMEL 120 464,18 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-8 8697FON M3 FORMACIÓ DE BASE CORREGUDA DE MATERIAL GRANULAR, TIPUS TOT-U, AL FONS
DE RASA, EXECUTANT L'ESTESA I COMPACTACIÓ DEL SAULÓ EN TONGADES DE
COM A MÀXIM 25cm DE GRUIX, COMPACTADES AMB MITJANS MECÀNICS FINS
ASOLIR UN 98% DEL PM

24,81 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 8697GRA M2 PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES) D'ESPÈCIES HERBÀCIES I
GRAMÍNIES RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I
AMB UN RECOBRIMENT MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I REBLERT
DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 8697JC1 UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA, AMB ESTRUCTURA DE FUSTA,
GRONXADORS, TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT
MUNTADA, INSTAL·LADA I PROVADA. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ,
ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

17.420,39 €

(DISSET MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 8697JC2 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O
SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,
EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

1.186,28 €

(MIL  CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-12 8697JC3 UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN FUSTA I BARRA SUPERIOR
HORITZONTAL D'ACER. MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT,
INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU
ANCLATGE, ETC.

4.571,35 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 8697JC4 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O
SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,
EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

1.532,75 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 8697LIQ UT LIQUIDAMBAR, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE TERRA, COL·LOCADA
EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 60x120x50
CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS
QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB UNA
BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT
D'UN ANY.

201,08 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-15 8697TIL UT TILIA CORDATA, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA
VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

153,98 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 8697AIG1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA D'AIGUA EXISTENT 2.198,20 €

(DOS MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-17 8697AIG2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA DE SUBMINISTRAMENT
DEL SERVEI, EN EL CAS QUE AQUESTA NO SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

4.396,15 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-18 8697ANTV M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-19 8697BNB1 UT BANC DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR,
DE 3m DE LONGITUD, AMB SUPORTS DE FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE
EL PAVIMENT

365,84 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 8697CETV M3 CARREGA I ESTESA DE LES TERRES VEGETALS APLEGADES A L'OBRA 3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 8697CNB1 UT CADIRA DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR,
AMB SUPORTS DE FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

242,67 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 8697CTVG M3 CARREGA I ESTESA DE LA TERRA VEGETAL PROCEDENT DE LA NETEJA i
ESBROSSADA PRÈVIA, A LES ZONES LLIURES D'OBRA DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE,
ESTENENT-LES EN CAPA D'APROX. 40 a 50cm DE GRUIX

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-23 8697DEG2 UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT
DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE
LA RASA INCLOSOS

10,50 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-24 8697GAB1 M3 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE CONTENCIÓ DE TERRES AMB GABIONS, EN PECES
DE SECCIONS VARIABLES (1.50x1.00, 1.00x1.00, 0.50x1.00, 0.50x0.50, ETC.), D'APROX.
2m DE LONGITUD TOTAL, AMB MÒDULS DE MALLA METÀL.LICA ELECTROSOLDADA,
AMB FIL D'ACER ZINCAT DE DIÀMETRE APROX. 4mm, i PAS DE MALLA SIMILAR ALS
GABIONS EXISTENTS, REBLERT A L'OBRA AMB PEDRA CAREJADA DE PRESTEC,
COL.LOCADA AMB MITJANS MANUALS o MECÀNICS, DE TIPUS PEDRA DE LA
PANADELLA O SIMILAR. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TALLS, PECES
ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ i CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS,ETC.

156,74 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 8697GAS1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA DE GAS EXISTENT 2.198,20 €

(DOS MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-26 8697GAS2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA DE SUBMINISTRAMENT
DEL SERVEI, EN EL CAS QUE AQUESTA NO SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

4.396,14 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-27 8697HRSB M2 HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS FORMADA PER UN 30% DE
LOLIUM PERENNE, 20% DE FESTUCA ARUNDINACEA, 15% DE FESTUCA RUBRA, 15%
DE DACTYLIS GLOMERATA, 10% DE TRIFOLIUM REPENS, 10% DE LOTUS
CORNICULATUS, I LA INCORPORACIÓ D'UN 10% DE LLAVORS PER A PRAT FLORIT
ALT, SEGONS DETALL ESPECIFICAT AL PROJECTE, DE FLORACIÓ ESGLAONADA AL
LLARG DE L'ANY. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA
VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS, AIXÍ COM LA
PROTECCIÓ DELS PAVIMENTS i ALTRES SITUATS PROP DE LA ZONA A SEMBRAR

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 8697JOCS UT CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS, PER VERIFICAR EL
COMPLIMENT DELS REQUISITS DE SEGURETAT ESTABLERTS A LA NORMATIVA
VIGENT, DELS APARELLS, FIXACIONS, PAVIMENTS, TANQUES, ETC..

1.233,88 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 8697LLTV M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA DE LES ZONES VERDES, PER
EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA, EN UNA
PROFUNDITAT D'APROX. 80cm

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 8697PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO
O SIMILAR, ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT

82,57 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 8697PBIC U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5
MM DE DIÀMETRE, EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL
PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM
D'AMPLADA, COL•LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT

143,95 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 8697PRTC UT TREBALLS DE PROTECCIÓ DE BASE DE COLUMNA D'ENLLUMENAT, D'ACER, AMB
APLICACIÓ D'UN TRACTAMENT ANTI CORROSIU PER A ORINS, APLICAT SOBRE LA
PLACA D'ANCORATGE, RIGIDITZADORS, PERNS I SOBRE LA BASE FINS APROX. 1m
D'ALÇADA, AMB CERTIFICAT D'APLICACIÓ, TIPUS PRIMARC 1100, O SIMILAR

67,95 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-33 8697RETLLUM UT RETIRADA DE PUNT DE LLUM SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT ANCORAT A
TERRA D'ALÇADA SUPERIOR A 5M. TALLANT ELS ESPARRECS O ELIMINANT LA
FUSTA SOTERRADA, DEIXANT EL PAVIMENT EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE LA
RESTA. S'INCLOU LA RETIRADA DE LES LLUMENERES PER A LLIURAR-LES AL
MAGATZEM MUNICIPAL, DEGUDAMENT EMBALADES, PER DEIXAR-LES
EMMAGATZEMADES PER A UNA FUTURA INSTAL.LACIÓ

49,25 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-34 DCP010 M3 DEMOLICIÓ, ELEMENT A ELEMENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, D'EDIFICI
DE MÉS DE 250 M³ DE VOLUM, AÏLLAT, AMB UNA ALTURA EDIFICADA D'ENTRE 4 I 8 M
I UNA SUPERFÍCIE MITJANA D'ENTRE 500 I 1000 M², I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. L'EDIFICI PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I EL
SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ ES NORMAL, A LA VISTA DELS ESTUDIS PREVIS
REALITZATS.

8,76 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 DIE005 m DESMUNTATGE D'ESCOMESA ELÈCTRICA AÈRIA, FIXADA SUPERFICIALMENT A
FAÇANA DE L'EDIFICI O SOBRE PALS DE FUSTA/FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS O
MECÀNICS, I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-36 EFAAU01 PA PARTIDA ALÇADA PER A LA GESTIÓ I REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT 2.650,25 €

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-37 ELEC010 u MARCAR, MESURAR I CONFECCIONAR PLÀNOL SITUACIÓ CABLES BT SEGONS
NORMES FECSA-ENHER

1.198,96 €

(MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 ELEC011 u VERIFICACIÓ I COMPROVACIÓ CIRCUIT MT 1.198,96 €

(MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 ELEC012 u REDACCIÓ PROJECTE SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA
FECSA-ENHER

2.797,58 €

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 ELEC013 u LEGALITZACIÓ, PERMISOS I DIRECCIÓ D'OBRA 3.996,54 €

(TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 ELEC020 u DESPESES PER LA REALITZACIÓ DELS DESCÀRRECS, INCLOENT DESPESES DE LA
CAMPANYA D'INFORMACIÓ I AVÍS ALS USUARIS

1.198,96 €

(MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 IGM005 M CANONADA PER INSTAL·LACIÓ DE GAS, SOTERRADA, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, SDR 11, DE 4 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT
EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE
GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES ESPECIALS COL·LOCATS
MITJANÇANT SOLDADURA PER ELECTROFUSIÓ.

12,66 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 IGW020 UT CLAU D'ESFERA D'ACER INOXIDABLE AMB COMANDAMENT DE PALANCA, AMB
BRIDES EN AMBDÓS COSTATS DE 2 1/2´´ DE DIÀMETRE, PN=40 BAR.

362,40 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-44 IOB025 UT VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI AMB INDICADOR DE POSICIÓ I
TANCAMENT ELÀSTIC, UNIÓ AMB BRIDES, DN125, PN=16 BAR, FORMADA PER COS,
DISC EN FALCA I VOLANT DE FONERIA DÚCTIL I PREMSA DE CARGOL D'ACER
INOXIDABLE.

396,71 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-45 IOB045 U HIDRANT SOTA NIVELL DE TERRA, DE 4´´ DN 100 MM DE DIÀMETRE, AMB UNA
SORTIDA DE 4´´ DN 100 MM, RÀCORD, PERICÓ, MARC I TAPA RECTANGULAR PER A
VORERA. INCLÚS ELEMENTS DE FIXACIÓ.

477,80 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-46 IUM010 M LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 20 KV DIRECTAMENT SOTERRADA FORMADA PER 3 CABLES
UNIPOLARS AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, HEPRZ1 DE 240 MM² DE SECCIÓ,
COL·LOCATS SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM D'ESPESSOR, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA MITJANÇANT AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL I
POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DELS CABLES. FINS I TOT PLACA DE PROTECCIÓ I CINTA
DE SENYALITZACIÓ

43,59 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 IUP050 m CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE PROTECCIÓ, FORMADA PER TUB PROTECTOR DE
POLIETILÈ DE DOBLE PARET, DE 63 MM DE DIÀMETRE, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
MAJOR DE 250 N, SUBMINISTRAT EN ROTLLO. INCLÚS FIL GUIA. TOTALMENT
MUNTADA I CONNEXIONADA.

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 IUR010 U CONNEXIÓ DE SERVEI SOTERRADA A LA XARXA DE REG DE 4 M DE LONGITUD, QUE
UNEIX LA XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE REG DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA AMB LA XARXA D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ INTERIOR,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PN=10
ATM I 2,4 MM DE GRUIX, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM
D'ESPESSOR, AL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT
LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB LA
MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA; DISPOSITIU DE PRESA EN CÀRREGA COL·LOCAT SOBRE LA XARXA
GENERAL DE DISTRIBUCIÓ QUE SERVEIX D'ENLLAÇ ENTRE LA PRESA I LA XARXA;
CLAU DE TALL DE 1 1/4´´ DE DIÀMETRE, SITUADA FORA DELS LÍMITS DE LA
PROPIETAT, ALLOTJADA EN PERICÓ PREFABRICADA DE POLIPROPILÈ DE 30X30X30
CM, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/P/20/I DE 15 CM
D'ESPESSOR. INCLÚS ACCESSORIS, I CONNEXIÓ A LA XARXA. SENSE INCLOURE EL
TRENCAMENT I RESTAURACIÓ DEL FERM EXISTENT, L'EXCAVACIÓ NI EL POSTERIOR
REBLERT PRINCIPAL. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

357,38 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-49 IUR020 m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 40 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 5,5 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I ENTUBADA
DINTRE CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE
GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU
SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 IUR040 U PREINSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DE REG DE 1 1/2´´ DN 40 MM, COL·LOCAT EN
ARMARI PREFABRICAT, CONNECTAT AL RAMAL D'ESCOMESA I AL RAMAL
D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ, FORMADA PER DOS CLAUS DE TALL D'ESFERA DE
LLAUTÓ NIQUELAT; AIXETA DE PURGA I VÀLVULA DE RETENCIÓ. INCLÚS PANY
ESPECIAL DE QUADRAT I DEMÉS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA.

146,05 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-51 IUR050 U BOCA DE REG TIPUS JARDÍ, DE LLAUTÓ, CONNEXIÓ DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, AMB
PRESA ROSCADA PER A ACOBLAMENT DE LA MÀNEGA DE 3/4´´ DE DIÀMETRE,
ENTERRADA. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA CANONADA D'ABASTIMENT I
DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

52,41 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/03/23 Pàg.: 6

P-52 IUR080 U CONJUNT DE 2 ELECTROVÀLVULES, SENT CADASCUNA D'ELLES UNA
ELECTROVÀLVULA PER A REG PER DEGOTEIG, COS DE PLÀSTIC, CONNEXIONS
ROSCADES, DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DEL SOLENOIDE A 24 VCA,
PRESSIÓ MÀXIMA DE 8 BAR. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA CANONADA
D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

33,74 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-53 IUR100 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS,
AMB 3 PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB CAPACITAT PER POSAR EN
FUNCIONAMENT DIVERSES ELECTROVÀLVULES SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ
MURAL EN EXTERIOR EN ARMARI ESTANC AMB CLAU. INCLÚS PROGRAMACIÓ.
TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.

161,15 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-54 IUA020AR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 125
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 11,4 MM DE GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT
EN EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS.

26,67 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 IUA020BR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 32
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 3 MM DE GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN
EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS.

2,00 €

(DOS EUROS)

P-56 IUR020AR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 25 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 3,5 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I ENTUBADA
DINTRE CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE
GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU
SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 IUR020BR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 20 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 2,8 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA
FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-58 MPC020 M2 PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ EN MASSA DE 20 CM DE GRUIX, AMB JUNTS,
REALITZAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I FABRICAT EN CENTRAL I ABOCAMENT DES
DE CAMIÓ; TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB CAPA DE TRÀNSIT DE MORTER
DECORATIU DE RODOLAMENT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ COLOR GRIS,
COMPOST DE CIMENT, ÀRIDS DE SÍLICE, ADDITIUS ORGÀNICS I PIGMENTS, AMB UN
RENDIMENT APROXIMAT DE 3 KG/M². TAMBÉ COL·LOCACIÓ I RETIRADA
D'ENCOFRATS, EXECUCIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ; EMBROQUETAT O
CONNEXIÓ DELS ELEMENTS EXTERIORS (CÈRCOLS DE PERICONS, BONERES,
CAIXES SIFÒNIQUES, ETC.) DE LES XARXES D'INSTAL·LACIONS EXECUTADES SOTA
EL PAVIMENT; EXTENSIÓ, REGLEJAT I APLICACIÓ D'ADDITIUS. S'INCLOU LÀMINA DE
POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL REBLERT AMB LÀMINA POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALL
DE JUNTS EN FRESC C/20M2 O 5M I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELàSTICA.

20,95 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-59 TIF010 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL MODEL NOVATILU TOMSK, 20W I
COLUMNA, ACABAT I PINTAT EN NEGRE, 4M D'ALTURA. U FANAL AMB COLUMNA
D'ACER GALVANITZAT TOMKS ACTM DE NOVATILU. INCLOU 2 LLUMENERAS DE
LÀMPARA LEDs DE POTENCIA 60W I COLUMNA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT.
INCLOU: COLUMNA CILINDRICA BISECCIÓ FABRICADA EN ACER S-235 JR
GALVANITZADA EN CALENT. MODEL DE COLUMNA ACTEM DE 4M D'ALTURA PER A
FIXACIÓ. GRUIX DE 3MM. INCLOU ACCESSORIS PEL SEU CORRECTE ANCORATGE E
INCLOU EQUIP DE CONNEXIÓ I FUSIBLES.
LLUMENETAS DE LÀMPERES LEDs MODEL TOMKS O EQUIVALENT. POTENCIA DE
LLUMENERA 60W, 16 LEDs DE FUNDICIÓ D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ IP66.
TEMPERATURA DE COLOR 3000K.
INCLOU TRANSPORT. COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXCAVACIÓ
DE FONAMENT, I ANCORATGES, GRUA, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE
TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
TRANSPOT DE TERRES SOBRANTS I ISNTAL´´LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS. TOTALMENT INSTAL´´LADA I ANIVELLADA I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT.

3.067,54 €

(TRES MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 TJR010 M2 PAVIMENT ABSORBIDOR D'IMPACTES EN ÀREES EXTERIORS DE JOCS INFANTILS,
FORMAT PER UN PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICOTATGE AL 95% DEL PM
EXCEPTUANT LA ZONA MÉS SUPERFICIAL QUE SERÀ NO COMPACTADA, DE 20 CM
DE GRUIX.
INCLOU ENCINTAT EXTERIOR AMB VORADA TIPUS TAULÓ DE 15X25X8 CM.

9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 U24032 UT EMBORNAL SIFÒNIC FORMAT PER UN EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
10 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM DE DIÀMETRE
NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES,
BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA MOD. IMPU 35V CLASE C-250 DE FUNDICIÓ
DUCTIL BENITO O SIMILAR.

282,46 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-62 U24048 ML DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT DE 100 CM DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, DE
FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 20 CM DE FORMIGÓ, S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, EL REBLIMENT I PICONATGE AMB EL MATERIAL PROCEDENT DE
L'EXCAVACIO EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M., LA
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES RUNES I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

27,51 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-63 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA
CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

7,45 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-65 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR
I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

49,77 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-66 U24060 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO O PEDRA AMB MITJANS MECANICS I
MANUALS. S'INCLOU CARREGA MANUAL I/O MECANICA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR.

26,48 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-67 U24061 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA o PAVIMENT PER A FORMACIO DE
NOVA RIGOLA, INCLOU NETEJA DE RASA, AMUNTEGAT DE LES VORADES EN BON
ESTAT PER POSSIBLES REPOSICIONS A ALTRES CARRERS, CARREGA I TRANSPORT
DE SOBRANTS A L'ABOCADOR.

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FREGADORA
DE CAP RADIAL. CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-69 U24103 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE CAIXA I
EXPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL I AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE
PERFIL. CARREGA I TRANSPORT A L'OBRA.

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 U24110 M3 EXCAVACIO ESCALONADA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA) MESURAT SOBRE
PERFIL, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

8,99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-72 U24111 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS, FINS A 2.5 M DE FONDARIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CARREGA I TRANSPORT AL INTERIOR DE L'OBRA AMB DÚMPER I A L'ABOCADOR
AMB CAMIÓ.

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-73 U24300 M2 NETEJA I ESBROSSADA DE TERRENY, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-74 U24404 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL
PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL
PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS

8,75 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-77 U24502 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-78 U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

9,88 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-79 U24615 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECANICS. 0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-80 U24621 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDOS DE MUR AMB TERRES PROCEDENTS DE
PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-81 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB
CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON D'ABOCAMENT.

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-82 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR
DE TERRES.

114,48 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 U27015 UT SUPLEMENT PER A FORMACIO DE GUAL DE VEHICLES, AMB PECES ESPECIALS I
VORERA DEPRIMIDA.

27,95 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-84 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE MINUSVÀLIDS, AMB PECES ESPECIALS I
VORERA DEPRIMIDA.

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-85 U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT.

11,91 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 U27034 ML RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, 20 X 20 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXTE.

9,46 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-87 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-88 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE MÀXIM 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-89 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

9,76 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-90 U27066 ML ESCOSSELL DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, AMB
ANCORATGES CADA 50 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE
GRUIX. INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-91 U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE
9 PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT
SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I
LA COL.LOCACIO DE TAPES

11,70 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-92 U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT RAMPA D'APROX. 1.20m
D'AMPLADA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA,
APROX. 60cm DE LLARG, i APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES COL.LOCADES A
LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i
PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT
UNA FRANJA DE 60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES AMB MORTER
PASTAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL
DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

89,17 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-93 U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VIANANTS I/O
VEHICLES, AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX.
40x60x28, I PEÇA DE CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm, COL.LOCADES EN FILERA
D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

127,60 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-94 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA
BASE DE RECOLZAMENT

10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-95 U27198 ML VORADA EN TRAMS RECTES O CORBATS, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS
TAULÓ, DE 15 X 25 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I
EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

15,51 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-96 U27350 M2 FELTRE FILTRANT I ANTICONTAMINANT TIPUS GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ DE 140
GR/M2. S'INCLOU RETALLS I CAVALCAMENTS.

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. 2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-98 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-99 U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-100 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE MÀXIM 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

7,54 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-101 U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE RASA PER PAS DE
SERVEIS, DE 1 M D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I
UNA DE 5 CM DE PAVIMENT BITUMINOS D-12

13,20 €

(TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-102 U27961 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE GRANIT ASSERRAT I
FLAMEJAT DE 20 X 24 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (VORADA TIPUS EMBORNAL
BÚSTIA, ETC...), MOVIMENT DE TERRES I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER

35,11 €
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M-40A.
(TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-103 U27975 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 20 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-104 U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA I MATERIALS
NECESSÀRIS PER A LA SEVA REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT
SEGONS ELS REQUERIMENTS NECESSARIS EN REALITZAR MODIFICACIONS A LA
XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU TAMBÉ LA CÀRREGA DE TOTA LA RUNA , EL
TRANSPORT A ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

254,22 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-105 U29059 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA INTERCEPTORA PER A AIGÜES, AMB
CANAL DE FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0, D'APROX. 15CM D'ALÇADA, I REIXA
SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT EN L TIPUS BRICKSLOT, D'APROX. 10CM
D'ALÇADA, DE ACO, O SIMILAR, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20
D'APROX. 15CM DE GRUIX, I CONNECTADA A XARXA GENERAL DE DESGUÀS,
INCLOENT EL MOVIMENT DE TERRES.

107,36 €

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-106 U29061 ML DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 140 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 150 MM PER SOBRE DEL DREN.

20,79 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-107 U29201 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., MÀXIM 3M ALÇADA AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15 CM
I RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20, GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER I
MARC I TAPA DE FOSA GRIS.

469,59 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 U29290 UT PERICO DE PAS AMB SORREJADOR DE 60x60x60CM INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, INCLÒS EL MOVIMENT DE TERRES, MARC I TAPA DE FOSA.

213,81 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-109 U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE DESCÀRREGA DE
80X80X60 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA
TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

328,62 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-110 U29357 UT EMBORNAL SIFÒNIC TIPUS BÚSTIA FORMAT PER UN EMBORNAL PREFABRICAT DE
FORMIGÓ DE 30x50x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30
CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE
LES TERRES, I EL BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA MOD. D-3A I D-31 DE FÀBREGUES
O SIMILAR.

343,11 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-111 U29444 ML CANALITZACIÓ PER A INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS,INCLOU EL
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE
, ENVOLTAT I RECOBERT FINS A UN GRUIX DE 22.5 CM AMB FORMIGÓ HM-20
PLÀSTIC I PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA, CINTA DE
SENYALITZACIÓ I TAPS ESTANCS.S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA DE 40CM
D'AMPLADA I 85CM DE PROFUNDITAT,COLOCACIÓ DE TOTS ELS CONDUCTES ,
REBLIMENT I PICONATGE FINS EL 95% DEL PM AMB TERRES PROVINENTS DE
L'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR INCLOENT

19,61 €
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EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-112 U29700 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES,
INCLOENT LES PECES ESPECIALS, REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I
CONNEXIO A LA XARXA GENERAL DE DESGUàS.

16,59 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-113 U29701 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES,
INCLOENT LES PECES ESPECIALS, REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I
CONNEXIO A LA XARXA GENERAL DE DESGUàS. (P - 117)

36,34 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-114 U29704 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PVC COLOR TEULA
AMB PARET COMPACTADA s/UNE-EN ISO1452-2:2010, DE DIÀMETRE EXTERIOR 315
mm, COL.LOCAT DINS DE LA RASA SOBRE EL TERRENY COMPACTAT, INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC..
(P - 118)

40,02 €

(QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-115 U29705 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PVC COLOR TEULA
AMB PARET COMPACTADA s/UNE-EN ISO1452-2:2010 DE DIÀMETRE EXTERIOR 400
mm, COL.LOCAT DINS DE LA RASA PREVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE
RECOLZAMENT DE 10cm DEGRUIX,INCLOENT PARTPROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.. (P - 119) INCLOU EXECUCIÓ E
INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAPETA SIFÒNICA

44,60 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-116 U27016DR ML VORADA DE GRANIT, PER A GUAL TIPUS V40, DE 40 X 40 CM, SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, REJUNTAT DE LS PECES I P.P. DE LES
PECES LATERALS.

59,97 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-117 U270428R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM,
L'ENCOFRAT I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

13,85 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-118 U270429R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM,
L'ENCOFRAT I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

11,55 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-119 U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

7,45 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-120 U27101BR M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 8 CM, DE 9 PASTILLES, RATLLAT O AMB
TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES

14,79 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-121 U27170AR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-2 DE 12/15 X 25 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A

19,58 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-122 U29441BR ML CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 2 TUB DE PVC DOBLE CAPA DN400, S'INCLOU
RASA 60 X 150 CM, RECOBERTA AMB FORMIGÓ HM-20 AMB UN GRUIX DE 60 CM,
REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CARREGA I TRANSPORT DE LES TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

62,74 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-123 U32001 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON
MERAK SYF 24w 3000K 350mA O SIMILAR. 16 LEDS, 3450lm, IP66. PETIT MATERIAL
NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.

409,10 €

(QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-124 U32002 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON
MERAK SYF 36w 3000K 530mA O SIMILAR. 16 LEDS, 4810lm, IP66. PETIT MATERIAL
NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.

416,05 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-125 U32106 UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 4 M D'ALÇADA, MODEL DELTA
30 T DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR. S'INCLOU EXCAVACIÓ, REBLERT DE
FORMIGÓ HM-20, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE
CONXEXIÓ 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ, NUMERACIÓ I MONTATGE COMPLET.

458,09 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-126 U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

13,61 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-127 U32400 ML CABLE DE COURE, TIPUS RVFV Q6/1KV, DE PIRELLI SIMILAR, ARMAT AMB VAMISA
D'ACER, DE 4x6MM2 DE SECCIÓ, COL·LOCAT A L'INTERIOR DE RASA. S'INCLOU
COL·LOCACIÓ.

4,81 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-128 U32500 UT PERICO PER REGISTRE DE CREUAMENT DE CALÇADA DE 40X40X60 CM INCLOS EL
MARC, LA TAPA DE FOSA I ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIO E.P..i Tapa C-250

72,21 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-129 U32502 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE 50X50X60 CM INTERIOR,
INCLÒS EL MARC, LA TAPA DE FOSA REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I
ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIÓ E.P..

93,87 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-130 U32990 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO I CONTRACTACIO, DEL
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.

956,77 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-131 U32997 UT ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-25R 4S ARELSA O SIMILAR DE 1340 X 1600 X
420 CM, S'INCLOU MÒDULS PELS COMPTADORS D'ACTIVA I REACTIVA,
TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE
CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A DOBLE ENCESA
TIPUS SECELUX, CONMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE
SORTIDA, PRESA DE CORRENT, BOMBETA, ESCOMESA DE COMPANYIA TIPUS T-2,
REGULADOR ESTABILITZADOR ESTÀTIC DE FLUXE ARESTAT 30 KVA, MÒDUL DE
DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ PER A CADA UNA DE LES SORTIDES AMB BYPASS PEL
REGULADOR I ADEQUAT PEL SISTEMA URBILUX I MÒDUL URBILUX VIA MÒDEM
TELEFÒNIC.

10.207,24 €

(DEU MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-132 U33010 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES, AMB RASA DE 0.50X0.80 M,
EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A LA
COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE
SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA I LA CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M.

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-133 U38007 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 60X60X60 CM INT., SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT, TAPA D'ENCADELLAR CERAMIC, S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES.

84,90 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-134 U38104 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 100X100X60 CM INT., SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT, TAPA DE XAPA METÀL·LICA GALVANITZADA REFORÇADA,
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES.

228,88 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-135 U38724 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM D'ALÇADA, EN PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 65x130x75 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA
VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

225,96 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-136 U38728 UT TALA D'ARBRES. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA
DE LES BRANQUES, LA SOCA I LA RESTA DE PRODUCTES RESULTANTS I EL
REBLERT I COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

71,93 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-137 U38763 UT QUERCUS ILEX, DE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN CONTENIDOR,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA
VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

195,72 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-138 U39617 ML CANALITZACIÓ PER A LINIES DE TELECOMUNICACIÓ, EN RASA DE 40x104, AMB 4
TUBS DE D 125 mm, AMB PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA I TAPS
ESTANCS, I ENVOLTATS I RECOBERTS AMB FORMIGÓ. S'INCLOU EL REBLERT I LA
COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS A 95%
DE PM, LA CINTA DE SENYALITZACIÓ, I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES
A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT

17,45 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-139 U39655 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE 100X100X80 CM
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE
MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE
FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT
DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

756,52 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-140 U320013 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON
MERAK SXF 36w 3000K 530mA O SIMILAR. 16 LEDS, 8680lm, IP66. EN SUBSTITUCIÓ DE
LLUMENERA EXISTENT O NOVA INSTAL·LACIÓ. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL
MUNTATGE INCLÓS.

419,11 €

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-141 U32108IR UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 3MM, 7 M D'ALÇADA. S'INCLOU
EXCAVACIÓ I REBLERT DE FORMIGÓ HM-20, PLACA DE PRESSA DE TERRA, CAIXA
DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ A VORERA AMB
LÍNIA D'ENLLUMENAT JA EXISTENT, NUMERACIÓ I MONTATGE COMPLET. INCLOU
TREBALLS NECESSARIS PER INTERCEPTAR LA LÍNIA EXISTENT I REALITZAR LA
NOVA CONNEXIÓ. TAMBÉ S'INCLOU MATERIAL I MÀ D'OBRA PER SUBSTITUIR 40m DE
CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0.6/1 KV, REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA SEGONS UNE-EN
50575, AMB CONDUCTOR DE COURE CLASSE 5 (-K) DE 4G6 MM² DE SECCIÓ, AMB
AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (R) I COBERTA DE PVC (V) EN PREVISSIÓ DE
CABLEJAT EXISTENT ENTRE PUNTS DE LLUM.

515,00 €

(CINC-CENTS QUINZE EUROS)

P-142 U40984 ML CANALITZACIó PER A DOS CIRCUITS DE M.T., EN VORERES, AMB RASA DE 0.60 m
D'AMPLàRIA i 0.90 m DE PROFUNDITAT. BASE DE 10 cm DE SAULó, ENRASAT PER A
COL.LOCACIó DE CABLE DE M.T.; POSTERIOR PROTECCIó DELS CABLES AMB 10 cm
DE SORRA AMB COL·LOCACIÓ DE PLANXES DE PE DE PROTECCIó. REBLERT I
COMPACTACIó AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PROPIA EXCAVACIó FINS AL 95 %
DEL P.M.. CàRREGA I TRANSPORT DELS SOBRANTS A L'ABOCADOR.

14,42 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-143 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI
REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES,
ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60
CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.

54,26 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-144 U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR,
AMB MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-145 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

7,00 €

(SET EUROS)

P-146 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA,
COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT.

51,21 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-147 U8697SNY1 UT RETIRADA O UBICACIÓ PROVISONAL i RECOL.LOCACIÓ DEFINITIVA POSTERIOR DE
LA SENYALITZACIÓ EXISTENT AFECTADA PER LES OBRES

203,56 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-148 UEFAEN01 Pa Eliminació de tots els elements situats a sobre de la finca qualificada d'equipament, s'inclou:

- Neteja i l'esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, carrega i transport a l'abocador i
pagament del cànon del camió a l'abocament.
- Desmuntatge i reubicació de maquinària exterior de bombes de calor situat dins de la finca.
- Desmuntatge i reubicació de caixes generals d'instal·lacions exteriors. Es reubicaran dins
de la façana principal d'acord amb la normativa   establerta per cada instal·lació individual.
- Desmuntatge i reubicació de conductes de ventilació existent.
- Desmuntatge i reubicació de baixants existent.

S'inclou tots els elements auxiliar i materials necessaris per a garantir la correcta execució,

30.000,00 €
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tanmateix, també es garanteix el correcte funcionament de les instal·lacions reubicades.

S'inclou la càrrega manual sobre camió, el transport a l'abocador i el cànon del camió a
l'abocament.

(TRENTA MIL EUROS)
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P-1 8318INCR M3 INCREMENT DE COST PER L'EXCAVACIÓ DE LES CANALITZACIONS AMB MITJANS
MANUALS, PER UBICARSE ENTRE ALTRES SERVEIS SOTERRATS

33,26 €

Altres conceptes 33,26000 €

P-2 8697SS ut ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 7.957,56 €
Sense descomposició 7.957,56000 €

P-3 8697BI1 ML DEMOLICIÓ DE BIONA EXISTENT, INCLOSA LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

8,70 €

Sense descomposició 8,70000 €

P-4 8697CT1 UT SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIÓ DE CASETA DE SUPERFÍCIE PREFABRICADA,
PER A ESTACIÓ TRANSFORMADORA, COL.LOCADA SOBRE BASE COMPACTADA I
LLIT DE SORRA, MUNTATGE INTERIOR ELÈCTRIC PER TRANSFORMADOR DE
630KVA, AMB CABINES, QUADRES, I CONNEXIONAT SEGONS NORMES FECSA -
ENHER, AMB ANELLA PERIMETRAL DE PRESA DE TERRES, i EL NECESSARI PER AL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT

34.548,77 €

Sense descomposició 34.548,77000 €

P-5 8697DEG UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT
DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE
LA RASA INCLOSOS

11,83 €

Sense descomposició 11,83000 €

P-6 8697DES UT DESVIACIÓ DE TRÀNSIT AV. CATALUNYA PER AFECTACIÓ AL VORAL DURANT LA
DURADA DE LE'XECUCIÓ DE LES OBRES A LA PART EST DE L'ÀMBIT AFECTAT. I
DURANT LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA VORERA  A LA MATEIXA  AVINGUDA.

4.778,14 €

Sense descomposició 4.778,14000 €

P-7 8697ESC UT ESCOSSELL ESCOFET CARMEL 120 464,18 €
8697CAR2 UT JOC D'ANELLS D'ACER PER ESCOSSEL CARMEL 120 255,78000 €

8697CAR1 UT MARC PEDRA ESCOFET CARMEL 120 170,25000 €

Altres conceptes 38,15000 €

P-8 8697FON M3 FORMACIÓ DE BASE CORREGUDA DE MATERIAL GRANULAR, TIPUS TOT-U, AL FONS
DE RASA, EXECUTANT L'ESTESA I COMPACTACIÓ DEL SAULÓ EN TONGADES DE
COM A MÀXIM 25cm DE GRUIX, COMPACTADES AMB MITJANS MECÀNICS FINS
ASOLIR UN 98% DEL PM

24,81 €

T01001 M3 AIGUA 0,04000 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 14,48000 €

Altres conceptes 10,29000 €

P-9 8697GRA M2 PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES) D'ESPÈCIES HERBÀCIES I
GRAMÍNIES RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I
AMB UN RECOBRIMENT MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I REBLERT
DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA

6,97 €

Sense descomposició 6,97000 €

P-10 8697JC1 UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA, AMB ESTRUCTURA DE FUSTA,
GRONXADORS, TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT
MUNTADA, INSTAL·LADA I PROVADA. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ,
ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

17.420,39 €

8697CAB UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA, AMB ESTRUCTURA DE FUSTA,
GRONXADORS, TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O SIMILAR.

14.167,53000 €

Altres conceptes 3.252,86000 €

P-11 8697JC2 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O
SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,

1.186,28 €
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EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

8697MOLC UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O
SIMILAR.

964,77000 €

Altres conceptes 221,51000 €

P-12 8697JC3 UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN FUSTA I BARRA SUPERIOR
HORITZONTAL D'ACER. MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT,
INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU
ANCLATGE, ETC.

4.571,35 €

8697NIU UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN FUSTA I BARRA SUPERIOR
HORITZONTAL D'ACER. MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR.

3.717,75000 €

Altres conceptes 853,60000 €

P-13 8697JC4 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O
SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,
EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

1.532,75 €

8697MOLP UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O
SIMILAR.

1.246,54000 €

Altres conceptes 286,21000 €

P-14 8697LIQ UT LIQUIDAMBAR, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE TERRA, COL·LOCADA
EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 60x120x50
CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS
QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB UNA
BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT
D'UN ANY.

201,08 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 3,07000 €

T06061B UT LIQUIDAMBAR DE 20/25 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 171,05000 €

T01001 M3 AIGUA 0,02000 €

Altres conceptes 26,94000 €

P-15 8697TIL UT TILIA CORDATA, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA
VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

153,98 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 3,07000 €

T01001 M3 AIGUA 0,02000 €

T06061C UT TILIA CORDATA DE 20/25 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 126,61000 €

Altres conceptes 24,28000 €

P-16 8697AIG1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA D'AIGUA EXISTENT 2.198,20 €
Sense descomposició 2.198,20000 €

P-17 8697AIG2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA DE SUBMINISTRAMENT
DEL SERVEI, EN EL CAS QUE AQUESTA NO SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

4.396,15 €

Sense descomposició 4.396,15000 €

P-18 8697ANTV M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

1,31 €

Sense descomposició 1,31000 €

P-19 8697BNB1 UT BANC DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR,
DE 3m DE LONGITUD, AMB SUPORTS DE FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE

365,84 €
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EL PAVIMENT

NEOBARCIN UT BANC DE FUSTA TIPUS NEOBARCINO DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO 319,72000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 5,11000 €

Altres conceptes 41,01000 €

P-20 8697CETV M3 CARREGA I ESTESA DE LES TERRES VEGETALS APLEGADES A L'OBRA 3,46 €
Sense descomposició 3,46000 €

P-21 8697CNB1 UT CADIRA DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR,
AMB SUPORTS DE FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

242,67 €

Sense descomposició 242,67000 €

P-22 8697CTVG M3 CARREGA I ESTESA DE LA TERRA VEGETAL PROCEDENT DE LA NETEJA i
ESBROSSADA PRÈVIA, A LES ZONES LLIURES D'OBRA DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE,
ESTENENT-LES EN CAPA D'APROX. 40 a 50cm DE GRUIX

2,88 €

Sense descomposició 2,88000 €

P-23 8697DEG2 UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT
DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE
LA RASA INCLOSOS

10,50 €

Sense descomposició 10,50000 €

P-24 8697GAB1 M3 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE CONTENCIÓ DE TERRES AMB GABIONS, EN PECES
DE SECCIONS VARIABLES (1.50x1.00, 1.00x1.00, 0.50x1.00, 0.50x0.50, ETC.), D'APROX.
2m DE LONGITUD TOTAL, AMB MÒDULS DE MALLA METÀL.LICA ELECTROSOLDADA,
AMB FIL D'ACER ZINCAT DE DIÀMETRE APROX. 4mm, i PAS DE MALLA SIMILAR ALS
GABIONS EXISTENTS, REBLERT A L'OBRA AMB PEDRA CAREJADA DE PRESTEC,
COL.LOCADA AMB MITJANS MANUALS o MECÀNICS, DE TIPUS PEDRA DE LA
PANADELLA O SIMILAR. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TALLS, PECES
ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ i CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS,ETC.

156,74 €

Sense descomposició 156,74000 €

P-25 8697GAS1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA DE GAS EXISTENT 2.198,20 €
Sense descomposició 2.198,20000 €

P-26 8697GAS2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA DE SUBMINISTRAMENT
DEL SERVEI, EN EL CAS QUE AQUESTA NO SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

4.396,14 €

Sense descomposició 4.396,14000 €

P-27 8697HRSB M2 HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS FORMADA PER UN 30% DE
LOLIUM PERENNE, 20% DE FESTUCA ARUNDINACEA, 15% DE FESTUCA RUBRA, 15%
DE DACTYLIS GLOMERATA, 10% DE TRIFOLIUM REPENS, 10% DE LOTUS
CORNICULATUS, I LA INCORPORACIÓ D'UN 10% DE LLAVORS PER A PRAT FLORIT
ALT, SEGONS DETALL ESPECIFICAT AL PROJECTE, DE FLORACIÓ ESGLAONADA AL
LLARG DE L'ANY. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA
VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS, AIXÍ COM LA
PROTECCIÓ DELS PAVIMENTS i ALTRES SITUATS PROP DE LA ZONA A SEMBRAR

1,75 €

Sense descomposició 1,75000 €

P-28 8697JOCS UT CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS, PER VERIFICAR EL
COMPLIMENT DELS REQUISITS DE SEGURETAT ESTABLERTS A LA NORMATIVA
VIGENT, DELS APARELLS, FIXACIONS, PAVIMENTS, TANQUES, ETC..

1.233,88 €

Sense descomposició 1.233,88000 €

P-29 8697LLTV M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA DE LES ZONES VERDES, PER
EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA, EN UNA
PROFUNDITAT D'APROX. 80cm

0,74 €

Sense descomposició 0,74000 €
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P-30 8697PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO
O SIMILAR, ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT

82,57 €

8003PAR UT PAPERERA MODEL PA600M DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO 70,25000 €

Altres conceptes 12,32000 €

P-31 8697PBIC U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5
MM DE DIÀMETRE, EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL
PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM
D'AMPLADA, COL•LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT

143,95 €

Sense descomposició 143,95000 €

P-32 8697PRTC UT TREBALLS DE PROTECCIÓ DE BASE DE COLUMNA D'ENLLUMENAT, D'ACER, AMB
APLICACIÓ D'UN TRACTAMENT ANTI CORROSIU PER A ORINS, APLICAT SOBRE LA
PLACA D'ANCORATGE, RIGIDITZADORS, PERNS I SOBRE LA BASE FINS APROX. 1m
D'ALÇADA, AMB CERTIFICAT D'APLICACIÓ, TIPUS PRIMARC 1100, O SIMILAR

67,95 €

Sense descomposició 67,95000 €

P-33 8697RETLL UT RETIRADA DE PUNT DE LLUM SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT ANCORAT A
TERRA D'ALÇADA SUPERIOR A 5M. TALLANT ELS ESPARRECS O ELIMINANT LA
FUSTA SOTERRADA, DEIXANT EL PAVIMENT EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE LA
RESTA. S'INCLOU LA RETIRADA DE LES LLUMENERES PER A LLIURAR-LES AL
MAGATZEM MUNICIPAL, DEGUDAMENT EMBALADES, PER DEIXAR-LES
EMMAGATZEMADES PER A UNA FUTURA INSTAL.LACIÓ

49,25 €

Sense descomposició 49,25000 €

P-34 DCP010 M3 DEMOLICIÓ, ELEMENT A ELEMENT, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, D'EDIFICI
DE MÉS DE 250 M³ DE VOLUM, AÏLLAT, AMB UNA ALTURA EDIFICADA D'ENTRE 4 I 8 M
I UNA SUPERFÍCIE MITJANA D'ENTRE 500 I 1000 M², I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. L'EDIFICI PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I EL
SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ ES NORMAL, A LA VISTA DELS ESTUDIS PREVIS
REALITZATS.

8,76 €

Altres conceptes 8,76000 €

P-35 DIE005 m DESMUNTATGE D'ESCOMESA ELÈCTRICA AÈRIA, FIXADA SUPERFICIALMENT A
FAÇANA DE L'EDIFICI O SOBRE PALS DE FUSTA/FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS O
MECÀNICS, I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

3,12 €

Altres conceptes 3,12000 €

P-36 EFAAU01 PA PARTIDA ALÇADA PER A LA GESTIÓ I REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT 2.650,25 €
Sense descomposició 2.650,25000 €

P-37 ELEC010 u MARCAR, MESURAR I CONFECCIONAR PLÀNOL SITUACIÓ CABLES BT SEGONS
NORMES FECSA-ENHER

1.198,96 €

Sense descomposició 1.198,96000 €

P-38 ELEC011 u VERIFICACIÓ I COMPROVACIÓ CIRCUIT MT 1.198,96 €
Sense descomposició 1.198,96000 €

P-39 ELEC012 u REDACCIÓ PROJECTE SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA
FECSA-ENHER

2.797,58 €

Sense descomposició 2.797,58000 €

P-40 ELEC013 u LEGALITZACIÓ, PERMISOS I DIRECCIÓ D'OBRA 3.996,54 €
Sense descomposició 3.996,54000 €

P-41 ELEC020 u DESPESES PER LA REALITZACIÓ DELS DESCÀRRECS, INCLOENT DESPESES DE LA
CAMPANYA D'INFORMACIÓ I AVÍS ALS USUARIS

1.198,96 €

Sense descomposició 1.198,96000 €

P-42 IGM005 M CANONADA PER INSTAL·LACIÓ DE GAS, SOTERRADA, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, SDR 11, DE 4 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT
EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE

12,66 €
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GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES ESPECIALS COL·LOCATS
MITJANÇANT SOLDADURA PER ELECTROFUSIÓ.

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,98000 €

MT43TPO010 m Tub de polietilè d'alta densitat, de 63 mm de diàmetre exterior, SDR 11, de 4 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 1555, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i
peces especials, per a instal·lacions receptores de gas.

1,44000 €

Altres conceptes 10,24000 €

P-43 IGW020 UT CLAU D'ESFERA D'ACER INOXIDABLE AMB COMANDAMENT DE PALANCA, AMB
BRIDES EN AMBDÓS COSTATS DE 2 1/2´´ DE DIÀMETRE, PN=40 BAR.

362,40 €

MT43ACV110 U Clau d'esfera d'acer inoxidable amb comandament de palanca, amb brides en ambdós
costats de 2 1/2´´ de diàmetre, PN=40 bar.

328,38000 €

Altres conceptes 34,02000 €

P-44 IOB025 UT VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI AMB INDICADOR DE POSICIÓ I
TANCAMENT ELÀSTIC, UNIÓ AMB BRIDES, DN125, PN=16 BAR, FORMADA PER COS,
DISC EN FALCA I VOLANT DE FONERIA DÚCTIL I PREMSA DE CARGOL D'ACER
INOXIDABLE.

396,71 €

MT41SVC018 U Vàlvula de comporta de cargol estacionari amb indicador de posició i tancament elàstic, unió
amb brides, DN125, PN=16 bar, formada per cos, disc en falca i volant de foneria dúctil i
premsa de cargol d'acer inoxidable.

363,39000 €

Altres conceptes 33,32000 €

P-45 IOB045 U HIDRANT SOTA NIVELL DE TERRA, DE 4´´ DN 100 MM DE DIÀMETRE, AMB UNA
SORTIDA DE 4´´ DN 100 MM, RÀCORD, PERICÓ, MARC I TAPA RECTANGULAR PER A
VORERA. INCLÚS ELEMENTS DE FIXACIÓ.

477,80 €

MT41HID030 U Hidrant sota nivell de terra, de 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4´´ DN 100
mm, ràcord i pericó. Inclús elements de fixació. Certificada per AENOR segons UNE-EN
14339.

421,36000 €

Altres conceptes 56,44000 €

P-46 IUM010 M LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 20 KV DIRECTAMENT SOTERRADA FORMADA PER 3 CABLES
UNIPOLARS AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, HEPRZ1 DE 240 MM² DE SECCIÓ,
COL·LOCATS SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM D'ESPESSOR, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA MITJANÇANT AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL I
POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DELS CABLES. FINS I TOT PLACA DE PROTECCIÓ I CINTA
DE SENYALITZACIÓ

43,59 €

MT35PRY047 m Cable elèctric unipolar, Al Eprotenax H Compact ´´PRYSMIAN´´, normalitzat per Iberdrola,
procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació
de l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL HEPRZ1
12/20 kV, tensió nominal 12/20 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda
rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x240/16 mm² de secció, capa interna
extrusionada de material semiconductor, aïllament d'etilè propilè reticulat d'alt mòdul de
formulació Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de material semiconductor,
separable en fred, pantalla de fils de coure en hèlix amb cinta de coure a contraespira, de 16
mm² de secció, separador de cinta de polièster, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes
prestacions, de tipus Vemex, de color vermell, i amb les següents característiques: reduïda
emissió de gasos tòxics, lliure de halògens i nul·la emissió de gasos corrosius. Segons
UNE-HD 620-9E.

28,98000 €

MT35WWW04 U Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1 m de longitud,
color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.

2,41000 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,98000 €

MT35WWW03 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció
´´ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.

1,20000 €

Altres conceptes 10,02000 €

P-47 IUP050 m CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE PROTECCIÓ, FORMADA PER TUB PROTECTOR DE
POLIETILÈ DE DOBLE PARET, DE 63 MM DE DIÀMETRE, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
MAJOR DE 250 N, SUBMINISTRAT EN ROTLLO. INCLÚS FIL GUIA. TOTALMENT

1,88 €
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MUNTADA I CONNEXIONADA.

MT35AIA080A m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada,
resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil
guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

1,04000 €

MT35WWW01 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 0,11000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-48 IUR010 U CONNEXIÓ DE SERVEI SOTERRADA A LA XARXA DE REG DE 4 M DE LONGITUD, QUE
UNEIX LA XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE REG DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA AMB LA XARXA D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ INTERIOR,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PN=10
ATM I 2,4 MM DE GRUIX, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM
D'ESPESSOR, AL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT
LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB LA
MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA; DISPOSITIU DE PRESA EN CÀRREGA COL·LOCAT SOBRE LA XARXA
GENERAL DE DISTRIBUCIÓ QUE SERVEIX D'ENLLAÇ ENTRE LA PRESA I LA XARXA;
CLAU DE TALL DE 1 1/4´´ DE DIÀMETRE, SITUADA FORA DELS LÍMITS DE LA
PROPIETAT, ALLOTJADA EN PERICÓ PREFABRICADA DE POLIPROPILÈ DE 30X30X30
CM, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/P/20/I DE 15 CM
D'ESPESSOR. INCLÚS ACCESSORIS, I CONNEXIÓ A LA XARXA. SENSE INCLOURE EL
TRENCAMENT I RESTAURACIÓ DEL FERM EXISTENT, L'EXCAVACIÓ NI EL POSTERIOR
REBLERT PRINCIPAL. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

357,38 €

MT11ARP050 U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb tancament hermètic al pas
dels olors mefítics.

15,10000 €

MT37SVE030 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4´´, amb comandament de regle quadrat. 9,84000 €

MT37TPA011 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm
de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces especials.

3,76000 €

MT37WWW10 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 1
1/4´´ de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

73,46000 €

MT10HMF010 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 4,67000 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 4,50000 €

MT11ARP100 U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 25,94000 €

Altres conceptes 220,11000 €

P-49 IUR020 m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 40 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 5,5 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I ENTUBADA
DINTRE CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE
GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU
SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

9,77 €

T01628 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D. 90MM PER A RASA DE TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT
INCLOS P.P DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS
ESTANCS.

1,60000 €

MT37TPA030 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 5,5 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

3,84000 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,98000 €

Altres conceptes 3,35000 €

P-50 IUR040 U PREINSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DE REG DE 1 1/2´´ DN 40 MM, COL·LOCAT EN
ARMARI PREFABRICAT, CONNECTAT AL RAMAL D'ESCOMESA I AL RAMAL

146,05 €
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D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ, FORMADA PER DOS CLAUS DE TALL D'ESFERA DE
LLAUTÓ NIQUELAT; AIXETA DE PURGA I VÀLVULA DE RETENCIÓ. INCLÚS PANY
ESPECIAL DE QUADRAT I DEMÉS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA.

MT37SGL010 U Aixeta de purga de 25 mm. 3,32000 €

MT37SVR010 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´. 4,27000 €

MT37CIR010B U Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm per allotjar comptador individual d'aigua de 25 a 40
mm, proveït de pany especial de quadradet.

70,29000 €

MT37SVE010 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2´´. 33,14000 €

MT37WWW01 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,14000 €

Altres conceptes 33,89000 €

P-51 IUR050 U BOCA DE REG TIPUS JARDÍ, DE LLAUTÓ, CONNEXIÓ DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, AMB
PRESA ROSCADA PER A ACOBLAMENT DE LA MÀNEGA DE 3/4´´ DE DIÀMETRE,
ENTERRADA. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA CANONADA D'ABASTIMENT I
DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

52,41 €

MT48WWG11 U Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 3/4´´ de diàmetre. 20,43000 €

MT48WWG11 U Presa roscada per a boca de reg i connexió per a acoblament de la mànega de 3/4´´ de
diàmetre.

20,97000 €

MT37TPA030 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.

0,95000 €

MT37TPJ023 U Collarí de presa de PP amb dos cargols, per a tub de 40 mm de diàmetre exterior, amb presa
per a connexió roscada de 1´´ de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM,
segons UNE-EN ISO 15874-3.

1,52000 €

Altres conceptes 8,54000 €

P-52 IUR080 U CONJUNT DE 2 ELECTROVÀLVULES, SENT CADASCUNA D'ELLES UNA
ELECTROVÀLVULA PER A REG PER DEGOTEIG, COS DE PLÀSTIC, CONNEXIONS
ROSCADES, DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DEL SOLENOIDE A 24 VCA,
PRESSIÓ MÀXIMA DE 8 BAR. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA CANONADA
D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

33,74 €

MT48ELE040 U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades, de 3/4´´ de
diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar.

25,38000 €

Altres conceptes 8,36000 €

P-53 IUR100 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS,
AMB 3 PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB CAPACITAT PER POSAR EN
FUNCIONAMENT DIVERSES ELECTROVÀLVULES SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ
MURAL EN EXTERIOR EN ARMARI ESTANC AMB CLAU. INCLÚS PROGRAMACIÓ.
TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.

161,15 €

MT48PRO040 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS,
AMB 3 PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB CAPACITAT PER POSAR EN
FUNCIONAMENT DIVERSES ELECTROVÀLVULES SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ
MURAL EN EXTERIOR EN ARMARI ESTANC AMB CLAU.

128,55000 €

Altres conceptes 32,60000 €

P-54 IUA020AR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 125
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 11,4 MM DE GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT
EN EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS.

26,67 €

MT3QI499 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre
exterior i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

19,31000 €

Altres conceptes 7,36000 €
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P-55 IUA020BR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 32
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 3 MM DE GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN
EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES
ESPECIALS.

2,00 €

MT3QI492 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

0,76000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-56 IUR020AR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 25 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 3,5 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I ENTUBADA
DINTRE CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE
GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU
SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

6,54 €

T01628 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D. 90MM PER A RASA DE TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT
INCLOS P.P DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS
ESTANCS.

1,60000 €

MT37TPA030 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,49000 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,88000 €

Altres conceptes 2,57000 €

P-57 IUR020BR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 20 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 2,8 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA
FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

4,12 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,88000 €

MT37TPA030 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre
exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

0,97000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-58 MPC020 M2 PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ EN MASSA DE 20 CM DE GRUIX, AMB JUNTS,
REALITZAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I FABRICAT EN CENTRAL I ABOCAMENT DES
DE CAMIÓ; TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB CAPA DE TRÀNSIT DE MORTER
DECORATIU DE RODOLAMENT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ COLOR GRIS,
COMPOST DE CIMENT, ÀRIDS DE SÍLICE, ADDITIUS ORGÀNICS I PIGMENTS, AMB UN
RENDIMENT APROXIMAT DE 3 KG/M². TAMBÉ COL·LOCACIÓ I RETIRADA
D'ENCOFRATS, EXECUCIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ; EMBROQUETAT O
CONNEXIÓ DELS ELEMENTS EXTERIORS (CÈRCOLS DE PERICONS, BONERES,
CAIXES SIFÒNIQUES, ETC.) DE LES XARXES D'INSTAL·LACIONS EXECUTADES SOTA
EL PAVIMENT; EXTENSIÓ, REGLEJAT I APLICACIÓ D'ADDITIUS. S'INCLOU LÀMINA DE
POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL REBLERT AMB LÀMINA POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALL
DE JUNTS EN FRESC C/20M2 O 5M I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELàSTICA.

20,95 €

MPC100 M JUNT DE RETRACCIÓ EN PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ, DE 3 A 5 MM D'AMPLADA
I 20 MM DE PROFUNDITAT, MITJANÇANT TALL AMB DISC DE DIAMANT.

0,32000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

9,15000 €

MT09WNC011 kg Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color gris, compost de ciment,
àrids de sílice, additius orgànics i pigments.

1,08000 €
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MPC110 M JUNTA PERIMÈTRICA DE DILATACIÓ DE 10 MM D'AMPLADA I 200 MM DE
PROFUNDITAT, EN PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ, AMB LÀMINA D'ESCUMA DE
POLIETILÈ EN LA TROBADA DEL PAVIMENT AMB ELS PARAMENTS QUE DELIMITEN EL
SEU PERÍMETRE I AMB TOTS AQUELLS ELEMENTS CONSTRUCTIUS INTEGRATS EN
LA SEVA SUPERFÍCIE, TALS COM PILARS, EMBORNALS, POUS DE REGISTRE I MURS.

2,26000 €

Altres conceptes 8,14000 €

P-59 TIF010 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL MODEL NOVATILU TOMSK, 20W I
COLUMNA, ACABAT I PINTAT EN NEGRE, 4M D'ALTURA. U FANAL AMB COLUMNA
D'ACER GALVANITZAT TOMKS ACTM DE NOVATILU. INCLOU 2 LLUMENERAS DE
LÀMPARA LEDs DE POTENCIA 60W I COLUMNA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT.
INCLOU: COLUMNA CILINDRICA BISECCIÓ FABRICADA EN ACER S-235 JR
GALVANITZADA EN CALENT. MODEL DE COLUMNA ACTEM DE 4M D'ALTURA PER A
FIXACIÓ. GRUIX DE 3MM. INCLOU ACCESSORIS PEL SEU CORRECTE ANCORATGE E
INCLOU EQUIP DE CONNEXIÓ I FUSIBLES.
LLUMENETAS DE LÀMPERES LEDs MODEL TOMKS O EQUIVALENT. POTENCIA DE
LLUMENERA 60W, 16 LEDs DE FUNDICIÓ D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ IP66.
TEMPERATURA DE COLOR 3000K.
INCLOU TRANSPORT. COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXCAVACIÓ
DE FONAMENT, I ANCORATGES, GRUA, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE
TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
TRANSPOT DE TERRES SOBRANTS I ISNTAL´´LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS. TOTALMENT INSTAL´´LADA I ANIVELLADA I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT.

3.067,54 €

MT10HMF010 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 19,10000 €

MT34SYC015 U Fana TOMSK 2.838,18000 €

Altres conceptes 210,26000 €

P-60 TJR010 M2 PAVIMENT ABSORBIDOR D'IMPACTES EN ÀREES EXTERIORS DE JOCS INFANTILS,
FORMAT PER UN PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICOTATGE AL 95% DEL PM
EXCEPTUANT LA ZONA MÉS SUPERFICIAL QUE SERÀ NO COMPACTADA, DE 20 CM
DE GRUIX.
INCLOU ENCINTAT EXTERIOR AMB VORADA TIPUS TAULÓ DE 15X25X8 CM.

9,62 €

MT01ARP021 m³ Sorra de granulometria compresa entre 0,2 i 2 mm, sense partícules de llot ni d'argila, per a
àrees de jocs infantils, segons UNE-EN 1177.

6,17000 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-61 U24032 UT EMBORNAL SIFÒNIC FORMAT PER UN EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
10 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM DE DIÀMETRE
NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES,
BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA MOD. IMPU 35V CLASE C-250 DE FUNDICIÓ
DUCTIL BENITO O SIMILAR.

282,46 €

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 18,02000 €

TV0301 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS IMPU 35V O SIMILAR, DE FDB 30,70000 €

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 123,28000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 2,38000 €

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 20,33000 €

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 13,36000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

4,36000 €

Altres conceptes 70,03000 €

P-62 U24048 ML DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT DE 100 CM DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, DE
FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 20 CM DE FORMIGÓ, S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, EL REBLIMENT I PICONATGE AMB EL MATERIAL PROCEDENT DE
L'EXCAVACIO EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M., LA
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES RUNES I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

27,51 €

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 21/03/23 Pàg.: 10

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 2,77000 €

Altres conceptes 24,74000 €

P-63 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA
CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

7,45 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 1,66000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-64 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

6,77 €

Sense descomposició 6,77000 €

P-65 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR
I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

49,77 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 5,36000 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 3,87000 €

Altres conceptes 40,54000 €

P-66 U24060 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO O PEDRA AMB MITJANS MECANICS I
MANUALS. S'INCLOU CARREGA MANUAL I/O MECANICA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR.

26,48 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 6,64000 €

Altres conceptes 19,84000 €

P-67 U24061 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA o PAVIMENT PER A FORMACIO DE
NOVA RIGOLA, INCLOU NETEJA DE RASA, AMUNTEGAT DE LES VORADES EN BON
ESTAT PER POSSIBLES REPOSICIONS A ALTRES CARRERS, CARREGA I TRANSPORT
DE SOBRANTS A L'ABOCADOR.

3,84 €

Altres conceptes 3,84000 €

P-68 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FREGADORA
DE CAP RADIAL. CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.

3,92 €

Altres conceptes 3,92000 €

P-69 U24103 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE CAIXA I
EXPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL I AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.

2,64 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-70 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE
PERFIL. CARREGA I TRANSPORT A L'OBRA.

6,68 €

Altres conceptes 6,68000 €

P-71 U24110 M3 EXCAVACIO ESCALONADA, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA) MESURAT SOBRE
PERFIL, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

8,99 €

Altres conceptes 8,99000 €

P-72 U24111 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS, FINS A 2.5 M DE FONDARIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CARREGA I TRANSPORT AL INTERIOR DE L'OBRA AMB DÚMPER I A L'ABOCADOR
AMB CAMIÓ.

9,09 €

Altres conceptes 9,09000 €

P-73 U24300 M2 NETEJA I ESBROSSADA DE TERRENY, AMB MITJANS MECANICS. CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT

1,75 €
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T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 0,70000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-74 U24404 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL
PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

4,99 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 0,11000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-75 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB MARTELL
PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS

8,75 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 0,06000 €

Altres conceptes 8,69000 €

P-76 U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB
COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

1,70 €

Altres conceptes 1,70000 €

P-77 U24502 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

4,93 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,98000 €

Altres conceptes 2,95000 €

P-78 U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

9,88 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,98000 €

Altres conceptes 7,90000 €

P-79 U24615 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECANICS. 0,80 €
Altres conceptes 0,80000 €

P-80 U24621 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDOS DE MUR AMB TERRES PROCEDENTS DE
PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

2,60 €

Altres conceptes 2,60000 €

P-81 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB
CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON D'ABOCAMENT.

6,89 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 3,48000 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-82 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR
DE TERRES.

114,48 €

Altres conceptes 114,48000 €

P-83 U27015 UT SUPLEMENT PER A FORMACIO DE GUAL DE VEHICLES, AMB PECES ESPECIALS I
VORERA DEPRIMIDA.

27,95 €

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE MINUSVÀLIDS 12,76000 €

Altres conceptes 15,19000 €

P-84 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE MINUSVÀLIDS, AMB PECES ESPECIALS I
VORERA DEPRIMIDA.

9,08 €

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE MINUSVÀLIDS 3,19000 €
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Altres conceptes 5,89000 €

P-85 U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT.

11,91 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,90000 €

T01202 KG CIMENT BLANC 0,21000 €

T01253 UT PEÇA DE MORTER DE 30 X 30 X 8 CM 5,04000 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-86 U27034 ML RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, 20 X 20 X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXTE.

9,46 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,90000 €

T01202 KG CIMENT BLANC 0,21000 €

T01997 UT PEÇA DE MORTER DE 20 X 20 X 4 CM 3,29000 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-87 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

6,15 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

3,92000 €

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 0,24000 €

Altres conceptes 1,99000 €

P-88 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE MÀXIM 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

12,06 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

9,58000 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,43000 €

Altres conceptes 2,05000 €

P-89 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

9,76 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

7,41000 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,43000 €

Altres conceptes 1,92000 €

P-90 U27066 ML ESCOSSELL DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, AMB
ANCORATGES CADA 50 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE
GRUIX. INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

10,42 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

4,36000 €

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM
DE GRUIX

1,82000 €

Altres conceptes 4,24000 €

P-91 U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE
9 PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT
SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I
LA COL.LOCACIO DE TAPES

11,70 €

T01255 M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 4 CM GRIS 3,75000 €

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND P-350 ELABO- RAT EN OBRA
MANUALMENT.

1,33000 €
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T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,18000 €

Altres conceptes 6,44000 €

P-92 U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT RAMPA D'APROX. 1.20m
D'AMPLADA, AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA,
APROX. 60cm DE LLARG, i APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES COL.LOCADES A
LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i
PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT
UNA FRANJA DE 60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES AMB MORTER
PASTAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL
DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

89,17 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 2,38000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

9,58000 €

V120CEN UT PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS CENTRAL DE V120 DE BREINCO, DE
57x40x10cm

62,25000 €

T01210 M2 PANOT AMB TACS DE RELLEU (>25 ut), de 20x20x4, GRIS 4,08000 €

Altres conceptes 10,88000 €

P-93 U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A VIANANTS I/O
VEHICLES, AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX.
40x60x28, I PEÇA DE CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm, COL.LOCADES EN FILERA
D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL, SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

127,60 €

V120EX1 UT PEÇA PER A EXTREM DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x28x57cm 61,32000 €

V120EX2 UT PEÇA PER A EXTREM INTERIOR DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x20x60cm 40,23000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,43000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

10,89000 €

Altres conceptes 13,73000 €

P-94 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE
GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA
BASE DE RECOLZAMENT

10,28 €

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM
DE GRUIX

1,82000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

4,36000 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-95 U27198 ML VORADA EN TRAMS RECTES O CORBATS, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS
TAULÓ, DE 15 X 25 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I
EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A

15,51 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 3,41000 €

T01320 ML VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO DE 15x25cm 5,58000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 0,48000 €

Altres conceptes 6,04000 €

P-96 U27350 M2 FELTRE FILTRANT I ANTICONTAMINANT TIPUS GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ DE 140
GR/M2. S'INCLOU RETALLS I CAVALCAMENTS.

1,56 €
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T01300 M2 FELTRE GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 0,90000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-97 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM. 2,46 €
T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 1,32000 €

T01001 M3 AIGUA 0,01000 €

Altres conceptes 1,13000 €

P-98 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

4,40 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 3,16000 €

T01001 M3 AIGUA 0,00000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-99 U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 15CM, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

3,70 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 2,50000 €

T01001 M3 AIGUA 0,00000 €

Altres conceptes 1,20000 €

P-100 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS
GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE MÀXIM 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

7,54 €

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 0,52000 €

T01035 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 AMB ARIDS GRANÍTICS 3,51000 €

Altres conceptes 3,51000 €

P-101 U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE RASA PER PAS DE
SERVEIS, DE 1 M D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I
UNA DE 5 CM DE PAVIMENT BITUMINOS D-12

13,20 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 8,52000 €

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS G-20 AMB ARIDS CALCÀRIS 1,40000 €

Altres conceptes 3,28000 €

P-102 U27961 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE GRANIT ASSERRAT I
FLAMEJAT DE 20 X 24 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (VORADA TIPUS EMBORNAL
BÚSTIA, ETC...), MOVIMENT DE TERRES I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER
M-40A.

35,11 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

5,23000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 0,48000 €

T01281 ML VORADA RECTA DE GRANET 20X25 22,70000 €

Altres conceptes 6,70000 €

P-103 U27975 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 20 CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

5,42 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

3,92000 €

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 0,24000 €

Altres conceptes 1,26000 €
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P-104 U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA I MATERIALS
NECESSÀRIS PER A LA SEVA REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT
SEGONS ELS REQUERIMENTS NECESSARIS EN REALITZAR MODIFICACIONS A LA
XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU TAMBÉ LA CÀRREGA DE TOTA LA RUNA , EL
TRANSPORT A ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

254,22 €

Sense descomposició 254,22000 €

P-105 U29059 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA INTERCEPTORA PER A AIGÜES, AMB
CANAL DE FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0, D'APROX. 15CM D'ALÇADA, I REIXA
SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT EN L TIPUS BRICKSLOT, D'APROX. 10CM
D'ALÇADA, DE ACO, O SIMILAR, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20
D'APROX. 15CM DE GRUIX, I CONNECTADA A XARXA GENERAL DE DESGUÀS,
INCLOENT EL MOVIMENT DE TERRES.

107,36 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

4,36000 €

T8440_CN1 ML CANAL FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0 i REIXA ACER GALVANITZAT TIPUS BRICKSLOT,
D'ACO

40,28000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 6,19000 €

Altres conceptes 56,53000 €

P-106 U29061 ML DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 140 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 150 MM PER SOBRE DEL DREN.

20,79 €

T01065 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A DRENS 7,67000 €

T01053 ML TUB CORRUGAT AMB VOLTA TIPUS NW-110 DE ø 20 CM 4,44000 €

Altres conceptes 8,68000 €

P-107 U29201 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., MÀXIM 3M ALÇADA AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15 CM
I RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20, GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER I
MARC I TAPA DE FOSA GRIS.

469,59 €

T01048 UT PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALTURA I DE ø 100 A ø 60 CM 20,18000 €

T01157 UT BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS MOD. B-3 72,40000 €

T01046 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 23,64000 €

T01047 UT PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 21,05000 €

T01045 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALTURA I ø 100 CM 14,98000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

102,37000 €

T01050 UT GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA DE FERRO 31,68000 €

Altres conceptes 183,29000 €

P-108 U29290 UT PERICO DE PAS AMB SORREJADOR DE 60x60x60CM INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, INCLÒS EL MOVIMENT DE TERRES, MARC I TAPA DE FOSA.

213,81 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

82,76000 €

T01026 UT ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x25x3 CM 0,75000 €

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 7,93000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 38,09000 €

Altres conceptes 84,28000 €

P-109 U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE DESCÀRREGA DE
80X80X60 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA
TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON

328,62 €
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D'ABOCAMENT.

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 13,00000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

8,71000 €

T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 72,06000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 2,26000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 16,66000 €

Altres conceptes 215,93000 €

P-110 U29357 UT EMBORNAL SIFÒNIC TIPUS BÚSTIA FORMAT PER UN EMBORNAL PREFABRICAT DE
FORMIGÓ DE 30x50x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30
CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE
LES TERRES, I EL BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA MOD. D-3A I D-31 DE FÀBREGUES
O SIMILAR.

343,11 €

T03220 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER EMBORNAL D-3A 39,54000 €

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 18,02000 €

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 13,36000 €

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 123,28000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 4,76000 €

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 20,33000 €

T01155 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER EMBORNAL D-3A 27,86000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

4,36000 €

Altres conceptes 91,60000 €

P-111 U29444 ML CANALITZACIÓ PER A INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS,INCLOU EL
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE
, ENVOLTAT I RECOBERT FINS A UN GRUIX DE 22.5 CM AMB FORMIGÓ HM-20
PLÀSTIC I PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA, CINTA DE
SENYALITZACIÓ I TAPS ESTANCS.S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA DE 40CM
D'AMPLADA I 85CM DE PROFUNDITAT,COLOCACIÓ DE TOTS ELS CONDUCTES ,
REBLIMENT I PICONATGE FINS EL 95% DEL PM AMB TERRES PROVINENTS DE
L'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR INCLOENT
EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

19,61 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 0,31000 €

T01609 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D. 125 MM PER A RASA DE TELECOMUNICACIONS INCLOS P.P DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

3,53000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

4,79000 €

Altres conceptes 10,98000 €

P-112 U29700 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES,
INCLOENT LES PECES ESPECIALS, REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I
CONNEXIO A LA XARXA GENERAL DE DESGUàS.

16,59 €

T03057 ML TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES 10,09000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

1,31000 €

Altres conceptes 5,19000 €

P-113 U29701 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES,
INCLOENT LES PECES ESPECIALS, REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I
CONNEXIO A LA XARXA GENERAL DE DESGUàS. (P - 117)

36,34 €
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T03059 ML TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES 12,61000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

17,42000 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-114 U29704 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PVC COLOR TEULA
AMB PARET COMPACTADA s/UNE-EN ISO1452-2:2010, DE DIÀMETRE EXTERIOR 315
mm, COL.LOCAT DINS DE LA RASA SOBRE EL TERRENY COMPACTAT, INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC..
(P - 118)

40,02 €

T03070 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE PVC DE DOBLE PARET ESTRUCTURADES

15,99000 €

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 18,92000 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-115 U29705 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE PVC COLOR TEULA
AMB PARET COMPACTADA s/UNE-EN ISO1452-2:2010 DE DIÀMETRE EXTERIOR 400
mm, COL.LOCAT DINS DE LA RASA PREVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE
RECOLZAMENT DE 10cm DEGRUIX,INCLOENT PARTPROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.. (P - 119) INCLOU EXECUCIÓ E
INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAPETA SIFÒNICA

44,60 €

T03070 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE PVC DE DOBLE PARET ESTRUCTURADES

15,99000 €

T03063 ML TUB DE PVC DE 400 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 22,69000 €

Altres conceptes 5,92000 €

P-116 U27016DR ML VORADA DE GRANIT, PER A GUAL TIPUS V40, DE 40 X 40 CM, SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES,
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, REJUNTAT DE LS PECES I P.P. DE LES
PECES LATERALS.

59,97 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 1,43000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

11,33000 €

T01251 ML P.P. VORADA LATERAL GUAL TIPUS BARCELONA 8,12000 €

T01250B ML VORADA CENTRAL DE GRANIT GUAL TIPUS BARCELONA V40 23,39000 €

Altres conceptes 15,70000 €

P-117 U270428R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM,
L'ENCOFRAT I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

13,85 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

9,58000 €

T01930 M2 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER AEH 500T DE LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2 DE
150X150MM. DE 5mm. DE DIAMETRE

1,44000 €

Altres conceptes 2,83000 €

P-118 U270429R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM,
L'ENCOFRAT I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

11,55 €

T01930 M2 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER AEH 500T DE LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2 DE
150X150MM. DE 5mm. DE DIAMETRE

1,44000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

7,41000 €

Altres conceptes 2,70000 €
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P-119 U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT.
S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

7,45 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

5,23000 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,43000 €

Altres conceptes 1,79000 €

P-120 U27101BR M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 8 CM, DE 9 PASTILLES, RATLLAT O AMB
TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES

14,79 €

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,18000 €

T01255B M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 8 CM GRIS 6,79000 €

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND P-350 ELABO- RAT EN OBRA
MANUALMENT.

1,33000 €

Altres conceptes 6,49000 €

P-121 U27170AR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-2 DE 12/15 X 25 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A

19,58 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 6,81000 €

T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS T-3 5,58000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 0,95000 €

Altres conceptes 6,24000 €

P-122 U29441BR ML CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 2 TUB DE PVC DOBLE CAPA DN400, S'INCLOU
RASA 60 X 150 CM, RECOBERTA AMB FORMIGÓ HM-20 AMB UN GRUIX DE 60 CM,
REBLIMENT I PICONATGE AL 95% P.M., CARREGA I TRANSPORT DE LES TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

62,74 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 0,95000 €

T01043 ML TUB DE PVC DOBLE CAPA DN400 10,35000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

17,42000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 1,04000 €

Altres conceptes 32,98000 €

P-123 U32001 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON
MERAK SYF 24w 3000K 350mA O SIMILAR. 16 LEDS, 3450lm, IP66. PETIT MATERIAL
NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.

409,10 €

T04070 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 24w 3000K 350mA 380,05000 €

Altres conceptes 29,05000 €

P-124 U32002 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON
MERAK SYF 36w 3000K 530mA O SIMILAR. 16 LEDS, 4810lm, IP66. PETIT MATERIAL
NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.

416,05 €

T04071 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 36w 3000K 350mA 384,12000 €

Altres conceptes 31,93000 €

P-125 U32106 UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 4 M D'ALÇADA, MODEL DELTA
30 T DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR. S'INCLOU EXCAVACIÓ, REBLERT DE
FORMIGÓ HM-20, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE
CONXEXIÓ 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ, NUMERACIÓ I MONTATGE COMPLET.

458,09 €

Altres conceptes 458,09000 €
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P-126 U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

13,61 €

Altres conceptes 13,61000 €

P-127 U32400 ML CABLE DE COURE, TIPUS RVFV Q6/1KV, DE PIRELLI SIMILAR, ARMAT AMB VAMISA
D'ACER, DE 4x6MM2 DE SECCIÓ, COL·LOCAT A L'INTERIOR DE RASA. S'INCLOU
COL·LOCACIÓ.

4,81 €

Sense descomposició 4,81000 €

P-128 U32500 UT PERICO PER REGISTRE DE CREUAMENT DE CALÇADA DE 40X40X60 CM INCLOS EL
MARC, LA TAPA DE FOSA I ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIO E.P..i Tapa C-250

72,21 €

Altres conceptes 72,21000 €

P-129 U32502 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE 50X50X60 CM INTERIOR,
INCLÒS EL MARC, LA TAPA DE FOSA REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I
ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIÓ E.P..

93,87 €

Altres conceptes 93,87000 €

P-130 U32990 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO I CONTRACTACIO, DEL
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.

956,77 €

Sense descomposició 956,77000 €

P-131 U32997 UT ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-25R 4S ARELSA O SIMILAR DE 1340 X 1600 X
420 CM, S'INCLOU MÒDULS PELS COMPTADORS D'ACTIVA I REACTIVA,
TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE
CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A DOBLE ENCESA
TIPUS SECELUX, CONMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE
SORTIDA, PRESA DE CORRENT, BOMBETA, ESCOMESA DE COMPANYIA TIPUS T-2,
REGULADOR ESTABILITZADOR ESTÀTIC DE FLUXE ARESTAT 30 KVA, MÒDUL DE
DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ PER A CADA UNA DE LES SORTIDES AMB BYPASS PEL
REGULADOR I ADEQUAT PEL SISTEMA URBILUX I MÒDUL URBILUX VIA MÒDEM
TELEFÒNIC.

10.207,24 €

T04200 U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-20 4S ARELSA O SIMILAR DE 127X134X35
CM, S'INCLOU MÒDULS PELS COMPTADORS D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS
DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA
ICPM, RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A DOBLE ENCESA TIPUS SECELUX,
CONMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, PRESA
DE CORRENT I BOMBETA

9.569,42000 €

T04201 PA GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI
D'ENLLUMENAT

3,84000 €

Altres conceptes 633,98000 €

P-132 U33010 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES, AMB RASA DE 0.50X0.80 M,
EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A LA
COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE
SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA I LA CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M.

8,82 €

T01203 M3 SAULO 1,89000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 0,49000 €

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 0,25000 €

Altres conceptes 6,19000 €
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P-133 U38007 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 60X60X60 CM INT., SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT, TAPA D'ENCADELLAR CERAMIC, S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES.

84,90 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 4,26000 €

T01026 UT ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x25x3 CM 0,75000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 7,14000 €

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 7,93000 €

Altres conceptes 64,82000 €

P-134 U38104 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 100X100X60 CM INT., SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT, TAPA DE XAPA METÀL·LICA GALVANITZADA REFORÇADA,
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES.

228,88 €

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 13,00000 €

T07006 UT MARC I TAPA FOSA GRISA PER PERICO 72,06000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

6,53000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 14,28000 €

Altres conceptes 123,01000 €

P-135 U38724 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM D'ALÇADA, EN PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 65x130x75 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA
VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

225,96 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 5,29000 €

T01001 M3 AIGUA 0,04000 €

T06323 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR 156,28000 €

Altres conceptes 64,35000 €

P-136 U38728 UT TALA D'ARBRES. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA
DE LES BRANQUES, LA SOCA I LA RESTA DE PRODUCTES RESULTANTS I EL
REBLERT I COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA.

71,93 €

Altres conceptes 71,93000 €

P-137 U38763 UT QUERCUS ILEX, DE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN CONTENIDOR,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE LA
TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA
VEGETAL CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

195,72 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 3,07000 €

T01001 M3 AIGUA 0,02000 €

T06061 UT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 25/30 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 166,13000 €

Altres conceptes 26,50000 €

P-138 U39617 ML CANALITZACIÓ PER A LINIES DE TELECOMUNICACIÓ, EN RASA DE 40x104, AMB 4
TUBS DE D 125 mm, AMB PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA I TAPS
ESTANCS, I ENVOLTATS I RECOBERTS AMB FORMIGÓ. S'INCLOU EL REBLERT I LA
COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS A 95%
DE PM, LA CINTA DE SENYALITZACIÓ, I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES

17,45 €
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A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

4,79000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 0,70000 €

T01609 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D. 125 MM PER A RASA DE TELECOMUNICACIONS INCLOS P.P DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

6,89000 €

Altres conceptes 5,07000 €

P-139 U39655 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE 100X100X80 CM
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE
MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE
FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT
DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

756,52 €

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 18,20000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM

13,07000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 3,48000 €

T05039 UT MARC I TAPA 397,76000 €

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350, ELABORAT A L'OBRA 21,42000 €

Altres conceptes 302,59000 €

P-140 U320013 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON
MERAK SXF 36w 3000K 530mA O SIMILAR. 16 LEDS, 8680lm, IP66. EN SUBSTITUCIÓ DE
LLUMENERA EXISTENT O NOVA INSTAL·LACIÓ. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL
MUNTATGE INCLÓS.

419,11 €

T04070E UT LLUMENERA SIMON MERAK SXF 60w 3000K 530mA 379,67000 €

Altres conceptes 39,44000 €

P-141 U32108IR UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 3MM, 7 M D'ALÇADA. S'INCLOU
EXCAVACIÓ I REBLERT DE FORMIGÓ HM-20, PLACA DE PRESSA DE TERRA, CAIXA
DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ A VORERA AMB
LÍNIA D'ENLLUMENAT JA EXISTENT, NUMERACIÓ I MONTATGE COMPLET. INCLOU
TREBALLS NECESSARIS PER INTERCEPTAR LA LÍNIA EXISTENT I REALITZAR LA
NOVA CONNEXIÓ. TAMBÉ S'INCLOU MATERIAL I MÀ D'OBRA PER SUBSTITUIR 40m DE
CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0.6/1 KV, REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA SEGONS UNE-EN
50575, AMB CONDUCTOR DE COURE CLASSE 5 (-K) DE 4G6 MM² DE SECCIÓ, AMB
AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (R) I COBERTA DE PVC (V) EN PREVISSIÓ DE
CABLEJAT EXISTENT ENTRE PUNTS DE LLUM.

515,00 €

Altres conceptes 515,00000 €

P-142 U40984 ML CANALITZACIó PER A DOS CIRCUITS DE M.T., EN VORERES, AMB RASA DE 0.60 m
D'AMPLàRIA i 0.90 m DE PROFUNDITAT. BASE DE 10 cm DE SAULó, ENRASAT PER A
COL.LOCACIó DE CABLE DE M.T.; POSTERIOR PROTECCIó DELS CABLES AMB 10 cm
DE SORRA AMB COL·LOCACIÓ DE PLANXES DE PE DE PROTECCIó. REBLERT I
COMPACTACIó AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PROPIA EXCAVACIó FINS AL 95 %
DEL P.M.. CàRREGA I TRANSPORT DELS SOBRANTS A L'ABOCADOR.

14,42 €

T01203 M3 SAULO 1,26000 €

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 0,25000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 1,39000 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-143 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI
REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT GUIES,
ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60
CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL.

54,26 €
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T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 43,16000 €

Altres conceptes 11,10000 €

P-144 U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR,
AMB MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

0,92 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 0,36000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-145 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

7,00 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 1,19000 €

Altres conceptes 5,81000 €

P-146 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA,
COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT.

51,21 €

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA 21,18000 €

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 1,09000 €

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 1,04000 €

Altres conceptes 27,90000 €

P-147 U8697SNY1 UT RETIRADA O UBICACIÓ PROVISONAL i RECOL.LOCACIÓ DEFINITIVA POSTERIOR DE
LA SENYALITZACIÓ EXISTENT AFECTADA PER LES OBRES

203,56 €

Sense descomposició 203,56000 €

P-148 UEFAEN01 Pa Eliminació de tots els elements situats a sobre de la finca qualificada d'equipament, s'inclou:

- Neteja i l'esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, carrega i transport a l'abocador i
pagament del cànon del camió a l'abocament.
- Desmuntatge i reubicació de maquinària exterior de bombes de calor situat dins de la finca.
- Desmuntatge i reubicació de caixes generals d'instal·lacions exteriors. Es reubicaran dins
de la façana principal d'acord amb la normativa   establerta per cada instal·lació individual.
- Desmuntatge i reubicació de conductes de ventilació existent.
- Desmuntatge i reubicació de baixants existent.

S'inclou tots els elements auxiliar i materials necessaris per a garantir la correcta execució,
tanmateix, també es garanteix el correcte funcionament de les instal·lacions reubicades.

S'inclou la càrrega manual sobre camió, el transport a l'abocador i el cànon del camió a
l'abocament.

30.000,00 €

Sense descomposició 30.000,00000 €
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Capítol 01 ENDERROCS

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES. (P - 82)

114,48 4,000 457,92

2 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES,
INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 63)

7,45 190,000 1.415,50

3 U24061 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA o PAVIMENT
PER A FORMACIO DE NOVA RIGOLA, INCLOU NETEJA DE RASA,
AMUNTEGAT DE LES VORADES EN BON ESTAT PER POSSIBLES
REPOSICIONS A ALTRES CARRERS, CARREGA I TRANSPORT DE
SOBRANTS A L'ABOCADOR. (P - 67)

3,84 684,000 2.626,56

4 DCP010 M3 DEMOLICIÓ, ELEMENT A ELEMENT, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS, D'EDIFICI DE MÉS DE 250 M³ DE VOLUM, AÏLLAT,
AMB UNA ALTURA EDIFICADA D'ENTRE 4 I 8 M I UNA SUPERFÍCIE
MITJANA D'ENTRE 500 I 1000 M², I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. L'EDIFICI PRESENTA UNA ESTRUCTURA
DE FORMIGÓ I EL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ ES NORMAL, A
LA VISTA DELS ESTUDIS PREVIS REALITZATS. (P - 34)

8,76 3.707,950 32.481,64

5 U38728 UT TALA D'ARBRES. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE LA
SOCA, LA CÀRREGA DE LES BRANQUES, LA SOCA I LA RESTA
DE PRODUCTES RESULTANTS I EL REBLERT I COMPACTAT DEL
SOT RESULTANT AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA. (P - 136)

71,93 3,000 215,79

6 U24300 M2 NETEJA I ESBROSSADA DE TERRENY, AMB MITJANS MECANICS.
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT (P - 73)

1,75 3.330,600 5.828,55

7 DIE005 m DESMUNTATGE D'ESCOMESA ELÈCTRICA AÈRIA, FIXADA
SUPERFICIALMENT A FAÇANA DE L'EDIFICI O SOBRE PALS DE
FUSTA/FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 35)

3,12 40,000 124,80

8 U24404 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB
MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 74)

4,99 75,000 374,25

9 U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE GRUIX,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 64)

6,77 150,000 1.015,50

10 U24060 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO O PEDRA AMB MITJANS
MECANICS I MANUALS. S'INCLOU CARREGA MANUAL I/O
MECANICA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR. (P - 66)

26,48 16,000 423,68

11 8697BI1 ML DEMOLICIÓ DE BIONA EXISTENT, INCLOSA LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT. (P - 3)

8,70 15,000 130,50

TOTAL Capítol 01.01 45.094,69
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Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 U24502 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES
ADEQUADES PROCEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE 25
CM COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO AL 95% DEL P.M. (P - 77)

4,93 5.377,800 26.512,55

EUR
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2 U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES
PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM,
INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95%
DEL P.M. (P - 76)

1,70 359,340 610,88

3 U24103 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MECÀNICS, PER A
FORMACIÓ DE CAIXA I EXPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL I
AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR TERRAPLENAT.
(P - 69)

2,64 299,450 790,55

4 U24615 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECANICS. (P
- 79)

0,80 315,000 252,00

5 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON
D'ABOCAMENT. (P - 81)

6,89 10,000 68,90

TOTAL Capítol 01.02 28.234,88
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Capítol 03 CONTENCIÓ DE TERRES

NIVELL 3 01 MURS GABIONS

1 U24110 M3 EXCAVACIO ESCALONADA, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA) MESURAT SOBRE PERFIL,
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 71)

8,99 83,830 753,63

2 8697FON M3 FORMACIÓ DE BASE CORREGUDA DE MATERIAL GRANULAR,
TIPUS TOT-U, AL FONS DE RASA, EXECUTANT L'ESTESA I
COMPACTACIÓ DEL SAULÓ EN TONGADES DE COM A MÀXIM
25cm DE GRUIX, COMPACTADES AMB MITJANS MECÀNICS FINS
ASOLIR UN 98% DEL PM (P - 8)

24,81 11,880 294,74

3 8697GAB1 M3 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE CONTENCIÓ DE TERRES AMB
GABIONS, EN PECES DE SECCIONS VARIABLES (1.50x1.00,
1.00x1.00, 0.50x1.00, 0.50x0.50, ETC.), D'APROX. 2m DE LONGITUD
TOTAL, AMB MÒDULS DE MALLA METÀL.LICA
ELECTROSOLDADA, AMB FIL D'ACER ZINCAT DE DIÀMETRE
APROX. 4mm, i PAS DE MALLA SIMILAR ALS GABIONS
EXISTENTS, REBLERT A L'OBRA AMB PEDRA CAREJADA DE
PRESTEC, COL.LOCADA AMB MITJANS MANUALS o MECÀNICS,
DE TIPUS PEDRA DE LA PANADELLA O SIMILAR. S'INCLOU LA
PART PROPORCIONAL DE TALLS, PECES ESPECIALS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ i CONNEXIÓ, ELEVACIÓ,
RIGIDITZADORS,ETC. (P - 24)

156,74 127,000 19.905,98

4 U24621 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDOS DE MUR AMB TERRES
PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I
COMPACTACIO AL 95% DEL P.M. (P - 80)

2,60 120,200 312,52

5 U27350 M2 FELTRE FILTRANT I ANTICONTAMINANT TIPUS GEOTÈXTIL DE
POLIPROPILÈ DE 140 GR/M2. S'INCLOU RETALLS I
CAVALCAMENTS. (P - 96)

1,56 256,400 399,98

TOTAL NIVELL 3 01.03.01 21.666,85
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Capítol 04 SANEJAMENT

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES. (P - 82)

114,48 4,000 457,92

EUR
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2 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX,
AMB FREGADORA DE CAP RADIAL. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR. (P - 68)

3,92 86,000 337,12

3 U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU TOTA
L'OBRA I MATERIALS NECESSÀRIS PER A LA SEVA
REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT SEGONS
ELS REQUERIMENTS NECESSARIS EN REALITZAR
MODIFICACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU
TAMBÉ LA CÀRREGA DE TOTA LA RUNA , EL TRANSPORT A
ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P -
104)

254,22 2,000 508,44

4 U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 65)

49,77 4,000 199,08

5 U24048 ML DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT DE 100 CM DE
DIÀMETRE COM A MÀXIM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT AMB
SOLERA DE 20 CM DE FORMIGÓ, S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, EL
REBLIMENT I PICONATGE AMB EL MATERIAL PROCEDENT DE
L'EXCAVACIO EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95%
DEL P.M., LA CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES
RUNES I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 62)

27,51 2,000 55,02

6 U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS,
FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I
TRANSPORT A L'OBRA. (P - 70)

6,68 214,010 1.429,59

7 U24032 UT EMBORNAL SIFÒNIC FORMAT PER UN EMBORNAL
PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 30x75x100 CM DE MIDES
INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10
CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM
DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
PICONATGE DE LES TERRES, BASTIMENT I LA REIXA
ARTICULADA MOD. IMPU 35V CLASE C-250 DE FUNDICIÓ DUCTIL
BENITO O SIMILAR.  (P - 61)

282,46 6,000 1.694,76

8 U29705 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE
PVC COLOR TEULA AMB PARET COMPACTADA s/UNE-EN
ISO1452-2:2010 DE DIÀMETRE EXTERIOR 400 mm, COL.LOCAT
DINS DE LA RASA PREVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE SORRA DE
RECOLZAMENT DE 10cm DEGRUIX,INCLOENT
PARTPROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS,
CONNEXIONS, ETC.. (P - 119) INCLOU EXECUCIÓ E
INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAPETA SIFÒNICA (P - 115)

44,60 83,800 3.737,48

9 U29704 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE
PVC COLOR TEULA AMB PARET COMPACTADA s/UNE-EN
ISO1452-2:2010, DE DIÀMETRE EXTERIOR 315 mm, COL.LOCAT
DINS DE LA RASA SOBRE EL TERRENY COMPACTAT, INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS,
CONNEXIONS, ETC.. (P - 118) (P - 114)

40,02 194,900 7.799,90

10 U29701 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD
MAXIMA DE 3 METRES, INCLOENT LES PECES ESPECIALS,
REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I CONNEXIO A LA
XARXA GENERAL DE DESGUàS. (P - 117) (P - 113)

36,34 60,000 2.180,40

11 U29700 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD
MAXIMA DE 3 METRES, INCLOENT LES PECES ESPECIALS,
REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I CONNEXIO A LA
XARXA GENERAL DE DESGUàS. (P - 112)

16,59 93,600 1.552,82

12 U29201 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., MÀXIM 3M ALÇADA
AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE
15 CM HM-20, GRAONS DE POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER I
MARC I TAPA DE FOSA GRIS. (P - 107)

469,59 10,000 4.695,90

13 U29290 UT PERICO DE PAS AMB SORREJADOR DE 60x60x60CM INT. SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,
INCLÒS EL MOVIMENT DE TERRES, MARC I TAPA DE FOSA. (P -

213,81 2,000 427,62

EUR
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108)
14 U29059 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA INTERCEPTORA

PER A AIGÜES, AMB CANAL DE FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0,
D'APROX. 15CM D'ALÇADA, I REIXA SUPERIOR D'ACER
GALVANITZAT EN L TIPUS BRICKSLOT, D'APROX. 10CM
D'ALÇADA, DE ACO, O SIMILAR, COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20 D'APROX. 15CM DE GRUIX, I CONNECTADA A
XARXA GENERAL DE DESGUÀS, INCLOENT EL MOVIMENT DE
TERRES. (P - 105)

107,36 36,500 3.918,64

15 U29441BR ML CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 2 TUB DE PVC DOBLE CAPA
DN400, S'INCLOU RASA 60 X 150 CM, RECOBERTA AMB
FORMIGÓ HM-20 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I
PICONATGE AL 95% P.M., CARREGA I TRANSPORT DE LES
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 122)

62,74 16,300 1.022,66

16 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB
MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS (P - 75)

8,75 156,000 1.365,00

17 U29357 UT EMBORNAL SIFÒNIC TIPUS BÚSTIA FORMAT PER UN EMBORNAL
PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 30x50x100 CM DE MIDES
INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10
CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE 30 CM
DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I
PICONATGE DE LES TERRES, I EL BASTIMENT I LA REIXA DE
FOSA MOD. D-3A I D-31 DE FÀBREGUES O SIMILAR. (P - 110)

343,11 13,000 4.460,43

18 U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE RASA
PER PAS DE SERVEIS, DE 1 M D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA
DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I UNA DE 5 CM DE PAVIMENT
BITUMINOS D-12 (P - 101)

13,20 16,000 211,20

19 U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES ADEQUADES
PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 78)

9,88 154,970 1.531,10

20 U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON
D'ABOCAMENT. (P - 81)

6,89 59,040 406,79

21 U29061 ML DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 140 MM I REBLERT
AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 150 MM PER SOBRE DEL
DREN. (P - 106)

20,79 50,000 1.039,50

TOTAL Capítol 01.04 39.031,37
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Capítol 05 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES. (P - 82)

114,48 2,000 228,96

2 U32106 UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 4 M
D'ALÇADA, MODEL DELTA 30 T DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O
SIMILAR. S'INCLOU EXCAVACIÓ, REBLERT DE FORMIGÓ HM-20,
PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE
CONXEXIÓ 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ, NUMERACIÓ I MONTATGE
COMPLET. (P - 125)

458,09 11,000 5.038,99

3 U32108IR UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 3MM, 7 M
D'ALÇADA. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT DE FORMIGÓ
HM-20, PLACA DE PRESSA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ,
CABLE DE CONNEXIÓ DE 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ A VORERA
AMB LÍNIA D'ENLLUMENAT JA EXISTENT, NUMERACIÓ I
MONTATGE COMPLET. INCLOU TREBALLS NECESSARIS PER
INTERCEPTAR LA LÍNIA EXISTENT I REALITZAR LA NOVA

515,00 1,000 515,00
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CONNEXIÓ. TAMBÉ S'INCLOU MATERIAL I MÀ D'OBRA PER
SUBSTITUIR 40m DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0.6/1 KV,
REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA SEGONS UNE-EN 50575, AMB
CONDUCTOR DE COURE CLASSE 5 (-K) DE 4G6 MM² DE SECCIÓ,
AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (R) I COBERTA DE
PVC (V) EN PREVISSIÓ DE CABLEJAT EXISTENT ENTRE PUNTS
DE LLUM. (P - 141)

4 U32001 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA
TIPUS SIMON MERAK SYF 24w 3000K 350mA O SIMILAR. 16 LEDS,
3450lm, IP66. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL MUNTATGE
INCLÓS. (P - 123)

409,10 2,000 818,20

5 U32002 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA
TIPUS SIMON MERAK SYF 36w 3000K 530mA O SIMILAR. 16 LEDS,
4810lm, IP66. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL MUNTATGE
INCLÓS. (P - 124)

416,05 9,000 3.744,45

6 U320013 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN COLUMNA
TIPUS SIMON MERAK SXF 36w 3000K 530mA O SIMILAR. 16 LEDS,
8680lm, IP66. EN SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA EXISTENT O
NOVA INSTAL·LACIÓ. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL
MUNTATGE INCLÓS. (P - 140)

419,11 2,000 838,22

7 TIF010 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL MODEL
NOVATILU TOMSK, 20W I COLUMNA, ACABAT I PINTAT EN
NEGRE, 4M D'ALTURA. U FANAL AMB COLUMNA D'ACER
GALVANITZAT TOMKS ACTM DE NOVATILU. INCLOU 2
LLUMENERAS DE LÀMPARA LEDs DE POTENCIA 60W I COLUMNA
FABRICADA EN ACER GALVANITZAT. INCLOU: COLUMNA
CILINDRICA BISECCIÓ FABRICADA EN ACER S-235 JR
GALVANITZADA EN CALENT. MODEL DE COLUMNA ACTEM DE
4M D'ALTURA PER A FIXACIÓ. GRUIX DE 3MM. INCLOU
ACCESSORIS PEL SEU CORRECTE ANCORATGE E INCLOU
EQUIP DE CONNEXIÓ I FUSIBLES.
LLUMENETAS DE LÀMPERES LEDs MODEL TOMKS O
EQUIVALENT. POTENCIA DE LLUMENERA 60W, 16 LEDs DE
FUNDICIÓ D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ IP66. TEMPERATURA
DE COLOR 3000K.
INCLOU TRANSPORT. COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOSA L'EXCAVACIÓ DE FONAMENT, I ANCORATGES, GRUA,
ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I TRANSPOT DE TERRES SOBRANTS I ISNTAL´´LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. TOTALMENT
INSTAL´´LADA I ANIVELLADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.
(P - 59)

3.067,54 4,000 12.270,16

8 U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90 MM.
S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB
UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2 I
REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CINTA
DE SENYALITZACIÓ DE LINIES ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE
DE PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA. (P - 126)

13,61 379,000 5.158,19

9 U32400 ML CABLE DE COURE, TIPUS RVFV Q6/1KV, DE PIRELLI SIMILAR,
ARMAT AMB VAMISA D'ACER, DE 4x6MM2 DE SECCIÓ,
COL·LOCAT A L'INTERIOR DE RASA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ. (P
- 127)

4,81 287,600 1.383,36

10 U32997 UT ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-25R 4S ARELSA O
SIMILAR DE 1340 X 1600 X 420 CM, S'INCLOU MÒDULS PELS
COMPTADORS D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS DE
PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE
CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A
DOBLE ENCESA TIPUS SECELUX, CONMUTADORS MANUALS DE
TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES
DE SORTIDA, PRESA DE CORRENT, BOMBETA, ESCOMESA DE
COMPANYIA TIPUS T-2, REGULADOR ESTABILITZADOR ESTÀTIC
DE FLUXE ARESTAT 30 KVA, MÒDUL DE DISTRIBUCIÓ I
PROTECCIÓ PER A CADA UNA DE LES SORTIDES AMB BYPASS

10.207,24 1,000 10.207,24
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PEL REGULADOR I ADEQUAT PEL SISTEMA URBILUX I MÒDUL
URBILUX VIA MÒDEM TELEFÒNIC. (P - 131)

11 U32500 UT PERICO PER REGISTRE DE CREUAMENT DE CALÇADA DE
40X40X60 CM INCLOS EL MARC, LA TAPA DE FOSA I ACCESORIS,
AMB LA INSCRIPCIO E.P..i Tapa C-250 (P - 128)

72,21 3,000 216,63

12 U32502 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE
50X50X60 CM INTERIOR, INCLÒS EL MARC, LA TAPA DE FOSA
REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I ACCESORIS, AMB LA
INSCRIPCIÓ E.P.. (P - 129)

93,87 2,000 187,74

13 8697RETLLUM UT RETIRADA DE PUNT DE LLUM SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE
SUPORT ANCORAT A TERRA D'ALÇADA SUPERIOR A 5M.
TALLANT ELS ESPARRECS O ELIMINANT LA FUSTA SOTERRADA,
DEIXANT EL PAVIMENT EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE LA
RESTA. S'INCLOU LA RETIRADA DE LES LLUMENERES PER A
LLIURAR-LES AL MAGATZEM MUNICIPAL, DEGUDAMENT
EMBALADES, PER DEIXAR-LES EMMAGATZEMADES PER A UNA
FUTURA INSTAL.LACIÓ (P - 33)

49,25 2,000 98,50

14 U32990 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO I
CONTRACTACIO, DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC. (P - 130)

956,77 1,000 956,77

15 8697PRTC UT TREBALLS DE PROTECCIÓ DE BASE DE COLUMNA
D'ENLLUMENAT, D'ACER, AMB APLICACIÓ D'UN TRACTAMENT
ANTI CORROSIU PER A ORINS, APLICAT SOBRE LA PLACA
D'ANCORATGE, RIGIDITZADORS, PERNS I SOBRE LA BASE FINS
APROX. 1m D'ALÇADA, AMB CERTIFICAT D'APLICACIÓ, TIPUS
PRIMARC 1100, O SIMILAR (P - 32)

67,95 13,000 883,35

TOTAL Capítol 01.05 42.545,76

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 06 PAVIMENTACIÓ

NIVELL 3 01 INTERIOR PMU - ZONA VERDA

1 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95% DEL PM. (P - 97)

2,46 771,750 1.898,51

2 U27198 ML VORADA EN TRAMS RECTES O CORBATS, PREFABRICADA DE
FORMIGO TIPUS TAULÓ, DE 15 X 25 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT
DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 95)

15,51 54,100 839,09

3 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20
CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P -
98)

4,40 532,300 2.342,12

4 MPC020 M2 PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ EN MASSA DE 20 CM DE
GRUIX, AMB JUNTS, REALITZAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I
FABRICAT EN CENTRAL I ABOCAMENT DES DE CAMIÓ; TRACTAT
SUPERFICIALMENT AMB CAPA DE TRÀNSIT DE MORTER
DECORATIU DE RODOLAMENT PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ
COLOR GRIS, COMPOST DE CIMENT, ÀRIDS DE SÍLICE,
ADDITIUS ORGÀNICS I PIGMENTS, AMB UN RENDIMENT
APROXIMAT DE 3 KG/M². TAMBÉ COL·LOCACIÓ I RETIRADA
D'ENCOFRATS, EXECUCIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ;
EMBROQUETAT O CONNEXIÓ DELS ELEMENTS EXTERIORS
(CÈRCOLS DE PERICONS, BONERES, CAIXES SIFÒNIQUES,
ETC.) DE LES XARXES D'INSTAL·LACIONS EXECUTADES SOTA
EL PAVIMENT; EXTENSIÓ, REGLEJAT I APLICACIÓ D'ADDITIUS.
S'INCLOU LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL REBLERT
AMB LÀMINA POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALL DE JUNTS EN FRESC
C/20M2 O 5M I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELàSTICA. (P -
58)

20,95 304,700 6.383,47

5 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I
LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 89)

9,76 761,000 7.427,36

EUR
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6 TJR010 M2 PAVIMENT ABSORBIDOR D'IMPACTES EN ÀREES EXTERIORS DE
JOCS INFANTILS, FORMAT PER UN PAVIMENT DE SAULÓ, AMB
ESTESA I PICOTATGE AL 95% DEL PM EXCEPTUANT LA ZONA
MÉS SUPERFICIAL QUE SERÀ NO COMPACTADA, DE 20 CM DE
GRUIX.
INCLOU ENCINTAT EXTERIOR AMB VORADA TIPUS TAULÓ DE
15X25X8 CM. (P - 60)

9,62 228,700 2.200,09

7 U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, EN
TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA BASE DE
RECOLZAMENT (P - 94)

10,28 25,000 257,00

8 U270429R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REGLEJAT. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM, L'ENCOFRAT I EL
PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 118)

11,55 532,200 6.146,91

9 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S,
AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE
TRÀNSIT, DE MÀXIM 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU
L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P -
100)

7,54 532,200 4.012,79

10 U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT GRIS,
DE 20 X 20 X 4 CM, DE 9 PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE
RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A
L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIO DE TAPES (P - 91)

11,70 227,600 2.662,92

TOTAL NIVELL 3 01.06.01 34.170,26

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 06 PAVIMENTACIÓ

NIVELL 3 02 VORERA  AV.CATALUNYA

1 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95% DEL PM. (P - 97)

2,46 729,000 1.793,34

2 U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20
CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P -
98)

4,40 729,000 3.207,60

3 U270429R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REGLEJAT. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM, L'ENCOFRAT I EL
PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 118)

11,55 72,000 831,60

4 U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE MÀXIM 20 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I
LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 88)

12,06 108,000 1.302,48

5 U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I
LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 89)

9,76 549,000 5.358,24

6 U27066 ML ESCOSSELL DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20
CM D'ALÇADA, AMB ANCORATGES CADA 50 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. INCLOU LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 90)

10,42 65,600 683,55

7 U27961 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
GRANIT ASSERRAT I FLAMEJAT DE 20 X 24 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (VORADA TIPUS
EMBORNAL BÚSTIA, ETC...), MOVIMENT DE TERRES I REJUNTAT
DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 102)

35,11 82,000 2.879,02

8 U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES AMB
MORTER MIXT. (P - 85)

11,91 146,000 1.738,86
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9 U27016DR ML VORADA DE GRANIT, PER A GUAL TIPUS V40, DE 40 X 40 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, REJUNTAT DE LS PECES I P.P. DE LES PECES
LATERALS. (P - 116)

59,97 8,000 479,76

10 U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70 S,
AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE
TRÀNSIT, DE MÀXIM 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU
L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (P -
100)

7,54 108,000 814,32

11 8697ESC UT ESCOSSELL ESCOFET CARMEL 120 (P - 7) 464,18 8,000 3.713,44
12 U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM. S'INCLOU

EL MOVIMENT DE TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO
PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 87)

6,15 146,000 897,90

13 U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE MINUSVÀLIDS, AMB
PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA. (P - 84)

9,08 15,000 136,20

14 U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT GRIS,
DE 20 X 20 X 4 CM, DE 9 PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE
RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A
L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIO DE TAPES (P - 91)

11,70 733,080 8.577,04

TOTAL NIVELL 3 01.06.02 32.413,35

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 06 PAVIMENTACIÓ

NIVELL 3 03 VORERA CAMÍ REIAL

1 U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95% DEL PM. (P - 97)

2,46 144,000 354,24

2 U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE
15CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P
- 99)

3,70 144,000 532,80

3 U270428R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REGLEJAT. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM, L'ENCOFRAT I EL
PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 117)

13,85 20,000 277,00

4 U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I
LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA. (P - 119)

7,45 124,000 923,80

5 U27101BR M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 8 CM, DE 9 PASTILLES,
RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT
SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE
C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES (P - 120)

14,79 20,000 295,80

6 U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT GRIS,
DE 20 X 20 X 4 CM, DE 9 PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE
RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A
L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIO DE TAPES (P - 91)

11,70 119,200 1.394,64

7 U27170AR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-2 DE
12/15 X 25 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 30 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A (P - 121)

19,58 68,000 1.331,44

8 U27975 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 20 CM. S'INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES, L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO
PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. (P - 103)

5,42 68,000 368,56

9 U27034 ML RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, 20 X 20 X 8 CM COL.LOCADES AMB

9,46 68,000 643,28

EUR
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MORTER MIXTE. (P - 86)
10 U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT

RAMPA D'APROX. 1.20m D'AMPLADA, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA, APROX.
60cm DE LLARG, i APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES
COL.LOCADES A LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm
AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT UNA FRANJA DE
60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES AMB MORTER
PASTAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 92)

89,17 4,000 356,68

11 U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS PER A
VIANANTS I/O VEHICLES, AMB PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX. 40x60x28, I PEÇA DE
CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm, COL.LOCADES EN FILERA
D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX. 'INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 93)

127,60 1,000 127,60

12 U27015 UT SUPLEMENT PER A FORMACIO DE GUAL DE VEHICLES, AMB
PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA. (P - 83)

27,95 12,000 335,40

TOTAL NIVELL 3 01.06.03 6.941,24

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 07 SENYALITZACIÓ

1 U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES,
ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA
DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT. (P - 145)

7,00 86,150 603,05

2 U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O
DISCONTÍNUA DE 10 cm D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA
TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB
MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE
(P - 144)

0,92 559,000 514,28

3 U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM
I 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT.
S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT. (P - 146)

51,21 2,000 102,42

4 U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT, DE
XAPA D'ALUMINI REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT A
SUPORT, INCLOENT GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL,
DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM, RECTANGULAR DE 60x40
CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE DIAGONAL. (P - 143)

54,26 7,000 379,82

5 U8697SNY1 UT RETIRADA O UBICACIÓ PROVISONAL i RECOL.LOCACIÓ
DEFINITIVA POSTERIOR DE LA SENYALITZACIÓ EXISTENT
AFECTADA PER LES OBRES (P - 147)

203,56 1,000 203,56

TOTAL Capítol 01.07 1.803,13

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ

1 8697BNB1 UT BANC DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO O SIMILAR, DE 3m DE LONGITUD, AMB SUPORTS DE
FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT (P - 19)

365,84 12,000 4.390,08

EUR

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

PRESSUPOST Data: 21/03/23 Pàg.: 10

2 8697CNB1 UT CADIRA DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO O SIMILAR, AMB SUPORTS DE FOSA, ANCORATS AMB
CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT (P - 21)

242,67 3,000 728,01

3 8697PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, ANCORADA SOBRE EL
PAVIMENT (P - 30)

82,57 11,000 908,27

4 8697JC1 UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA, AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA, GRONXADORS, TOBOGAN, PONT.
MODEL 2.14700 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTADA,
INSTAL·LADA I PROVADA. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,
EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC. (P - 10)

17.420,39 1,000 17.420,39

5 8697JC2 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE CAVALL. MODEL
4.24150+16 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT,
INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ,
ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC. (P - 11)

1.186,28 1,000 1.186,28

6 8697JC3 UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN FUSTA I BARRA
SUPERIOR HORITZONTAL D'ACER. MODEL 6.14520 DE BDU O
SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU
FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE,
ETC. (P - 12)

4.571,35 1,000 4.571,35

7 8697JC4 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE PNEUMÀTIC. MODEL
6.27000 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I
PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ, ACCESORIS
PEL SEU ANCLATGE, ETC. (P - 13)

1.532,75 1,000 1.532,75

8 8697JOCS UT CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS, PER
VERIFICAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE SEGURETAT
ESTABLERTS A LA NORMATIVA VIGENT, DELS APARELLS,
FIXACIONS, PAVIMENTS, TANQUES, ETC.. (P - 28)

1.233,88 1,000 1.233,88

9 8697PBIC U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER
INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA D'U
INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM
PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM
D'AMPLADA, COL•LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (P - 31)

143,95 6,000 863,70

TOTAL Capítol 01.08 32.834,71
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Capítol 09 JARDINERIA

1 U38724 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM D'ALÇADA, EN PA
DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT
AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB
FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS
65x130x75 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE
LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I
COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB UNA
BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG,
TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY. (P - 135)

225,96 7,000 1.581,72

2 U38763 UT QUERCUS ILEX, DE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN
CONTENIDOR, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O
ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT
I COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB UNA
BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG,
TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY. (P - 137)

195,72 9,000 1.761,48

3 8697LIQ UT LIQUIDAMBAR, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE
TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT
AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB

201,08 12,000 2.412,96
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FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS
60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE
LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I
COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB UNA
BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG,
TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY. (P - 14)

4 8697TIL UT TILIA CORDATA, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE
TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT
AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY COMPACTE, AMB
FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS
60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE
LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT), REBLERT I
COMPACTACIÓ DEL FONS I LATERALS DEL SOT AMB UNA
BARREJA DE TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG,
TRANSPORT, GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY. (P - 15)

153,98 8,000 1.231,84

5 8697GRA M2 PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES) D'ESPÈCIES
HERBÀCIES I GRAMÍNIES RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA,
AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I AMB UN RECOBRIMENT
MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I REBLERT DELS
ESPAIS BUITS AMB TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA (P
- 9)

6,97 269,700 1.879,81

6 8697CTVG M3 CARREGA I ESTESA DE LA TERRA VEGETAL PROCEDENT DE LA
NETEJA i ESBROSSADA PRÈVIA, A LES ZONES LLIURES D'OBRA
DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ESTENENT-LES EN CAPA D'APROX.
40 a 50cm DE GRUIX (P - 22)

2,88 312,500 900,00

7 8697LLTV M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA DE LES
ZONES VERDES, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT
TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA, EN UNA PROFUNDITAT
D'APROX. 80cm (P - 29)

0,74 1.303,330 964,46

8 8697CETV M3 CARREGA I ESTESA DE LES TERRES VEGETALS APLEGADES A
L'OBRA (P - 20)

3,46 312,500 1.081,25

9 8697ANTV M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL
PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT
INFERIOR AL 25 % (P - 18)

1,31 1.300,000 1.703,00

10 8697HRSB M2 HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS
FORMADA PER UN 30% DE LOLIUM PERENNE, 20% DE FESTUCA
ARUNDINACEA, 15% DE FESTUCA RUBRA, 15% DE DACTYLIS
GLOMERATA, 10% DE TRIFOLIUM REPENS, 10% DE LOTUS
CORNICULATUS, I LA INCORPORACIÓ D'UN 10% DE LLAVORS
PER A PRAT FLORIT ALT, SEGONS DETALL ESPECIFICAT AL
PROJECTE, DE FLORACIÓ ESGLAONADA AL LLARG DE L'ANY.
S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA
VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES
LATENTS, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DELS PAVIMENTS i ALTRES
SITUATS PROP DE LA ZONA A SEMBRAR (P - 27)

1,75 1.303,330 2.280,83

TOTAL Capítol 01.09 15.797,35
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Capítol 0A REG

1 IUR010 U CONNEXIÓ DE SERVEI SOTERRADA A LA XARXA DE REG DE 4 M
DE LONGITUD, QUE UNEIX LA XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
D'AIGUA DE REG DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA AMB LA
XARXA D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ INTERIOR, FORMADA PER
TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
PN=10 ATM I 2,4 MM DE GRUIX, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM D'ESPESSOR, AL FONS DE LA RASA
PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT
LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR

357,38 1,000 357,38
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REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE
LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA; DISPOSITIU DE
PRESA EN CÀRREGA COL·LOCAT SOBRE LA XARXA GENERAL
DE DISTRIBUCIÓ QUE SERVEIX D'ENLLAÇ ENTRE LA PRESA I LA
XARXA; CLAU DE TALL DE 1 1/4´´ DE DIÀMETRE, SITUADA FORA
DELS LÍMITS DE LA PROPIETAT, ALLOTJADA EN PERICÓ
PREFABRICADA DE POLIPROPILÈ DE 30X30X30 CM, COL·LOCAT
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20/P/20/I DE 15 CM
D'ESPESSOR. INCLÚS ACCESSORIS, I CONNEXIÓ A LA XARXA.
SENSE INCLOURE EL TRENCAMENT I RESTAURACIÓ DEL FERM
EXISTENT, L'EXCAVACIÓ NI EL POSTERIOR REBLERT
PRINCIPAL. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I
PROVADA. (P - 48)

2 U38104 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 100X100X60 CM
INT., SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,
TAPA DE XAPA METÀL·LICA GALVANITZADA REFORÇADA,
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES. (P - 134)

228,88 1,000 228,88

3 IUR040 U PREINSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DE REG DE 1 1/2´´ DN 40
MM, COL·LOCAT EN ARMARI PREFABRICAT, CONNECTAT AL
RAMAL D'ESCOMESA I AL RAMAL D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ,
FORMADA PER DOS CLAUS DE TALL D'ESFERA DE LLAUTÓ
NIQUELAT; AIXETA DE PURGA I VÀLVULA DE RETENCIÓ. INCLÚS
PANY ESPECIAL DE QUADRAT I DEMÉS MATERIAL AUXILIAR.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA. (P - 50)

146,05 1,000 146,05

4 IUR050 U BOCA DE REG TIPUS JARDÍ, DE LLAUTÓ, CONNEXIÓ DE 3/4´´ DE
DIÀMETRE, AMB PRESA ROSCADA PER A ACOBLAMENT DE LA
MÀNEGA DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, ENTERRADA. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA CANONADA D'ABASTIMENT I
DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I
PROVADA. (P - 51)

52,41 5,000 262,05

5 IUR080 U CONJUNT DE 2 ELECTROVÀLVULES, SENT CADASCUNA
D'ELLES UNA ELECTROVÀLVULA PER A REG PER DEGOTEIG,
COS DE PLÀSTIC, CONNEXIONS ROSCADES, DE 3/4´´ DE
DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DEL SOLENOIDE A 24 VCA, PRESSIÓ
MÀXIMA DE 8 BAR. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA
CANONADA D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT
MUNTADA I CONNEXIONADA. (P - 52)

33,74 2,000 67,48

6 U38007 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 60X60X60 CM
INT., SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,
TAPA D'ENCADELLAR CERAMIC, S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES. (P - 133)

84,90 4,000 339,60

7 8697DEG UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB
EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE
50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 5)

11,83 28,000 331,24

8 8697DEG2 UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL
TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50
MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 23)

10,50 8,000 84,00

9 IUR100 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE AUTOMÀTIC,
PER A 3 ESTACIONS, AMB 3 PROGRAMES I 4 ARRENCADES
DIÀRIES PER PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB CAPACITAT PER
POSAR EN FUNCIONAMENT DIVERSES ELECTROVÀLVULES
SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ MURAL EN EXTERIOR EN
ARMARI ESTANC AMB CLAU. INCLÚS PROGRAMACIÓ.
TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT. (P - 53)

161,15 1,000 161,15

10 IUR020 m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB
BANDES DE COLOR BLAU, DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I

9,77 100,800 984,82

EUR
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5,5 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I ENTUBADA DINTRE
CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE
10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA
AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB
LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA. (P - 49)

11 IUR020AR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB
BANDES DE COLOR BLAU, DE 25 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I
3,5 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I ENTUBADA DINTRE
CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE
10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA
AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB
LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA. (P - 56)

6,54 81,900 535,63

12 IUR020BR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB
BANDES DE COLOR BLAU, DE 20 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I
2,8 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS RONYONS
I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM
PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.
INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA. (P - 57)

4,12 83,400 343,61

13 U24111 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS, FINS A 2.5 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT AL
INTERIOR DE L'OBRA AMB DÚMPER I A L'ABOCADOR AMB
CAMIÓ. (P - 72)

9,09 31,940 290,33

14 IUP050 m CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE PROTECCIÓ, FORMADA PER
TUB PROTECTOR DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET, DE 63 MM DE
DIÀMETRE, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ MAJOR DE 250 N,
SUBMINISTRAT EN ROTLLO. INCLÚS FIL GUIA. TOTALMENT
MUNTADA I CONNEXIONADA. (P - 47)

1,88 266,100 500,27

TOTAL Capítol 01.0A 4.632,49
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Capítol 0B XARXES SERVEIS

NIVELL 3 01 XARXA AIGUA

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES. (P - 82)

114,48 1,000 114,48

2 IOB025 UT VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI AMB
INDICADOR DE POSICIÓ I TANCAMENT ELÀSTIC, UNIÓ AMB
BRIDES, DN125, PN=16 BAR, FORMADA PER COS, DISC EN
FALCA I VOLANT DE FONERIA DÚCTIL I PREMSA DE CARGOL
D'ACER INOXIDABLE. (P - 44)

396,71 2,000 793,42

3 U33010 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES, AMB RASA
DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A
LA COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR

8,82 193,000 1.702,26
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COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS
TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA I LA
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M.
(P - 132)

4 IUA020AR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE
COLOR BLAU, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 11,4 MM DE
GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN EL FONS DE LA
RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS
ACCESSORIS I PECES ESPECIALS. (P - 54)

26,67 100,000 2.667,00

5 IUA020BR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES DE
COLOR BLAU, DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 3 MM DE
GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN EL FONS DE LA
RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS
ACCESSORIS I PECES ESPECIALS. (P - 55)

2,00 3,000 6,00

6 IOB045 U HIDRANT SOTA NIVELL DE TERRA, DE 4´´ DN 100 MM DE
DIÀMETRE, AMB UNA SORTIDA DE 4´´ DN 100 MM, RÀCORD,
PERICÓ, MARC I TAPA RECTANGULAR PER A VORERA. INCLÚS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. (P - 45)

477,80 1,000 477,80

7 8697AIG1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA D'AIGUA EXISTENT
(P - 16)

2.198,20 2,000 4.396,40

8 8697AIG2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA DE
SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI, EN EL CAS QUE AQUESTA NO
SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS. (P - 17)

4.396,15 1,000 4.396,15

9 U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE
DESCÀRREGA DE 80X80X60 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC ,
LA TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P -
109)

328,62 2,000 657,24

TOTAL NIVELL 3 01.0B.01 15.210,75
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Capítol 0B XARXES SERVEIS

NIVELL 3 02 XARXA GAS

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES. (P - 82)

114,48 1,000 114,48

2 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB
MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS (P - 75)

8,75 44,000 385,00

3 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX,
AMB FREGADORA DE CAP RADIAL. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR. (P - 68)

3,92 37,000 145,04

4 U33010 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES, AMB RASA
DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A
LA COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA POSTERIOR
COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE SAULO DE PROTECCIÓ SOBRE ELS
TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA I LA
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT. REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES

8,82 100,000 882,00

EUR
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PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M.
(P - 132)

5 IGM005 M CANONADA PER INSTAL·LACIÓ DE GAS, SOTERRADA, FORMADA
PER TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 63 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, SDR 11, DE 4 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA,
DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES ESPECIALS
COL·LOCATS MITJANÇANT SOLDADURA PER ELECTROFUSIÓ. (P
- 42)

12,66 100,000 1.266,00

6 IGW020 UT CLAU D'ESFERA D'ACER INOXIDABLE AMB COMANDAMENT DE
PALANCA, AMB BRIDES EN AMBDÓS COSTATS DE 2 1/2´´ DE
DIÀMETRE, PN=40 BAR. (P - 43)

362,40 1,000 362,40

7 8697GAS1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA DE GAS EXISTENT
(P - 25)

2.198,20 2,000 4.396,40

8 8697GAS2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA DE
SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI, EN EL CAS QUE AQUESTA NO
SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS. (P - 26)

4.396,14 1,000 4.396,14

TOTAL NIVELL 3 01.0B.02 11.947,46

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 0B XARXES SERVEIS

NIVELL 3 03 XARXA ELECTRICITAT

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES. (P - 82)

114,48 2,000 228,96

2 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB
MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS (P - 75)

8,75 131,000 1.146,25

3 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX,
AMB FREGADORA DE CAP RADIAL. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR. (P - 68)

3,92 60,000 235,20

4 U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE RASA
PER PAS DE SERVEIS, DE 1 M D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA
DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I UNA DE 5 CM DE PAVIMENT
BITUMINOS D-12 (P - 101)

13,20 60,000 792,00

5 U40984 ML CANALITZACIó PER A DOS CIRCUITS DE M.T., EN VORERES, AMB
RASA DE 0.60 m D'AMPLàRIA i 0.90 m DE PROFUNDITAT. BASE
DE 10 cm DE SAULó, ENRASAT PER A COL.LOCACIó DE CABLE
DE M.T.; POSTERIOR PROTECCIó DELS CABLES AMB 10 cm DE
SORRA AMB COL·LOCACIÓ DE PLANXES DE PE DE PROTECCIó.
REBLERT I COMPACTACIó AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PROPIA EXCAVACIó FINS AL 95 % DEL P.M.. CàRREGA I
TRANSPORT DELS SOBRANTS A L'ABOCADOR. (P - 142)

14,42 382,800 5.519,98

6 8318INCR M3 INCREMENT DE COST PER L'EXCAVACIÓ DE LES
CANALITZACIONS AMB MITJANS MANUALS, PER UBICARSE
ENTRE ALTRES SERVEIS SOTERRATS (P - 1)

33,26 114,840 3.819,58

7 IUM010 M LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 20 KV DIRECTAMENT SOTERRADA
FORMADA PER 3 CABLES UNIPOLARS AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, HEPRZ1 DE 240 MM² DE SECCIÓ, COL·LOCATS
SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM D'ESPESSOR, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA MITJANÇANT AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA
SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU
SUPERIOR DELS CABLES. FINS I TOT PLACA DE PROTECCIÓ I
CINTA DE SENYALITZACIÓ (P - 46)

43,59 324,000 14.123,16

EUR
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8 8697CT1 UT SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIÓ DE CASETA DE SUPERFÍCIE
PREFABRICADA, PER A ESTACIÓ TRANSFORMADORA,
COL.LOCADA SOBRE BASE COMPACTADA I LLIT DE SORRA,
MUNTATGE INTERIOR ELÈCTRIC PER TRANSFORMADOR DE
630KVA, AMB CABINES, QUADRES, I CONNEXIONAT SEGONS
NORMES FECSA - ENHER, AMB ANELLA PERIMETRAL DE PRESA
DE TERRES, i EL NECESSARI PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT (P - 4)

34.548,77 3,000 103.646,31

9 ELEC010 u MARCAR, MESURAR I CONFECCIONAR PLÀNOL SITUACIÓ
CABLES BT SEGONS NORMES FECSA-ENHER (P - 37)

1.198,96 1,000 1.198,96

10 ELEC011 u VERIFICACIÓ I COMPROVACIÓ CIRCUIT MT (P - 38) 1.198,96 1,000 1.198,96
11 ELEC012 u REDACCIÓ PROJECTE SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA

ELÈCTRICA FECSA-ENHER (P - 39)
2.797,58 1,000 2.797,58

12 ELEC013 u LEGALITZACIÓ, PERMISOS I DIRECCIÓ D'OBRA (P - 40) 3.996,54 1,000 3.996,54
13 ELEC020 u DESPESES PER LA REALITZACIÓ DELS DESCÀRRECS,

INCLOENT DESPESES DE LA CAMPANYA D'INFORMACIÓ I AVÍS
ALS USUARIS (P - 41)

1.198,96 1,000 1.198,96

TOTAL NIVELL 3 01.0B.03 139.902,44

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 0B XARXES SERVEIS

NIVELL 3 04 XARXA TELECOS

1 U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES. (P - 82)

114,48 2,000 228,96

2 U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT AMB
MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT. EN PETITES ACTUACIONS (P - 75)

8,75 40,000 350,00

3 U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE GRUIX,
AMB FREGADORA DE CAP RADIAL. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR. (P - 68)

3,92 35,000 137,20

4 U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE RASA
PER PAS DE SERVEIS, DE 1 M D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA
DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I UNA DE 5 CM DE PAVIMENT
BITUMINOS D-12 (P - 101)

13,20 35,000 462,00

5 U29444 ML CANALITZACIÓ PER A INSTAL.LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS,INCLOU EL SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ
DE DOS TUBS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE ,
ENVOLTAT I RECOBERT FINS A UN GRUIX DE 22.5 CM AMB
FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC I PART PROPORCIONAL DE
SEPARADORS, FIL GUIA, CINTA DE SENYALITZACIÓ I TAPS
ESTANCS.S'INCLOU EXCAVACIÓ DE RASA DE 40CM D'AMPLADA
I 85CM DE PROFUNDITAT,COLOCACIÓ DE TOTS ELS
CONDUCTES , REBLIMENT I PICONATGE FINS EL 95% DEL PM
AMB TERRES PROVINENTS DE L'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DE
LES TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR INCLOENT EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 111)

19,61 105,000 2.059,05

6 U39617 ML CANALITZACIÓ PER A LINIES DE TELECOMUNICACIÓ, EN RASA
DE 40x104, AMB 4 TUBS DE D 125 mm, AMB PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA I TAPS ESTANCS, I
ENVOLTATS I RECOBERTS AMB FORMIGÓ. S'INCLOU EL
REBLERT I LA COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS A 95% DE PM, LA CINTA DE
SENYALITZACIÓ, I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES A
L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CANON D'ABOCAMENT (P - 138)

17,45 160,600 2.802,47

7 U39655 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA DE TELECOMUNICACIONS
DE 100X100X80 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20

756,52 5,000 3.782,60

EUR
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DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I
LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE FOSA
I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA
I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 139)

TOTAL NIVELL 3 01.0B.04 9.822,28

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 0C VARIS

1 8697DES UT DESVIACIÓ DE TRÀNSIT AV. CATALUNYA PER AFECTACIÓ AL
VORAL DURANT LA DURADA DE LE'XECUCIÓ DE LES OBRES A
LA PART EST DE L'ÀMBIT AFECTAT. I DURANT LA CONSTRUCCIÓ
DE LA NOVA VORERA  A LA MATEIXA  AVINGUDA. (P - 6)

4.778,14 1,000 4.778,14

2 EFAAU01 PA PARTIDA ALÇADA PER A LA GESTIÓ I REALITZACIÓ DEL
CONTROL DE QUALITAT (P - 36)

2.650,25 1,000 2.650,25

TOTAL Capítol 01.0C 7.428,39

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 0D ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 8697SS ut ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 2) 7.957,56 1,000 7.957,56

TOTAL Capítol 01.0D 7.957,56

Obra 01 Pressupost 8697_PROJ_MODF

Capítol 0E ADEQUACIÓ SOLAR EQUIPAMENT

1 UEFAEN01 Pa Eliminació de tots els elements situats a sobre de la finca qualificada
d'equipament, s'inclou:

- Neteja i l'esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, carrega i
transport a l'abocador i pagament del cànon del camió a l'abocament.
- Desmuntatge i reubicació de maquinària exterior de bombes de calor
situat dins de la finca.
- Desmuntatge i reubicació de caixes generals d'instal·lacions
exteriors. Es reubicaran dins de la façana principal d'acord amb la
normativa    establerta per cada instal·lació individual.
- Desmuntatge i reubicació de conductes de ventilació existent.
- Desmuntatge i reubicació de baixants existent.

S'inclou tots els elements auxiliar i materials necessaris per a garantir
la correcta execució, tanmateix, també es garanteix el correcte
funcionament de les instal·lacions reubicades.

S'inclou la càrrega manual sobre camió, el transport a l'abocador i el
cànon del camió a l'abocament.
(P - 148)

30.000,00 1,000 30.000,00

TOTAL Capítol 01.0E 30.000,00

EUR
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ANNEX NÚM. 1: 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1.1.- OBJECTE. 

El present annex es redacta amb la finalitat de facilitar una especificació del control de 
qualitat a aplicar sobre els materials i les unitats d'obra més rellevants, i estarà d'acord 
amb les condicions de control establertes en el Plec de prescripcions tècniques. 

UNITATS D'OBRA UNITATS 

1. TERRAPLENATS, AMB TERRES DE L’OBRA i DE PRÉSTEC

Anàlisi granulomètric 2 
Límits Atterberg 2 
Pròctor modificat 2 
Índex C.B.R 2 
Contingut de matèria orgànica 2 
Densitat i humitat in situ pel mètode Nuclear, a voreres 20 
Densitat i humitat in situ pel mètode Nuclear, a noves calçades 10 
Densitat i humitat in situ pel mètode Nuclear, a rases pluvials 50 
Densitat i humitat in situ pel mètode Nuclear, a passos sota calç 10 
Densitat i humitat in situ pel mètode Nuclear, preparació caixa 10 

2. BASES DE TOT-Ú

Anàlisi granulomètric 5 
Límits Atterberg 5 
Pròctor Modificat 5 
Desgast de Los Angeles  5 
Equivalent de sorra 5 
Cares de fractura 5 
Densitat i humitat in situ mètode Nuclear, base calçades 20 

3. FORMIGONS

Presa de mostra de formigó fresc, 
mesura de l'assentament del con, 
fabricació de 5 provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, curat, refrentat i ruptura (SÈRIE PROVETES) 
Sèrie provetes, en base de vorades 3 
Sèrie provetes, en base de voreres 30 
Sèrie provetes, en base de rases 5 

4. MESCLES BITUMINOSES

Contingut amb lligant d'asfalt AC 16 5 
Contingut amb lligant d'asfalt AC 22 5 
Anàlisi granulomètric dels àrids AC 16 5 
Anàlisi granulomètric dels àrids AC 22 5 
Assaig de Marshall amb determinació d’estabilitat,  
densitat, deformació i índex de buits asfalt AC 16  8 
Assaig de Marshall amb determinació d’estabilitat,  
densitat, deformació i índex de buits asfalt AC 16  8 

Extracció de testimonis i determinació 
de la densitat i gruix de cada capa 10 

5. PECES DE PAVIMENTACIÓ

Resistència a flexió, absorció d’aigua, desgast per fregament, 
I gelacitat d’una peça de paviment – ASSAIG PEÇA 

6 

ASSAIG panot/llosa 6 

6. SANEJAMENT

Jornada d’inspecció clavegueram amb equip de vídeo 1 

7. ENLLUMENAT PÚBLIC

Geometria de llumeneres 2 
Comprovació resistència aïllament 4 
Comprovació resistència presa de terra 4 
Comprovació tensió inici i final circuit 5 
Comprovació nivells d'ilꞏluminació 10 
Verif. diferencials+automatismes protecció 4 

19
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Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Replanteig

Demolicions

Mov. Terres

Contenció de Terres

Sanejament

Serveis

Pavimentació

Enllumenat Public

Xarxa de Reg

Jardineria

Mobiliari

Senyalització

Pla d'Obra ‐ Urbanització del PMU07
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PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 1

MA D'OBRA

O001 H CAP DE COLLA 15,60000 €

O003 H OFICIAL 1ª 15,60000 €

O005 H MANOBRE 12,75000 €

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 13,35000 €

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 13,35000 €

O011 H OFICIAL 1ª MANYÀ 15,60000 €

O013 H PEÓ ORDINARI 12,75000 €

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 15,60000 €

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 13,75000 €

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 15,60000 €

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 13,75000 €

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 15,60000 €

O102 H AJUDANT DE JARDINER 13,75000 €

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 2,83000 €

MQ01EXC030A h Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb cisalla de demolició. 83,93000 €

MQ01PAN010F h Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 m³. 53,55000 €

MQ01PAN070B h Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1 m³ kW. 26,68000 €

MQ02CIA020J h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 31,40000 €

MQ02ROP020 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. 2,78000 €

MQ04CAG010A h Camió amb grua de fins a 6 t. 39,85000 €

MQ04DUA020B h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 6,91000 €

MQ05MAI030 h Martell pneumàtic. 3,26000 €

MQ05PDM010B h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 5,52000 €

MQ06COR020 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 7,75000 €

MQ06VIB020 h Regla vibrant de 3 m. 3,80000 €

MQ07CCE010A h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega
màxima.

14,12000 €

MQ07GTE010A h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 12 t i 20 m d'altura
màxima de treball.

39,94000 €

MQ08SOL010 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 5,89000 €

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 9,13000 €

Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 39,84000 €

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 33,45000 €

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS 29,80000 €

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 23,24000 €

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 28,89000 €

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12 T 32,93000 €

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 T 36,87000 €

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,48000 €

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 16,87000 €

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 16,91000 €

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 21,29000 €

Q013 H CAMIÓ DE 15 TN 25,99000 €

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 20,22000 €

Q015 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 24,82000 €

Q016 H CAMIÓ GÓNDOLA 44,23000 €

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 26,70000 €

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 31,97000 €

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA 31,97000 €

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 1,05000 €

Q024 H RETROEXCAVADORA MITJANA SOBRE ERUGUES 48,68000 €

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE
CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

53,11000 €

Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 32,42000 €

Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 34,47000 €

Q050 H FREGADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL
DE 110 KW

99,95000 €

Q060 H REGLE VIBRATORI 3,24000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER PINTAR BANDES DE VIAL 16,71000 €

Q076 H MÀQUINA AUTOPROPULSADA PER PINTAR BANDES DE VIAL 21,84000 €

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA 14,41000 €

Q080 H CAMIO GONDOLA 28,48000 €

Q090 H EXTRACTORA DE TESTIMONIS 34,37000 €

Q203 H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MÀ D'OBRA) 1,66000 €

Q204 H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 1,71000 €

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 4

MATERIALS

8003PAR UT PAPERERA MODEL PA600M DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO 70,25000 €

8330ESG1 UT ESGLAO PREF FORMIGÓ SUPER STEP BREINCO DE 60x40x15cm COLOR FUSION AMB
BANDA RATLLADA

12,39000 €

8697CAB UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA, AMB ESTRUCTURA DE FUSTA,
GRONXADORS, TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O SIMILAR.

14.167,53000 €

8697NIU UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN FUSTA I BARRA SUPERIOR HORITZONTAL
D'ACER. MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR.

3.717,75000 €

8697CAR1 UT MARC PEDRA ESCOFET CARMEL 120 170,25000 €

8697CAR2 UT JOC D'ANELLS D'ACER PER ESCOSSEL CARMEL 120 255,78000 €

8697MOLC UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O SIMILAR. 964,77000 €

8697MOLP UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O
SIMILAR.

1.246,54000 €

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 73,65000 €

B0532100 T CALÇ AÈRIA TIPUS I 71,94000 €

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 9,79000 €

MT01ARP021B m³ Sorra de granulometria compresa entre 0,2 i 2 mm, sense partícules de llot ni d'argila, per a àrees
de jocs infantils, segons UNE-EN 1177.

30,87000 €

MT09WNC011C kg Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color gris, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments.

0,36000 €

MT10HMF010M m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 42,44000 €

MT11ARP050C U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb tancament hermètic al pas dels
olors mefítics.

15,10000 €

MT11ARP100A U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 25,94000 €

MT16PNC021B m² Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 10 mm d'espessor; proporcionant una reducció del
nivell global de pressió de soroll d'impactes de 20 dB.

2,32000 €

MT34SYC015JA U Fanal, model Rama Led ´´SANTA & COLE´´, de 4700 mm d'altura, compost per columna cilíndrica
d'acer galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1 lluminària rectangular d'alumini anoditzat, de
19 W de potència màxima, de 1163x200x98 mm, amb òptica d'alt rendiment de tecnologia led,
classe de protecció I, grau de protecció IP66, inclús placa base i perns d'ancoratge.

1.522,35000 €

MT34SYC015N U Fana TOMSK 2.838,18000 €

MT35AIA080AC m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

1,04000 €

MT35PRY047G m Cable elèctric unipolar, Al Eprotenax H Compact ´´PRYSMIAN´´, normalitzat per Iberdrola, procés
de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de
l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL HEPRZ1 12/20 kV,
tensió nominal 12/20 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda rodona
compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x240/16 mm² de secció, capa interna extrusionada
de material semiconductor, aïllament d'etilè propilè reticulat d'alt mòdul de formulació Prysmian
(HEPR), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en fred, pantalla de fils
de coure en hèlix amb cinta de coure a contraespira, de 16 mm² de secció, separador de cinta de
polièster, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus Vemex, de color vermell,
i amb les següents característiques: reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens i nul·la
emissió de gasos corrosius. Segons UNE-HD 620-9E.

9,66000 €

MT35WWW010 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,12000 €

MT35WWW030 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ!
A SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.

0,20000 €

MT35WWW040 U Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color
groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.

2,41000 €

MT37CIR010B U Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm per allotjar comptador individual d'aigua de 25 a 40 mm,
proveït de pany especial de quadradet.

70,29000 €

MT37SGL010C U Aixeta de purga de 25 mm. 3,32000 €
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MT37SVE010F U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2´´. 16,57000 €

MT37SVE030E U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4´´, amb comandament de regle quadrat. 9,84000 €

MT37SVR010E U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´. 4,27000 €

MT37TPA011D m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm de
gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces especials.

0,94000 €

MT37TPA030A m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i
2,8 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

0,97000 €

MT37TPA030BA m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i
3,5 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.

0,95000 €

MT37TPA030B m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i
3,5 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

1,49000 €

MT37TPA030C m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i
5,5 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

3,66000 €

MT37TPJ023DC U Collarí de presa de PP amb dos cargols, per a tub de 40 mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1´´ de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM, segons
UNE-EN ISO 15874-3.

1,52000 €

MT37WWW010 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,14000 €

MT37WWW105 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 1 1/4´´
de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

73,46000 €

MT3QI492 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i
3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

0,76000 €

MT3QI499 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior
i 11,4 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

19,31000 €

MT41HID030W U Hidrant sota nivell de terra, de 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4´´ DN 100 mm,
ràcord i pericó. Inclús elements de fixació. Certificada per AENOR segons UNE-EN 14339.

421,36000 €

MT41SVC018F U Vàlvula de comporta de cargol estacionari amb indicador de posició i tancament elàstic, unió amb
brides, DN125, PN=16 bar, formada per cos, disc en falca i volant de foneria dúctil i premsa de
cargol d'acer inoxidable.

363,39000 €

MT43ACV110G U Clau d'esfera d'acer inoxidable amb comandament de palanca, amb brides en ambdós costats de
2 1/2´´ de diàmetre, PN=40 bar.

328,38000 €

MT43TPO010G m Tub de polietilè d'alta densitat, de 63 mm de diàmetre exterior, SDR 11, de 4 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 1555, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces
especials, per a instal·lacions receptores de gas.

1,44000 €

MT48ELE040D U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades, de 3/4´´ de diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar.

12,69000 €

MT48PRO040A U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS, AMB 3
PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB CAPACITAT PER POSAR EN FUNCIONAMENT
DIVERSES ELECTROVÀLVULES SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ MURAL EN EXTERIOR
EN ARMARI ESTANC AMB CLAU.

128,55000 €

MT48WWG110 U Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 3/4´´ de diàmetre. 20,43000 €

MT48WWG111 U Presa roscada per a boca de reg i connexió per a acoblament de la mànega de 3/4´´ de diàmetre. 20,97000 €

NEOBARCINO UT BANC DE FUSTA TIPUS NEOBARCINO DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO 319,72000 €

O9310 M2 LLOSA PREFABRICADA TIPUS VULCANO DE 60X40X7 CM, DE COLOR A DETERMINAR 19,18000 €

T01001 M3 AIGUA 0,41000 €

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3.5 MM 12,11000 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 13,16000 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,65000 €
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T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,06000 €

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 36,39000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 42,58000 €

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 0,24000 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,12000 €

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 0,13000 €

T01026 UT ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x25x3 CM 0,15000 €

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE MINUSVÀLIDS 3,19000 €

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 6,47000 €

T01035 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 AMB ARIDS GRANÍTICS 29,28000 €

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS G-20 AMB ARIDS CALCÀRIS 27,98000 €

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 0,52000 €

T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 0,52000 €

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 13,36000 €

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 20,33000 €

T01043 ML TUB DE PVC DOBLE CAPA DN400 4,93000 €

T01045 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALTURA I ø 100 CM 14,98000 €

T01046 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 23,64000 €

T01047 UT PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 21,05000 €

T01048 UT PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALTURA I DE ø 100 A ø 60 CM 20,18000 €

T01050 UT GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA DE FERRO 5,28000 €

T01053 ML TUB CORRUGAT AMB VOLTA TIPUS NW-110 DE ø 20 CM 4,44000 €

T01065 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A DRENS 8,52000 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 17,06000 €

T01155 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER EMBORNAL D-3A 27,86000 €

T01157 UT BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS MOD. B-3 72,40000 €

T01202 KG CIMENT BLANC 0,14000 €

T01203 M3 SAULO 10,50000 €

T01210 M2 PANOT AMB TACS DE RELLEU (>25 ut), de 20x20x4, GRIS 4,08000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE
20 MM

43,56000 €

T01251 ML P.P. VORADA LATERAL GUAL TIPUS BARCELONA 32,47000 €

T01253 UT PEÇA DE MORTER DE 30 X 30 X 8 CM 1,44000 €

T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS T-3 5,31000 €

T01255 M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 4 CM GRIS 3,57000 €

T01281 ML VORADA RECTA DE GRANET 20X25 21,62000 €

T01300 M2 FELTRE GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 0,82000 €

T01320 ML VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO DE 15x25cm 5,31000 €

T01450 TN AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPIZABLE AMB ARID GRANITIC I DIAMETRE
INFERIOR A 6mm, AMB DOTACIO DE COLRANT VERMELL

63,41000 €

T01609 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D. 125 MM PER A RASA DE TELECOMUNICACIONS INCLOS P.P DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

1,68000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 3,48000 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 5,53000 €
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T01628 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D. 90MM PER A RASA DE TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT INCLOS P.P
DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

1,52000 €

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA 21,18000 €

T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 43,16000 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 1,65000 €

T01930 M2 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER AEH 500T DE LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2 DE
150X150MM. DE 5mm. DE DIAMETRE

1,44000 €

T01997 UT PEÇA DE MORTER DE 20 X 20 X 4 CM 0,62000 €

T03057 ML TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES 9,61000 €

T03059 ML TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES 12,01000 €

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 61,64000 €

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 18,02000 €

T03063 ML TUB DE PVC DE 400 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 21,61000 €

T03070 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE PVC DE DOBLE PARET ESTRUCTURADES

15,99000 €

T03220 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER EMBORNAL D-3A 39,54000 €

T04070 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 24w 3000K 350mA 380,05000 €

T04071 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 36w 3000K 350mA 384,12000 €

T04200 U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-20 4S ARELSA O SIMILAR DE 127X134X35 CM,
S'INCLOU MÒDULS PELS COMPTADORS D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS DE
PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM,
RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A DOBLE ENCESA TIPUS SECELUX, CONMUTADORS
MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, PRESA DE CORRENT I
BOMBETA

9.569,42000 €

T04201 PA GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT 3,84000 €

T05039 UT MARC I TAPA 220,98000 €

T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 72,06000 €

T06061 UT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 25/30 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 127,79000 €

T06323 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR 156,28000 €

T07006 UT MARC I TAPA FOSA GRISA PER PERICO 72,06000 €

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 0,24000 €

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

1,73000 €

T09310 M2 LLOSA TIPUS VULCANO, DE BREINCO, DE 40X20X7cm, COLOR MEDITERRANI 21,30000 €

T01250B ML VORADA CENTRAL DE GRANIT GUAL TIPUS BARCELONA V40 22,28000 €

T01255B M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 8 CM GRIS 6,47000 €

T04070E UT LLUMENERA SIMON MERAK SXF 60w 3000K 530mA 379,67000 €

T06061B UT LIQUIDAMBAR DE 20/25 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 171,05000 €

T06061C UT TILIA CORDATA DE 20/25 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 126,61000 €

T11040 ML BARANA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ, REBUDA DEL PASSAMÀ, MUNTANT, REFORÇ
DE MUNTANT, EMBELLIDOR I ANCORATGES (SEGONS DETALL)

59,95000 €

T11041 ML BARANA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ, REBUDA DEL PASSAMÀ, MUNTANT, REFORÇ
DE MUNTANT, EMBELLIDOR I ANCORATGES (SEGONS DETALL)

67,94000 €

T8440_CN1 ML CANAL FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0 i REIXA ACER GALVANITZAT TIPUS BRICKSLOT,
D'ACO

38,36000 €

TV0301 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS IMPU 35V O SIMILAR, DE FDB 30,70000 €
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V120CEN UT PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS CENTRAL DE V120 DE BREINCO, DE 57x40x10cm 20,75000 €

V120EX1 UT PEÇA PER A EXTREM DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x28x57cm 61,32000 €

V120EX2 UT PEÇA PER A EXTREM INTERIOR DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x20x60cm 40,23000 €
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8318INCRP-1 M3 INCREMENT DE COST PER L'EXCAVACIÓ DE LES
CANALITZACIONS AMB MITJANS MANUALS, PER
UBICARSE ENTRE ALTRES SERVEIS SOTERRATS

Rend.: 1,000 33,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,820 12,75000 10,46000

Subtotal: 10,46000 10,46000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,900 23,24000 20,92000

Subtotal: 20,92000 20,92000

COST DIRECTE 31,38000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26280

8330ESC1 M2 FORMACIÓ D'ESCALA EXTERIOR, A BASE DE
GRAONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, TIPUS
SUPER STEP DE BREINCO, O SIMILAR, COLOR
FUSION, AMB BANDA DE 5cm D'AMPLADA A LES
ESTESES, DE 60x40x15cm, COL.LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L I REJUNTAT AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 77,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,180 12,75000 2,30000
O003 H OFICIAL 1ª 0,360 15,60000 5,62000

Subtotal: 7,92000 7,92000
Maquinària

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,030 2,83000 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000
Materials

8330ESG1 UT ESGLAO PREF FORMIGÓ SUPER STEP BREINCO
DE 60x40x15cm COLOR FUSION AMB BANDA
RATLLADA

4,600 12,39000 56,99000

Subtotal: 56,99000 56,99000
Partides d'obra

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,040 49,65000 1,99000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B),
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,080 74,10000 5,93000

Subtotal: 7,92000 7,92000
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COST DIRECTE 72,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,37460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,28460

8697SSP-2 ut ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Rend.: 1,000 7.957,56 €
COST DIRECTE 7.507,13208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 450,42792

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697BI1P-3 ML DEMOLICIÓ DE BIONA EXISTENT, INCLOSA LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 8,70 €

COST DIRECTE 8,20755
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49245

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697CT1P-4 UT SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIÓ DE CASETA
DE SUPERFÍCIE PREFABRICADA, PER A ESTACIÓ
TRANSFORMADORA, COL.LOCADA SOBRE BASE
COMPACTADA I LLIT DE SORRA, MUNTATGE
INTERIOR ELÈCTRIC PER TRANSFORMADOR DE
630KVA, AMB CABINES, QUADRES, I
CONNEXIONAT SEGONS NORMES FECSA -
ENHER, AMB ANELLA PERIMETRAL DE PRESA DE
TERRES, i EL NECESSARI PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 34.548,77 €

COST DIRECTE 32.593,17925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.955,59075

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697DEGP-5 UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE
17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM,
AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB
CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 11,83 €

COST DIRECTE 11,16038
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66962

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697DESP-6 UT DESVIACIÓ DE TRÀNSIT AV. CATALUNYA PER
AFECTACIÓ AL VORAL DURANT LA DURADA DE
LE'XECUCIÓ DE LES OBRES A LA PART EST DE
L'ÀMBIT AFECTAT. I DURANT LA CONSTRUCCIÓ
DE LA NOVA VORERA  A LA MATEIXA  AVINGUDA.

Rend.: 1,000 4.778,14 €

COST DIRECTE 4.507,67925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 270,46075

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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8697ESCP-7 UT ESCOSSELL ESCOFET CARMEL 120 Rend.: 1,000 464,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,200 15,60000 3,12000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,200 12,75000 2,55000

Subtotal: 5,67000 5,67000
Maquinària

Q015 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,250 24,82000 6,21000

Subtotal: 6,21000 6,21000
Materials

8697CAR1 UT MARC PEDRA ESCOFET CARMEL 120 1,000 170,25000 170,25000
8697CAR2 UT JOC D'ANELLS D'ACER PER ESCOSSEL CARMEL

120
1,000 255,78000 255,78000

Subtotal: 426,03000 426,03000

COST DIRECTE 437,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,27460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 464,18460

8697FONP-8 M3 FORMACIÓ DE BASE CORREGUDA DE MATERIAL
GRANULAR, TIPUS TOT-U, AL FONS DE RASA,
EXECUTANT L'ESTESA I COMPACTACIÓ DEL
SAULÓ EN TONGADES DE COM A MÀXIM 25cm
DE GRUIX, COMPACTADES AMB MITJANS
MECÀNICS FINS ASOLIR UN 98% DEL PM

Rend.: 1,000 24,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,590 12,75000 7,52000

Subtotal: 7,52000 7,52000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,250 5,48000 1,37000

Subtotal: 1,37000 1,37000
Materials

T01001 M3 AIGUA 0,100 0,41000 0,04000
T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 1,100 13,16000 14,48000

Subtotal: 14,52000 14,52000

COST DIRECTE 23,41000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,40460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,81460

PROJECTE REVISIÓ MARÇ
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PARTIDES D'OBRA

8697GRAP-9 M2 PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES
(TEPES) D'ESPÈCIES HERBÀCIES I GRAMÍNIES
RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN
GRUIX MÍNIM DE 10 CM I AMB UN RECOBRIMENT
MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I
REBLERT DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA
VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA

Rend.: 1,000 6,97 €

COST DIRECTE 6,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39453

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697JC1P-10 UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA,
AMB ESTRUCTURA DE FUSTA, GRONXADORS,
TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O
SIMILAR. TOTALMENT MUNTADA, INSTAL·LADA I
PROVADA. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,
EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE,
ETC.

Rend.: 1,000 17.420,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

8697CAB UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA,
AMB ESTRUCTURA DE FUSTA, GRONXADORS,
TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O
SIMILAR.

1,000 14.167,5300 14.167,53000

Subtotal: 14.167,53000 14.167,53000
Altres

%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

16,000 14.167,5000 2.266,80000

Subtotal: 2.266,80000 2.266,80000

COST DIRECTE 16.434,33000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 986,05980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.420,38980

8697JC2P-11 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE
CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O SIMILAR.
TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT.
S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ,
ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Rend.: 1,000 1.186,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

8697MOLC UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE
CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O SIMILAR.

1,000 964,77000 964,77000

Subtotal: 964,77000 964,77000
Altres

%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

16,000 964,75000 154,36000

Subtotal: 154,36000 154,36000
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COST DIRECTE 1.119,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,14780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.186,27780

8697JC3P-12 UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN
FUSTA I BARRA SUPERIOR HORITZONTAL
D'ACER. MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR.
TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT.
S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ,
ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Rend.: 1,000 4.571,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

8697NIU UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN
FUSTA I BARRA SUPERIOR HORITZONTAL
D'ACER. MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR.

1,000 3.717,75000 3.717,75000

Subtotal: 3.717,75000 3.717,75000
Altres

%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

16,000 3.717,75000 594,84000

Subtotal: 594,84000 594,84000

COST DIRECTE 4.312,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 258,75540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.571,34540

8697JC4P-13 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE
PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O SIMILAR.
TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I PROVAT.
S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ,
ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Rend.: 1,000 1.532,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

8697MOLP UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE
PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O SIMILAR.

1,000 1.246,54000 1.246,54000

Subtotal: 1.246,54000 1.246,54000
Altres

%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

16,000 1.246,56250 199,45000

Subtotal: 199,45000 199,45000

COST DIRECTE 1.445,99000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 86,75940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.532,74940
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8697LIQP-14 UT LIQUIDAMBAR, DE 20 A 25 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE
TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA
TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 60x120x50 CM.
INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE
LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE
TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL,
PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I
MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 201,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,620 13,75000 8,53000
O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,120 15,60000 1,87000

Subtotal: 10,40000 10,40000
Maquinària

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 16,91000 1,69000
Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB

MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA
0,080 14,41000 1,15000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 23,24000 2,32000

Subtotal: 5,16000 5,16000
Materials

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,180 17,06000 3,07000
T01001 M3 AIGUA 0,050 0,41000 0,02000
T06061B UT LIQUIDAMBAR DE 20/25 cm. DE

CIRCUMFERENCIA.
1,000 171,05000 171,05000

Subtotal: 174,14000 174,14000

COST DIRECTE 189,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,38200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,08200

8697TILP-15 UT TILIA CORDATA, DE 20 A 25 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, EN PA DE TERRA,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE
TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA
TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 60x120x50 CM.
INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE
LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE
TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL,
PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I
MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 153,98 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,620 13,75000 8,53000
O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,120 15,60000 1,87000

Subtotal: 10,40000 10,40000
Maquinària

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA

0,080 14,41000 1,15000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 23,24000 2,32000
Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 16,91000 1,69000

Subtotal: 5,16000 5,16000
Materials

T01001 M3 AIGUA 0,050 0,41000 0,02000
T06061C UT TILIA CORDATA DE 20/25 cm. DE

CIRCUMFERENCIA.
1,000 126,61000 126,61000

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,180 17,06000 3,07000

Subtotal: 129,70000 129,70000

COST DIRECTE 145,26000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,71560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,97560

8697AIG1P-16 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA
D'AIGUA EXISTENT

Rend.: 1,000 2.198,20 €

COST DIRECTE 2.073,77358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 124,42642

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697AIG2P-17 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA
COMPANYIA DE SUBMINISTRAMENT DEL
SERVEI, EN EL CAS QUE AQUESTA NO SIGUI
L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 4.396,15 €

COST DIRECTE 4.147,31132
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 248,83868

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697ANTVP-18 M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY
PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB
MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %

Rend.: 1,000 1,31 €

COST DIRECTE 1,23585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07415

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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8697BNB1P-19 UT BANC DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, DE 3m
DE LONGITUD, AMB SUPORTS DE FOSA,
ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 365,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,500 15,60000 7,80000
O005 H MANOBRE 0,980 12,75000 12,50000

Subtotal: 20,30000 20,30000
Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,120 42,58000 5,11000
NEOBARCI UT BANC DE FUSTA TIPUS NEOBARCINO DE

FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO
1,000 319,72000 319,72000

Subtotal: 324,83000 324,83000

COST DIRECTE 345,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,70780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,83780

8697CETVP-20 M3 CARREGA I ESTESA DE LES TERRES VEGETALS
APLEGADES A L'OBRA

Rend.: 1,000 3,46 €

COST DIRECTE 3,26415
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19585

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697CNB1P-21 UT CADIRA DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, AMB
SUPORTS DE FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS
SOBRE EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 242,67 €

COST DIRECTE 228,93396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,73604

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697CTVGP-22 M3 CARREGA I ESTESA DE LA TERRA VEGETAL
PROCEDENT DE LA NETEJA i ESBROSSADA
PRÈVIA, A LES ZONES LLIURES D'OBRA DE
L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ESTENENT-LES EN
CAPA D'APROX. 40 a 50cm DE GRUIX

Rend.: 1,000 2,88 €

COST DIRECTE 2,71698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16302

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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8697DEG2P-23 UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE
17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB
EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 10,50 €

COST DIRECTE 9,90566
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59434

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697GAB1P-24 M3 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE CONTENCIÓ DE
TERRES AMB GABIONS, EN PECES DE
SECCIONS VARIABLES (1.50x1.00, 1.00x1.00,
0.50x1.00, 0.50x0.50, ETC.), D'APROX. 2m DE
LONGITUD TOTAL, AMB MÒDULS DE MALLA
METÀL.LICA ELECTROSOLDADA, AMB FIL
D'ACER ZINCAT DE DIÀMETRE APROX. 4mm, i
PAS DE MALLA SIMILAR ALS GABIONS
EXISTENTS, REBLERT A L'OBRA AMB PEDRA
CAREJADA DE PRESTEC, COL.LOCADA AMB
MITJANS MANUALS o MECÀNICS, DE TIPUS
PEDRA DE LA PANADELLA O SIMILAR. S'INCLOU
LA PART PROPORCIONAL DE TALLS, PECES
ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ i CONNEXIÓ,
ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS,ETC.

Rend.: 1,000 156,74 €

COST DIRECTE 147,86792
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,87208

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697GAS1P-25 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA DE
GAS EXISTENT

Rend.: 1,000 2.198,20 €

COST DIRECTE 2.073,77358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 124,42642

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697GAS2P-26 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA
COMPANYIA DE SUBMINISTRAMENT DEL
SERVEI, EN EL CAS QUE AQUESTA NO SIGUI
L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 4.396,14 €

COST DIRECTE 4.147,30189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 248,83811

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697HRSBP-27 M2 HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE
LLAVORS FORMADA PER UN 30% DE LOLIUM
PERENNE, 20% DE FESTUCA ARUNDINACEA,
15% DE FESTUCA RUBRA, 15% DE DACTYLIS
GLOMERATA, 10% DE TRIFOLIUM REPENS, 10%
DE LOTUS CORNICULATUS, I LA INCORPORACIÓ
D'UN 10% DE LLAVORS PER A PRAT FLORIT ALT,
SEGONS DETALL ESPECIFICAT AL PROJECTE,
DE FLORACIÓ ESGLAONADA AL LLARG DE
L'ANY. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES
ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL

Rend.: 1,000 1,75 €
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ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES
LATENTS, AIXÍ COM LA PROTECCIÓ DELS
PAVIMENTS i ALTRES SITUATS PROP DE LA
ZONA A SEMBRAR

COST DIRECTE 1,65094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09906

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697JOCSP-28 UT CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE
JOCS, PER VERIFICAR EL COMPLIMENT DELS
REQUISITS DE SEGURETAT ESTABLERTS A LA
NORMATIVA VIGENT, DELS APARELLS,
FIXACIONS, PAVIMENTS, TANQUES, ETC..

Rend.: 1,000 1.233,88 €

COST DIRECTE 1.164,03774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 69,84226

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697LLTVP-29 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE
TERRA DE LES ZONES VERDES, PER EL SEU
ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV
AMB ESTRIPADORA, EN UNA PROFUNDITAT
D'APROX. 80cm

Rend.: 1,000 0,74 €

COST DIRECTE 0,69811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04189

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697PAPEP-30 UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL
PA600M, DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O
SIMILAR, ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 82,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,270 12,75000 3,44000
O003 H OFICIAL 1ª 0,270 15,60000 4,21000

Subtotal: 7,65000 7,65000
Materials

8003PAR UT PAPERERA MODEL PA600M DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO

1,000 70,25000 70,25000

Subtotal: 70,25000 70,25000

COST DIRECTE 77,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,67400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,57400



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

8697PBICP-31 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE
TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE
DIÀMETRE, EN FORMA D'U INVERTIDA, DE 75 CM
D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER
ENCASTAR, AMB DUES ANELLES
EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL•LOCAT
ENCASTAT AL PAVIMENT

Rend.: 1,000 143,95 €

COST DIRECTE 135,80189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,14811

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697PRTCP-32 UT TREBALLS DE PROTECCIÓ DE BASE DE
COLUMNA D'ENLLUMENAT, D'ACER, AMB
APLICACIÓ D'UN TRACTAMENT ANTI CORROSIU
PER A ORINS, APLICAT SOBRE LA PLACA
D'ANCORATGE, RIGIDITZADORS, PERNS I SOBRE
LA BASE FINS APROX. 1m D'ALÇADA, AMB
CERTIFICAT D'APLICACIÓ, TIPUS PRIMARC 1100,
O SIMILAR

Rend.: 1,000 67,95 €

COST DIRECTE 64,10377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,84623

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697EIL4R M2 AGLOMERAT ASFALTIC TIPUS FIRCOLOR
VERMELL, SORIGUER O SIMILAR, ESTÉS I
COMPACTAT EN CAPA DE RODADURA DE 4cm
DE GRUIX, EN FORMACIÓ DE CARRIL BICI

Rend.: 1,000 12,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O001 H CAP DE COLLA 0,050 15,60000 0,78000
O005 H MANOBRE 0,200 12,75000 2,55000

Subtotal: 3,33000 3,33000
Maquinària

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 26,70000 0,27000

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

0,010 53,11000 0,53000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14
T

0,010 36,87000 0,37000

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Subtotal: 1,81000 1,81000
Materials

T01450 TN AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS
TAPIZABLE AMB ARID GRANITIC I DIAMETRE
INFERIOR A 6mm, AMB DOTACIO DE COLRANT
VERMELL

0,100 63,41000 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000
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COST DIRECTE 11,48000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,16880

8697RETLLUMP-33 UT RETIRADA DE PUNT DE LLUM SOBRE
QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT ANCORAT A
TERRA D'ALÇADA SUPERIOR A 5M. TALLANT ELS
ESPARRECS O ELIMINANT LA FUSTA
SOTERRADA, DEIXANT EL PAVIMENT EN LES
MATEIXES CONDICIONS QUE LA RESTA.
S'INCLOU LA RETIRADA DE LES LLUMENERES
PER A LLIURAR-LES AL MAGATZEM MUNICIPAL,
DEGUDAMENT EMBALADES, PER DEIXAR-LES
EMMAGATZEMADES PER A UNA FUTURA
INSTAL.LACIÓ

Rend.: 1,000 49,25 €

COST DIRECTE 46,46226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,78774

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND
P-350 ELABO- RAT EN OBRA MANUALMENT.

Rend.: 1,000 47,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,200 13,35000 16,02000

Subtotal: 16,02000 16,02000
Materials

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,100 12,11000 13,32000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 250,000 0,06000 15,00000

Subtotal: 28,32000 28,32000

COST DIRECTE 44,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,66040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,00040

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 50,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,380 13,35000 18,42000

Subtotal: 18,42000 18,42000
Maquinària

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 1,05000 0,79000

Subtotal: 0,79000 0,79000
Materials
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T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,100 12,11000 13,32000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 250,000 0,06000 15,00000
T01001 M3 AIGUA 0,200 0,41000 0,08000

Subtotal: 28,40000 28,40000

COST DIRECTE 47,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,85660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,46660

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 52,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,800 13,35000 10,68000

Subtotal: 10,68000 10,68000
Maquinària

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 1,05000 0,74000

Subtotal: 0,74000 0,74000
Materials

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,250 73,65000 18,41000

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,630 12,11000 19,74000

T01001 M3 AIGUA 0,200 0,41000 0,08000

Subtotal: 38,23000 38,23000

COST DIRECTE 49,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,97900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,62900

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B),
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 78,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,840 13,35000 11,21000

Subtotal: 11,21000 11,21000
Maquinària

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 0,730 1,05000 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000
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Materials
T01001 M3 AIGUA 0,200 0,41000 0,08000
B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM

II/B-S/32,5, EN SACS
0,200 73,65000 14,73000

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,530 12,11000 18,53000

B0532100 T CALÇ AÈRIA TIPUS I 0,400 71,94000 28,78000

Subtotal: 62,12000 62,12000

COST DIRECTE 74,10000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,44600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54600

DCP010P-34 M3 DEMOLICIÓ, ELEMENT A ELEMENT, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, D'EDIFICI DE
MÉS DE 250 M³ DE VOLUM, AÏLLAT, AMB UNA
ALTURA EDIFICADA D'ENTRE 4 I 8 M I UNA
SUPERFÍCIE MITJANA D'ENTRE 500 I 1000 M², I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. L'EDIFICI PRESENTA UNA
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I EL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ ES NORMAL, A LA VISTA DELS
ESTUDIS PREVIS REALITZATS.

Rend.: 1,000 8,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,110 12,75000 1,40000
O003 H OFICIAL 1ª 0,030 15,60000 0,47000
O011 H OFICIAL 1ª MANYÀ 0,030 15,60000 0,47000

Subtotal: 2,34000 2,34000
Maquinària

MQ05PDM0 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 0,020 5,52000 0,11000
MQ08SOL01 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen

com comburent.
0,030 5,89000 0,18000

MQ01PAN0 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 m³. 0,040 53,55000 2,14000
MQ05MAI03 h Martell pneumàtic. 0,040 3,26000 0,13000
MQ01EXC0 h Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb

cisalla de demolició.
0,040 83,93000 3,36000

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 8,26000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75560
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DIE005P-35 m DESMUNTATGE D'ESCOMESA ELÈCTRICA AÈRIA,
FIXADA SUPERFICIALMENT A FAÇANA DE
L'EDIFICI O SOBRE PALS DE FUSTA/FORMIGÓ
AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,100 15,60000 1,56000
O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,100 13,75000 1,38000

Subtotal: 2,94000 2,94000

COST DIRECTE 2,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11640

EFAAU01P-36 PA PARTIDA ALÇADA PER A LA GESTIÓ I
REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT

Rend.: 1,000 2.650,25 €

COST DIRECTE 2.500,23585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 150,01415

COST EXECUCIÓ MATERIAL

ELEC010P-37 u MARCAR, MESURAR I CONFECCIONAR PLÀNOL
SITUACIÓ CABLES BT SEGONS NORMES
FECSA-ENHER

Rend.: 1,000 1.198,96 €

COST DIRECTE 1.131,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,86566

COST EXECUCIÓ MATERIAL

ELEC011P-38 u VERIFICACIÓ I COMPROVACIÓ CIRCUIT MT Rend.: 1,000 1.198,96 €
COST DIRECTE 1.131,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,86566

COST EXECUCIÓ MATERIAL

ELEC012P-39 u REDACCIÓ PROJECTE SEGONS NORMES DE LA
COMPANYIA ELÈCTRICA FECSA-ENHER

Rend.: 1,000 2.797,58 €

COST DIRECTE 2.639,22642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 158,35358

COST EXECUCIÓ MATERIAL

ELEC013P-40 u LEGALITZACIÓ, PERMISOS I DIRECCIÓ D'OBRA Rend.: 1,000 3.996,54 €
COST DIRECTE 3.770,32075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 226,21925

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEC020P-41 u DESPESES PER LA REALITZACIÓ DELS
DESCÀRRECS, INCLOENT DESPESES DE LA
CAMPANYA D'INFORMACIÓ I AVÍS ALS USUARIS

Rend.: 1,000 1.198,96 €

COST DIRECTE 1.131,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,86566

COST EXECUCIÓ MATERIAL

IGM005P-42 M CANONADA PER INSTAL·LACIÓ DE GAS,
SOTERRADA, FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, SDR 11, DE 4 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA
PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS COL·LOCATS MITJANÇANT
SOLDADURA PER ELECTROFUSIÓ.

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,220 15,60000 3,43000
O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,220 13,75000 3,03000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,100 12,75000 1,28000
O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000

Subtotal: 9,30000 9,30000
Maquinària

MQ02ROP0 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

0,080 2,78000 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000
Materials

MT43TPO01 m Tub de polietilè d'alta densitat, de 63 mm de diàmetre
exterior, SDR 11, de 4 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 1555, amb el preu incrementat el
15% en concepte d'accessoris i peces especials, per
a instal·lacions receptores de gas.

1,000 1,44000 1,44000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,100 9,79000 0,98000

Subtotal: 2,42000 2,42000

COST DIRECTE 11,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65640

IGW020P-43 UT CLAU D'ESFERA D'ACER INOXIDABLE AMB
COMANDAMENT DE PALANCA, AMB BRIDES EN
AMBDÓS COSTATS DE 2 1/2´´ DE DIÀMETRE,
PN=40 BAR.

Rend.: 1,000 362,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,460 15,60000 7,18000
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O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,460 13,75000 6,33000

Subtotal: 13,51000 13,51000
Materials

MT43ACV11 U Clau d'esfera d'acer inoxidable amb comandament de
palanca, amb brides en ambdós costats de 2 1/2´´ de
diàmetre, PN=40 bar.

1,000 328,38000 328,38000

Subtotal: 328,38000 328,38000

COST DIRECTE 341,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,51340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,40340

IOB025P-44 UT VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL
ESTACIONARI AMB INDICADOR DE POSICIÓ I
TANCAMENT ELÀSTIC, UNIÓ AMB BRIDES,
DN125, PN=16 BAR, FORMADA PER COS, DISC
EN FALCA I VOLANT DE FONERIA DÚCTIL I
PREMSA DE CARGOL D'ACER INOXIDABLE.

Rend.: 1,000 396,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,370 15,60000 5,77000
O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,370 13,75000 5,09000

Subtotal: 10,86000 10,86000
Materials

MT41SVC01 U Vàlvula de comporta de cargol estacionari amb
indicador de posició i tancament elàstic, unió amb
brides, DN125, PN=16 bar, formada per cos, disc en
falca i volant de foneria dúctil i premsa de cargol
d'acer inoxidable.

1,000 363,39000 363,39000

Subtotal: 363,39000 363,39000

COST DIRECTE 374,25000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,45500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,70500

IOB045P-45 U HIDRANT SOTA NIVELL DE TERRA, DE 4´´ DN 100
MM DE DIÀMETRE, AMB UNA SORTIDA DE 4´´ DN
100 MM, RÀCORD, PERICÓ, MARC I TAPA
RECTANGULAR PER A VORERA. INCLÚS
ELEMENTS DE FIXACIÓ.

Rend.: 1,000 477,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,700 13,75000 9,63000
O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,700 15,60000 10,92000

Subtotal: 20,55000 20,55000
Materials

MT41HID03 U Hidrant sota nivell de terra, de 4´´ DN 100 mm de
diàmetre, amb una sortida de 4´´ DN 100 mm, ràcord

1,000 421,36000 421,36000
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i pericó. Inclús elements de fixació. Certificada per
AENOR segons UNE-EN 14339.

Subtotal: 421,36000 421,36000
Altres

%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

2,000 442,00000 8,84000

Subtotal: 8,84000 8,84000

COST DIRECTE 450,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,04500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,79500

IUM010P-46 M LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 20 KV DIRECTAMENT
SOTERRADA FORMADA PER 3 CABLES
UNIPOLARS AMB CONDUCTOR D'ALUMINI,
HEPRZ1 DE 240 MM² DE SECCIÓ, COL·LOCATS
SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM D'ESPESSOR,
DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA
MITJANÇANT AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL I POSTERIOR REBLERT AMB LA
MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE
LA GENERATRIU SUPERIOR DELS CABLES. FINS
I TOT PLACA DE PROTECCIÓ I CINTA DE
SENYALITZACIÓ

Rend.: 1,000 43,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,150 13,75000 2,06000
O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,150 15,60000 2,34000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,090 12,75000 1,15000
O003 H OFICIAL 1ª 0,090 15,60000 1,40000

Subtotal: 6,95000 6,95000
Maquinària

MQ02CIA02 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,010 31,40000 0,31000
MQ02ROP0 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
0,080 2,78000 0,22000

MQ04DUA0 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,010 6,91000 0,07000

Subtotal: 0,60000 0,60000
Materials

MT35WWW m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! A
SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc
elèctric.

6,000 0,20000 1,20000

MT35WWW U Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de
250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb
l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i
triangle de risc elèctric.

1,000 2,41000 2,41000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,100 9,79000 0,98000
MT35PRY04 m Cable elèctric unipolar, Al Eprotenax H Compact

´´PRYSMIAN´´, normalitzat per Iberdrola, procés de
fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en
línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada
i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus

3,000 9,66000 28,98000
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AL HEPRZ1 12/20 kV, tensió nominal 12/20 kV,
reacció al foc classe Fca, amb conductor format per
corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe
2), de 1x240/16 mm² de secció, capa interna
extrusionada de material semiconductor, aïllament
d'etilè propilè reticulat d'alt mòdul de formulació
Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de
material semiconductor, separable en fred, pantalla
de fils de coure en hèlix amb cinta de coure a
contraespira, de 16 mm² de secció, separador de
cinta de polièster, coberta de poliolefina termoplàstica
d'altes prestacions, de tipus Vemex, de color vermell,
i amb les següents característiques: reduïda emissió
de gasos tòxics, lliure de halògens i nul·la emissió de
gasos corrosius. Segons UNE-HD 620-9E.

Subtotal: 33,57000 33,57000

COST DIRECTE 41,12000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,46720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,58720

IUP050P-47 m CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE PROTECCIÓ,
FORMADA PER TUB PROTECTOR DE POLIETILÈ
DE DOBLE PARET, DE 63 MM DE DIÀMETRE,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ MAJOR DE 250 N,
SUBMINISTRAT EN ROTLLO. INCLÚS FIL GUIA.
TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,020 15,60000 0,31000
O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,020 13,75000 0,28000

Subtotal: 0,59000 0,59000
Materials

MT35AIA080 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió
250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

1,000 1,04000 1,04000

MT35WWW U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 0,100 1,12000 0,11000

Subtotal: 1,15000 1,15000
Altres

%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

2,000 1,50000 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 1,77000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87620
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IUR010P-48 U CONNEXIÓ DE SERVEI SOTERRADA A LA XARXA
DE REG DE 4 M DE LONGITUD, QUE UNEIX LA
XARXA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE
REG DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA AMB LA
XARXA D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ INTERIOR,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE 40
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PN=10 ATM I 2,4
MM DE GRUIX, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM D'ESPESSOR, AL FONS DE LA
RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM
PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE
LA CANONADA; DISPOSITIU DE PRESA EN
CÀRREGA COL·LOCAT SOBRE LA XARXA
GENERAL DE DISTRIBUCIÓ QUE SERVEIX
D'ENLLAÇ ENTRE LA PRESA I LA XARXA; CLAU
DE TALL DE 1 1/4´´ DE DIÀMETRE, SITUADA FORA
DELS LÍMITS DE LA PROPIETAT, ALLOTJADA EN
PERICÓ PREFABRICADA DE POLIPROPILÈ DE
30X30X30 CM, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20/P/20/I DE 15 CM
D'ESPESSOR. INCLÚS ACCESSORIS, I CONNEXIÓ
A LA XARXA. SENSE INCLOURE EL TRENCAMENT
I RESTAURACIÓ DEL FERM EXISTENT,
L'EXCAVACIÓ NI EL POSTERIOR REBLERT
PRINCIPAL. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 357,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000
O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 4,380 13,75000 60,23000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,100 12,75000 1,28000
O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 8,770 15,60000 136,81000

Subtotal: 199,88000 199,88000
Materials

MT37SVE03 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4´´, amb comandament de regle quadrat.

1,000 9,84000 9,84000

MT37TPA01 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 40 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm de gruix,
segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de
connexió i peces especials.

4,000 0,94000 3,76000

MT37WWW U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o
de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa
per a connexió roscada de 1 1/4´´ de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

1,000 73,46000 73,46000

MT10HMF01 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,110 42,44000 4,67000
MT11ARP10 U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 1,000 25,94000 25,94000
MT11ARP05 U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30

cm, amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics.

1,000 15,10000 15,10000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,460 9,79000 4,50000

Subtotal: 137,27000 137,27000
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COST DIRECTE 337,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,22900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,37900

IUR020P-49 m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ
D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB
BANDES DE COLOR BLAU, DE 40 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 5,5 MM DE GRUIX, PN=10
ATM, ENTERRADA I ENTUBADA DINTRE
CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE LLIT
DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM
PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE
LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,060 15,60000 0,94000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,060 12,75000 0,77000
O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,070 15,60000 1,09000

Subtotal: 2,80000 2,80000
Materials

T01628 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE
PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D. 90MM PER A RASA DE
TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT INCLOS
P.P DE CINTA DE SENYALITZACIÓ,
SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

1,050 1,52000 1,60000

MT37TPA03 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

1,050 3,66000 3,84000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,100 9,79000 0,98000

Subtotal: 6,42000 6,42000

COST DIRECTE 9,22000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77320

IUR040P-50 U PREINSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DE REG DE 1
1/2´´ DN 40 MM, COL·LOCAT EN ARMARI
PREFABRICAT, CONNECTAT AL RAMAL
D'ESCOMESA I AL RAMAL D'ABASTIMENT I
DISTRIBUCIÓ, FORMADA PER DOS CLAUS DE
TALL D'ESFERA DE LLAUTÓ NIQUELAT; AIXETA
DE PURGA I VÀLVULA DE RETENCIÓ. INCLÚS
PANY ESPECIAL DE QUADRAT I DEMÉS
MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT MUNTADA,

Rend.: 1,000 146,05 €
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CONNEXIONADA I PROVADA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,570 13,75000 7,84000
O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 1,140 15,60000 17,78000

Subtotal: 25,62000 25,62000
Materials

MT37SGL01 U Aixeta de purga de 25 mm. 1,000 3,32000 3,32000
MT37SVR01 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´. 1,000 4,27000 4,27000
MT37CIR01 U Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm per allotjar

comptador individual d'aigua de 25 a 40 mm, proveït
de pany especial de quadradet.

1,000 70,29000 70,29000

MT37WWW U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 1,14000 1,14000
MT37SVE01 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1

1/2´´.
2,000 16,57000 33,14000

Subtotal: 112,16000 112,16000

COST DIRECTE 137,78000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,26680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,04680

IUR050P-51 U BOCA DE REG TIPUS JARDÍ, DE LLAUTÓ,
CONNEXIÓ DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, AMB PRESA
ROSCADA PER A ACOBLAMENT DE LA MÀNEGA
DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, ENTERRADA. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA CANONADA
D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 52,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,190 15,60000 2,96000
O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,190 13,75000 2,61000

Subtotal: 5,57000 5,57000
Materials

MT48WWG1 U Presa roscada per a boca de reg i connexió per a
acoblament de la mànega de 3/4´´ de diàmetre.

1,000 20,97000 20,97000

MT37TPJ02 U Collarí de presa de PP amb dos cargols, per a tub de
40 mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1´´ de diàmetre, PN=16 atm,
amb juntes elàstiques de EPDM, segons UNE-EN
ISO 15874-3.

1,000 1,52000 1,52000

MT37TPA03 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.

1,000 0,95000 0,95000
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MT48WWG1 U Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 3/4´´
de diàmetre.

1,000 20,43000 20,43000

Subtotal: 43,87000 43,87000

COST DIRECTE 49,44000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,96640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,40640

IUR080P-52 U CONJUNT DE 2 ELECTROVÀLVULES, SENT
CADASCUNA D'ELLES UNA ELECTROVÀLVULA
PER A REG PER DEGOTEIG, COS DE PLÀSTIC,
CONNEXIONS ROSCADES, DE 3/4´´ DE
DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DEL SOLENOIDE A 24
VCA, PRESSIÓ MÀXIMA DE 8 BAR. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA CANONADA
D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT
MUNTADA I CONNEXIONADA.

Rend.: 1,000 33,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,140 13,75000 1,93000
O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,290 15,60000 4,52000

Subtotal: 6,45000 6,45000
Materials

MT48ELE04 U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic,
connexions roscades, de 3/4´´ de diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima
de 8 bar.

2,000 12,69000 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

COST DIRECTE 31,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,90980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,73980

IUR100P-53 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE
AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS, AMB 3
PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER
PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB
CAPACITAT PER POSAR EN FUNCIONAMENT
DIVERSES ELECTROVÀLVULES
SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ MURAL EN
EXTERIOR EN ARMARI ESTANC AMB CLAU.
INCLÚS PROGRAMACIÓ. TOTALMENT MUNTAT I
CONNEXIONAT.

Rend.: 1,000 161,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,800 13,75000 11,00000
O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,800 15,60000 12,48000

Subtotal: 23,48000 23,48000
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Materials
MT48PRO04 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE

AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS, AMB 3
PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER
PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB
CAPACITAT PER POSAR EN FUNCIONAMENT
DIVERSES ELECTROVÀLVULES
SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ MURAL EN
EXTERIOR EN ARMARI ESTANC AMB CLAU.

1,000 128,55000 128,55000

Subtotal: 128,55000 128,55000

COST DIRECTE 152,03000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,12180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,15180

IUA020ARP-54 M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE
AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 125 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 11,4 MM DE GRUIX,
SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN EL FONS DE
LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA,
DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB
PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS
ACCESSORIS I PECES ESPECIALS.

Rend.: 1,000 26,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,060 13,75000 0,83000
O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,060 15,60000 0,94000

Subtotal: 1,77000 1,77000
Maquinària

MQ04CAG0 h Camió amb grua de fins a 6 t. 0,020 39,85000 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000
Materials

MT3QI499 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes
de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 11,4
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

1,000 19,31000 19,31000

Subtotal: 19,31000 19,31000
Altres

%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

15,000 21,86667 3,28000

Subtotal: 3,28000 3,28000

COST DIRECTE 25,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66960
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IUA020BRP-55 M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE
AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 32 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 3 MM DE GRUIX, SDR11,
PN=16 ATM. COL·LOCAT EN EL FONS DE LA
RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I
PECES ESPECIALS.

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,030 13,75000 0,41000
O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,030 15,60000 0,47000

Subtotal: 0,88000 0,88000
Materials

MT3QI492 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes
de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 3 mm
de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

1,000 0,76000 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000
Altres

%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

15,000 1,66667 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 1,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00340

IUR020ARP-56 m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ
D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB
BANDES DE COLOR BLAU, DE 25 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 3,5 MM DE GRUIX, PN=10
ATM, ENTERRADA I ENTUBADA DINTRE
CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA SOBRE LLIT
DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM
PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE
LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,050 12,75000 0,64000
O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,050 15,60000 0,78000
O003 H OFICIAL 1ª 0,050 15,60000 0,78000

Subtotal: 2,20000 2,20000
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Materials
T01628 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE

PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D. 90MM PER A RASA DE
TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT INCLOS
P.P DE CINTA DE SENYALITZACIÓ,
SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

1,050 1,52000 1,60000

MT37TPA03 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

1,000 1,49000 1,49000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,090 9,79000 0,88000

Subtotal: 3,97000 3,97000

COST DIRECTE 6,17000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54020

IUR020BRP-57 m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ
D'AIGUA DE RIG, FORMADA PER TUB DE
POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE AMB
BANDES DE COLOR BLAU, DE 20 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 2,8 MM DE GRUIX, PN=10
ATM, ENTERRADA, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT
DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM
PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE
LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,040 15,60000 0,62000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,050 12,75000 0,64000
O003 H OFICIAL 1ª 0,050 15,60000 0,78000

Subtotal: 2,04000 2,04000
Materials

MT37TPA03 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

1,000 0,97000 0,97000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,090 9,79000 0,88000

Subtotal: 1,85000 1,85000
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COST DIRECTE 3,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12340

MPC020P-58 M2 PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ EN MASSA DE
20 CM DE GRUIX, AMB JUNTS, REALITZAT AMB
FORMIGÓ HM-20/P/20/I FABRICAT EN CENTRAL I
ABOCAMENT DES DE CAMIÓ; TRACTAT
SUPERFICIALMENT AMB CAPA DE TRÀNSIT DE
MORTER DECORATIU DE RODOLAMENT PER A
PAVIMENT DE FORMIGÓ COLOR GRIS, COMPOST
DE CIMENT, ÀRIDS DE SÍLICE, ADDITIUS
ORGÀNICS I PIGMENTS, AMB UN RENDIMENT
APROXIMAT DE 3 KG/M². TAMBÉ COL·LOCACIÓ I
RETIRADA D'ENCOFRATS, EXECUCIÓ DE JUNTS
DE CONSTRUCCIÓ; EMBROQUETAT O
CONNEXIÓ DELS ELEMENTS EXTERIORS
(CÈRCOLS DE PERICONS, BONERES, CAIXES
SIFÒNIQUES, ETC.) DE LES XARXES
D'INSTAL·LACIONS EXECUTADES SOTA EL
PAVIMENT; EXTENSIÓ, REGLEJAT I APLICACIÓ
D'ADDITIUS. S'INCLOU LÀMINA DE POLIETILÈ,
JUNT PERIMETRAL REBLERT AMB LÀMINA
POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALL DE JUNTS EN
FRESC C/20M2 O 5M I SEGELLAT AMB MASSILLA
D'EPOXI ELàSTICA.

Rend.: 1,000 20,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,240 15,60000 3,74000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,240 12,75000 3,06000

Subtotal: 6,80000 6,80000
Maquinària

MQ06VIB02 h Regla vibrant de 3 m. 0,040 3,80000 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000
Materials

MT09WNC0 kg Morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó color gris, compost de ciment, àrids de sílice,
additius orgànics i pigments.

3,000 0,36000 1,08000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,210 43,56000 9,15000

Subtotal: 10,23000 10,23000
Partides d'obra

MPC100 M JUNT DE RETRACCIÓ EN PAVIMENT CONTINU DE
FORMIGÓ, DE 3 A 5 MM D'AMPLADA I 20 MM DE
PROFUNDITAT, MITJANÇANT TALL AMB DISC DE
DIAMANT.

0,100 3,23000 0,32000

MPC110 M JUNTA PERIMÈTRICA DE DILATACIÓ DE 10 MM
D'AMPLADA I 200 MM DE PROFUNDITAT, EN
PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ, AMB LÀMINA
D'ESCUMA DE POLIETILÈ EN LA TROBADA DEL
PAVIMENT AMB ELS PARAMENTS QUE
DELIMITEN EL SEU PERÍMETRE I AMB TOTS
AQUELLS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
INTEGRATS EN LA SEVA SUPERFÍCIE, TALS COM

2,000 1,13000 2,26000
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PILARS, EMBORNALS, POUS DE REGISTRE I
MURS.

Subtotal: 2,58000 2,58000

COST DIRECTE 19,76000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,18560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,94560

MPC100 M JUNT DE RETRACCIÓ EN PAVIMENT CONTINU DE
FORMIGÓ, DE 3 A 5 MM D'AMPLADA I 20 MM DE
PROFUNDITAT, MITJANÇANT TALL AMB DISC DE
DIAMANT.

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,150 12,75000 1,91000

Subtotal: 1,91000 1,91000
Maquinària

MQ06COR0 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 0,170 7,75000 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42380

MPC110 M JUNTA PERIMÈTRICA DE DILATACIÓ DE 10 MM
D'AMPLADA I 200 MM DE PROFUNDITAT, EN
PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ, AMB LÀMINA
D'ESCUMA DE POLIETILÈ EN LA TROBADA DEL
PAVIMENT AMB ELS PARAMENTS QUE
DELIMITEN EL SEU PERÍMETRE I AMB TOTS
AQUELLS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
INTEGRATS EN LA SEVA SUPERFÍCIE, TALS COM
PILARS, EMBORNALS, POUS DE REGISTRE I
MURS.

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,050 12,75000 0,64000

Subtotal: 0,64000 0,64000
Materials

MT16PNC02 m² Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 10
mm d'espessor; proporcionant una reducció del nivell
global de pressió de soroll d'impactes de 20 dB.

0,210 2,32000 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000
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COST DIRECTE 1,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19780

TIF010P-59 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL
MODEL NOVATILU TOMSK, 20W I COLUMNA,
ACABAT I PINTAT EN NEGRE, 4M D'ALTURA. U
FANAL AMB COLUMNA D'ACER GALVANITZAT
TOMKS ACTM DE NOVATILU. INCLOU 2
LLUMENERAS DE LÀMPARA LEDs DE POTENCIA
60W I COLUMNA FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT. INCLOU: COLUMNA CILINDRICA
BISECCIÓ FABRICADA EN ACER S-235 JR
GALVANITZADA EN CALENT. MODEL DE
COLUMNA ACTEM DE 4M D'ALTURA PER A
FIXACIÓ. GRUIX DE 3MM. INCLOU ACCESSORIS
PEL SEU CORRECTE ANCORATGE E INCLOU
EQUIP DE CONNEXIÓ I FUSIBLES.
LLUMENETAS DE LÀMPERES LEDs MODEL
TOMKS O EQUIVALENT. POTENCIA DE
LLUMENERA 60W, 16 LEDs DE FUNDICIÓ
D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ IP66.
TEMPERATURA DE COLOR 3000K.
INCLOU TRANSPORT. COL·LOCAT SOBRE DAU
DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXCAVACIÓ DE
FONAMENT, I ANCORATGES, GRUA,
ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE
TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA
DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPOT DE
TERRES SOBRANTS I ISNTAL´´LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS.
TOTALMENT INSTAL´´LADA I ANIVELLADA I EN
CORRECTE FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 3.067,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,300 15,60000 4,68000
O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,510 13,75000 7,01000
O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,510 15,60000 7,96000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,210 12,75000 2,68000

Subtotal: 22,33000 22,33000
Maquinària

MQ07CCE0 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega
màxima.

0,390 14,12000 5,51000

MQ07GTE0 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 12 t i 20 m d'altura màxima de
treball.

0,220 39,94000 8,79000

Subtotal: 14,30000 14,30000
Materials

MT34SYC01 U Fana TOMSK 1,000 2.838,18000 2.838,18000
MT10HMF01 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,450 42,44000 19,10000

Subtotal: 2.857,28000 2.857,28000
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COST DIRECTE 2.893,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 173,63460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.067,54460

TIF010AR U FANAL, MODEL RAMA LED ´´SANTA & COLE´´, DE
4700 MM D'ALTURA, COMPOST PER COLUMNA
CILÍNDRICA D'ACER GALVANITZAT PINTAT, DE
127 MM DE DIÀMETRE I 1 LLUMINÀRIA
RECTANGULAR D'ALUMINI ANODITZAT, DE 19 W
DE POTÈNCIA MÀXIMA, DE 1163X200X98 MM,
AMB ÒPTICA D'ALT RENDIMENT DE TECNOLOGIA
LED, CLASSE DE PROTECCIÓ I, GRAU DE
PROTECCIÓ IP66. INCLÚS DAU DE
FONAMENTACIÓ REALITZAT AMB FORMIGÓ EN
MASSA HM-20/P/20/I, ACCESSORIS I ELEMENTS
D'ANCORATGE. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I COMPROVADA.

Rend.: 1,000 1.684,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,300 15,60000 4,68000
O013 H PEÓ ORDINARI 0,210 12,75000 2,68000
O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,510 15,60000 7,96000
O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,510 13,75000 7,01000

Subtotal: 22,33000 22,33000
Maquinària

MQ07CCE0 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega
màxima.

0,220 14,12000 3,11000

Subtotal: 3,11000 3,11000
Materials

MT10HMF01 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,250 42,44000 10,61000
MT34SYC01 U Fanal, model Rama Led ´´SANTA & COLE´´, de 4700

mm d'altura, compost per columna cilíndrica d'acer
galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1
lluminària rectangular d'alumini anoditzat, de 19 W de
potència màxima, de 1163x200x98 mm, amb òptica
d'alt rendiment de tecnologia led, classe de protecció
I, grau de protecció IP66, inclús placa base i perns
d'ancoratge.

1,000 1.522,35000 1.522,35000

Subtotal: 1.532,96000 1.532,96000
Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 1.558,50000 31,17000

Subtotal: 31,17000 31,17000

COST DIRECTE 1.589,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 95,37420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.684,94420
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TJR010P-60 M2 PAVIMENT ABSORBIDOR D'IMPACTES EN ÀREES
EXTERIORS DE JOCS INFANTILS, FORMAT PER
UN PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICOTATGE AL 95% DEL PM EXCEPTUANT LA
ZONA MÉS SUPERFICIAL QUE SERÀ NO
COMPACTADA, DE 20 CM DE GRUIX.
INCLOU ENCINTAT EXTERIOR AMB VORADA
TIPUS TAULÓ DE 15X25X8 CM.

Rend.: 1,000 9,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000
Maquinària

MQ01PAN0 h Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1
m³ kW.

0,090 26,68000 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000
Materials

MT01ARP02 m³ Sorra de granulometria compresa entre 0,2 i 2 mm,
sense partícules de llot ni d'argila, per a àrees de jocs
infantils, segons UNE-EN 1177.

0,200 30,87000 6,17000

Subtotal: 6,17000 6,17000

COST DIRECTE 9,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,62480

U24032P-61 UT EMBORNAL SIFÒNIC FORMAT PER UN
EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
30x75x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE
30 CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES
TERRES, BASTIMENT I LA REIXA ARTICULADA
MOD. IMPU 35V CLASE C-250 DE FUNDICIÓ
DUCTIL BENITO O SIMILAR.

Rend.: 1,000 282,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,600 12,75000 20,40000
O003 H OFICIAL 1ª 1,600 15,60000 24,96000

Subtotal: 45,36000 45,36000
Maquinària

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,150 16,91000 2,54000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,050 29,80000 1,49000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,200 23,24000 4,65000

Subtotal: 8,68000 8,68000
Materials
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TV0301 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS IMPU 35V
O SIMILAR, DE FDB

1,000 30,70000 30,70000

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 2,000 61,64000 123,28000
T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM

D'ALTURA
1,000 20,33000 20,33000

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM
D'ALTURA

1,000 13,36000 13,36000

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR,
DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA

1,000 18,02000 18,02000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

Subtotal: 210,05000 210,05000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,050 47,61000 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

COST DIRECTE 266,47000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,98820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,45820

U24048P-62 ML DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT DE 100
CM DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, DE FORMIGÓ
VIBROPREMSAT AMB SOLERA DE 20 CM DE
FORMIGÓ, S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, EL
REBLIMENT I PICONATGE AMB EL MATERIAL
PROCEDENT DE L'EXCAVACIO EN TONGADES
DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M., LA
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES
RUNES I EL PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 27,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,580 12,75000 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000
Maquinària

Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 0,400 34,47000 13,79000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,210 5,48000 1,15000
Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,050 16,87000 0,84000

Subtotal: 15,78000 15,78000
Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,500 5,53000 2,77000

Subtotal: 2,77000 2,77000
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COST DIRECTE 25,95000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,55700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50700

U24051P-63 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,180 13,35000 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000
Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,200 9,13000 1,83000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 29,80000 0,30000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,050 16,87000 0,84000

Subtotal: 2,97000 2,97000
Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,300 5,53000 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 7,03000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45180

U24054P-64 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20
CM DE GRUIX, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 6,77 €

COST DIRECTE 6,38679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38321

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U24056P-65 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL
REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT AMB
TERRES ADEQUADES. CÀRREGA I TRANSPORT
DE TERRES I RUNES A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 49,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,390 12,75000 17,72000

Subtotal: 17,72000 17,72000
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Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,500 23,24000 11,62000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,400 5,48000 2,19000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,100 29,80000 2,98000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,190 16,87000 3,21000

Subtotal: 20,00000 20,00000
Materials

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 3,250 1,65000 5,36000
T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE RUNES
0,700 5,53000 3,87000

Subtotal: 9,23000 9,23000

COST DIRECTE 46,95000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,81700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,76700

U24060P-66 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO O PEDRA
AMB MITJANS MECANICS I MANUALS. S'INCLOU
CARREGA MANUAL I/O MECANICA SOBRE CAMIO
I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 26,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,400 12,75000 5,10000
O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,400 13,35000 5,34000

Subtotal: 10,44000 10,44000
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,120 29,80000 3,58000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,160 21,29000 3,41000
Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,100 9,13000 0,91000

Subtotal: 7,90000 7,90000
Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

1,200 5,53000 6,64000

Subtotal: 6,64000 6,64000

COST DIRECTE 24,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,47880
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U24061P-67 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE
RIGOLA o PAVIMENT PER A FORMACIO DE NOVA
RIGOLA, INCLOU NETEJA DE RASA, AMUNTEGAT
DE LES VORADES EN BON ESTAT PER
POSSIBLES REPOSICIONS A ALTRES CARRERS,
CARREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
Maquinària

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,040 16,87000 0,67000
Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0,060 39,84000 2,39000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 29,80000 0,30000

Subtotal: 3,36000 3,36000

COST DIRECTE 3,62000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83720

U24070P-68 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6
CM. DE GRUIX, AMB FREGADORA DE CAP
RADIAL. CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,050 29,80000 1,49000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,010 21,29000 0,21000
Q050 H FREGADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB

PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE
110 KW

0,020 99,95000 2,00000

Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92200

U24103P-69 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS
MECÀNICS, PER A FORMACIÓ DE CAIXA I
EXPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE
PERFIL I AMUNTEGANT LES TERRES PER A
POSTERIOR TERRAPLENAT.

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,040 29,80000 1,19000

Q013 H CAMIÓ DE 15 TN 0,040 25,99000 1,04000

Subtotal: 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,49000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63940

U24108P-70 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS
I/O MANUALS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I
TRANSPORT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,180 12,75000 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000
Maquinària

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,010 21,29000 0,21000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,010 29,80000 0,30000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,150 23,24000 3,49000

Subtotal: 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67800

U24110P-71 M3 EXCAVACIO ESCALONADA, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, FINS A 4 M DE
FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(EXCEPTE ROCA) MESURAT SOBRE PERFIL,
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 8,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000
Maquinària

Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,200 39,84000 7,97000
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Subtotal: 7,97000 7,97000

COST DIRECTE 8,48000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,98880

U24111P-72 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS,
FINS A 2.5 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT
SOBRE PERFIL. CARREGA I TRANSPORT AL
INTERIOR DE L'OBRA AMB DÚMPER I A
L'ABOCADOR AMB CAMIÓ.

Rend.: 1,000 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000
Maquinària

Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 0,140 34,47000 4,83000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,030 29,80000 0,89000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,090 21,29000 1,92000
Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB

MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA
0,030 14,41000 0,43000

Subtotal: 8,07000 8,07000

COST DIRECTE 8,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09480

U24300P-73 M2 NETEJA I ESBROSSADA DE TERRENY, AMB
MITJANS MECANICS. CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000
Maquinària

Q013 H CAMIÓ DE 15 TN 0,020 25,99000 0,52000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,010 29,80000 0,30000

Subtotal: 0,82000 0,82000
Materials

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,200 3,48000 0,70000

Subtotal: 0,70000 0,70000
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COST DIRECTE 1,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74900

U24404P-74 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB
DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE
RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000

Subtotal: 2,04000 2,04000
Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,080 9,13000 0,73000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,050 29,80000 1,49000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,020 16,87000 0,34000

Subtotal: 2,56000 2,56000
Materials

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE RUNES

0,020 5,53000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

COST DIRECTE 4,71000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99260

U24405P-75 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE
PAVIMENT AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB
DISC.INCLOU LA CÀRREGA EL TRANSPORT DE
RUNA A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DE
CÀNON D'ABOCAMENT. EN PETITES
ACTUACIONS

Rend.: 1,000 8,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000

Subtotal: 2,04000 2,04000
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 29,80000 0,30000

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,080 9,13000 0,73000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,010 16,87000 0,17000

Subtotal: 1,20000 1,20000



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

Materials
T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE RUNES
0,010 5,53000 0,06000

Subtotal: 0,06000 0,06000
Altres

%BR % Increment de preu per a baix rendiment 150,000 3,30000 4,95000

Subtotal: 4,95000 4,95000

COST DIRECTE 8,25000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74500

U24500P-76 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA,
AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA
OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL
TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL
95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000
Maquinària

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,010 32,93000 0,33000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,030 21,29000 0,64000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,010 29,80000 0,30000

Subtotal: 1,47000 1,47000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69600

U24502P-77 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA,
AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE
PRESTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A
MAXIM, AMB COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,030 29,80000 0,89000

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12
T

0,040 32,93000 1,32000
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Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000

Subtotal: 2,41000 2,41000
Materials

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,200 1,65000 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

COST DIRECTE 4,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92900

U24600P-78 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES
ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN
TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL P.M.

Rend.: 1,000 9,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,420 12,75000 5,36000

Subtotal: 5,36000 5,36000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 5,48000 0,82000
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,050 23,24000 1,16000

Subtotal: 1,98000 1,98000
Materials

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,200 1,65000 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

COST DIRECTE 9,32000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,87920

U24615P-79 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB
MITJANS MECANICS.

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
Maquinària

Q024 H RETROEXCAVADORA MITJANA SOBRE ERUGUES 0,010 48,68000 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000
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COST DIRECTE 0,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79500

U24621P-80 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDOS DE MUR
AMB TERRES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN
TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIO AL 95%
DEL P.M.

Rend.: 1,000 2,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,060 23,24000 1,39000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 5,48000 0,55000

Subtotal: 1,94000 1,94000

COST DIRECTE 2,45000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59700

U24657P-81 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB
CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P. DE CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,030 29,80000 0,89000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,100 21,29000 2,13000

Subtotal: 3,02000 3,02000
Materials

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

1,000 3,48000 3,48000

Subtotal: 3,48000 3,48000

COST DIRECTE 6,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89000
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U24900P-82 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I
CLAVEGUERES MITJANTÇANT CATES, DE
FORMA MANUAL I/O MECÀNICA, INCLOENT EL
REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES.

Rend.: 1,000 114,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 7,990 12,75000 101,87000

Subtotal: 101,87000 101,87000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,440 5,48000 2,41000
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,160 23,24000 3,72000

Subtotal: 6,13000 6,13000

COST DIRECTE 108,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,48000

U27015P-83 UT SUPLEMENT PER A FORMACIO DE GUAL DE
VEHICLES, AMB PECES ESPECIALS I VORERA
DEPRIMIDA.

Rend.: 1,000 27,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,480 15,60000 7,49000
O005 H MANOBRE 0,480 12,75000 6,12000

Subtotal: 13,61000 13,61000
Materials

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE MINUSVÀLIDS 4,000 3,19000 12,76000

Subtotal: 12,76000 12,76000

COST DIRECTE 26,37000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,58220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,95220

U27019P-84 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE
MINUSVÀLIDS, AMB PECES ESPECIALS I
VORERA DEPRIMIDA.

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,190 15,60000 2,96000
O005 H MANOBRE 0,190 12,75000 2,42000

Subtotal: 5,38000 5,38000
Materials

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE MINUSVÀLIDS 1,000 3,19000 3,19000
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Subtotal: 3,19000 3,19000

COST DIRECTE 8,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08420

U27031P-85 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, 30 X 30
X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXT.

Rend.: 1,000 11,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,180 15,60000 2,81000
O005 H MANOBRE 0,100 12,75000 1,28000

Subtotal: 4,09000 4,09000
Materials

T01253 UT PEÇA DE MORTER DE 30 X 30 X 8 CM 3,500 1,44000 5,04000
T01202 KG CIMENT BLANC 1,500 0,14000 0,21000

Subtotal: 5,25000 5,25000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,040 47,61000 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 11,24000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91440

U27034P-86 ML RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, 20 X 20
X 8 CM COL.LOCADES AMB MORTER MIXTE.

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,160 15,60000 2,50000
O005 H MANOBRE 0,080 12,75000 1,02000

Subtotal: 3,52000 3,52000
Materials

T01202 KG CIMENT BLANC 1,500 0,14000 0,21000
T01997 UT PEÇA DE MORTER DE 20 X 20 X 4 CM 5,300 0,62000 3,29000

Subtotal: 3,50000 3,50000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,040 47,61000 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000
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COST DIRECTE 8,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45520

U27035P-87 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30
CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,080 12,75000 1,02000
O003 H OFICIAL 1ª 0,040 15,60000 0,62000

Subtotal: 1,64000 1,64000
Materials

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 1,000 0,24000 0,24000
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,090 43,56000 3,92000

Subtotal: 4,16000 4,16000

COST DIRECTE 5,80000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14800

U27041P-88 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE MÀXIM 20 CM
DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL
PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000
O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

Subtotal: 1,08000 1,08000
Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 28,89000 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000
Materials

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600 0,12000 0,43000
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,220 43,56000 9,58000

Subtotal: 10,01000 10,01000
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COST DIRECTE 11,38000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06280

U27053P-89 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL
PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 9,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000
O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 1,08000 1,08000
Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 28,89000 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000
Materials

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600 0,12000 0,43000
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,170 43,56000 7,41000

Subtotal: 7,84000 7,84000

COST DIRECTE 9,21000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76260

U27066P-90 ML ESCOSSELL DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM
DE GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, AMB ANCORATGES
CADA 50 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
15 A 30 CM DE GRUIX. INCLOU LA COMPACTACIÓ
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000
O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000

Subtotal: 3,60000 3,60000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,010 5,48000 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000
Materials

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ
D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

1,050 1,73000 1,82000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000
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Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 9,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41980

U270AA ML ESCOSSELL DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM
DE GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, AMB ANCORATGES
CADA 50 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
15 A 30 CM DE GRUIX. INCLOU LA COMPACTACIÓ
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000
O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000

Subtotal: 3,60000 3,60000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,010 5,48000 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000
Materials

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ
D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

1,050 1,73000 1,82000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 9,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41980

U27101P-91 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE 9
PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU,
SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE
SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA
BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIO DE TAPES

Rend.: 1,000 11,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000
O003 H OFICIAL 1ª 0,240 15,60000 3,74000

Subtotal: 5,78000 5,78000
Materials

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000 0,06000 0,18000
T01255 M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 4 CM GRIS 1,050 3,57000 3,75000
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Subtotal: 3,93000 3,93000
Partides d'obra

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND
P-350 ELABO- RAT EN OBRA MANUALMENT.

0,030 44,34000 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

COST DIRECTE 11,04000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70240

U27151 M2 PAVIMENT DE LLOSES PREFABRICADES DE
FORMIGO, TIPUS VULCANO DE 60 X 40 X 7 CM
COLOR VOLCANO DE BREINCO O SIMILAR
COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE
MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES.

Rend.: 1,000 38,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,520 15,60000 8,11000
O005 H MANOBRE 0,520 12,75000 6,63000

Subtotal: 14,74000 14,74000
Materials

O9310 M2 LLOSA PREFABRICADA TIPUS VULCANO DE
60X40X7 CM, DE COLOR A DETERMINAR

1,050 19,18000 20,14000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000 0,06000 0,18000

Subtotal: 20,32000 20,32000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,030 47,61000 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 36,49000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,18940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,67940

U27154 M2 PAVIMENT DE LLOSES PREFABRICADES DE
FORMIGO, TIPUS VULCANO, DE 40 X 20 X 7 CM,
COLOR MEDITERRANI, DE BREINCO O SIMILAR
COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE
MACETA, A TRENCAJUNTS, I REJUNTADES AMB
SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIO DE TAPES.

Rend.: 1,000 40,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,510 12,75000 6,50000
O003 H OFICIAL 1ª 0,520 15,60000 8,11000
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Subtotal: 14,61000 14,61000
Materials

T09310 M2 LLOSA TIPUS VULCANO, DE BREINCO, DE
40X20X7cm, COLOR MEDITERRANI

1,050 21,30000 22,37000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000 0,06000 0,18000

Subtotal: 22,55000 22,55000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,030 47,61000 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 38,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,31540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,90540

U27162P-92 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS,
FORMANT RAMPA D'APROX. 1.20m D'AMPLADA,
AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE
40cm D'AMPLADA, APROX. 60cm DE LLARG, i
APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES
COL.LOCADES A LA FILERA INTERIOR SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i
PAVIMENT DE PANOT DE 20x20cm AMB TACS DE
RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT UNA FRANJA DE
60cm D'AMPLADA (3 FILADES), COL.LOCADES
AMB MORTER PASTAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL REPLANTEIG I
TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 89,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,200 12,75000 2,55000
O003 H OFICIAL 1ª 0,200 15,60000 3,12000

Subtotal: 5,67000 5,67000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,030 5,48000 0,16000

Subtotal: 0,16000 0,16000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,220 43,56000 9,58000

T01210 M2 PANOT AMB TACS DE RELLEU (>25 ut), de
20x20x4, GRIS

1,000 4,08000 4,08000

V120CEN UT PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
CENTRAL DE V120 DE BREINCO, DE 57x40x10cm

3,000 20,75000 62,25000

Subtotal: 75,91000 75,91000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,050 47,61000 2,38000
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Subtotal: 2,38000 2,38000

COST DIRECTE 84,12000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,04720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,16720

U27166P-93 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS
DE GUALS PER A VIANANTS I/O VEHICLES, AMB
PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
D'ADAPTACIÓ, D'APROX. 40x60x28, I PEÇA DE
CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm,
COL.LOCADES EN FILERA D'APROX. 60+60
(TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM DEL GUAL,
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE
GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT,
EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 127,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,190 15,60000 2,96000
O005 H MANOBRE 0,270 12,75000 3,44000

Subtotal: 6,40000 6,40000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 5,48000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,250 43,56000 10,89000

V120EX1 UT PEÇA PER A EXTREM DE GUAL V-120, DE
BREINCO, DE 40x28x57cm

1,000 61,32000 61,32000

V120EX2 UT PEÇA PER A EXTREM INTERIOR DE GUAL V-120,
DE BREINCO, DE 40x20x60cm

1,000 40,23000 40,23000

Subtotal: 112,44000 112,44000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,030 47,61000 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 120,38000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,22280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,60280
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U27190P-94 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM
D'ALÇADA, EN TRAMS RECTES O CORBATS,
FORMIGONADA A LA BASE DE RECOLZAMENT

Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000
O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000

Subtotal: 3,47000 3,47000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,010 5,48000 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000
Materials

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ
D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

1,050 1,73000 1,82000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 9,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28200

U27198P-95 ML VORADA EN TRAMS RECTES O CORBATS,
PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS TAULÓ, DE
15 X 25 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE
15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A

Rend.: 1,000 15,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,160 15,60000 2,50000
O005 H MANOBRE 0,200 12,75000 2,55000

Subtotal: 5,05000 5,05000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 5,48000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000
Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,080 42,58000 3,41000
T01320 ML VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO DE

15x25cm
1,050 5,31000 5,58000

Subtotal: 8,99000 8,99000
Partides d'obra
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A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,010 47,61000 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 14,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50780

U27350P-96 M2 FELTRE FILTRANT I ANTICONTAMINANT TIPUS
GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ DE 140 GR/M2.
S'INCLOU RETALLS I CAVALCAMENTS.

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000
O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 0,57000 0,57000
Materials

T01300 M2 FELTRE GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 1,100 0,82000 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,47000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55820

U27451P-97 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000
Maquinària

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 33,45000 0,33000
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,010 32,93000 0,33000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000

Subtotal: 0,86000 0,86000
Materials

T01001 M3 AIGUA 0,020 0,41000 0,01000
T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,100 13,16000 1,32000

Subtotal: 1,33000 1,33000
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COST DIRECTE 2,32000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45920

U27520P-98 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN
GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000
Maquinària

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 33,45000 0,33000
Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,010 32,93000 0,33000

Subtotal: 0,86000 0,86000
Materials

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,240 13,16000 3,16000
T01001 M3 AIGUA 0,010 0,41000 0,00000

Subtotal: 3,16000 3,16000

COST DIRECTE 4,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,24900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39900

U27527P-99 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN
GRUIX DE 15CM, ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000
Maquinària

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 33,45000 0,33000
Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,010 32,93000 0,33000

Subtotal: 0,86000 0,86000
Materials

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,190 13,16000 2,50000
T01001 M3 AIGUA 0,010 0,41000 0,00000

Subtotal: 2,50000 2,50000
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COST DIRECTE 3,49000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69940

U27661P-100 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16
SURF 50/70 S, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I
COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE MÀXIM 5
CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU
L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG
D'IMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I
LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Rend.: 1,000 7,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000
O001 H CAP DE COLLA 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 1,08000 1,08000
Maquinària

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Q080 H CAMIO GONDOLA 0,010 28,48000 0,28000
Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA

BITUMINOSA
0,010 31,97000 0,32000

Q016 H CAMIÓ GÓNDOLA 0,010 44,23000 0,44000
Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14

T
0,010 36,87000 0,37000

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 26,70000 0,27000

Subtotal: 2,00000 2,00000
Materials

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 1,000 0,52000 0,52000
T01035 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12

AMB ARIDS GRANÍTICS
0,120 29,28000 3,51000

Subtotal: 4,03000 4,03000

COST DIRECTE 7,11000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53660

U27670 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22
BASE B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS,
ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE BASE DE
MÀXIM 5 CM DE GRUIX, S'INCLOU EL REG
D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA.

Rend.: 1,000 7,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O001 H CAP DE COLLA 0,010 15,60000 0,16000
O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000
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Subtotal: 0,29000 0,29000
Maquinària

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14
T

0,010 36,87000 0,37000

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 26,70000 0,27000

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

0,010 53,11000 0,53000

Subtotal: 1,81000 1,81000
Materials

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS G-20
AMB ARIDS CALCÀRIS

0,150 27,98000 4,20000

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 1,000 0,52000 0,52000
T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 1,000 0,52000 0,52000

Subtotal: 5,24000 5,24000

COST DIRECTE 7,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78040

U27960P-101 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER
EXCAVACIÓ DE RASA PER PAS DE SERVEIS, DE
1 M D'AMPLADA, INCLOENT UNA CAPA DE 20 CM
DE FORMIGÓ H-175 I UNA DE 5 CM DE PAVIMENT
BITUMINOS D-12

Rend.: 1,000 13,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,030 15,60000 0,47000
O005 H MANOBRE 0,120 12,75000 1,53000

Subtotal: 2,00000 2,00000
Maquinària

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

0,010 53,11000 0,53000

Subtotal: 0,53000 0,53000
Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,200 42,58000 8,52000
T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS G-20

AMB ARIDS CALCÀRIS
0,050 27,98000 1,40000

Subtotal: 9,92000 9,92000
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COST DIRECTE 12,45000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,19700

U27961P-102 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA
RECTA DE GRANIT ASSERRAT I FLAMEJAT DE
20 X 24 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
30 CM DE GRUIX. INCLOU PART PROPORCIONAL
DE PECES ESPECIALS (VORADA TIPUS
EMBORNAL BÚSTIA, ETC...), MOVIMENT DE
TERRES I REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 35,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,130 15,60000 2,03000
O005 H MANOBRE 0,210 12,75000 2,68000

Subtotal: 4,71000 4,71000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,120 43,56000 5,23000

T01281 ML VORADA RECTA DE GRANET 20X25 1,050 21,62000 22,70000

Subtotal: 27,93000 27,93000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,010 47,61000 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 33,12000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,10720

U27975P-103 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 20
CM. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES,
L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIO PREVIA DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,050 12,75000 0,64000
O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 0,95000 0,95000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,090 43,56000 3,92000

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 1,000 0,24000 0,24000

Subtotal: 4,16000 4,16000
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COST DIRECTE 5,11000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,41660

U29004P-104 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT.
INCLOU TOTA L'OBRA I MATERIALS NECESSÀRIS
PER A LA SEVA REMODELACIÓ PEL SEU
PERFECTE FUNCIONAMENT SEGONS ELS
REQUERIMENTS NECESSARIS EN REALITZAR
MODIFICACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
INCLOU TAMBÉ LA CÀRREGA DE TOTA LA RUNA ,
EL TRANSPORT A ABOCADOR I EL PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 254,22 €

COST DIRECTE 239,83019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,38981

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U29054 ML REIXA DE CAPTACIÓ Rend.: 1,000 0,00 €
COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U29059P-105 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA
INTERCEPTORA PER A AIGÜES, AMB CANAL DE
FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0, D'APROX. 15CM
D'ALÇADA, I REIXA SUPERIOR D'ACER
GALVANITZAT EN L TIPUS BRICKSLOT, D'APROX.
10CM D'ALÇADA, DE ACO, O SIMILAR,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20
D'APROX. 15CM DE GRUIX, I CONNECTADA A
XARXA GENERAL DE DESGUÀS, INCLOENT EL
MOVIMENT DE TERRES.

Rend.: 1,000 107,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,590 12,75000 20,27000
O003 H OFICIAL 1ª 1,600 15,60000 24,96000

Subtotal: 45,23000 45,23000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,150 23,24000 3,49000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 5,48000 0,55000
Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,070 16,91000 1,18000

Subtotal: 5,22000 5,22000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

T8440_CN1 ML CANAL FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0 i REIXA
ACER GALVANITZAT TIPUS BRICKSLOT, D'ACO

1,050 38,36000 40,28000

Subtotal: 44,64000 44,64000
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Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,130 47,61000 6,19000

Subtotal: 6,19000 6,19000

COST DIRECTE 101,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,07680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,35680

U29061P-106 ML DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 140
MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A
150 MM PER SOBRE DEL DREN.

Rend.: 1,000 20,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,130 15,60000 2,03000
O005 H MANOBRE 0,240 12,75000 3,06000

Subtotal: 5,09000 5,09000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 5,48000 0,55000
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,080 23,24000 1,86000

Subtotal: 2,41000 2,41000
Materials

T01065 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER
A DRENS

0,900 8,52000 7,67000

T01053 ML TUB CORRUGAT AMB VOLTA TIPUS NW-110 DE ø
20 CM

1,000 4,44000 4,44000

Subtotal: 12,11000 12,11000

COST DIRECTE 19,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,78660

U29201P-107 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT.,
MÀXIM 3M ALÇADA AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGO. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I
RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20, GRAONS DE
POLIPROPILE AMB ANIMA D'ACER I MARC I TAPA
DE FOSA GRIS.

Rend.: 1,000 469,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 3,200 15,60000 49,92000
O005 H MANOBRE 3,200 12,75000 40,80000

Subtotal: 90,72000 90,72000
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,300 29,80000 8,94000
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Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 1,800 23,24000 41,83000
Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,900 16,91000 15,22000

Subtotal: 65,99000 65,99000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

2,350 43,56000 102,37000

T01047 UT PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALTURA
I ø 100 CM

1,000 21,05000 21,05000

T01048 UT PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALTURA I
DE ø 100 A ø 60 CM

1,000 20,18000 20,18000

T01045 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM
D'ALTURA I ø 100 CM

1,000 14,98000 14,98000

T01157 UT BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS MOD. B-3 1,000 72,40000 72,40000
T01050 UT GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA DE FERRO 6,000 5,28000 31,68000
T01046 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 70 CM

D'ALTURA I ø 100 CM
1,000 23,64000 23,64000

Subtotal: 286,30000 286,30000

COST DIRECTE 443,01000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,58060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 469,59060

U29290P-108 UT PERICO DE PAS AMB SORREJADOR DE
60x60x60CM INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, INCLÒS EL MOVIMENT DE
TERRES, MARC I TAPA DE FOSA.

Rend.: 1,000 213,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 2,450 15,60000 38,22000
O005 H MANOBRE 1,210 12,75000 15,43000

Subtotal: 53,65000 53,65000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,750 23,24000 17,43000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 5,48000 1,10000

Subtotal: 18,53000 18,53000
Materials

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 61,000 0,13000 7,93000
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
1,900 43,56000 82,76000

T01026 UT ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x25x3 CM 5,000 0,15000 0,75000

Subtotal: 91,44000 91,44000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,800 47,61000 38,09000
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Subtotal: 38,09000 38,09000

COST DIRECTE 201,71000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,10260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,81260

U29306P-109 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN
BOCA DE DESCÀRREGA DE 80X80X60 CM
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE
15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE
FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 328,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 7,960 15,60000 124,18000
O005 H MANOBRE 4,770 12,75000 60,82000

Subtotal: 185,00000 185,00000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,300 23,24000 6,97000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 5,48000 1,10000
Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,200 21,29000 4,26000

Subtotal: 12,33000 12,33000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,200 43,56000 8,71000

T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 1,000 72,06000 72,06000
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
0,650 3,48000 2,26000

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 100,000 0,13000 13,00000

Subtotal: 96,03000 96,03000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,350 47,61000 16,66000

Subtotal: 16,66000 16,66000

COST DIRECTE 310,02000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,60120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,62120
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U29357P-110 UT EMBORNAL SIFÒNIC TIPUS BÚSTIA FORMAT PER
UN EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
30x50x100 CM DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE
30 CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES
TERRES, I EL BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA
MOD. D-3A I D-31 DE FÀBREGUES O SIMILAR.

Rend.: 1,000 343,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 2,240 15,60000 34,94000
O005 H MANOBRE 2,240 12,75000 28,56000

Subtotal: 63,50000 63,50000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,200 23,24000 4,65000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,050 29,80000 1,49000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,150 16,91000 2,54000

Subtotal: 8,68000 8,68000
Materials

T03220 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER
EMBORNAL D-3A

1,000 39,54000 39,54000

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM
D'ALTURA

1,000 13,36000 13,36000

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM
D'ALTURA

1,000 20,33000 20,33000

T01155 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER
EMBORNAL D-3A

1,000 27,86000 27,86000

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR,
DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA

1,000 18,02000 18,02000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 2,000 61,64000 123,28000

Subtotal: 246,75000 246,75000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,100 47,61000 4,76000

Subtotal: 4,76000 4,76000

COST DIRECTE 323,69000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,42140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,11140
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U29444P-111 ML CANALITZACIÓ PER A INSTAL.LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS,INCLOU EL SUBMINISTRE
I COL.LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ DE
125 MM DE DIÀMETRE , ENVOLTAT I RECOBERT
FINS A UN GRUIX DE 22.5 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 PLÀSTIC I PART PROPORCIONAL DE
SEPARADORS, FIL GUIA, CINTA DE
SENYALITZACIÓ I TAPS ESTANCS.S'INCLOU
EXCAVACIÓ DE RASA DE 40CM D'AMPLADA I
85CM DE PROFUNDITAT,COLOCACIÓ DE TOTS
ELS CONDUCTES , REBLIMENT I PICONATGE
FINS EL 95% DEL PM AMB TERRES PROVINENTS
DE L'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DE LES TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR INCLOENT EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 19,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000
O003 H OFICIAL 1ª 0,120 15,60000 1,87000

Subtotal: 3,78000 3,78000
Maquinària

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,010 16,91000 0,17000
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,200 23,24000 4,65000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,030 29,80000 0,89000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,070 5,48000 0,38000

Subtotal: 6,09000 6,09000
Materials

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,090 3,48000 0,31000

T01609 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE
PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D. 125 MM PER A RASA DE
TELECOMUNICACIONS INCLOS P.P DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I
TAPS ESTANCS.

2,100 1,68000 3,53000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,110 43,56000 4,79000

Subtotal: 8,63000 8,63000

COST DIRECTE 18,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,61000

U29700P-112 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 160 mm, DE
LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES, INCLOENT
LES PECES ESPECIALS, REBLIMENT DEL TUB
AMB FORMIGó HM-20 I CONNEXIO A LA XARXA
GENERAL DE DESGUàS.

Rend.: 1,000 16,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000
O003 H OFICIAL 1ª 0,150 15,60000 2,34000

Subtotal: 4,25000 4,25000
Materials

T03057 ML TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD
MAXIMA DE 3 METRES

1,050 9,61000 10,09000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,030 43,56000 1,31000

Subtotal: 11,40000 11,40000

COST DIRECTE 15,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,93900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,58900

U29701P-113 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 200 mm, DE
LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES, INCLOENT
LES PECES ESPECIALS, REBLIMENT DEL TUB
AMB FORMIGó HM-20 I CONNEXIO A LA XARXA
GENERAL DE DESGUàS. (P - 117)

Rend.: 1,000 36,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,150 15,60000 2,34000
O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000

Subtotal: 4,25000 4,25000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,400 43,56000 17,42000

T03059 ML TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD
MAXIMA DE 3 METRES

1,050 12,01000 12,61000

Subtotal: 30,03000 30,03000

COST DIRECTE 34,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,05680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,33680

U29704P-114 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA
AMB TUBS DE PVC COLOR TEULA AMB PARET
COMPACTADA s/UNE-EN ISO1452-2:2010, DE
DIÀMETRE EXTERIOR 315 mm, COL.LOCAT DINS
DE LA RASA SOBRE EL TERRENY COMPACTAT,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS,
ETC.. (P - 118)

Rend.: 1,000 40,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000
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O005 H MANOBRE 0,100 12,75000 1,28000

Subtotal: 2,84000 2,84000
Materials

T03070 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER
ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE PVC DE DOBLE PARET
ESTRUCTURADES

1,000 15,99000 15,99000

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR,
DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA

1,050 18,02000 18,92000

Subtotal: 34,91000 34,91000

COST DIRECTE 37,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,26500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,01500

U29705P-115 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA
AMB TUBS DE PVC COLOR TEULA AMB PARET
COMPACTADA s/UNE-EN ISO1452-2:2010 DE
DIÀMETRE EXTERIOR 400 mm, COL.LOCAT DINS
DE LA RASA PREVIA COMPACTACIÓ DE LLIT DE
SORRA DE RECOLZAMENT DE 10cm
DEGRUIX,INCLOENT PARTPROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS D'ACOBLAMENTS,
CONNEXIONS, ETC.. (P - 119) INCLOU EXECUCIÓ
E INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAPETA SIFÒNICA

Rend.: 1,000 44,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,120 12,75000 1,53000
O003 H OFICIAL 1ª 0,120 15,60000 1,87000

Subtotal: 3,40000 3,40000
Materials

T03070 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER
ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE PVC DE DOBLE PARET
ESTRUCTURADES

1,000 15,99000 15,99000

T03063 ML TUB DE PVC DE 400 mm DE DIÀMETRE INTERIOR,
DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA

1,050 21,61000 22,69000

Subtotal: 38,68000 38,68000

COST DIRECTE 42,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,52480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,60480

U27016DRP-116 ML VORADA DE GRANIT, PER A GUAL TIPUS V40, DE
40 X 40 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE
20 CM DE GRUIX. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT, REJUNTAT DE LS PECES I P.P.
DE LES PECES LATERALS.

Rend.: 1,000 59,97 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,480 12,75000 6,12000
O003 H OFICIAL 1ª 0,390 15,60000 6,08000

Subtotal: 12,20000 12,20000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 5,48000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,260 43,56000 11,33000

T01250B ML VORADA CENTRAL DE GRANIT GUAL TIPUS
BARCELONA V40

1,050 22,28000 23,39000

T01251 ML P.P. VORADA LATERAL GUAL TIPUS BARCELONA 0,250 32,47000 8,12000

Subtotal: 42,84000 42,84000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,030 47,61000 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 56,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,39480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,97480

U270428RP-117 M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 20 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM,
L'ENCOFRAT I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 13,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000
O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

Subtotal: 1,08000 1,08000
Maquinària

Q060 H REGLE VIBRATORI 0,300 3,24000 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000
Materials

T01930 M2 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER AEH 500T DE
LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2 DE 150X150MM. DE
5mm. DE DIAMETRE

1,000 1,44000 1,44000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,220 43,56000 9,58000

Subtotal: 11,02000 11,02000
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COST DIRECTE 13,07000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,78420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,85420

U270429RP-118 M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
SUBMINISTRAMENT DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM,
L'ENCOFRAT I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 11,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000
O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

Subtotal: 1,08000 1,08000
Maquinària

Q060 H REGLE VIBRATORI 0,300 3,24000 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,170 43,56000 7,41000

T01930 M2 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER AEH 500T DE
LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2 DE 150X150MM. DE
5mm. DE DIAMETRE

1,000 1,44000 1,44000

Subtotal: 8,85000 8,85000

COST DIRECTE 10,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,65400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,55400

U270539RP-119 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT DE FORATS I LATERALS I EL
PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000
O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 1,08000 1,08000
Maquinària

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 28,89000 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,120 43,56000 5,23000

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600 0,12000 0,43000
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Subtotal: 5,66000 5,66000

COST DIRECTE 7,03000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45180

U27101BRP-120 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 8 CM,
DE 9 PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE
RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE
SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA
BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIO DE TAPES

Rend.: 1,000 14,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000
O003 H OFICIAL 1ª 0,240 15,60000 3,74000

Subtotal: 5,65000 5,65000
Materials

T01255B M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 8 CM GRIS 1,050 6,47000 6,79000
T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000 0,06000 0,18000

Subtotal: 6,97000 6,97000
Partides d'obra

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND
P-350 ELABO- RAT EN OBRA MANUALMENT.

0,030 44,34000 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

COST DIRECTE 13,95000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,83700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,78700

U27106CR M2 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB UN
GRUIX DE 20 CM S'INCLOU EL REGATGE I
PICONATGE.

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,280 12,75000 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,050 5,48000 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000
Materials

T01203 M3 SAULO 0,220 10,50000 2,31000
T01001 M3 AIGUA 0,010 0,41000 0,00000

Subtotal: 2,31000 2,31000
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COST DIRECTE 6,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51900

U27170ARP-121 ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO
TIPUS T-2 DE 12/15 X 25 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 30 CM DE GRUIX. S'INCLOU
EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE
LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE
LES PECES AMB MORTER M-40A

Rend.: 1,000 19,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,150 15,60000 2,34000
O005 H MANOBRE 0,210 12,75000 2,68000

Subtotal: 5,02000 5,02000
Maquinària

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 5,48000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000
Materials

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,160 42,58000 6,81000
T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS

T-3
1,050 5,31000 5,58000

Subtotal: 12,39000 12,39000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,020 47,61000 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 18,47000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,57820

U29441BRP-122 ML CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 2 TUB DE PVC
DOBLE CAPA DN400, S'INCLOU RASA 60 X 150
CM, RECOBERTA AMB FORMIGÓ HM-20 AMB UN
GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I PICONATGE AL
95% P.M., CARREGA I TRANSPORT DE LES
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 62,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,470 12,75000 5,99000
O003 H OFICIAL 1ª 0,470 15,60000 7,33000

Subtotal: 13,32000 13,32000
Maquinària
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Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,400 23,24000 9,30000
Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,200 16,91000 3,38000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,060 29,80000 1,79000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,300 5,48000 1,64000

Subtotal: 16,11000 16,11000
Materials

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,300 3,48000 1,04000

T01043 ML TUB DE PVC DOBLE CAPA DN400 2,100 4,93000 10,35000
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,400 43,56000 17,42000

Subtotal: 28,81000 28,81000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,020 47,61000 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 59,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,55140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,74140

U32001P-123 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON MERAK
SYF 24w 3000K 350mA O SIMILAR. 16 LEDS,
3450lm, IP66. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL
MUNTATGE INCLÓS.

Rend.: 1,000 409,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,030 13,75000 0,41000
O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,040 15,60000 0,62000

Subtotal: 1,03000 1,03000
Maquinària

Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 0,150 32,42000 4,86000

Subtotal: 4,86000 4,86000
Materials

T04070 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 24w 3000K
350mA

1,000 380,05000 380,05000

Subtotal: 380,05000 380,05000

COST DIRECTE 385,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,15640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,09640
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U32002P-124 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON MERAK
SYF 36w 3000K 530mA O SIMILAR. 16 LEDS,
4810lm, IP66. PETIT MATERIAL NECESSARI PEL
MUNTATGE INCLÓS.

Rend.: 1,000 416,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,120 15,60000 1,87000
O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,120 13,75000 1,65000

Subtotal: 3,52000 3,52000
Maquinària

Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 0,150 32,42000 4,86000

Subtotal: 4,86000 4,86000
Materials

T04071 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 36w 3000K
350mA

1,000 384,12000 384,12000

Subtotal: 384,12000 384,12000

COST DIRECTE 392,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,05000

U32106P-125 UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER
GALVANITZAT DE 4 M D'ALÇADA, MODEL DELTA
30 T DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR.
S'INCLOU EXCAVACIÓ, REBLERT DE FORMIGÓ
HM-20, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CABLE DE CONXEXIÓ 2x2.5 MM2,
INSTAL.LACIÓ, NUMERACIÓ I MONTATGE
COMPLET.

Rend.: 1,000 458,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A158 UT COLUMNA TIPUS DELTA 30 T DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO, 4 M D'ALÇADA

1,000 302,14000 302,14000

A107 UT MONTATGE DE COLUMNA. 1,000 32,75000 32,75000
A106 UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. 1,000 29,77000 29,77000
A105 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO DE MIDES 1 x 0.80

MTS.
1,000 54,48000 54,48000

A108 UT INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA. 1,000 4,12000 4,12000
A103 UT PICA O PLACA DE PRESA DE TERRA. 1,000 8,90000 8,90000

Subtotal: 432,16000 432,16000

COST DIRECTE 432,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,92960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,08960
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U32308P-126 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC
CORRUGATS DIAM. 90 MM. S'INCLOU RASA DE
40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN
GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE 35
MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT
DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.
S'INCLOU SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE
PROTECCIÓ, PREVI AL REBLIMENT DE LA RASA.

Rend.: 1,000 13,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU
UNIPOLAR DE 35 MM2.

2,000 0,97000 1,94000

A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE
GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

2,000 0,91000 1,82000

A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 1,000 2,31000 2,31000
A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL P.M.. 1,000 3,05000 3,05000
A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 1,000 3,72000 3,72000

Subtotal: 12,84000 12,84000

COST DIRECTE 12,84000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,77040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,61040

U32400P-127 ML CABLE DE COURE, TIPUS RVFV Q6/1KV, DE
PIRELLI SIMILAR, ARMAT AMB VAMISA D'ACER,
DE 4x6MM2 DE SECCIÓ, COL·LOCAT A
L'INTERIOR DE RASA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ.

Rend.: 1,000 4,81 €

COST DIRECTE 4,53774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27226

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U32500P-128 UT PERICO PER REGISTRE DE CREUAMENT DE
CALÇADA DE 40X40X60 CM INCLOS EL MARC, LA
TAPA DE FOSA I ACCESORIS, AMB LA
INSCRIPCIO E.P..i Tapa C-250

Rend.: 1,000 72,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A127 UT INSTAL.LACIO. 1,000 5,11000 5,11000
A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. 1,000 6,75000 6,75000
A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. 1,000 56,26000 56,26000

Subtotal: 68,12000 68,12000
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COST DIRECTE 68,12000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,08720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,20720

U32502P-129 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE
CALÇADA DE 50X50X60 CM INTERIOR, INCLÒS
EL MARC, LA TAPA DE FOSA REFORÇADA PER A
PAS DE VEHICLES I ACCESORIS, AMB LA
INSCRIPCIÓ E.P..

Rend.: 1,000 93,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A127 UT INSTAL.LACIO. 1,300 5,11000 6,64000
A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. 1,300 6,75000 8,78000
A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. 1,300 56,26000 73,14000

Subtotal: 88,56000 88,56000

COST DIRECTE 88,56000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,31360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,87360

U32990P-130 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO I
CONTRACTACIO, DEL SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC.

Rend.: 1,000 956,77 €

COST DIRECTE 902,61321
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 54,15679

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U32997P-131 UT ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-25R 4S
ARELSA O SIMILAR DE 1340 X 1600 X 420 CM,
S'INCLOU MÒDULS PELS COMPTADORS
D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS DE
PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR
GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM,
RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A DOBLE ENCESA
TIPUS SECELUX, CONMUTADORS MANUALS DE
TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES
DE SORTIDA, PRESA DE CORRENT, BOMBETA,
ESCOMESA DE COMPANYIA TIPUS T-2,
REGULADOR ESTABILITZADOR ESTÀTIC DE
FLUXE ARESTAT 30 KVA, MÒDUL DE
DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ PER A CADA UNA DE
LES SORTIDES AMB BYPASS PEL REGULADOR I
ADEQUAT PEL SISTEMA URBILUX I MÒDUL
URBILUX VIA MÒDEM TELEFÒNIC.

Rend.: 1,000 10.207,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,920 15,60000 29,95000
O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 1,910 13,75000 26,26000
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Subtotal: 56,21000 56,21000
Materials

T04201 PA GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB
REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT

1,000 3,84000 3,84000

T04200 U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-20 4S
ARELSA O SIMILAR DE 127X134X35 CM,
S'INCLOU MÒDULS PELS COMPTADORS
D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS DE
PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR
GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM,
RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A DOBLE ENCESA
TIPUS SECELUX, CONMUTADORS MANUALS DE
TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES
DE SORTIDA, PRESA DE CORRENT I BOMBETA

1,000 9.569,42000 9.569,42000

Subtotal: 9.573,26000 9.573,26000

COST DIRECTE 9.629,47000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 577,76820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.207,23820

U33010P-132 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN
VORERES, AMB RASA DE 0.50X0.80 M,
EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE
ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA
BASE DE SAULÓ DE 10 cm PER A LA
COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA
POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE SAULO
DE PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA
COL.LOCACIÓ DE CINTA SENYALITZADORA I LA
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS
AL 95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,150 23,24000 3,49000
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,020 32,93000 0,66000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,020 21,29000 0,43000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,020 29,80000 0,60000

Subtotal: 5,18000 5,18000
Materials

T01203 M3 SAULO 0,180 10,50000 1,89000
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
0,140 3,48000 0,49000
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T07050 M CINTA SENYALITZACIó 1,050 0,24000 0,25000

Subtotal: 2,63000 2,63000

COST DIRECTE 8,32000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81920

U37590 ML BARANA D'ACER FORMADA PER: PASSAMÀ DE
TUB D'ACER DE ø5 CM I 3 MM DE GRUIX SOLDAT
PER 3 PUNTS A LA PEÇA DE REBUDA; PEÇA DE
REBUDA DEL PASSAMÀ FORMADA PER PLETINA
D'ACER DE 5x18 CM I 1 CM DE GRUIX, SOLDADA
AL MUNTANT; MUNTANT DE BARANA FORMAT
PER PERFIL DE D'ACER TIPUS ´´T´´ DE 5 CM I 6
MM DE GRUIX I EMBELLIDOR CIRCULAR D'ACER
DE ø5 CM I 1 CM DE GRUIX; PLETINA D'ACER DE
30x10 MM PER REFORÇ DE MUNTANT; TOT
ANCORAT AMB 30 CM DE PERFIL D'ACER TIPUS
´´T´´, EN UN SOT D'UNS ø10 CM I 30 DE
FONDÀRIA REBLERT AMB FORMIGÓ I ACABAT
AMB UN EMBELLIDOR DE DISC D'ACER DE ø8 CM
I 5 MM DE GRUIX TROQUELAT AMB LA SILUETA
DEL PERFIL TIPUS ´´T´´. TOT ACABAT AMB DUES
MANS DE PINTURA TIPUS OXIRON COLOR
GRANATÓS APLICADA AMB PISTOLA (PRÈVIA
IMPRIMACIÓ ADIENT). MUNTATGE SEGONS
DETALL EN TRAÇATS RECTES I CORBS.

Rend.: 1,000 109,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,790 12,75000 10,07000
O003 H OFICIAL 1ª 0,790 15,60000 12,32000

Subtotal: 22,39000 22,39000
Maquinària

Q090 H EXTRACTORA DE TESTIMONIS 0,500 34,37000 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,010 43,56000 0,44000

T11040 ML BARANA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ,
REBUDA DEL PASSAMÀ, MUNTANT, REFORÇ DE
MUNTANT, EMBELLIDOR I ANCORATGES
(SEGONS DETALL)

1,050 59,95000 62,95000

Subtotal: 63,39000 63,39000

COST DIRECTE 102,97000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,17820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,14820
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U37591 ML BARANA D'ACER FORMADA PER: PASSAMÀ DE
TUB D'ACER DE ø5 CM I 3 MM DE GRUIX SOLDAT
PER 3 PUNTS A LA PEÇA DE REBUDA; PEÇA DE
REBUDA DEL PASSAMÀ FORMADA PER PLETINA
D'ACER DE 5x18 CM I 1 CM DE GRUIX, SOLDADA
AL MUNTANT; MUNTANT DE BARANA FORMAT
PER PERFIL DE FERRO GALVANITZAT TIPUS ´´T´´
DE 5 CM I 6 MM DE GRUIX I EMBELLIDOR
CIRCULAR D'ACER DE ø5 CM I 1 CM DE GRUIX;
PLETINA D'ACER DE 30x10 MM PER REFORÇ DE
MUNTANT; AMB PLETINES DE 8x1 CM FORMANT
LAMES SOLDADES ENTRE MUNTANTS CADA 15
CM APROXIMADAMENT; TOT ANCORAT AMB 30
CM DE PERFIL DE FERRO GALVANITZAT TIPUS
´´T´´, EN UN SOT D'UNS ø10 CM I 30 DE
FONDÀRIA REBLERT AMB FORMIGÓ I ACABAT
AMB UN EMBELLIDOR DE DISC D'ACER DE ø8 CM
I 5 MM DE GRUIX TROQUELAT AMB LA SILUETA
DEL PERFIL TIPUS ´´T´´. TOT ACABAT AMB DUES
MANS DE PINTURA TIPUS OXIRON COLOR
GRANATÓS APLICADA AMB PISTOLA (PRÈVIA
IMPRIMACIÓ ADIENT). MUNTATGE SEGONS
DETALL EN TRAÇATS RECTES I CORBS.

Rend.: 1,000 118,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,790 12,75000 10,07000
O003 H OFICIAL 1ª 0,790 15,60000 12,32000

Subtotal: 22,39000 22,39000
Maquinària

Q090 H EXTRACTORA DE TESTIMONIS 0,500 34,37000 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,010 43,56000 0,44000

T11041 ML BARANA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ,
REBUDA DEL PASSAMÀ, MUNTANT, REFORÇ DE
MUNTANT, EMBELLIDOR I ANCORATGES
(SEGONS DETALL)

1,050 67,94000 71,34000

Subtotal: 71,78000 71,78000

COST DIRECTE 111,36000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,68160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,04160

U38007P-133 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE
60X60X60 CM INT., SOBRE LLIT DE FORMIGO
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,
TAPA D'ENCADELLAR CERAMIC, S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES.

Rend.: 1,000 84,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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O005 H MANOBRE 1,210 12,75000 15,43000
O003 H OFICIAL 1ª 2,450 15,60000 38,22000

Subtotal: 53,65000 53,65000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,250 23,24000 5,81000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 5,48000 0,55000

Subtotal: 6,36000 6,36000
Materials

T01026 UT ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x25x3 CM 5,000 0,15000 0,75000
T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,100 42,58000 4,26000
T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 61,000 0,13000 7,93000

Subtotal: 12,94000 12,94000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,150 47,61000 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 80,09000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,80540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,89540

U38104P-134 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE
100X100X60 CM INT., SOBRE LLIT DE FORMIGO
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,
TAPA DE XAPA METÀL·LICA GALVANITZADA
REFORÇADA, S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES.

Rend.: 1,000 228,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 4,700 15,60000 73,32000
O005 H MANOBRE 2,270 12,75000 28,94000

Subtotal: 102,26000 102,26000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,300 23,24000 6,97000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 5,48000 0,82000

Subtotal: 7,79000 7,79000
Materials

T07006 UT MARC I TAPA FOSA GRISA PER PERICO 1,000 72,06000 72,06000
T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 100,000 0,13000 13,00000
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,150 43,56000 6,53000

Subtotal: 91,59000 91,59000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,300 47,61000 14,28000
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Subtotal: 14,28000 14,28000

COST DIRECTE 215,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,95520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,87520

U38724P-135 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM
D'ALÇADA, EN PA DE TERRA, COL·LOCADA EN
UN SOT DE PLANTACIÓ REALITZAT AMB
MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA
TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 65x130x75 CM.
INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE
LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE
TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL,
PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I
MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 225,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O102 H AJUDANT DE JARDINER 1,840 13,75000 25,30000
O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,790 15,60000 12,32000

Subtotal: 37,62000 37,62000
Maquinària

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,500 16,91000 8,46000
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,180 23,24000 4,18000
Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB

MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA
0,090 14,41000 1,30000

Subtotal: 13,94000 13,94000
Materials

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,310 17,06000 5,29000
T01001 M3 AIGUA 0,100 0,41000 0,04000
T06323 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM

D'ALÇADA, EN CONTENIDOR
1,000 156,28000 156,28000

Subtotal: 161,61000 161,61000

COST DIRECTE 213,17000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,79020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,96020

U38728P-136 UT TALA D'ARBRES. INCLOU EL TROSSEJAT,
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, LA CÀRREGA DE LES
BRANQUES, LA SOCA I LA RESTA DE
PRODUCTES RESULTANTS I EL REBLERT I
COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES
DE LA PRÒPIA OBRA.

Rend.: 1,000 71,93 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
O102 H AJUDANT DE JARDINER 2,520 13,75000 34,65000
O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 1,240 15,60000 19,34000

Subtotal: 53,99000 53,99000
Maquinària

Q203 H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MÀ D'OBRA) 1,250 1,66000 2,08000
Q204 H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 0,850 1,71000 1,45000
Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 0,300 34,47000 10,34000

Subtotal: 13,87000 13,87000

COST DIRECTE 67,86000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,07160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,93160

U38763P-137 UT QUERCUS ILEX, DE 25 A 30 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, EN CONTENIDOR,
COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE
TERRENY COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA
TRONCOCÓNICA DE DIMENSIONS 60x120x50 CM.
INCLOU REPLANTEIG, RETIRADA O ESTESA DE
LA TERRA EXISTENT (SEGONS QUALITAT),
REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE
TERRA SELECCIONADA I TERRA VEGETAL
CRIBADA EN UN 50%, FORMACIÓ D'ESCOSELL,
PRIMER REG, TRANSPORT, GARANTIA I
MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 195,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,610 13,75000 8,39000
O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,120 15,60000 1,87000

Subtotal: 10,26000 10,26000
Maquinària

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA

0,080 14,41000 1,15000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 16,91000 1,69000
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 23,24000 2,32000

Subtotal: 5,16000 5,16000
Materials

T06061 UT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 25/30 cm. DE
CIRCUMFERENCIA.

1,300 127,79000 166,13000

T01001 M3 AIGUA 0,050 0,41000 0,02000
T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,180 17,06000 3,07000

Subtotal: 169,22000 169,22000
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COST DIRECTE 184,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,07840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,71840

U39617P-138 ML CANALITZACIÓ PER A LINIES DE
TELECOMUNICACIÓ, EN RASA DE 40x104, AMB 4
TUBS DE D 125 mm, AMB PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, FIL GUIA I TAPS ESTANCS, I
ENVOLTATS I RECOBERTS AMB FORMIGÓ.
S'INCLOU EL REBLERT I LA COMPACTACIÓ AMB
TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ FINS A 95% DE PM, LA CINTA DE
SENYALITZACIÓ, I LA CÀRREGA I TRANSPORT
DE LES TERRES A L'ABOCADOR, I PAGAMENT
DEL CANON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 17,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,060 29,80000 1,79000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,050 23,24000 1,16000
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,020 32,93000 0,66000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,010 21,29000 0,21000

Subtotal: 3,82000 3,82000
Materials

T01609 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE
PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D. 125 MM PER A RASA DE
TELECOMUNICACIONS INCLOS P.P DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I
TAPS ESTANCS.

4,100 1,68000 6,89000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,110 43,56000 4,79000

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,200 3,48000 0,70000

Subtotal: 12,38000 12,38000

COST DIRECTE 16,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,98760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44760
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U39655P-139 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA DE
TELECOMUNICACIONS DE 100X100X80 CM
INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE
15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT,INCLÓS EL MARC , LA TAPA DE
FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU MOVIMENT DE
TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 756,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 10,360 15,60000 161,62000
O005 H MANOBRE 6,360 12,75000 81,09000

Subtotal: 242,71000 242,71000
Maquinària

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,300 21,29000 6,39000
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,250 5,48000 1,37000
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,400 23,24000 9,30000

Subtotal: 17,06000 17,06000
Materials

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,300 43,56000 13,07000

T05039 UT MARC I TAPA 1,800 220,98000 397,76000
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
1,000 3,48000 3,48000

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 140,000 0,13000 18,20000

Subtotal: 432,51000 432,51000
Partides d'obra

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND
PA-350, ELABORAT A L'OBRA

0,450 47,61000 21,42000

Subtotal: 21,42000 21,42000

COST DIRECTE 713,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,82200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 756,52200

U320013P-140 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
LLUMENERA EN COLUMNA TIPUS SIMON MERAK
SXF 36w 3000K 530mA O SIMILAR. 16 LEDS,
8680lm, IP66. EN SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA
EXISTENT O NOVA INSTAL·LACIÓ. PETIT
MATERIAL NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.

Rend.: 1,000 419,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,370 15,60000 5,77000
O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,370 13,75000 5,09000
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Subtotal: 10,86000 10,86000
Maquinària

Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 0,150 32,42000 4,86000

Subtotal: 4,86000 4,86000
Materials

T04070E UT LLUMENERA SIMON MERAK SXF 60w 3000K
530mA

1,000 379,67000 379,67000

Subtotal: 379,67000 379,67000

COST DIRECTE 395,39000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,72340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,11340

U32108IRP-141 UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER
GALVANITZAT DE 3MM, 7 M D'ALÇADA. S'INCLOU
EXCAVACIÓ I REBLERT DE FORMIGÓ HM-20,
PLACA DE PRESSA DE TERRA, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2x2.5
MM2, INSTAL.LACIÓ A VORERA AMB LÍNIA
D'ENLLUMENAT JA EXISTENT, NUMERACIÓ I
MONTATGE COMPLET. INCLOU TREBALLS
NECESSARIS PER INTERCEPTAR LA LÍNIA
EXISTENT I REALITZAR LA NOVA CONNEXIÓ.
TAMBÉ S'INCLOU MATERIAL I MÀ D'OBRA PER
SUBSTITUIR 40m DE CABLE MULTIPOLAR RV-K,
0.6/1 KV, REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA SEGONS
UNE-EN 50575, AMB CONDUCTOR DE COURE
CLASSE 5 (-K) DE 4G6 MM² DE SECCIÓ, AMB
AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (R) I
COBERTA DE PVC (V) EN PREVISSIÓ DE
CABLEJAT EXISTENT ENTRE PUNTS DE LLUM.

Rend.: 1,000 515,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A108 UT INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA. 1,000 4,12000 4,12000
A104 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO, MIDES .80 x .80

MTS.
1,000 44,03000 44,03000

A106B UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. 1,000 247,98000 247,98000
A103 UT PICA O PLACA DE PRESA DE TERRA. 1,000 8,90000 8,90000
A161B UT COLUMNA AMB PERNS DE 7 M. 1,000 148,07000 148,07000
A107 UT MONTATGE DE COLUMNA. 1,000 32,75000 32,75000

Subtotal: 485,85000 485,85000

COST DIRECTE 485,85000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,15100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,00100
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U40984P-142 ML CANALITZACIó PER A DOS CIRCUITS DE M.T., EN
VORERES, AMB RASA DE 0.60 m D'AMPLàRIA i
0.90 m DE PROFUNDITAT. BASE DE 10 cm DE
SAULó, ENRASAT PER A COL.LOCACIó DE CABLE
DE M.T.; POSTERIOR PROTECCIó DELS CABLES
AMB 10 cm DE SORRA AMB COL·LOCACIÓ DE
PLANXES DE PE DE PROTECCIó. REBLERT I
COMPACTACIó AMB TERRES PROCEDENTS DE
LA PROPIA EXCAVACIó FINS AL 95 % DEL P.M..
CàRREGA I TRANSPORT DELS SOBRANTS A
L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000
Maquinària

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,070 23,24000 1,63000
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,100 29,80000 2,98000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,200 21,29000 4,26000
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,040 32,93000 1,32000

Subtotal: 10,19000 10,19000
Materials

T01203 M3 SAULO 0,120 10,50000 1,26000
T07050 M CINTA SENYALITZACIó 1,050 0,24000 0,25000
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
0,400 3,48000 1,39000

Subtotal: 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 13,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,81600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41600

U64018P-143 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL
DE TRÀNSIT, DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT,
FIXADA MECÀNICAMENT A SUPORT, INCLOENT
GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT MATERIAL, DE
FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE
70 CM DE COSTAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE O OCTOGONAL DE 60 CM DE
DIAGONAL.

Rend.: 1,000 54,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,630 12,75000 8,03000

Subtotal: 8,03000 8,03000
Materials

T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 1,000 43,16000 43,16000
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Subtotal: 43,16000 43,16000

COST DIRECTE 51,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,07140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,26140

U64100P-144 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 cm
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA TIPUS
´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR, AMB
MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL
PREMARCATGE

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000
O003 H OFICIAL 1ª 0,010 15,60000 0,16000

Subtotal: 0,29000 0,29000
Maquinària

Q076 H MÀQUINA AUTOPROPULSADA PER PINTAR
BANDES DE VIAL

0,010 21,84000 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000
Materials

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO
BLANCO 4´´ O SIMILAR

0,220 1,65000 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

COST DIRECTE 0,87000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92220

U64250P-145 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES,
FLETXES, FIGURES, ETC. AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,090 15,60000 1,40000
O005 H MANOBRE 0,170 12,75000 2,17000

Subtotal: 3,57000 3,57000
Maquinària

Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER PINTAR
BANDES DE VIAL

0,110 16,71000 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000
Materials

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO
BLANCO 4´´ O SIMILAR

0,720 1,65000 1,19000
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Subtotal: 1,19000 1,19000

COST DIRECTE 6,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99600

U64400P-146 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA,
COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU
DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

Rend.: 1,000 51,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,860 12,75000 10,97000
O003 H OFICIAL 1ª 0,870 15,60000 13,57000

Subtotal: 24,54000 24,54000
Maquinària

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 9,13000 0,46000

Subtotal: 0,46000 0,46000
Materials

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA

1,000 21,18000 21,18000

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 0,160 6,47000 1,04000
T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 0,030 36,39000 1,09000

Subtotal: 23,31000 23,31000

COST DIRECTE 48,31000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,89860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,20860

U8697SNY1P-147 UT RETIRADA O UBICACIÓ PROVISONAL i
RECOL.LOCACIÓ DEFINITIVA POSTERIOR DE LA
SENYALITZACIÓ EXISTENT AFECTADA PER LES
OBRES

Rend.: 1,000 203,56 €

COST DIRECTE 192,03774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,52226

COST EXECUCIÓ MATERIAL

UEFAEN01P-148 Pa Eliminació de tots els elements situats a sobre de la
finca qualificada d'equipament, s'inclou:

- Neteja i l'esbrossada del terreny amb mitjans
mecànics, carrega i transport a l'abocador i pagament
del cànon del camió a l'abocament.
- Desmuntatge i reubicació de maquinària exterior de
bombes de calor situat dins de la finca.
- Desmuntatge i reubicació de caixes generals
d'instal·lacions exteriors. Es reubicaran dins de la
façana principal d'acord amb la normativa
establerta per cada instal·lació individual.

Rend.: 1,000 30.000,00 €
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- Desmuntatge i reubicació de conductes de
ventilació existent.
- Desmuntatge i reubicació de baixants existent.

S'inclou tots els elements auxiliar i materials
necessaris per a garantir la correcta execució,
tanmateix, també es garanteix el correcte
funcionament de les instal·lacions reubicades.

S'inclou la càrrega manual sobre camió, el transport
a l'abocador i el cànon del camió a l'abocament.

COST DIRECTE 28.301,88679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.698,11321

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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A103 UT PICA O PLACA DE PRESA DE TERRA. 8,90000 €

A104 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO, MIDES .80 x .80 MTS. 44,03000 €

A105 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO DE MIDES 1 x 0.80 MTS. 54,48000 €

A106 UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. 29,77000 €

A106B UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. 247,98000 €

A107 UT MONTATGE DE COLUMNA. 32,75000 €

A108 UT INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA. 4,12000 €

A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 3,72000 €

A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL P.M.. 3,05000 €

A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 2,31000 €

A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM
DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

0,91000 €

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU UNIPOLAR DE 35 MM2. 0,97000 €

A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. 56,26000 €

A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. 6,75000 €

A127 UT INSTAL.LACIO. 5,11000 €

A158 UT COLUMNA TIPUS DELTA 30 T DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO, 4 M D'ALÇADA 302,14000 €

A161B UT COLUMNA AMB PERNS DE 7 M. 148,07000 €
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MA D'OBRA

O Tipus O
O0 Familia 0
O0
O0

O001 H CAP DE COLLA 15,60000 €

O003 H OFICIAL 1ª 15,60000 €

O005 H MANOBRE 12,75000 €

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 13,35000 €

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 13,35000 €

O011 H OFICIAL 1ª MANYÀ 15,60000 €

O013 H PEÓ ORDINARI 12,75000 €

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 15,60000 €

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 13,75000 €

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 15,60000 €

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 13,75000 €

O1 Familia 1
O1
O1

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 15,60000 €

O102 H AJUDANT DE JARDINER 13,75000 €
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C Tipus C
C2
C20
C200 Familia 200

C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 2,83000 €

M Tipus M
MQ
MQ0
MQ01EX

MQ01EXC030A h Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb cisalla de demolició. 83,93000 €

MQ0
MQ01PA

MQ01PAN010F h Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 m³. 53,55000 €

MQ01PAN070B h Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1 m³ kW. 26,68000 €

MQ0
MQ02CI

MQ02CIA020J h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 31,40000 €

MQ0
MQ02R

MQ02ROP020 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. 2,78000 €

MQ0
MQ04CA

MQ04CAG010A h Camió amb grua de fins a 6 t. 39,85000 €

MQ0
MQ04DU

MQ04DUA020B h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 6,91000 €



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

MQ0
MQ05M

MQ05MAI030 h Martell pneumàtic. 3,26000 €

MQ0
MQ05PD

MQ05PDM010B h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 5,52000 €

MQ0
MQ06C

MQ06COR020 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 7,75000 €

MQ0
MQ06VI

MQ06VIB020 h Regla vibrant de 3 m. 3,80000 €

MQ0
MQ07CC

MQ07CCE010A h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima. 14,12000 €

MQ0
MQ07GT

MQ07GTE010A h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 12 t i 20 m d'altura màxima de treball. 39,94000 €

MQ0
MQ08SO

MQ08SOL010 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 5,89000 €

Q Tipus Q
Q0 Familia 0
Q0
Q0

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 9,13000 €
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Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 39,84000 €

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 33,45000 €

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS 29,80000 €

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 23,24000 €

Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 28,89000 €

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12 T 32,93000 €

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 T 36,87000 €

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,48000 €

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 16,87000 €

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 16,91000 €

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 21,29000 €

Q013 H CAMIÓ DE 15 TN 25,99000 €

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 20,22000 €

Q015 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 24,82000 €

Q016 H CAMIÓ GÓNDOLA 44,23000 €

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 26,70000 €

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 31,97000 €

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA 31,97000 €

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 1,05000 €

Q024 H RETROEXCAVADORA MITJANA SOBRE ERUGUES 48,68000 €

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25
M DE LONGITUD

53,11000 €

Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 32,42000 €

Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 34,47000 €

Q050 H FREGADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW 99,95000 €
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Q060 H REGLE VIBRATORI 3,24000 €

Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER PINTAR BANDES DE VIAL 16,71000 €

Q076 H MÀQUINA AUTOPROPULSADA PER PINTAR BANDES DE VIAL 21,84000 €

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA 14,41000 €

Q080 H CAMIO GONDOLA 28,48000 €

Q090 H EXTRACTORA DE TESTIMONIS 34,37000 €

Q2 Familia 2
Q2
Q2

Q203 H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MÀ D'OBRA) 1,66000 €

Q204 H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 1,71000 €
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8 Tipus 8
80
800 Familia 00
800

8003PAR UT PAPERERA MODEL PA600M DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO 70,25000 €

83
833
8330 Familia 330

8330ESG1 UT ESGLAO PREF FORMIGÓ SUPER STEP BREINCO DE 60x40x15cm COLOR FUSION AMB BANDA
RATLLADA

12,39000 €

86 Familia 6
869 Familia 69
869

8697CAB UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA, AMB ESTRUCTURA DE FUSTA, GRONXADORS,
TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O SIMILAR.

14.167,53000 €

8697NIU UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN FUSTA I BARRA SUPERIOR HORITZONTAL D'ACER.
MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR.

3.717,75000 €

869 Familia 69
8697 Familia 697

8697CAR1 UT MARC PEDRA ESCOFET CARMEL 120 170,25000 €

8697CAR2 UT JOC D'ANELLS D'ACER PER ESCOSSEL CARMEL 120 255,78000 €

8697MOLC UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O SIMILAR. 964,77000 €

8697MOLP UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O SIMILAR. 1.246,54000 €

B Tipus B
B0
B05
B051 Familia 051

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 73,65000 €
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B05
B053 Familia 053

B0532100 T CALÇ AÈRIA TIPUS I 71,94000 €

M Tipus M
MT
MT0
MT01AR

MT01ARA010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 9,79000 €

MT0
MT01AR

MT01ARP021B m³ Sorra de granulometria compresa entre 0,2 i 2 mm, sense partícules de llot ni d'argila, per a àrees de jocs
infantils, segons UNE-EN 1177.

30,87000 €

MT0
MT09W

MT09WNC011C kg Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius
orgànics i pigments.

0,36000 €

MT1
MT10HM

MT10HMF010M m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 42,44000 €

MT1
MT11AR

MT11ARP050C U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 15,10000 €

MT11ARP100A U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 25,94000 €

MT1
MT16PN

MT16PNC021B m² Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 10 mm d'espessor; proporcionant una reducció del nivell global
de pressió de soroll d'impactes de 20 dB.

2,32000 €
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MT3
MT34SY

MT34SYC015JA U Fanal, model Rama Led ´´SANTA & COLE´´, de 4700 mm d'altura, compost per columna cilíndrica d'acer
galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1 lluminària rectangular d'alumini anoditzat, de 19 W de potència
màxima, de 1163x200x98 mm, amb òptica d'alt rendiment de tecnologia led, classe de protecció I, grau de
protecció IP66, inclús placa base i perns d'ancoratge.

1.522,35000 €

MT34SYC015N U Fana TOMSK 2.838,18000 €

MT3
MT35AI

MT35AIA080AC m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb
grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

1,04000 €

MT3
MT35PR

MT35PRY047G m Cable elèctric unipolar, Al Eprotenax H Compact ´´PRYSMIAN´´, normalitzat per Iberdrola, procés de fabricació
de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada i capa
semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL HEPRZ1 12/20 kV, tensió nominal 12/20 kV, reacció al foc
classe Fca, amb conductor format per corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe 2), de 1x240/16
mm² de secció, capa interna extrusionada de material semiconductor, aïllament d'etilè propilè reticulat d'alt
mòdul de formulació Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en
fred, pantalla de fils de coure en hèlix amb cinta de coure a contraespira, de 16 mm² de secció, separador de
cinta de polièster, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus Vemex, de color vermell, i
amb les següents característiques: reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens i nul·la emissió de gasos
corrosius. Segons UNE-HD 620-9E.

9,66000 €

MT3
MT35W

MT35WWW010 U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,12000 €

MT35WWW030 m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! A SOTA HI
HA CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.

0,20000 €

MT35WWW040 U Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb
l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.

2,41000 €

MT3
MT37CI

MT37CIR010B U Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm per allotjar comptador individual d'aigua de 25 a 40 mm, proveït de
pany especial de quadradet.

70,29000 €
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MT3
MT37SG

MT37SGL010C U Aixeta de purga de 25 mm. 3,32000 €

MT3
MT37SV

MT37SVE010F U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2´´. 16,57000 €

MT37SVE030E U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4´´, amb comandament de regle quadrat. 9,84000 €

MT3
MT37SV

MT37SVR010E U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´. 4,27000 €

MT3
MT37TP

MT37TPA011D m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces especials.

0,94000 €

MT3
MT37TP

MT37TPA030A m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

0,97000 €

MT37TPA030BA m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.

0,95000 €

MT37TPA030B m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

1,49000 €

MT37TPA030C m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

3,66000 €
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MT3
MT37TP

MT37TPJ023DC U Collarí de presa de PP amb dos cargols, per a tub de 40 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió
roscada de 1´´ de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM, segons UNE-EN ISO 15874-3.

1,52000 €

MT3
MT37W

MT37WWW010 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,14000 €

MT3
MT37W

MT37WWW105 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC
de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 1 1/4´´ de diàmetre, PN=16 atm, amb
juntes elàstiques de EPDM.

73,46000 €

MT3
MT3Q Familia T3Q

MT3QI492 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 3 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

0,76000 €

MT3QI499 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 11,4 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2.

19,31000 €

MT4
MT41HI

MT41HID030W U Hidrant sota nivell de terra, de 4´´ DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4´´ DN 100 mm, ràcord i pericó.
Inclús elements de fixació. Certificada per AENOR segons UNE-EN 14339.

421,36000 €

MT4
MT41SV

MT41SVC018F U Vàlvula de comporta de cargol estacionari amb indicador de posició i tancament elàstic, unió amb brides,
DN125, PN=16 bar, formada per cos, disc en falca i volant de foneria dúctil i premsa de cargol d'acer inoxidable.

363,39000 €
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MT4
MT43AC

MT43ACV110G U Clau d'esfera d'acer inoxidable amb comandament de palanca, amb brides en ambdós costats de 2 1/2´´ de
diàmetre, PN=40 bar.

328,38000 €

MT4
MT43TP

MT43TPO010G m Tub de polietilè d'alta densitat, de 63 mm de diàmetre exterior, SDR 11, de 4 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 1555, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials, per a instal·lacions
receptores de gas.

1,44000 €

MT4
MT48EL

MT48ELE040D U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic, connexions roscades, de 3/4´´ de diàmetre, alimentació del
solenoide a 24 Vca, pressió màxima de 8 bar.

12,69000 €

MT4
MT48PR

MT48PRO040A U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS, AMB 3
PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER TRANSFORMADOR
230/24 V INTERN, AMB CAPACITAT PER POSAR EN FUNCIONAMENT DIVERSES ELECTROVÀLVULES
SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ MURAL EN EXTERIOR EN ARMARI ESTANC AMB CLAU.

128,55000 €

MT4
MT48W

MT48WWG110 U Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 3/4´´ de diàmetre. 20,43000 €

MT48WWG111 U Presa roscada per a boca de reg i connexió per a acoblament de la mànega de 3/4´´ de diàmetre. 20,97000 €

N Tipus N
NE
NEO
NEOBA

NEOBARCINO UT BANC DE FUSTA TIPUS NEOBARCINO DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO 319,72000 €
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O Tipus O
O9 Familia 9
O9
O9

O9310 M2 LLOSA PREFABRICADA TIPUS VULCANO DE 60X40X7 CM, DE COLOR A DETERMINAR 19,18000 €

T Tipus T
T0 Familia 0
T0
T0

T01001 M3 AIGUA 0,41000 €

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3.5 MM 12,11000 €

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 13,16000 €

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,65000 €

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 0,06000 €

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 36,39000 €

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 42,58000 €

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 0,24000 €

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,12000 €

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 0,13000 €

T01026 UT ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x25x3 CM 0,15000 €

T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE MINUSVÀLIDS 3,19000 €

T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 6,47000 €

T01035 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 AMB ARIDS GRANÍTICS 29,28000 €

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS G-20 AMB ARIDS CALCÀRIS 27,98000 €

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 0,52000 €

T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 0,52000 €
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T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM D'ALTURA 13,36000 €

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM D'ALTURA 20,33000 €

T01043 ML TUB DE PVC DOBLE CAPA DN400 4,93000 €

T01045 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALTURA I ø 100 CM 14,98000 €

T01046 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 23,64000 €

T01047 UT PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALTURA I ø 100 CM 21,05000 €

T01048 UT PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALTURA I DE ø 100 A ø 60 CM 20,18000 €

T01050 UT GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA DE FERRO 5,28000 €

T01053 ML TUB CORRUGAT AMB VOLTA TIPUS NW-110 DE ø 20 CM 4,44000 €

T01065 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A DRENS 8,52000 €

T01067 M3 TERRA VEGETAL 17,06000 €

T01155 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER EMBORNAL D-3A 27,86000 €

T01157 UT BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS MOD. B-3 72,40000 €

T01202 KG CIMENT BLANC 0,14000 €

T01203 M3 SAULO 10,50000 €

T01210 M2 PANOT AMB TACS DE RELLEU (>25 ut), de 20x20x4, GRIS 4,08000 €

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM 43,56000 €

T01251 ML P.P. VORADA LATERAL GUAL TIPUS BARCELONA 32,47000 €

T01253 UT PEÇA DE MORTER DE 30 X 30 X 8 CM 1,44000 €

T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS T-3 5,31000 €

T01255 M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 4 CM GRIS 3,57000 €

T01281 ML VORADA RECTA DE GRANET 20X25 21,62000 €

T01300 M2 FELTRE GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 0,82000 €

T01320 ML VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO DE 15x25cm 5,31000 €

T01450 TN AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS TAPIZABLE AMB ARID GRANITIC I DIAMETRE INFERIOR A
6mm, AMB DOTACIO DE COLRANT VERMELL

63,41000 €
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T01609 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.
125 MM PER A RASA DE TELECOMUNICACIONS INCLOS P.P DE CINTA DE SENYALITZACIÓ,
SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

1,68000 €

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE TERRES 3,48000 €

T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES 5,53000 €

T01628 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.
90MM PER A RASA DE TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT INCLOS P.P DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

1,52000 €

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA 21,18000 €

T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 43,16000 €

T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR 1,65000 €

T01930 M2 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER AEH 500T DE LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2 DE 150X150MM. DE 5mm.
DE DIAMETRE

1,44000 €

T01997 UT PEÇA DE MORTER DE 20 X 20 X 4 CM 0,62000 €

T03057 ML TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES 9,61000 €

T03059 ML TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD MAXIMA DE 3 METRES 12,01000 €

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 61,64000 €

T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 18,02000 €

T03063 ML TUB DE PVC DE 400 mm DE DIÀMETRE INTERIOR, DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA 21,61000 €

T03070 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE CLAVEGUERES DE PVC
DE DOBLE PARET ESTRUCTURADES

15,99000 €

T03220 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER EMBORNAL D-3A 39,54000 €

T04070 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 24w 3000K 350mA 380,05000 €

T04071 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 36w 3000K 350mA 384,12000 €

T04200 U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-20 4S ARELSA O SIMILAR DE 127X134X35 CM, S'INCLOU
MÒDULS PELS COMPTADORS D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS DE PROTECCIÓ D'ENTRADA I
INTERRUPTOR GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A DOBLE
ENCESA TIPUS SECELUX, CONMUTADORS MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, PRESA
DE CORRENT I BOMBETA

9.569,42000 €

T04201 PA GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT 3,84000 €
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T05039 UT MARC I TAPA 220,98000 €

T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 72,06000 €

T06061 UT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 25/30 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 127,79000 €

T06323 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR 156,28000 €

T07006 UT MARC I TAPA FOSA GRISA PER PERICO 72,06000 €

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 0,24000 €

T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE GRUIX 1,73000 €

T09310 M2 LLOSA TIPUS VULCANO, DE BREINCO, DE 40X20X7cm, COLOR MEDITERRANI 21,30000 €

T01 Familia 01
T01

T01250B ML VORADA CENTRAL DE GRANIT GUAL TIPUS BARCELONA V40 22,28000 €

T01255B M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 8 CM GRIS 6,47000 €

T04 Familia 04
T04

T04070E UT LLUMENERA SIMON MERAK SXF 60w 3000K 530mA 379,67000 €

T06 Familia 06
T06

T06061B UT LIQUIDAMBAR DE 20/25 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 171,05000 €

T06061C UT TILIA CORDATA DE 20/25 cm. DE CIRCUMFERENCIA. 126,61000 €

T1 Familia 1
T1
T1

T11040 ML BARANA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ, REBUDA DEL PASSAMÀ, MUNTANT, REFORÇ DE
MUNTANT, EMBELLIDOR I ANCORATGES (SEGONS DETALL)

59,95000 €

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 16

MATERIALS

T11041 ML BARANA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ, REBUDA DEL PASSAMÀ, MUNTANT, REFORÇ DE
MUNTANT, EMBELLIDOR I ANCORATGES (SEGONS DETALL)

67,94000 €

T8
T84
T8440

T8440_CN1 ML CANAL FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0 i REIXA ACER GALVANITZAT TIPUS BRICKSLOT, D'ACO 38,36000 €

TV Familia V
TV
TV

TV0301 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS IMPU 35V O SIMILAR, DE FDB 30,70000 €

V Tipus V
V1
V12 Familia 12
V12

V120CEN UT PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS CENTRAL DE V120 DE BREINCO, DE 57x40x10cm 20,75000 €

V120EX1 UT PEÇA PER A EXTREM DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x28x57cm 61,32000 €

V120EX2 UT PEÇA PER A EXTREM INTERIOR DE GUAL V-120, DE BREINCO, DE 40x20x60cm 40,23000 €
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8 Tipus 8
83
831
8318 Familia 318

8318INCR M3 INCREMENT DE COST PER L'EXCAVACIÓ DE LES
CANALITZACIONS AMB MITJANS MANUALS, PER UBICARSE
ENTRE ALTRES SERVEIS SOTERRATS

Rend.: 1,000 33,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,820 12,75000 10,46000

Subtotal: 10,46000 10,46000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,900 23,24000 20,92000

Subtotal: 20,92000 20,92000

COST DIRECTE 31,38000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26280

833
8330 Familia 330

8330ESC1 M2 FORMACIÓ D'ESCALA EXTERIOR, A BASE DE GRAONS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, TIPUS SUPER STEP DE
BREINCO, O SIMILAR, COLOR FUSION, AMB BANDA DE 5cm
D'AMPLADA A LES ESTESES, DE 60x40x15cm, COL.LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I REJUNTAT AMB
MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 77,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,360 15,60000 5,62000

O005 H MANOBRE 0,180 12,75000 2,30000

Subtotal: 7,92000 7,92000

Maquinària
C200URAD H MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL 0,030 2,83000 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

Materials
8330ESG1 UT ESGLAO PREF FORMIGÓ SUPER STEP BREINCO

DE 60x40x15cm COLOR FUSION AMB BANDA
RATLLADA

4,600 12,39000 56,99000

Subtotal: 56,99000 56,99000

Partides d'obra
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB

250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,040 49,65000 1,99000
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D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B),
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,080 74,10000 5,93000

Subtotal: 7,92000 7,92000

COST DIRECTE 72,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,37460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,28460

86 Familia 6
86
86

8697SS ut ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Rend.: 1,000 7.957,56 €
COST DIRECTE 7.507,13208

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 450,42792
7.957,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

869 Familia 69
869

8697BI1 ML DEMOLICIÓ DE BIONA EXISTENT, INCLOSA LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON
D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 8,70 €

COST DIRECTE 8,20755
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49245

8,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697CT1 UT SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIÓ DE CASETA DE
SUPERFÍCIE PREFABRICADA, PER A ESTACIÓ
TRANSFORMADORA, COL.LOCADA SOBRE BASE
COMPACTADA I LLIT DE SORRA, MUNTATGE INTERIOR
ELÈCTRIC PER TRANSFORMADOR DE 630KVA, AMB
CABINES, QUADRES, I CONNEXIONAT SEGONS NORMES
FECSA - ENHER, AMB ANELLA PERIMETRAL DE PRESA DE
TERRES, i EL NECESSARI PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 34.548,77 €

COST DIRECTE 32.593,17925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.955,59075

34.548,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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8697DEG UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM,
AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM,
AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 11,83 €

COST DIRECTE 11,16038
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66962

11,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697DES UT DESVIACIÓ DE TRÀNSIT AV. CATALUNYA PER AFECTACIÓ AL
VORAL DURANT LA DURADA DE LE'XECUCIÓ DE LES OBRES
A LA PART EST DE L'ÀMBIT AFECTAT. I DURANT LA
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA VORERA A LA MATEIXA
AVINGUDA.

Rend.: 1,000 4.778,14 €

COST DIRECTE 4.507,67925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 270,46075

4.778,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697ESC UT ESCOSSELL ESCOFET CARMEL 120 Rend.: 1,000 464,18 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
O003 H OFICIAL 1ª 0,200 15,60000 3,12000

O013 H PEÓ ORDINARI 0,200 12,75000 2,55000

Subtotal: 5,67000 5,67000

Maquinària
Q015 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,250 24,82000 6,21000

Subtotal: 6,21000 6,21000

Materials
8697CAR1 UT MARC PEDRA ESCOFET CARMEL 120 1,000 170,25000 170,25000

8697CAR2 UT JOC D'ANELLS D'ACER PER ESCOSSEL CARMEL
120

1,000 255,78000 255,78000

Subtotal: 426,03000 426,03000

COST DIRECTE 437,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,27460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 464,18460

8697FON M3 FORMACIÓ DE BASE CORREGUDA DE MATERIAL GRANULAR,
TIPUS TOT-U, AL FONS DE RASA, EXECUTANT L'ESTESA I
COMPACTACIÓ DEL SAULÓ EN TONGADES DE COM A MÀXIM
25cm DE GRUIX, COMPACTADES AMB MITJANS MECÀNICS
FINS ASOLIR UN 98% DEL PM

Rend.: 1,000 24,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,590 12,75000 7,52000

Subtotal: 7,52000 7,52000
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Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,250 5,48000 1,37000

Subtotal: 1,37000 1,37000

Materials
T01001 M3 AIGUA 0,100 0,41000 0,04000

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 1,100 13,16000 14,48000

Subtotal: 14,52000 14,52000

COST DIRECTE 23,41000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,40460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,81460

8697GRA M2 PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES)
D'ESPÈCIES HERBÀCIES I GRAMÍNIES RECOLLIDES A
L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I AMB
UN RECOBRIMENT MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA
TRACTADA, I REBLERT DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA
VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA

Rend.: 1,000 6,97 €

COST DIRECTE 6,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39453

6,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697JC1 UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA, AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA, GRONXADORS, TOBOGAN, PONT.
MODEL 2.14700 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTADA,
INSTAL·LADA I PROVADA. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,
EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Rend.: 1,000 17.420,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

8697CAB UT JOC INFANTIL TIPUS COMBINACIÓ DE CABANYA,
AMB ESTRUCTURA DE FUSTA, GRONXADORS,
TOBOGAN, PONT. MODEL 2.14700 DE BDU O
SIMILAR.

1,000 14.167,5300 14.167,53000

Subtotal: 14.167,53000 14.167,53000

Altres
%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE

MUNTATGE DE JOCS INFANTILS
16,000 14.167,5000 2.266,80000

Subtotal: 2.266,80000 2.266,80000

COST DIRECTE 16.434,33000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 986,05980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.420,38980
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8697JC2 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE CAVALL. MODEL
4.24150+16 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT,
INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,
EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Rend.: 1,000 1.186,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

8697MOLC UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE
CAVALL. MODEL 4.24150+16 DE BDU O SIMILAR.

1,000 964,77000 964,77000

Subtotal: 964,77000 964,77000

Altres
%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE

MUNTATGE DE JOCS INFANTILS
16,000 964,75000 154,36000

Subtotal: 154,36000 154,36000

COST DIRECTE 1.119,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,14780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.186,27780

8697JC3 UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN FUSTA I
BARRA SUPERIOR HORITZONTAL D'ACER. MODEL 6.14520
DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I
PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ, EXCAVACIÓ,
ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Rend.: 1,000 4.571,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

8697NIU UT GRONXADOR EN FORMA DE NIU, SUPORTS EN
FUSTA I BARRA SUPERIOR HORITZONTAL
D'ACER. MODEL 6.14520 DE BDU O SIMILAR.

1,000 3.717,75000 3.717,75000

Subtotal: 3.717,75000 3.717,75000

Altres
%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE

MUNTATGE DE JOCS INFANTILS
16,000 3.717,75000 594,84000

Subtotal: 594,84000 594,84000

COST DIRECTE 4.312,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 258,75540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.571,34540

8697JC4 UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE PNEUMÀTIC.
MODEL 6.27000 DE BDU O SIMILAR. TOTALMENT MUNTAT,
INSTAL·LAT I PROVAT. S'INCLOU FONAMENTACIÓ,
EXCAVACIÓ, ACCESORIS PEL SEU ANCLATGE, ETC.

Rend.: 1,000 1.532,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

8697MOLP UT JOC INFANTIL TIPUS MOLLA EN FORMA DE
PNEUMÀTIC. MODEL 6.27000 DE BDU O SIMILAR.

1,000 1.246,54000 1.246,54000

Subtotal: 1.246,54000 1.246,54000

Altres
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%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE
MUNTATGE DE JOCS INFANTILS

16,000 1.246,56250 199,45000

Subtotal: 199,45000 199,45000

COST DIRECTE 1.445,99000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 86,75940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.532,74940

8697LIQ UT LIQUIDAMBAR, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA
DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG,
RETIRADA O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS
QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA
SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 201,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,120 15,60000 1,87000

O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,620 13,75000 8,53000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Maquinària
Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB

MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA
0,080 14,41000 1,15000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 23,24000 2,32000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 16,91000 1,69000

Subtotal: 5,16000 5,16000

Materials
T06061B UT LIQUIDAMBAR DE 20/25 cm. DE

CIRCUMFERENCIA.
1,000 171,05000 171,05000

T01001 M3 AIGUA 0,050 0,41000 0,02000

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,180 17,06000 3,07000

Subtotal: 174,14000 174,14000

COST DIRECTE 189,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,38200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,08200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

8697TIL UT TILIA CORDATA, DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN PA
DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG,
RETIRADA O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS
QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA
SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 153,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,120 15,60000 1,87000

O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,620 13,75000 8,53000

Subtotal: 10,40000 10,40000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 23,24000 2,32000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 16,91000 1,69000

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA

0,080 14,41000 1,15000

Subtotal: 5,16000 5,16000

Materials
T06061C UT TILIA CORDATA DE 20/25 cm. DE

CIRCUMFERENCIA.
1,000 126,61000 126,61000

T01001 M3 AIGUA 0,050 0,41000 0,02000

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,180 17,06000 3,07000

Subtotal: 129,70000 129,70000

COST DIRECTE 145,26000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,71560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,97560

869 Familia 69
8697 Familia 697

8697AIG1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA D'AIGUA
EXISTENT

Rend.: 1,000 2.198,20 €

COST DIRECTE 2.073,77358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 124,42642

2.198,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

8697AIG2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA
DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI, EN EL CAS QUE
AQUESTA NO SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 4.396,15 €

COST DIRECTE 4.147,31132
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 248,83868

4.396,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697ANTV M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR
EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %

Rend.: 1,000 1,31 €

COST DIRECTE 1,23585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07415

1,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697BNB1 UT BANC DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO O SIMILAR, DE 3m DE LONGITUD, AMB
SUPORTS DE FOSA, ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE EL
PAVIMENT

Rend.: 1,000 365,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,500 15,60000 7,80000

O005 H MANOBRE 0,980 12,75000 12,50000

Subtotal: 20,30000 20,30000

Materials
T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,120 42,58000 5,11000

NEOBARCI UT BANC DE FUSTA TIPUS NEOBARCINO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO

1,000 319,72000 319,72000

Subtotal: 324,83000 324,83000

COST DIRECTE 345,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,70780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,83780

8697CETV M3 CARREGA I ESTESA DE LES TERRES VEGETALS APLEGADES
A L'OBRA

Rend.: 1,000 3,46 €

COST DIRECTE 3,26415
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19585

3,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697CNB1 UT CADIRA DE FUSTA MODEL NEOBARCINO, DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO O SIMILAR, AMB SUPORTS DE FOSA,
ANCORATS AMB CARGOLS SOBRE EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 242,67 €

COST DIRECTE 228,93396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,73604

242,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

8697CTVG M3 CARREGA I ESTESA DE LA TERRA VEGETAL PROCEDENT DE
LA NETEJA i ESBROSSADA PRÈVIA, A LES ZONES LLIURES
D'OBRA DE L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ESTENENT-LES EN
CAPA D'APROX. 40 a 50cm DE GRUIX

Rend.: 1,000 2,88 €

COST DIRECTE 2,71698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16302

2,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697DEG2 UT ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 33 CM, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM,
AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM,
AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 10,50 €

COST DIRECTE 9,90566
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59434

10,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697GAB1 M3 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE CONTENCIÓ DE TERRES AMB
GABIONS, EN PECES DE SECCIONS VARIABLES (1.50x1.00,
1.00x1.00, 0.50x1.00, 0.50x0.50, ETC.), D'APROX. 2m DE
LONGITUD TOTAL, AMB MÒDULS DE MALLA METÀL.LICA
ELECTROSOLDADA, AMB FIL D'ACER ZINCAT DE DIÀMETRE
APROX. 4mm, i PAS DE MALLA SIMILAR ALS GABIONS
EXISTENTS, REBLERT A L'OBRA AMB PEDRA CAREJADA DE
PRESTEC, COL.LOCADA AMB MITJANS MANUALS o
MECÀNICS, DE TIPUS PEDRA DE LA PANADELLA O SIMILAR.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TALLS, PECES
ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ i CONNEXIÓ, ELEVACIÓ,
RIGIDITZADORS,ETC.

Rend.: 1,000 156,74 €

COST DIRECTE 147,86792
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,87208

156,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697GAS1 UT TREBALLS DE CONNEXIÓ SOBRE LA XARXA DE GAS
EXISTENT

Rend.: 1,000 2.198,20 €

COST DIRECTE 2.073,77358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 124,42642

2.198,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697GAS2 UT SUPERVISIÓ DE LES OBRES PER PART DE LA COMPANYIA
DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI, EN EL CAS QUE
AQUESTA NO SIGUI L'ADJUDICARARIA DELS TREBALLS.

Rend.: 1,000 4.396,14 €

COST DIRECTE 4.147,30189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 248,83811

4.396,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

8697HRSB M2 HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS
FORMADA PER UN 30% DE LOLIUM PERENNE, 20% DE
FESTUCA ARUNDINACEA, 15% DE FESTUCA RUBRA, 15% DE
DACTYLIS GLOMERATA, 10% DE TRIFOLIUM REPENS, 10%
DE LOTUS CORNICULATUS, I LA INCORPORACIÓ D'UN 10%
DE LLAVORS PER A PRAT FLORIT ALT, SEGONS DETALL
ESPECIFICAT AL PROJECTE, DE FLORACIÓ ESGLAONADA AL
LLARG DE L'ANY. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES
ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I
COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS, AIXÍ COM LA
PROTECCIÓ DELS PAVIMENTS i ALTRES SITUATS PROP DE
LA ZONA A SEMBRAR

Rend.: 1,000 1,75 €

COST DIRECTE 1,65094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09906

1,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697JOCS UT CERTIFICACIÓ DE LA TOTALITAT DE L'ÀREA DE JOCS, PER
VERIFICAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE
SEGURETAT ESTABLERTS A LA NORMATIVA VIGENT, DELS
APARELLS, FIXACIONS, PAVIMENTS, TANQUES, ETC..

Rend.: 1,000 1.233,88 €

COST DIRECTE 1.164,03774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 69,84226

1.233,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697LLTV M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA DE
LES ZONES VERDES, PER EL SEU ESPONJAMENT
MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA, EN UNA
PROFUNDITAT D'APROX. 80cm

Rend.: 1,000 0,74 €

COST DIRECTE 0,69811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04189

0,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697PAPE UT PAPERERA METÀL.LICA CIRCULAR, MODEL PA600M, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, ANCORADA SOBRE
EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 82,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,270 12,75000 3,44000

O003 H OFICIAL 1ª 0,270 15,60000 4,21000

Subtotal: 7,65000 7,65000

Materials
8003PAR UT PAPERERA MODEL PA600M DE FUNDICIÓN

DÚCTIL BENITO
1,000 70,25000 70,25000

Subtotal: 70,25000 70,25000

COST DIRECTE 77,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,67400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,57400
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PARTIDES D'OBRA

8697PBIC U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER
INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA D'U
INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20
CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I
75 CM D'AMPLADA, COL•LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT

Rend.: 1,000 143,95 €

COST DIRECTE 135,80189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,14811

143,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

8697PRTC UT TREBALLS DE PROTECCIÓ DE BASE DE COLUMNA
D'ENLLUMENAT, D'ACER, AMB APLICACIÓ D'UN
TRACTAMENT ANTI CORROSIU PER A ORINS, APLICAT
SOBRE LA PLACA D'ANCORATGE, RIGIDITZADORS, PERNS I
SOBRE LA BASE FINS APROX. 1m D'ALÇADA, AMB
CERTIFICAT D'APLICACIÓ, TIPUS PRIMARC 1100, O SIMILAR

Rend.: 1,000 67,95 €

COST DIRECTE 64,10377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,84623

67,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

869 Familia 69
8697E Familia 697

8697EIL4R M2 AGLOMERAT ASFALTIC TIPUS FIRCOLOR VERMELL,
SORIGUER O SIMILAR, ESTÉS I COMPACTAT EN CAPA DE
RODADURA DE 4cm DE GRUIX, EN FORMACIÓ DE CARRIL BICI

Rend.: 1,000 12,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,200 12,75000 2,55000

O001 H CAP DE COLLA 0,050 15,60000 0,78000

Subtotal: 3,33000 3,33000

Maquinària
Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT

PNEUMÀTIC
0,010 26,70000 0,27000

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

0,010 53,11000 0,53000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14
T

0,010 36,87000 0,37000

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Subtotal: 1,81000 1,81000

Materials
T01450 TN AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, TIPUS

TAPIZABLE AMB ARID GRANITIC I DIAMETRE
INFERIOR A 6mm, AMB DOTACIO DE COLRANT
VERMELL

0,100 63,41000 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

PROJECTE REVISIÓ MARÇ
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 11,48000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,16880

869 Familia 69
8697RE Familia 697

8697RETLLUM UT RETIRADA DE PUNT DE LLUM SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE
SUPORT ANCORAT A TERRA D'ALÇADA SUPERIOR A 5M.
TALLANT ELS ESPARRECS O ELIMINANT LA FUSTA
SOTERRADA, DEIXANT EL PAVIMENT EN LES MATEIXES
CONDICIONS QUE LA RESTA. S'INCLOU LA RETIRADA DE LES
LLUMENERES PER A LLIURAR-LES AL MAGATZEM
MUNICIPAL, DEGUDAMENT EMBALADES, PER DEIXAR-LES
EMMAGATZEMADES PER A UNA FUTURA INSTAL.LACIÓ

Rend.: 1,000 49,25 €

COST DIRECTE 46,46226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,78774

49,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

A Tipus A
A1 Familia 1
A1
A1

A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND P-350 ELABO-
RAT EN OBRA MANUALMENT.

Rend.: 1,000 47,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,200 13,35000 16,02000

Subtotal: 16,02000 16,02000

Materials
T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 250,000 0,06000 15,00000

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,100 12,11000 13,32000

Subtotal: 28,32000 28,32000

COST DIRECTE 44,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,66040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,00040

A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND PA-350,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 50,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,380 13,35000 18,42000

Subtotal: 18,42000 18,42000

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 1,05000 0,79000

Subtotal: 0,79000 0,79000

Materials
T01001 M3 AIGUA 0,200 0,41000 0,08000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 250,000 0,06000 15,00000

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,100 12,11000 13,32000

Subtotal: 28,40000 28,40000

COST DIRECTE 47,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,85660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,46660

D Tipus D
D0
D07
D070 Familia 070

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A),
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 52,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,800 13,35000 10,68000

Subtotal: 10,68000 10,68000

Maquinària
Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 1,05000 0,74000

Subtotal: 0,74000 0,74000

Materials
T01001 M3 AIGUA 0,200 0,41000 0,08000

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,250 73,65000 18,41000

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,630 12,11000 19,74000

Subtotal: 38,23000 38,23000

COST DIRECTE 49,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,97900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,62900

PROJECTE REVISIÓ MARÇ
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PARTIDES D'OBRA

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 78,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,840 13,35000 11,21000

Subtotal: 11,21000 11,21000

Maquinària
Q021 H FORMIGONERA DE 165 L 0,730 1,05000 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

Materials
T01001 M3 AIGUA 0,200 0,41000 0,08000

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,200 73,65000 14,73000

B0532100 T CALÇ AÈRIA TIPUS I 0,400 71,94000 28,78000

T01003 M3 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3.5 MM

1,530 12,11000 18,53000

Subtotal: 62,12000 62,12000

COST DIRECTE 74,10000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,44600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54600

DC Familia C
DC
DC

DCP010 M3 DEMOLICIÓ, ELEMENT A ELEMENT, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS, D'EDIFICI DE MÉS DE 250 M³ DE VOLUM, AÏLLAT,
AMB UNA ALTURA EDIFICADA D'ENTRE 4 I 8 M I UNA
SUPERFÍCIE MITJANA D'ENTRE 500 I 1000 M², I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. L'EDIFICI
PRESENTA UNA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I EL SEU ESTAT
DE CONSERVACIÓ ES NORMAL, A LA VISTA DELS ESTUDIS
PREVIS REALITZATS.

Rend.: 1,000 8,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,110 12,75000 1,40000

O003 H OFICIAL 1ª 0,030 15,60000 0,47000

O011 H OFICIAL 1ª MANYÀ 0,030 15,60000 0,47000

Subtotal: 2,34000 2,34000

Maquinària
MQ08SOL01 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen

com comburent.
0,030 5,89000 0,18000

MQ01EXC0 h Retroexcavadora sobre cadenes, de 118 kW, amb
cisalla de demolició.

0,040 83,93000 3,36000
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MQ01PAN0 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 m³. 0,040 53,55000 2,14000

MQ05PDM0 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 0,020 5,52000 0,11000

MQ05MAI03 h Martell pneumàtic. 0,040 3,26000 0,13000

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 8,26000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75560

DI Familia I
DI
DI

DIE005 m DESMUNTATGE D'ESCOMESA ELÈCTRICA AÈRIA, FIXADA
SUPERFICIALMENT A FAÇANA DE L'EDIFICI O SOBRE PALS
DE FUSTA/FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,100 13,75000 1,38000

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,100 15,60000 1,56000

Subtotal: 2,94000 2,94000

COST DIRECTE 2,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11640

E Tipus E
EF
EFA Familia FA
EFA

EFAAU01 PA PARTIDA ALÇADA PER A LA GESTIÓ I REALITZACIÓ DEL
CONTROL DE QUALITAT

Rend.: 1,000 2.650,25 €

COST DIRECTE 2.500,23585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 150,01415

2.650,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

EL
ELE Familia LE
ELE

ELEC010 u MARCAR, MESURAR I CONFECCIONAR PLÀNOL SITUACIÓ
CABLES BT SEGONS NORMES FECSA-ENHER

Rend.: 1,000 1.198,96 €

COST DIRECTE 1.131,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,86566

1.198,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEC011 u VERIFICACIÓ I COMPROVACIÓ CIRCUIT MT Rend.: 1,000 1.198,96 €
COST DIRECTE 1.131,09434

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,86566
1.198,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ELEC012 u REDACCIÓ PROJECTE SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA
ELÈCTRICA FECSA-ENHER

Rend.: 1,000 2.797,58 €

COST DIRECTE 2.639,22642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 158,35358

2.797,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ELEC013 u LEGALITZACIÓ, PERMISOS I DIRECCIÓ D'OBRA Rend.: 1,000 3.996,54 €
COST DIRECTE 3.770,32075

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 226,21925
3.996,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL

ELEC020 u DESPESES PER LA REALITZACIÓ DELS DESCÀRRECS,
INCLOENT DESPESES DE LA CAMPANYA D'INFORMACIÓ I
AVÍS ALS USUARIS

Rend.: 1,000 1.198,96 €

COST DIRECTE 1.131,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,86566

1.198,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

I Tipus I
IG Familia G
IG
IG

IGM005 M CANONADA PER INSTAL·LACIÓ DE GAS, SOTERRADA,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 63
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, SDR 11, DE 4 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA
PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I
ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL. INCLÚS
ACCESSORIS I PECES ESPECIALS COL·LOCATS
MITJANÇANT SOLDADURA PER ELECTROFUSIÓ.

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,220 13,75000 3,03000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,220 15,60000 3,43000

O013 H PEÓ ORDINARI 0,100 12,75000 1,28000

Subtotal: 9,30000 9,30000

Maquinària
MQ02ROP0 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
0,080 2,78000 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000
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Materials
MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,100 9,79000 0,98000

MT43TPO01 m Tub de polietilè d'alta densitat, de 63 mm de diàmetre
exterior, SDR 11, de 4 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 1555, amb el preu incrementat el
15% en concepte d'accessoris i peces especials, per
a instal·lacions receptores de gas.

1,000 1,44000 1,44000

Subtotal: 2,42000 2,42000

COST DIRECTE 11,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65640

IGW020 UT CLAU D'ESFERA D'ACER INOXIDABLE AMB COMANDAMENT
DE PALANCA, AMB BRIDES EN AMBDÓS COSTATS DE 2 1/2´´
DE DIÀMETRE, PN=40 BAR.

Rend.: 1,000 362,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,460 13,75000 6,33000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,460 15,60000 7,18000

Subtotal: 13,51000 13,51000

Materials
MT43ACV11 U Clau d'esfera d'acer inoxidable amb comandament de

palanca, amb brides en ambdós costats de 2 1/2´´ de
diàmetre, PN=40 bar.

1,000 328,38000 328,38000

Subtotal: 328,38000 328,38000

COST DIRECTE 341,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,51340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,40340

IO Familia O
IO
IO

IOB025 UT VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI AMB
INDICADOR DE POSICIÓ I TANCAMENT ELÀSTIC, UNIÓ AMB
BRIDES, DN125, PN=16 BAR, FORMADA PER COS, DISC EN
FALCA I VOLANT DE FONERIA DÚCTIL I PREMSA DE CARGOL
D'ACER INOXIDABLE.

Rend.: 1,000 396,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,370 15,60000 5,77000

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,370 13,75000 5,09000

Subtotal: 10,86000 10,86000

Materials
MT41SVC01 U Vàlvula de comporta de cargol estacionari amb

indicador de posició i tancament elàstic, unió amb
brides, DN125, PN=16 bar, formada per cos, disc en
falca i volant de foneria dúctil i premsa de cargol

1,000 363,39000 363,39000
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d'acer inoxidable.

Subtotal: 363,39000 363,39000

COST DIRECTE 374,25000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,45500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,70500

IOB045 U HIDRANT SOTA NIVELL DE TERRA, DE 4´´ DN 100 MM DE
DIÀMETRE, AMB UNA SORTIDA DE 4´´ DN 100 MM, RÀCORD,
PERICÓ, MARC I TAPA RECTANGULAR PER A VORERA.
INCLÚS ELEMENTS DE FIXACIÓ.

Rend.: 1,000 477,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,700 13,75000 9,63000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,700 15,60000 10,92000

Subtotal: 20,55000 20,55000

Materials
MT41HID03 U Hidrant sota nivell de terra, de 4´´ DN 100 mm de

diàmetre, amb una sortida de 4´´ DN 100 mm, ràcord
i pericó. Inclús elements de fixació. Certificada per
AENOR segons UNE-EN 14339.

1,000 421,36000 421,36000

Subtotal: 421,36000 421,36000

Altres
%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE

MUNTATGE DE JOCS INFANTILS
2,000 442,00000 8,84000

Subtotal: 8,84000 8,84000

COST DIRECTE 450,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,04500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,79500

IU Familia U
IU
IU

IUM010 M LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 20 KV DIRECTAMENT SOTERRADA
FORMADA PER 3 CABLES UNIPOLARS AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, HEPRZ1 DE 240 MM² DE SECCIÓ, COL·LOCATS
SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM D'ESPESSOR,
DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA MITJANÇANT
AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL I POSTERIOR
REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE
DE LA GENERATRIU SUPERIOR DELS CABLES. FINS I TOT
PLACA DE PROTECCIÓ I CINTA DE SENYALITZACIÓ

Rend.: 1,000 43,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,090 12,75000 1,15000

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,150 13,75000 2,06000

O003 H OFICIAL 1ª 0,090 15,60000 1,40000
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O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,150 15,60000 2,34000

Subtotal: 6,95000 6,95000

Maquinària
MQ02CIA02 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,010 31,40000 0,31000

MQ02ROP0 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

0,080 2,78000 0,22000

MQ04DUA0 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,010 6,91000 0,07000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Materials
MT35WWW U Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de

250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb
l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i
triangle de risc elèctric.

1,000 2,41000 2,41000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,100 9,79000 0,98000

MT35WWW m Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! A
SOTA HI HA CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc
elèctric.

6,000 0,20000 1,20000

MT35PRY04 m Cable elèctric unipolar, Al Eprotenax H Compact
´´PRYSMIAN´´, normalitzat per Iberdrola, procés de
fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en
línia catenària, amb reticulació de l'aïllament millorada
i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus
AL HEPRZ1 12/20 kV, tensió nominal 12/20 kV,
reacció al foc classe Fca, amb conductor format per
corda rodona compacta de fils d'alumini, rígid (classe
2), de 1x240/16 mm² de secció, capa interna
extrusionada de material semiconductor, aïllament
d'etilè propilè reticulat d'alt mòdul de formulació
Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de
material semiconductor, separable en fred, pantalla
de fils de coure en hèlix amb cinta de coure a
contraespira, de 16 mm² de secció, separador de
cinta de polièster, coberta de poliolefina termoplàstica
d'altes prestacions, de tipus Vemex, de color vermell,
i amb les següents característiques: reduïda emissió
de gasos tòxics, lliure de halògens i nul·la emissió de
gasos corrosius. Segons UNE-HD 620-9E.

3,000 9,66000 28,98000

Subtotal: 33,57000 33,57000

COST DIRECTE 41,12000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,46720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,58720

IUP050 m CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE PROTECCIÓ, FORMADA
PER TUB PROTECTOR DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET, DE
63 MM DE DIÀMETRE, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ MAJOR
DE 250 N, SUBMINISTRAT EN ROTLLO. INCLÚS FIL GUIA.
TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,020 15,60000 0,31000

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,020 13,75000 0,28000
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Subtotal: 0,59000 0,59000

Materials
MT35AIA080 m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de

doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió
250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

1,000 1,04000 1,04000

MT35WWW U Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 0,100 1,12000 0,11000

Subtotal: 1,15000 1,15000

Altres
%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE

MUNTATGE DE JOCS INFANTILS
2,000 1,50000 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 1,77000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87620

IUR010 U CONNEXIÓ DE SERVEI SOTERRADA A LA XARXA DE REG DE
4 M DE LONGITUD, QUE UNEIX LA XARXA GENERAL DE
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE REG DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA AMB LA XARXA D'ABASTIMENT I
DISTRIBUCIÓ INTERIOR, FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ
PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PN=10 ATM I 2,4
MM DE GRUIX, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15
CM D'ESPESSOR, AL FONS DE LA RASA PRÈVIAMENT
EXCAVADA, DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA
AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT
AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA; DISPOSITIU DE
PRESA EN CÀRREGA COL·LOCAT SOBRE LA XARXA
GENERAL DE DISTRIBUCIÓ QUE SERVEIX D'ENLLAÇ ENTRE
LA PRESA I LA XARXA; CLAU DE TALL DE 1 1/4´´ DE
DIÀMETRE, SITUADA FORA DELS LÍMITS DE LA PROPIETAT,
ALLOTJADA EN PERICÓ PREFABRICADA DE POLIPROPILÈ DE
30X30X30 CM, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA HM-20/P/20/I DE 15 CM D'ESPESSOR. INCLÚS
ACCESSORIS, I CONNEXIÓ A LA XARXA. SENSE INCLOURE
EL TRENCAMENT I RESTAURACIÓ DEL FERM EXISTENT,
L'EXCAVACIÓ NI EL POSTERIOR REBLERT PRINCIPAL.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 357,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 8,770 15,60000 136,81000

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 4,380 13,75000 60,23000

O013 H PEÓ ORDINARI 0,100 12,75000 1,28000

Subtotal: 199,88000 199,88000

Materials
MT11ARP10 U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 1,000 25,94000 25,94000
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MT11ARP05 U Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30
cm, amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics.

1,000 15,10000 15,10000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,460 9,79000 4,50000

MT37WWW U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o
de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa
per a connexió roscada de 1 1/4´´ de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

1,000 73,46000 73,46000

MT37TPA01 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 40 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm de gruix,
segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de
connexió i peces especials.

4,000 0,94000 3,76000

MT37SVE03 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4´´, amb comandament de regle quadrat.

1,000 9,84000 9,84000

MT10HMF01 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,110 42,44000 4,67000

Subtotal: 137,27000 137,27000

COST DIRECTE 337,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,22900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,37900

IUR020 m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE
AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 40 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 5,5 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I
ENTUBADA DINTRE CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS
RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA
FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE
LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,060 15,60000 0,94000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,070 15,60000 1,09000

O013 H PEÓ ORDINARI 0,060 12,75000 0,77000

Subtotal: 2,80000 2,80000

Materials
MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,100 9,79000 0,98000

T01628 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE
PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D. 90MM PER A RASA DE
TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT INCLOS
P.P DE CINTA DE SENYALITZACIÓ,
SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

1,050 1,52000 1,60000

MT37TPA03 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

1,050 3,66000 3,84000
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Subtotal: 6,42000 6,42000

COST DIRECTE 9,22000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77320

IUR040 U PREINSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR DE REG DE 1 1/2´´ DN 40
MM, COL·LOCAT EN ARMARI PREFABRICAT, CONNECTAT AL
RAMAL D'ESCOMESA I AL RAMAL D'ABASTIMENT I
DISTRIBUCIÓ, FORMADA PER DOS CLAUS DE TALL
D'ESFERA DE LLAUTÓ NIQUELAT; AIXETA DE PURGA I
VÀLVULA DE RETENCIÓ. INCLÚS PANY ESPECIAL DE
QUADRAT I DEMÉS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 146,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,570 13,75000 7,84000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 1,140 15,60000 17,78000

Subtotal: 25,62000 25,62000

Materials
MT37SVE01 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1

1/2´´.
2,000 16,57000 33,14000

MT37SGL01 U Aixeta de purga de 25 mm. 1,000 3,32000 3,32000

MT37SVR01 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´. 1,000 4,27000 4,27000

MT37CIR01 U Armari de fibra de vidre de 65x50x20 cm per allotjar
comptador individual d'aigua de 25 a 40 mm, proveït
de pany especial de quadradet.

1,000 70,29000 70,29000

MT37WWW U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 1,14000 1,14000

Subtotal: 112,16000 112,16000

COST DIRECTE 137,78000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,26680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,04680

IUR050 U BOCA DE REG TIPUS JARDÍ, DE LLAUTÓ, CONNEXIÓ DE 3/4´´
DE DIÀMETRE, AMB PRESA ROSCADA PER A ACOBLAMENT
DE LA MÀNEGA DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, ENTERRADA. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ A LA CANONADA D'ABASTIMENT
I DISTRIBUCIÓ. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I
PROVADA.

Rend.: 1,000 52,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,190 13,75000 2,61000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,190 15,60000 2,96000

Subtotal: 5,57000 5,57000

Materials
MT48WWG1 U Boca de reg tipus jardí, de llautó, connexió de 3/4´´

de diàmetre.
1,000 20,43000 20,43000

MT37TPJ02 U Collarí de presa de PP amb dos cargols, per a tub de
40 mm de diàmetre exterior, amb presa per a

1,000 1,52000 1,52000
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connexió roscada de 1´´ de diàmetre, PN=16 atm,
amb juntes elàstiques de EPDM, segons UNE-EN
ISO 15874-3.

MT37TPA03 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.

1,000 0,95000 0,95000

MT48WWG1 U Presa roscada per a boca de reg i connexió per a
acoblament de la mànega de 3/4´´ de diàmetre.

1,000 20,97000 20,97000

Subtotal: 43,87000 43,87000

COST DIRECTE 49,44000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,96640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,40640

IUR080 U CONJUNT DE 2 ELECTROVÀLVULES, SENT CADASCUNA
D'ELLES UNA ELECTROVÀLVULA PER A REG PER DEGOTEIG,
COS DE PLÀSTIC, CONNEXIONS ROSCADES, DE 3/4´´ DE
DIÀMETRE, ALIMENTACIÓ DEL SOLENOIDE A 24 VCA,
PRESSIÓ MÀXIMA DE 8 BAR. INCLÚS ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ A LA CANONADA D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ.
TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

Rend.: 1,000 33,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,290 15,60000 4,52000

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,140 13,75000 1,93000

Subtotal: 6,45000 6,45000

Materials
MT48ELE04 U Electrovàlvula per a reg per degoteig, cos de plàstic,

connexions roscades, de 3/4´´ de diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, pressió màxima
de 8 bar.

2,000 12,69000 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

COST DIRECTE 31,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,90980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,73980

IUR100 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE AUTOMÀTIC,
PER A 3 ESTACIONS, AMB 3 PROGRAMES I 4 ARRENCADES
DIÀRIES PER PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB CAPACITAT PER
POSAR EN FUNCIONAMENT DIVERSES ELECTROVÀLVULES
SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ MURAL EN EXTERIOR EN
ARMARI ESTANC AMB CLAU. INCLÚS PROGRAMACIÓ.
TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.

Rend.: 1,000 161,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,800 13,75000 11,00000

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,800 15,60000 12,48000

Subtotal: 23,48000 23,48000

Materials
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MT48PRO04 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC PER A REGATGE
AUTOMÀTIC, PER A 3 ESTACIONS, AMB 3
PROGRAMES I 4 ARRENCADES DIÀRIES PER
PROGRAMA, ALIMENTACIÓ PER
TRANSFORMADOR 230/24 V INTERN, AMB
CAPACITAT PER POSAR EN FUNCIONAMENT
DIVERSES ELECTROVÀLVULES
SIMULTÀNIAMENT I COL·LOCACIÓ MURAL EN
EXTERIOR EN ARMARI ESTANC AMB CLAU.

1,000 128,55000 128,55000

Subtotal: 128,55000 128,55000

COST DIRECTE 152,03000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,12180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,15180

IUA
IUA0 Familia UA0

IUA020AR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES
DE COLOR BLAU, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 11,4
MM DE GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN EL FONS
DE LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES ESPECIALS.

Rend.: 1,000 26,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,060 13,75000 0,83000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,060 15,60000 0,94000

Subtotal: 1,77000 1,77000

Maquinària
MQ04CAG0 h Camió amb grua de fins a 6 t. 0,020 39,85000 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000

Materials
MT3QI499 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes

de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 11,4
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

1,000 19,31000 19,31000

Subtotal: 19,31000 19,31000

Altres
%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE

MUNTATGE DE JOCS INFANTILS
15,000 21,86667 3,28000

Subtotal: 3,28000 3,28000

COST DIRECTE 25,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66960
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IUA020BR M TUB DE POLIETILÈ PE 100, DE COLOR NEGRE AMB BANDES
DE COLOR BLAU, DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 3 MM
DE GRUIX, SDR11, PN=16 ATM. COL·LOCAT EN EL FONS DE
LA RASA PRÈVIAMENT EXCAVADA, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL. INCLÚS ACCESSORIS I PECES ESPECIALS.

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O023 H AJUDANT DE LAMPISTA 0,030 13,75000 0,41000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,030 15,60000 0,47000

Subtotal: 0,88000 0,88000

Materials
MT3QI492 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes

de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 3 mm
de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2.

1,000 0,76000 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000

Altres
%MUNT % PART PROPORCIONAL EN CONCEPTE DE

MUNTATGE DE JOCS INFANTILS
15,000 1,66667 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 1,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00340

IUR
IUR0 Familia UR0

IUR020AR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE
AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 25 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 3,5 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA I
ENTUBADA DINTRE CORRUGAT PE 90mm, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, DEGUDAMENT
COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ VIBRANT DE GUIAT
MANUAL, REBLERT LATERAL COMPACTANT FINS ALS
RONYONS I POSTERIOR REBLERT AMB LA MATEIXA SORRA
FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE
LA CANONADA. INCLÚS ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,050 15,60000 0,78000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,050 15,60000 0,78000

O013 H PEÓ ORDINARI 0,050 12,75000 0,64000

Subtotal: 2,20000 2,20000

Materials
MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,090 9,79000 0,88000
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MT37TPA03 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

1,000 1,49000 1,49000

T01628 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE
PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D. 90MM PER A RASA DE
TELECOMUNICACIONS O ENLLUMENAT INCLOS
P.P DE CINTA DE SENYALITZACIÓ,
SEPARADORS, FIL DE GUIA I TAPS ESTANCS.

1,050 1,52000 1,60000

Subtotal: 3,97000 3,97000

COST DIRECTE 6,17000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54020

IUR020BR m CANONADA DE FORNIMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE RIG,
FORMADA PER TUB DE POLIETILÈ PE 40 DE COLOR NEGRE
AMB BANDES DE COLOR BLAU, DE 20 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 2,8 MM DE GRUIX, PN=10 ATM, ENTERRADA,
COL·LOCADA SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX,
DEGUDAMENT COMPACTADA I ANIVELLADA AMB PICÓ
VIBRANT DE GUIAT MANUAL, REBLERT LATERAL
COMPACTANT FINS ALS RONYONS I POSTERIOR REBLERT
AMB LA MATEIXA SORRA FINS A 10 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. INCLÚS
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ I. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,050 12,75000 0,64000

O022 H OFICIAL 1ª LAMPISTA 0,040 15,60000 0,62000

O003 H OFICIAL 1ª 0,050 15,60000 0,78000

Subtotal: 2,04000 2,04000

Materials
MT37TPA03 m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de

color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

1,000 0,97000 0,97000

MT01ARA01 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,090 9,79000 0,88000

Subtotal: 1,85000 1,85000

COST DIRECTE 3,89000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12340
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M Tipus M
MP Familia P
MP
MP

MPC020 M2 PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ EN MASSA DE 20 CM DE
GRUIX, AMB JUNTS, REALITZAT AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I
FABRICAT EN CENTRAL I ABOCAMENT DES DE CAMIÓ;
TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB CAPA DE TRÀNSIT DE
MORTER DECORATIU DE RODOLAMENT PER A PAVIMENT DE
FORMIGÓ COLOR GRIS, COMPOST DE CIMENT, ÀRIDS DE
SÍLICE, ADDITIUS ORGÀNICS I PIGMENTS, AMB UN
RENDIMENT APROXIMAT DE 3 KG/M². TAMBÉ COL·LOCACIÓ I
RETIRADA D'ENCOFRATS, EXECUCIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ; EMBROQUETAT O CONNEXIÓ DELS
ELEMENTS EXTERIORS (CÈRCOLS DE PERICONS, BONERES,
CAIXES SIFÒNIQUES, ETC.) DE LES XARXES
D'INSTAL·LACIONS EXECUTADES SOTA EL PAVIMENT;
EXTENSIÓ, REGLEJAT I APLICACIÓ D'ADDITIUS. S'INCLOU
LÀMINA DE POLIETILÈ, JUNT PERIMETRAL REBLERT AMB
LÀMINA POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALL DE JUNTS EN FRESC
C/20M2 O 5M I SEGELLAT AMB MASSILLA D'EPOXI ELàSTICA.

Rend.: 1,000 20,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,240 12,75000 3,06000

O003 H OFICIAL 1ª 0,240 15,60000 3,74000

Subtotal: 6,80000 6,80000

Maquinària
MQ06VIB02 h Regla vibrant de 3 m. 0,040 3,80000 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,210 43,56000 9,15000

MT09WNC0 kg Morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó color gris, compost de ciment, àrids de sílice,
additius orgànics i pigments.

3,000 0,36000 1,08000

Subtotal: 10,23000 10,23000

Partides d'obra
MPC100 M JUNT DE RETRACCIÓ EN PAVIMENT CONTINU DE

FORMIGÓ, DE 3 A 5 MM D'AMPLADA I 20 MM DE
PROFUNDITAT, MITJANÇANT TALL AMB DISC DE
DIAMANT.

0,100 3,23000 0,32000

MPC110 M JUNTA PERIMÈTRICA DE DILATACIÓ DE 10 MM
D'AMPLADA I 200 MM DE PROFUNDITAT, EN
PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ, AMB LÀMINA
D'ESCUMA DE POLIETILÈ EN LA TROBADA DEL
PAVIMENT AMB ELS PARAMENTS QUE
DELIMITEN EL SEU PERÍMETRE I AMB TOTS
AQUELLS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
INTEGRATS EN LA SEVA SUPERFÍCIE, TALS COM
PILARS, EMBORNALS, POUS DE REGISTRE I
MURS.

2,000 1,13000 2,26000
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Subtotal: 2,58000 2,58000

COST DIRECTE 19,76000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,18560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,94560

MPC100 M JUNT DE RETRACCIÓ EN PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ,
DE 3 A 5 MM D'AMPLADA I 20 MM DE PROFUNDITAT,
MITJANÇANT TALL AMB DISC DE DIAMANT.

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,150 12,75000 1,91000

Subtotal: 1,91000 1,91000

Maquinària
MQ06COR0 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 0,170 7,75000 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42380

MPC110 M JUNTA PERIMÈTRICA DE DILATACIÓ DE 10 MM D'AMPLADA I
200 MM DE PROFUNDITAT, EN PAVIMENT CONTINU DE
FORMIGÓ, AMB LÀMINA D'ESCUMA DE POLIETILÈ EN LA
TROBADA DEL PAVIMENT AMB ELS PARAMENTS QUE
DELIMITEN EL SEU PERÍMETRE I AMB TOTS AQUELLS
ELEMENTS CONSTRUCTIUS INTEGRATS EN LA SEVA
SUPERFÍCIE, TALS COM PILARS, EMBORNALS, POUS DE
REGISTRE I MURS.

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,050 12,75000 0,64000

Subtotal: 0,64000 0,64000

Materials
MT16PNC02 m² Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 10

mm d'espessor; proporcionant una reducció del nivell
global de pressió de soroll d'impactes de 20 dB.

0,210 2,32000 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000

COST DIRECTE 1,13000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19780
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T Tipus T
TI Familia I
TI
TI

TIF010 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL MODEL
NOVATILU TOMSK, 20W I COLUMNA, ACABAT I PINTAT EN
NEGRE, 4M D'ALTURA. U FANAL AMB COLUMNA D'ACER
GALVANITZAT TOMKS ACTM DE NOVATILU. INCLOU 2
LLUMENERAS DE LÀMPARA LEDs DE POTENCIA 60W I
COLUMNA FABRICADA EN ACER GALVANITZAT. INCLOU:
COLUMNA CILINDRICA BISECCIÓ FABRICADA EN ACER S-235
JR GALVANITZADA EN CALENT. MODEL DE COLUMNA ACTEM
DE 4M D'ALTURA PER A FIXACIÓ. GRUIX DE 3MM. INCLOU
ACCESSORIS PEL SEU CORRECTE ANCORATGE E INCLOU
EQUIP DE CONNEXIÓ I FUSIBLES.
LLUMENETAS DE LÀMPERES LEDs MODEL TOMKS O
EQUIVALENT. POTENCIA DE LLUMENERA 60W, 16 LEDs DE
FUNDICIÓ D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ IP66.
TEMPERATURA DE COLOR 3000K.
INCLOU TRANSPORT. COL·LOCAT SOBRE DAU DE
FORMIGÓ, INCLOSA L'EXCAVACIÓ DE FONAMENT, I
ANCORATGES, GRUA, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPOT DE TERRES
SOBRANTS I ISNTAL´´LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS. TOTALMENT INSTAL´´LADA I ANIVELLADA I EN
CORRECTE FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 3.067,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,300 15,60000 4,68000

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,510 13,75000 7,01000

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,510 15,60000 7,96000

O013 H PEÓ ORDINARI 0,210 12,75000 2,68000

Subtotal: 22,33000 22,33000

Maquinària
MQ07GTE0 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una

capacitat d'elevació de 12 t i 20 m d'altura màxima de
treball.

0,220 39,94000 8,79000

MQ07CCE0 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega
màxima.

0,390 14,12000 5,51000

Subtotal: 14,30000 14,30000

Materials
MT34SYC01 U Fana TOMSK 1,000 2.838,18000 2.838,18000

MT10HMF01 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,450 42,44000 19,10000

Subtotal: 2.857,28000 2.857,28000

COST DIRECTE 2.893,91000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 173,63460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.067,54460
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TIF
TIF0 Familia IF0

TIF010AR U FANAL, MODEL RAMA LED ´´SANTA & COLE´´, DE 4700 MM
D'ALTURA, COMPOST PER COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER
GALVANITZAT PINTAT, DE 127 MM DE DIÀMETRE I 1
LLUMINÀRIA RECTANGULAR D'ALUMINI ANODITZAT, DE 19 W
DE POTÈNCIA MÀXIMA, DE 1163X200X98 MM, AMB ÒPTICA
D'ALT RENDIMENT DE TECNOLOGIA LED, CLASSE DE
PROTECCIÓ I, GRAU DE PROTECCIÓ IP66. INCLÚS DAU DE
FONAMENTACIÓ REALITZAT AMB FORMIGÓ EN MASSA
HM-20/P/20/I, ACCESSORIS I ELEMENTS D'ANCORATGE.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I COMPROVADA.

Rend.: 1,000 1.684,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,510 15,60000 7,96000

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,510 13,75000 7,01000

O013 H PEÓ ORDINARI 0,210 12,75000 2,68000

O003 H OFICIAL 1ª 0,300 15,60000 4,68000

Subtotal: 22,33000 22,33000

Maquinària
MQ07CCE0 h Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m

d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega
màxima.

0,220 14,12000 3,11000

Subtotal: 3,11000 3,11000

Materials
MT34SYC01 U Fanal, model Rama Led ´´SANTA & COLE´´, de 4700

mm d'altura, compost per columna cilíndrica d'acer
galvanitzat pintat, de 127 mm de diàmetre i 1
lluminària rectangular d'alumini anoditzat, de 19 W de
potència màxima, de 1163x200x98 mm, amb òptica
d'alt rendiment de tecnologia led, classe de protecció
I, grau de protecció IP66, inclús placa base i perns
d'ancoratge.

1,000 1.522,35000 1.522,35000

MT10HMF01 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,250 42,44000 10,61000

Subtotal: 1.532,96000 1.532,96000

Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 1.558,50000 31,17000

Subtotal: 31,17000 31,17000

COST DIRECTE 1.589,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 95,37420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.684,94420
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TJ Familia J
TJ
TJ

TJR010 M2 PAVIMENT ABSORBIDOR D'IMPACTES EN ÀREES EXTERIORS
DE JOCS INFANTILS, FORMAT PER UN PAVIMENT DE SAULÓ,
AMB ESTESA I PICOTATGE AL 95% DEL PM EXCEPTUANT LA
ZONA MÉS SUPERFICIAL QUE SERÀ NO COMPACTADA, DE
20 CM DE GRUIX.
INCLOU ENCINTAT EXTERIOR AMB VORADA TIPUS TAULÓ
DE 15X25X8 CM.

Rend.: 1,000 9,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O013 H PEÓ ORDINARI 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

Maquinària
MQ01PAN0 h Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1

m³ kW.
0,090 26,68000 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

Materials
MT01ARP02 m³ Sorra de granulometria compresa entre 0,2 i 2 mm,

sense partícules de llot ni d'argila, per a àrees de jocs
infantils, segons UNE-EN 1177.

0,200 30,87000 6,17000

Subtotal: 6,17000 6,17000

COST DIRECTE 9,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,62480

U Tipus U
U2 Familia 2
U2
U2

U24032 UT EMBORNAL SIFÒNIC FORMAT PER UN EMBORNAL
PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 30x75x100 CM DE MIDES
INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE
10 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE REFORÇAT DE
30 CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ,
REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES, BASTIMENT I LA
REIXA ARTICULADA MOD. IMPU 35V CLASE C-250 DE
FUNDICIÓ DUCTIL BENITO O SIMILAR.

Rend.: 1,000 282,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 1,600 15,60000 24,96000

O005 H MANOBRE 1,600 12,75000 20,40000

Subtotal: 45,36000 45,36000

Maquinària
Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,150 16,91000 2,54000
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Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,200 23,24000 4,65000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,050 29,80000 1,49000

Subtotal: 8,68000 8,68000

Materials
T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR,

DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA
1,000 18,02000 18,02000

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM
D'ALTURA

1,000 20,33000 20,33000

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 2,000 61,64000 123,28000

TV0301 UT MARC I REIXA PER A EMBORNAL TIPUS IMPU 35V
O SIMILAR, DE FDB

1,000 30,70000 30,70000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM
D'ALTURA

1,000 13,36000 13,36000

Subtotal: 210,05000 210,05000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,050 47,61000 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

COST DIRECTE 266,47000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,98820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,45820

U24048 ML DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT DE 100 CM DE
DIÀMETRE COM A MÀXIM, DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT
AMB SOLERA DE 20 CM DE FORMIGÓ, S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, EL REBLIMENT I PICONATGE AMB EL
MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIO EN TONGADES DE
25 CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M., LA CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES RUNES I EL PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 27,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,580 12,75000 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000

Maquinària
Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 0,400 34,47000 13,79000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,210 5,48000 1,15000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,050 16,87000 0,84000

Subtotal: 15,78000 15,78000

Materials
T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE RUNES
0,500 5,53000 2,77000

Subtotal: 2,77000 2,77000
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COST DIRECTE 25,95000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,55700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50700

U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN
VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O007 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,180 13,35000 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

Maquinària
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,010 29,80000 0,30000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,050 16,87000 0,84000

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,200 9,13000 1,83000

Subtotal: 2,97000 2,97000

Materials
T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE RUNES
0,300 5,53000 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 7,03000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45180

U24054 M2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS FINS A 20 CM DE
GRUIX, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 6,77 €

COST DIRECTE 6,38679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38321

6,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

U24056 UT DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL
PICONATGE DEL CLOT AMB TERRES ADEQUADES.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES A
L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 49,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,390 12,75000 17,72000

Subtotal: 17,72000 17,72000

Maquinària
Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,190 16,87000 3,21000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,500 23,24000 11,62000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,400 5,48000 2,19000
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Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,100 29,80000 2,98000

Subtotal: 20,00000 20,00000

Materials
T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE RUNES
0,700 5,53000 3,87000

T01007 M3 TERRA ADEQUADA 3,250 1,65000 5,36000

Subtotal: 9,23000 9,23000

COST DIRECTE 46,95000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,81700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,76700

U24060 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO O PEDRA AMB
MITJANS MECANICS I MANUALS. S'INCLOU CARREGA
MANUAL I/O MECANICA SOBRE CAMIO I TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 26,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O006 H MANOBRE ESPECIALITZAT 0,400 13,35000 5,34000

O005 H MANOBRE 0,400 12,75000 5,10000

Subtotal: 10,44000 10,44000

Maquinària
Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,100 9,13000 0,91000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,120 29,80000 3,58000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,160 21,29000 3,41000

Subtotal: 7,90000 7,90000

Materials
T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE RUNES
1,200 5,53000 6,64000

Subtotal: 6,64000 6,64000

COST DIRECTE 24,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,47880

U24061 ML ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIO DE RIGOLA o
PAVIMENT PER A FORMACIO DE NOVA RIGOLA, INCLOU
NETEJA DE RASA, AMUNTEGAT DE LES VORADES EN BON
ESTAT PER POSSIBLES REPOSICIONS A ALTRES CARRERS,
CARREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
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Maquinària
Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,040 16,87000 0,67000

Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,060 39,84000 2,39000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 29,80000 0,30000

Subtotal: 3,36000 3,36000

COST DIRECTE 3,62000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83720

U24070 M2 DEMOLICIO DEL PAVIMENT BITUMINOS, FINS A 6 CM. DE
GRUIX, AMB FREGADORA DE CAP RADIAL. CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,010 21,29000 0,21000

Q050 H FREGADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB
PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE
110 KW

0,020 99,95000 2,00000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,050 29,80000 1,49000

Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92200

U24103 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MECÀNICS, PER A
FORMACIÓ DE CAIXA I EXPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL I
AMUNTEGANT LES TERRES PER A POSTERIOR
TERRAPLENAT.

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

Maquinària
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,040 29,80000 1,19000

Q013 H CAMIÓ DE 15 TN 0,040 25,99000 1,04000

Subtotal: 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,49000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63940
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U24108 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS I/O
MANUALS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL.
CARREGA I TRANSPORT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,180 12,75000 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,150 23,24000 3,49000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 29,80000 0,30000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,010 21,29000 0,21000

Subtotal: 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67800

U24110 M3 EXCAVACIO ESCALONADA, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, FINS A 4 M DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY (EXCEPTE ROCA) MESURAT SOBRE PERFIL,
CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, I EL PAGAMENT
DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 8,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

Maquinària
Q002 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0,200 39,84000 7,97000

Subtotal: 7,97000 7,97000

COST DIRECTE 8,48000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,98880

U24111 M3 EXCAVACIO DE RASA, AMB MITJANS MECANICS, FINS A 2.5 M
DE FONDARIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CARREGA I
TRANSPORT AL INTERIOR DE L'OBRA AMB DÚMPER I A
L'ABOCADOR AMB CAMIÓ.

Rend.: 1,000 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

Maquinària
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Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 0,140 34,47000 4,83000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,030 29,80000 0,89000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,090 21,29000 1,92000

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA

0,030 14,41000 0,43000

Subtotal: 8,07000 8,07000

COST DIRECTE 8,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09480

U24300 M2 NETEJA I ESBROSSADA DE TERRENY, AMB MITJANS
MECANICS. CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

Maquinària
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,010 29,80000 0,30000

Q013 H CAMIÓ DE 15 TN 0,020 25,99000 0,52000

Subtotal: 0,82000 0,82000

Materials
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
0,200 3,48000 0,70000

Subtotal: 0,70000 0,70000

COST DIRECTE 1,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74900

U24404 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA
CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000

Subtotal: 2,04000 2,04000

Maquinària
Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,020 16,87000 0,34000

Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,080 9,13000 0,73000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,050 29,80000 1,49000
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Subtotal: 2,56000 2,56000

Materials
T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE RUNES
0,020 5,53000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

COST DIRECTE 4,71000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99260

U24405 ML TALL LONGITUDINAL EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
AMB MARTELL PNEUMATIC O AMB DISC.INCLOU LA
CÀRREGA EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR I EL
PAGAMENT DE CÀNON D'ABOCAMENT. EN PETITES
ACTUACIONS

Rend.: 1,000 8,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000

Subtotal: 2,04000 2,04000

Maquinària
Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,080 9,13000 0,73000

Q010 H CAMIÓ DE 7 TN 0,010 16,87000 0,17000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 29,80000 0,30000

Subtotal: 1,20000 1,20000

Materials
T01621 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE RUNES
0,010 5,53000 0,06000

Subtotal: 0,06000 0,06000

Altres
%BR % Increment de preu per a baix rendiment 150,000 3,30000 4,95000

Subtotal: 4,95000 4,95000

COST DIRECTE 8,25000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74500

U24500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES
PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25
CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ
AL 95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000
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Maquinària
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,010 32,93000 0,33000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 29,80000 0,30000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,030 21,29000 0,64000

Subtotal: 1,47000 1,47000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69600

U24502 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES
ADEQUADES PROCEDENTS DE PRESTEC, EN TONGADES DE
25 CM COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

Maquinària
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,030 29,80000 0,89000

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12
T

0,040 32,93000 1,32000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000

Subtotal: 2,41000 2,41000

Materials
T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,200 1,65000 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

COST DIRECTE 4,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92900

U24600 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES
ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE
25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 9,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,420 12,75000 5,36000

Subtotal: 5,36000 5,36000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,050 23,24000 1,16000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 5,48000 0,82000
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Subtotal: 1,98000 1,98000

Materials
T01007 M3 TERRA ADEQUADA 1,200 1,65000 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

COST DIRECTE 9,32000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,87920

U24615 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECANICS. Rend.: 1,000 0,80 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

Maquinària
Q024 H RETROEXCAVADORA MITJANA SOBRE ERUGUES 0,010 48,68000 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000

COST DIRECTE 0,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79500

U24621 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDOS DE MUR AMB
TERRES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25
CM I COMPACTACIO AL 95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 2,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,060 23,24000 1,39000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 5,48000 0,55000

Subtotal: 1,94000 1,94000

COST DIRECTE 2,45000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59700
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U24657 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T. S'INCLOU P.P.
DE CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,030 29,80000 0,89000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,100 21,29000 2,13000

Subtotal: 3,02000 3,02000

Materials
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
1,000 3,48000 3,48000

Subtotal: 3,48000 3,48000

COST DIRECTE 6,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89000

U24900 UT LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS I CLAVEGUERES
MITJANTÇANT CATES, DE FORMA MANUAL I/O MECÀNICA,
INCLOENT EL REBLIMENT I PICONATGE POSTERIOR DE
TERRES.

Rend.: 1,000 114,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 7,990 12,75000 101,87000

Subtotal: 101,87000 101,87000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,440 5,48000 2,41000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,160 23,24000 3,72000

Subtotal: 6,13000 6,13000

COST DIRECTE 108,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,48000

U27015 UT SUPLEMENT PER A FORMACIO DE GUAL DE VEHICLES, AMB
PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA.

Rend.: 1,000 27,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,480 12,75000 6,12000

O003 H OFICIAL 1ª 0,480 15,60000 7,49000

Subtotal: 13,61000 13,61000

Materials
T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE MINUSVÀLIDS 4,000 3,19000 12,76000

Subtotal: 12,76000 12,76000
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COST DIRECTE 26,37000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,58220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,95220

U27019 ML SUPLEMENT PER A FORMACIÓ DE GUAL DE MINUSVÀLIDS,
AMB PECES ESPECIALS I VORERA DEPRIMIDA.

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,190 12,75000 2,42000

O003 H OFICIAL 1ª 0,190 15,60000 2,96000

Subtotal: 5,38000 5,38000

Materials
T01031 ML SUPLEMENT VORADA DE GUAL DE MINUSVÀLIDS 1,000 3,19000 3,19000

Subtotal: 3,19000 3,19000

COST DIRECTE 8,57000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08420

U27031 ML RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, 30 X 30 X 8 CM COL.LOCADES
AMB MORTER MIXT.

Rend.: 1,000 11,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,100 12,75000 1,28000

O003 H OFICIAL 1ª 0,180 15,60000 2,81000

Subtotal: 4,09000 4,09000

Materials
T01253 UT PEÇA DE MORTER DE 30 X 30 X 8 CM 3,500 1,44000 5,04000

T01202 KG CIMENT BLANC 1,500 0,14000 0,21000

Subtotal: 5,25000 5,25000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,040 47,61000 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 11,24000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91440
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U27034 ML RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, 20 X 20 X 8 CM COL.LOCADES
AMB MORTER MIXTE.

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,160 15,60000 2,50000

O005 H MANOBRE 0,080 12,75000 1,02000

Subtotal: 3,52000 3,52000

Materials
T01997 UT PEÇA DE MORTER DE 20 X 20 X 4 CM 5,300 0,62000 3,29000

T01202 KG CIMENT BLANC 1,500 0,14000 0,21000

Subtotal: 3,50000 3,50000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,040 47,61000 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 8,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45520

U27035 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 30 CM.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, L'ENCOFRAT I LA
COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,080 12,75000 1,02000

O003 H OFICIAL 1ª 0,040 15,60000 0,62000

Subtotal: 1,64000 1,64000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,090 43,56000 3,92000

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 1,000 0,24000 0,24000

Subtotal: 4,16000 4,16000

COST DIRECTE 5,80000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14800

PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

U27041 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE MÀXIM 20 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS
I LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Maquinària
Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 28,89000 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,220 43,56000 9,58000

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600 0,12000 0,43000

Subtotal: 10,01000 10,01000

COST DIRECTE 11,38000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06280

U27053 M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I
LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 9,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Maquinària
Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 28,89000 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

Materials
T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600 0,12000 0,43000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,170 43,56000 7,41000

Subtotal: 7,84000 7,84000

COST DIRECTE 9,21000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76260
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U27066 ML ESCOSSELL DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I
20 CM D'ALÇADA, AMB ANCORATGES CADA 50 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. INCLOU
LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000

Subtotal: 3,60000 3,60000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,010 5,48000 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000

Materials
T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ

D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

1,050 1,73000 1,82000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 9,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41980

U270AA ML ESCOSSELL DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I
20 CM D'ALÇADA, AMB ANCORATGES CADA 50 CM SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX. INCLOU
LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000

Subtotal: 3,60000 3,60000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,010 5,48000 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000

Materials
T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ

D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

1,050 1,73000 1,82000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

Subtotal: 6,18000 6,18000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,83000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41980

U27101 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT
GRIS, DE 20 X 20 X 4 CM, DE 9 PASTILLES, RATLLAT O AMB
TACS DE RELLEU, SEGONS EL CAS, ASSENTAT SOBRE
SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P.,
L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES

Rend.: 1,000 11,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,160 12,75000 2,04000

O003 H OFICIAL 1ª 0,240 15,60000 3,74000

Subtotal: 5,78000 5,78000

Materials
T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000 0,06000 0,18000

T01255 M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 4 CM GRIS 1,050 3,57000 3,75000

Subtotal: 3,93000 3,93000

Partides d'obra
A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND

P-350 ELABO- RAT EN OBRA MANUALMENT.
0,030 44,34000 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

COST DIRECTE 11,04000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70240

U27151 M2 PAVIMENT DE LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGO, TIPUS
VULCANO DE 60 X 40 X 7 CM COLOR VOLCANO DE BREINCO
O SIMILAR COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A TRUC DE
MACETA I REJUNTADES AMB SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT
I LA COL.LOCACIO DE TAPES.

Rend.: 1,000 38,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,520 15,60000 8,11000

O005 H MANOBRE 0,520 12,75000 6,63000

Subtotal: 14,74000 14,74000

Materials
T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000 0,06000 0,18000

O9310 M2 LLOSA PREFABRICADA TIPUS VULCANO DE
60X40X7 CM, DE COLOR A DETERMINAR

1,050 19,18000 20,14000

Subtotal: 20,32000 20,32000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,030 47,61000 1,43000
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Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 36,49000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,18940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,67940

U27154 M2 PAVIMENT DE LLOSES PREFABRICADES DE FORMIGO, TIPUS
VULCANO, DE 40 X 20 X 7 CM, COLOR MEDITERRANI, DE
BREINCO O SIMILAR COL.LOCADES AMB MORTER M-40A A
TRUC DE MACETA, A TRENCAJUNTS, I REJUNTADES AMB
SORRA. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIO DE TAPES.

Rend.: 1,000 40,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,510 12,75000 6,50000

O003 H OFICIAL 1ª 0,520 15,60000 8,11000

Subtotal: 14,61000 14,61000

Materials
T09310 M2 LLOSA TIPUS VULCANO, DE BREINCO, DE

40X20X7cm, COLOR MEDITERRANI
1,050 21,30000 22,37000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000 0,06000 0,18000

Subtotal: 22,55000 22,55000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,030 47,61000 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 38,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,31540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,90540

U27162 ML TRAMS CENTRALS DE GUALS PER A VIANANTS, FORMANT
RAMPA D'APROX. 1.20m D'AMPLADA, AMB PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40cm D'AMPLADA, APROX.
60cm DE LLARG, i APROX. 10cm DE GRUIX, COL.LOCADES
COL.LOCADES A LA FILERA INTERIOR SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE GRUIX, i PAVIMENT DE PANOT
DE 20x20cm AMB TACS DE RELLEU, COLOR GRIS, FORMAT
UNA FRANJA DE 60cm D'AMPLADA (3 FILADES),
COL.LOCADES AMB MORTER PASTAT SOBRE BASE DE
FORMIGÓ DE 15cm DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE
TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT,
EL REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 89,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,200 12,75000 2,55000

O003 H OFICIAL 1ª 0,200 15,60000 3,12000

Subtotal: 5,67000 5,67000

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,030 5,48000 0,16000

Subtotal: 0,16000 0,16000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,220 43,56000 9,58000

T01210 M2 PANOT AMB TACS DE RELLEU (>25 ut), de
20x20x4, GRIS

1,000 4,08000 4,08000

V120CEN UT PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
CENTRAL DE V120 DE BREINCO, DE 57x40x10cm

3,000 20,75000 62,25000

Subtotal: 75,91000 75,91000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,050 47,61000 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

COST DIRECTE 84,12000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,04720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,16720

U27166 UT CONJUNT DE DUES PECES PER ALS EXTREMS DE GUALS
PER A VIANANTS I/O VEHICLES, AMB PEÇA PREFABRICADA
DE FORMIGÓ D'ADAPTACIÓ, D'APROX. 40x60x28, I PEÇA DE
CONTINUACIÓ D'APROX. 40x60x20cm, COL.LOCADES EN
FILERA D'APROX. 60+60 (TOTAL APROX. 120cm) AL EXTREM
DEL GUAL, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15cm DE
GRUIX. 'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA
COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT, EL
REPLANTEIG I TALL DE PECES, I EL REJUNTAT DE LES
PECES AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 127,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,190 15,60000 2,96000

O005 H MANOBRE 0,270 12,75000 3,44000

Subtotal: 6,40000 6,40000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 5,48000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,250 43,56000 10,89000

V120EX1 UT PEÇA PER A EXTREM DE GUAL V-120, DE
BREINCO, DE 40x28x57cm

1,000 61,32000 61,32000

V120EX2 UT PEÇA PER A EXTREM INTERIOR DE GUAL V-120,
DE BREINCO, DE 40x20x60cm

1,000 40,23000 40,23000

Subtotal: 112,44000 112,44000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,030 47,61000 1,43000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 120,38000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,22280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,60280

U27190 ML VORADA - SEPARADOR DE PAVIMENTS, DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 20 CM D'ALÇADA, EN
TRAMS RECTES O CORBATS, FORMIGONADA A LA BASE DE
RECOLZAMENT

Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000

Subtotal: 3,47000 3,47000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,010 5,48000 0,05000

Subtotal: 0,05000 0,05000

Materials
T09200 ML XAPA GALVANITZADA PER A FORMACIÓ

D'ESCOSSELL, DE 20 CM D'ALÇADA I 10 MM DE
GRUIX

1,050 1,73000 1,82000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

Subtotal: 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 9,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28200

U27198 ML VORADA EN TRAMS RECTES O CORBATS, PREFABRICADA
DE FORMIGO TIPUS TAULÓ, DE 15 X 25 CM SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA CAPA
D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB
MORTER M-40A

Rend.: 1,000 15,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,160 15,60000 2,50000

O005 H MANOBRE 0,200 12,75000 2,55000

Subtotal: 5,05000 5,05000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 5,48000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

Materials
T01320 ML VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO DE

15x25cm
1,050 5,31000 5,58000
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T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,080 42,58000 3,41000

Subtotal: 8,99000 8,99000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,010 47,61000 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 14,63000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50780

U27350 M2 FELTRE FILTRANT I ANTICONTAMINANT TIPUS GEOTÈXTIL
DE POLIPROPILÈ DE 140 GR/M2. S'INCLOU RETALLS I
CAVALCAMENTS.

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,57000 0,57000

Materials
T01300 M2 FELTRE GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 1,100 0,82000 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,47000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55820

U27451 M2 PREPARACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95% DEL PM.

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

Maquinària
Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 33,45000 0,33000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12
T

0,010 32,93000 0,33000

Subtotal: 0,86000 0,86000

Materials
T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,100 13,16000 1,32000

T01001 M3 AIGUA 0,020 0,41000 0,01000

Subtotal: 1,33000 1,33000



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,32000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45920

U27520 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE
20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

Maquinària
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,010 32,93000 0,33000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 33,45000 0,33000

Subtotal: 0,86000 0,86000

Materials
T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,240 13,16000 3,16000

T01001 M3 AIGUA 0,010 0,41000 0,00000

Subtotal: 3,16000 3,16000

COST DIRECTE 4,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,24900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39900

U27527 M2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE
15CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,13000 0,13000

Maquinària
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,010 32,93000 0,33000

Q014 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,010 20,22000 0,20000

Q003 H MOTOANIVELLADORA DE 135 HP 0,010 33,45000 0,33000

Subtotal: 0,86000 0,86000

Materials
T01001 M3 AIGUA 0,010 0,41000 0,00000

T01006 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL ZA-40 0,190 13,16000 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000
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COST DIRECTE 3,49000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69940

U27661 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 16 SURF 50/70
S, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE
TRÀNSIT, DE MÀXIM 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU
L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'IMPRIMACIÓ I
D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES

Rend.: 1,000 7,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

O001 H CAP DE COLLA 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Maquinària
Q080 H CAMIO GONDOLA 0,010 28,48000 0,28000

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 26,70000 0,27000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14
T

0,010 36,87000 0,37000

Q016 H CAMIÓ GÓNDOLA 0,010 44,23000 0,44000

Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Subtotal: 2,00000 2,00000

Materials
T01035 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12

AMB ARIDS GRANÍTICS
0,120 29,28000 3,51000

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 1,000 0,52000 0,52000

Subtotal: 4,03000 4,03000

COST DIRECTE 7,11000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,53660

U27670 M2 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC 22 BASE
B60/70 G (G-20), AMB ÀRIDS CALCARIS, ESTÈS I COMPACTAT
EN CAPA DE BASE DE MÀXIM 5 CM DE GRUIX, S'INCLOU EL
REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA.

Rend.: 1,000 7,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O001 H CAP DE COLLA 0,010 15,60000 0,16000

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,29000 0,29000

Maquinària
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Q018 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Q017 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT
PNEUMÀTIC

0,010 26,70000 0,27000

Q019 H MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA
BITUMINOSA

0,010 31,97000 0,32000

Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS
ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

0,010 53,11000 0,53000

Q008 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14
T

0,010 36,87000 0,37000

Subtotal: 1,81000 1,81000

Materials
T01038 M2 REG D'IMPRIMACIÓ TOTALMENT COL·LOCAT 1,000 0,52000 0,52000

T01037 M2 REG D'ADHERÈNCIA TOTALMENT COL·LOCAT 1,000 0,52000 0,52000

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS G-20
AMB ARIDS CALCÀRIS

0,150 27,98000 4,20000

Subtotal: 5,24000 5,24000

COST DIRECTE 7,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78040

U27960 ML REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, PER EXCAVACIÓ DE
RASA PER PAS DE SERVEIS, DE 1 M D'AMPLADA, INCLOENT
UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ H-175 I UNA DE 5 CM DE
PAVIMENT BITUMINOS D-12

Rend.: 1,000 13,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,120 12,75000 1,53000

O003 H OFICIAL 1ª 0,030 15,60000 0,47000

Subtotal: 2,00000 2,00000

Maquinària
Q030 H CAMIÓ SEMIRREMOLC PER A TRANSPORTS

ESPECIALS, AMB D'OLLY, DE 45 T DE CÀRREGA
ÚTIL I 25 M DE LONGITUD

0,010 53,11000 0,53000

Subtotal: 0,53000 0,53000

Materials
T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,200 42,58000 8,52000

T01036 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS G-20
AMB ARIDS CALCÀRIS

0,050 27,98000 1,40000

Subtotal: 9,92000 9,92000

COST DIRECTE 12,45000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,19700
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U27961 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
GRANIT ASSERRAT I FLAMEJAT DE 20 X 24 CM SOBRE LLIT
DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (VORADA TIPUS
EMBORNAL BÚSTIA, ETC...), MOVIMENT DE TERRES I
REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Rend.: 1,000 35,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,210 12,75000 2,68000

O003 H OFICIAL 1ª 0,130 15,60000 2,03000

Subtotal: 4,71000 4,71000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,120 43,56000 5,23000

T01281 ML VORADA RECTA DE GRANET 20X25 1,050 21,62000 22,70000

Subtotal: 27,93000 27,93000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,010 47,61000 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 33,12000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,10720

U27975 ML BASE DE FORMIGO HM-20 PER A RIGOLA DE 20 CM.
S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, L'ENCOFRAT I LA
COMPACTACIO PREVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT.

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,050 12,75000 0,64000

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 0,95000 0,95000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,090 43,56000 3,92000

T01017 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 15 USOS 1,000 0,24000 0,24000

Subtotal: 4,16000 4,16000

COST DIRECTE 5,11000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,41660
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U29004 UT REMODELACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT. INCLOU
TOTA L'OBRA I MATERIALS NECESSÀRIS PER A LA SEVA
REMODELACIÓ PEL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT
SEGONS ELS REQUERIMENTS NECESSARIS EN REALITZAR
MODIFICACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM INCLOU
TAMBÉ LA CÀRREGA DE TOTA LA RUNA , EL TRANSPORT A
ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 254,22 €

COST DIRECTE 239,83019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,38981

254,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

U29054 ML REIXA DE CAPTACIÓ Rend.: 1,000 0,00 €
COST DIRECTE 0,00000

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000
0,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

U29059 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA
INTERCEPTORA PER A AIGÜES, AMB CANAL DE FORMIGÓ
MODEL MD 100.0.0, D'APROX. 15CM D'ALÇADA, I REIXA
SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT EN L TIPUS BRICKSLOT,
D'APROX. 10CM D'ALÇADA, DE ACO, O SIMILAR, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 D'APROX. 15CM DE GRUIX,
I CONNECTADA A XARXA GENERAL DE DESGUÀS, INCLOENT
EL MOVIMENT DE TERRES.

Rend.: 1,000 107,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,590 12,75000 20,27000

O003 H OFICIAL 1ª 1,600 15,60000 24,96000

Subtotal: 45,23000 45,23000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,150 23,24000 3,49000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 5,48000 0,55000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,070 16,91000 1,18000

Subtotal: 5,22000 5,22000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,100 43,56000 4,36000

T8440_CN1 ML CANAL FORMIGÓ MODEL MD 100.0.0 i REIXA
ACER GALVANITZAT TIPUS BRICKSLOT, D'ACO

1,050 38,36000 40,28000

Subtotal: 44,64000 44,64000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,130 47,61000 6,19000

Subtotal: 6,19000 6,19000
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COST DIRECTE 101,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,07680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,35680

U29061 ML DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D 140 MM I
REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 150 MM PER
SOBRE DEL DREN.

Rend.: 1,000 20,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,130 15,60000 2,03000

O005 H MANOBRE 0,240 12,75000 3,06000

Subtotal: 5,09000 5,09000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 5,48000 0,55000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,080 23,24000 1,86000

Subtotal: 2,41000 2,41000

Materials
T01065 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER

A DRENS
0,900 8,52000 7,67000

T01053 ML TUB CORRUGAT AMB VOLTA TIPUS NW-110 DE ø
20 CM

1,000 4,44000 4,44000

Subtotal: 12,11000 12,11000

COST DIRECTE 19,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,78660

U29201 UT POU DE REGISTRE D'1 M DE DIAMETRE INT., MÀXIM 3M
ALÇADA AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I
RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20, GRAONS DE POLIPROPILE
AMB ANIMA D'ACER I MARC I TAPA DE FOSA GRIS.

Rend.: 1,000 469,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 3,200 15,60000 49,92000

O005 H MANOBRE 3,200 12,75000 40,80000

Subtotal: 90,72000 90,72000

Maquinària
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,300 29,80000 8,94000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 1,800 23,24000 41,83000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,900 16,91000 15,22000

Subtotal: 65,99000 65,99000

Materials
T01048 UT PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALTURA I

DE ø 100 A ø 60 CM
1,000 20,18000 20,18000
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T01046 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 70 CM
D'ALTURA I ø 100 CM

1,000 23,64000 23,64000

T01045 UT PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM
D'ALTURA I ø 100 CM

1,000 14,98000 14,98000

T01050 UT GRAÓ DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA DE FERRO 6,000 5,28000 31,68000

T01047 UT PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALTURA
I ø 100 CM

1,000 21,05000 21,05000

T01157 UT BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS MOD. B-3 1,000 72,40000 72,40000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

2,350 43,56000 102,37000

Subtotal: 286,30000 286,30000

COST DIRECTE 443,01000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,58060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 469,59060

U29290 UT PERICO DE PAS AMB SORREJADOR DE 60x60x60CM INT.
SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
PARET DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, INCLÒS EL MOVIMENT DE TERRES, MARC I
TAPA DE FOSA.

Rend.: 1,000 213,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 2,450 15,60000 38,22000

O005 H MANOBRE 1,210 12,75000 15,43000

Subtotal: 53,65000 53,65000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 5,48000 1,10000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,750 23,24000 17,43000

Subtotal: 18,53000 18,53000

Materials
T01026 UT ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x25x3 CM 5,000 0,15000 0,75000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

1,900 43,56000 82,76000

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 61,000 0,13000 7,93000

Subtotal: 91,44000 91,44000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,800 47,61000 38,09000

Subtotal: 38,09000 38,09000

COST DIRECTE 201,71000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,10260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,81260
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U29306 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA D'AIGUA EN BOCA DE
DESCÀRREGA DE 80X80X60 CM INTERIOR, SOBRE LLIT DE
FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET DE MAO,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS EL
MARC , LA TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 328,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 4,770 12,75000 60,82000

O003 H OFICIAL 1ª 7,960 15,60000 124,18000

Subtotal: 185,00000 185,00000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 5,48000 1,10000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,300 23,24000 6,97000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,200 21,29000 4,26000

Subtotal: 12,33000 12,33000

Materials
T05040 U MARC I TAPA DE FOSA GRISA 1,000 72,06000 72,06000

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,650 3,48000 2,26000

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 100,000 0,13000 13,00000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,200 43,56000 8,71000

Subtotal: 96,03000 96,03000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,350 47,61000 16,66000

Subtotal: 16,66000 16,66000

COST DIRECTE 310,02000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,60120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,62120

U29357 UT EMBORNAL SIFÒNIC TIPUS BÚSTIA FORMAT PER UN
EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 30x50x100 CM
DE MIDES INTERIORS, ASSENTAT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, I SIFÒ DE TUB DE PVC DE
REFORÇAT DE 30 CM DE DIÀMETRE NOMINAL. S'INCLOU
L'EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE LES TERRES, I
EL BASTIMENT I LA REIXA DE FOSA MOD. D-3A I D-31 DE
FÀBREGUES O SIMILAR.

Rend.: 1,000 343,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 2,240 12,75000 28,56000

O003 H OFICIAL 1ª 2,240 15,60000 34,94000
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Subtotal: 63,50000 63,50000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,200 23,24000 4,65000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,150 16,91000 2,54000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,050 29,80000 1,49000

Subtotal: 8,68000 8,68000

Materials
T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR,

DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA
1,000 18,02000 18,02000

T03220 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER
EMBORNAL D-3A

1,000 39,54000 39,54000

T01155 UT BASTIMENT I REIXA DE FOSA DUCTIL PER
EMBORNAL D-3A

1,000 27,86000 27,86000

T01040 UT PEÇA PER A EMBORNAL INFERIOR DE 730 MM
D'ALTURA

1,000 20,33000 20,33000

T01039 UT PEÇA PER A EMBORNAL SUPERIOR DE 315 MM
D'ALTURA

1,000 13,36000 13,36000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,100 43,56000 4,36000

T03061 UT COLZE DE PVC REFORÇAT D.300MM 2,000 61,64000 123,28000

Subtotal: 246,75000 246,75000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,100 47,61000 4,76000

Subtotal: 4,76000 4,76000

COST DIRECTE 323,69000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,42140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,11140

U29444 ML CANALITZACIÓ PER A INSTAL.LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS,INCLOU EL SUBMINISTRE I
COL.LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE , ENVOLTAT I RECOBERT FINS A UN GRUIX DE
22.5 CM AMB FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA, CINTA DE
SENYALITZACIÓ I TAPS ESTANCS.S'INCLOU EXCAVACIÓ DE
RASA DE 40CM D'AMPLADA I 85CM DE
PROFUNDITAT,COLOCACIÓ DE TOTS ELS CONDUCTES ,
REBLIMENT I PICONATGE FINS EL 95% DEL PM AMB TERRES
PROVINENTS DE L'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DE LES
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR INCLOENT EL
PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 19,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,120 15,60000 1,87000

O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000

Subtotal: 3,78000 3,78000
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Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,200 23,24000 4,65000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,070 5,48000 0,38000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,030 29,80000 0,89000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,010 16,91000 0,17000

Subtotal: 6,09000 6,09000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,110 43,56000 4,79000

T01609 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE
PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D. 125 MM PER A RASA DE
TELECOMUNICACIONS INCLOS P.P DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I
TAPS ESTANCS.

2,100 1,68000 3,53000

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

0,090 3,48000 0,31000

Subtotal: 8,63000 8,63000

COST DIRECTE 18,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,61000

U29700 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD
MAXIMA DE 3 METRES, INCLOENT LES PECES ESPECIALS,
REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I CONNEXIO A LA
XARXA GENERAL DE DESGUàS.

Rend.: 1,000 16,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000

O003 H OFICIAL 1ª 0,150 15,60000 2,34000

Subtotal: 4,25000 4,25000

Materials
T03057 ML TUB DE PVC DE D 160 mm, DE LONGITUD

MAXIMA DE 3 METRES
1,050 9,61000 10,09000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,030 43,56000 1,31000

Subtotal: 11,40000 11,40000

COST DIRECTE 15,65000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,93900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,58900
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U29701 ML CLAVEGUERó AMB TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD
MAXIMA DE 3 METRES, INCLOENT LES PECES ESPECIALS,
REBLIMENT DEL TUB AMB FORMIGó HM-20 I CONNEXIO A LA
XARXA GENERAL DE DESGUàS. (P - 117)

Rend.: 1,000 36,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000

O003 H OFICIAL 1ª 0,150 15,60000 2,34000

Subtotal: 4,25000 4,25000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,400 43,56000 17,42000

T03059 ML TUB DE PVC DE D 200 mm, DE LONGITUD
MAXIMA DE 3 METRES

1,050 12,01000 12,61000

Subtotal: 30,03000 30,03000

COST DIRECTE 34,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,05680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,33680

U29704 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE
PVC COLOR TEULA AMB PARET COMPACTADA s/UNE-EN
ISO1452-2:2010, DE DIÀMETRE EXTERIOR 315 mm,
COL.LOCAT DINS DE LA RASA SOBRE EL TERRENY
COMPACTAT, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.. (P - 118)

Rend.: 1,000 40,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,100 12,75000 1,28000

O003 H OFICIAL 1ª 0,100 15,60000 1,56000

Subtotal: 2,84000 2,84000

Materials
T03062 ML TUB DE PVC DE 300 mm DE DIÀMETRE INTERIOR,

DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA
1,050 18,02000 18,92000

T03070 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER
ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE PVC DE DOBLE PARET
ESTRUCTURADES

1,000 15,99000 15,99000

Subtotal: 34,91000 34,91000

COST DIRECTE 37,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,26500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,01500
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U29705 ML SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CLAVEGUERA AMB TUBS DE
PVC COLOR TEULA AMB PARET COMPACTADA s/UNE-EN
ISO1452-2:2010 DE DIÀMETRE EXTERIOR 400 mm,
COL.LOCAT DINS DE LA RASA PREVIA COMPACTACIÓ DE
LLIT DE SORRA DE RECOLZAMENT DE 10cm
DEGRUIX,INCLOENT PARTPROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS D'ACOBLAMENTS, CONNEXIONS, ETC.. (P - 119)
INCLOU EXECUCIÓ E INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAPETA
SIFÒNICA

Rend.: 1,000 44,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,120 12,75000 1,53000

O003 H OFICIAL 1ª 0,120 15,60000 1,87000

Subtotal: 3,40000 3,40000

Materials
T03063 ML TUB DE PVC DE 400 mm DE DIÀMETRE INTERIOR,

DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA
1,050 21,61000 22,69000

T03070 UT PART PROPORCIONAL DE MATERIALS PER
ACOBLAMENTS I CONNEXIONS DE
CLAVEGUERES DE PVC DE DOBLE PARET
ESTRUCTURADES

1,000 15,99000 15,99000

Subtotal: 38,68000 38,68000

COST DIRECTE 42,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,52480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,60480

U27
U270 Familia 270

U27016DR ML VORADA DE GRANIT, PER A GUAL TIPUS V40, DE 40 X 40 CM,
SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM DE GRUIX.
S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO DE LA
CAPA D'ASSENTAMENT, REJUNTAT DE LS PECES I P.P. DE
LES PECES LATERALS.

Rend.: 1,000 59,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,390 15,60000 6,08000

O005 H MANOBRE 0,480 12,75000 6,12000

Subtotal: 12,20000 12,20000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 5,48000 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,260 43,56000 11,33000

T01250B ML VORADA CENTRAL DE GRANIT GUAL TIPUS
BARCELONA V40

1,050 22,28000 23,39000
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T01251 ML P.P. VORADA LATERAL GUAL TIPUS BARCELONA 0,250 32,47000 8,12000

Subtotal: 42,84000 42,84000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,030 47,61000 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 56,58000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,39480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,97480

U270428R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 20 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM, L'ENCOFRAT I EL
PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 13,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Maquinària
Q060 H REGLE VIBRATORI 0,300 3,24000 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,220 43,56000 9,58000

T01930 M2 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER AEH 500T DE
LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2 DE 150X150MM. DE
5mm. DE DIAMETRE

1,000 1,44000 1,44000

Subtotal: 11,02000 11,02000

COST DIRECTE 13,07000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,78420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,85420

U270429R M2 SUB-BASE DE FORMIGO H-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU SUBMINISTRAMENT DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 150X150X5 MM, L'ENCOFRAT I EL
PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 11,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Maquinària
Q060 H REGLE VIBRATORI 0,300 3,24000 0,97000
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Subtotal: 0,97000 0,97000

Materials
T01930 M2 MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER AEH 500T DE

LÍMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2 DE 150X150MM. DE
5mm. DE DIAMETRE

1,000 1,44000 1,44000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,170 43,56000 7,41000

Subtotal: 8,85000 8,85000

COST DIRECTE 10,90000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,65400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,55400

U270539R M2 SUB-BASE DE FORMIGO HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB
ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT DE FORATS I
LATERALS I EL PICONATGE DE LA CAIXA.

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,020 15,60000 0,31000

O005 H MANOBRE 0,060 12,75000 0,77000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Maquinària
Q006 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 5 A 8 T 0,010 28,89000 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,120 43,56000 5,23000

T01018 ML TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 3,600 0,12000 0,43000

Subtotal: 5,66000 5,66000

COST DIRECTE 7,03000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45180

U27
U271 Familia 271

U27101BR M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20 X 20 X 8 CM, DE 9
PASTILLES, RATLLAT O AMB TACS DE RELLEU, SEGONS EL
CAS, ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA.
S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA
COL.LOCACIO DE TAPES

Rend.: 1,000 14,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,150 12,75000 1,91000

O003 H OFICIAL 1ª 0,240 15,60000 3,74000
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Subtotal: 5,65000 5,65000

Materials
T01255B M2 PANOT DE 9 PASTILLES DE 20 X 20 X 8 CM GRIS 1,050 6,47000 6,79000

T01008 KG CIMENT PORLAND EN SACS PA-350 3,000 0,06000 0,18000

Subtotal: 6,97000 6,97000

Partides d'obra
A150 M3 SORRACIMENT, M-40 AMB CIMENT PORTLAND

P-350 ELABO- RAT EN OBRA MANUALMENT.
0,030 44,34000 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

COST DIRECTE 13,95000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,83700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,78700

U27106CR M2 PAVIMENT DE SAULÓ GARBELLAT, AMB UN GRUIX DE 20 CM
S'INCLOU EL REGATGE I PICONATGE.

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,280 12,75000 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,050 5,48000 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

Materials
T01203 M3 SAULO 0,220 10,50000 2,31000

T01001 M3 AIGUA 0,010 0,41000 0,00000

Subtotal: 2,31000 2,31000

COST DIRECTE 6,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51900

U27170AR ML VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-2 DE
12/15 X 25 CM SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 30 CM DE
GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, COMPACTACIO
DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES
AMB MORTER M-40A

Rend.: 1,000 19,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,210 12,75000 2,68000

O003 H OFICIAL 1ª 0,150 15,60000 2,34000

Subtotal: 5,02000 5,02000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 5,48000 0,11000
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Subtotal: 0,11000 0,11000

Materials
T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,160 42,58000 6,81000

T01254 ML VORADA RECTA DE FORMIGO 14/17 X 28 TIPUS
T-3

1,050 5,31000 5,58000

Subtotal: 12,39000 12,39000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,020 47,61000 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 18,47000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,57820

U29
U294 Familia 294

U29441BR ML CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 2 TUB DE PVC DOBLE
CAPA DN400, S'INCLOU RASA 60 X 150 CM, RECOBERTA AMB
FORMIGÓ HM-20 AMB UN GRUIX DE 60 CM, REBLIMENT I
PICONATGE AL 95% P.M., CARREGA I TRANSPORT DE LES
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 62,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,470 15,60000 7,33000

O005 H MANOBRE 0,470 12,75000 5,99000

Subtotal: 13,32000 13,32000

Maquinària
Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,200 16,91000 3,38000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,060 29,80000 1,79000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,300 5,48000 1,64000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,400 23,24000 9,30000

Subtotal: 16,11000 16,11000

Materials
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
0,300 3,48000 1,04000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,400 43,56000 17,42000

T01043 ML TUB DE PVC DOBLE CAPA DN400 2,100 4,93000 10,35000

Subtotal: 28,81000 28,81000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,020 47,61000 0,95000
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Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 59,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,55140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,74140

U3 Familia 3
U3
U3

U32001 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN
COLUMNA TIPUS SIMON MERAK SYF 24w 3000K 350mA O
SIMILAR. 16 LEDS, 3450lm, IP66. PETIT MATERIAL NECESSARI
PEL MUNTATGE INCLÓS.

Rend.: 1,000 409,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,040 15,60000 0,62000

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,030 13,75000 0,41000

Subtotal: 1,03000 1,03000

Maquinària
Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 0,150 32,42000 4,86000

Subtotal: 4,86000 4,86000

Materials
T04070 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 24w 3000K

350mA
1,000 380,05000 380,05000

Subtotal: 380,05000 380,05000

COST DIRECTE 385,94000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,15640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,09640

U32002 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN
COLUMNA TIPUS SIMON MERAK SYF 36w 3000K 530mA O
SIMILAR. 16 LEDS, 4810lm, IP66. PETIT MATERIAL NECESSARI
PEL MUNTATGE INCLÓS.

Rend.: 1,000 416,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,120 13,75000 1,65000

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,120 15,60000 1,87000

Subtotal: 3,52000 3,52000

Maquinària
Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 0,150 32,42000 4,86000

Subtotal: 4,86000 4,86000

Materials
T04071 UT LLUMENERA SIMON MERAK SYF 36w 3000K

350mA
1,000 384,12000 384,12000
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Subtotal: 384,12000 384,12000

COST DIRECTE 392,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,05000

U32106 UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 4 M
D'ALÇADA, MODEL DELTA 30 T DE FUNDICIÓN DÚCTIL
BENITO O SIMILAR. S'INCLOU EXCAVACIÓ, REBLERT DE
FORMIGÓ HM-20, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CABLE DE CONXEXIÓ 2x2.5 MM2, INSTAL.LACIÓ,
NUMERACIÓ I MONTATGE COMPLET.

Rend.: 1,000 458,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A107 UT MONTATGE DE COLUMNA. 1,000 32,75000 32,75000

A108 UT INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA. 1,000 4,12000 4,12000

A158 UT COLUMNA TIPUS DELTA 30 T DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO, 4 M D'ALÇADA

1,000 302,14000 302,14000

A106 UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. 1,000 29,77000 29,77000

A105 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO DE MIDES 1 x 0.80
MTS.

1,000 54,48000 54,48000

A103 UT PICA O PLACA DE PRESA DE TERRA. 1,000 8,90000 8,90000

Subtotal: 432,16000 432,16000

COST DIRECTE 432,16000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,92960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,08960

U32308 ML CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS PVC CORRUGATS DIAM. 90
MM. S'INCLOU RASA DE 40X60 CM, TUB ENVOLTAT DE
SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CABLE DE COURE NU DE
35 MM2 I REBLIMENT, PICONATGE FINS AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICAT, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A L'ABOCADOR. S'INCLOU SUBMINISTRE I
COL.LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ DE LINIES
ELÈCTRIQUES I PLAQUES DE PE DE PROTECCIÓ, PREVI AL
REBLIMENT DE LA RASA.

Rend.: 1,000 13,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU
UNIPOLAR DE 35 MM2.

2,000 0,97000 1,94000

A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE
GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

2,000 0,91000 1,82000

A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 1,000 2,31000 2,31000

A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL P.M.. 1,000 3,05000 3,05000

A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 1,000 3,72000 3,72000
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Subtotal: 12,84000 12,84000

COST DIRECTE 12,84000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,77040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,61040

U32400 ML CABLE DE COURE, TIPUS RVFV Q6/1KV, DE PIRELLI SIMILAR,
ARMAT AMB VAMISA D'ACER, DE 4x6MM2 DE SECCIÓ,
COL·LOCAT A L'INTERIOR DE RASA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ.

Rend.: 1,000 4,81 €

COST DIRECTE 4,53774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27226

4,81000COST EXECUCIÓ MATERIAL

U32500 UT PERICO PER REGISTRE DE CREUAMENT DE CALÇADA DE
40X40X60 CM INCLOS EL MARC, LA TAPA DE FOSA I
ACCESORIS, AMB LA INSCRIPCIO E.P..i Tapa C-250

Rend.: 1,000 72,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. 1,000 56,26000 56,26000

A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. 1,000 6,75000 6,75000

A127 UT INSTAL.LACIO. 1,000 5,11000 5,11000

Subtotal: 68,12000 68,12000

COST DIRECTE 68,12000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,08720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,20720

U32502 UT PERICÓ DE REGISTRE PER A CREUAMENT DE CALÇADA DE
50X50X60 CM INTERIOR, INCLÒS EL MARC, LA TAPA DE
FOSA REFORÇADA PER A PAS DE VEHICLES I ACCESORIS,
AMB LA INSCRIPCIÓ E.P..

Rend.: 1,000 93,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A127 UT INSTAL.LACIO. 1,300 5,11000 6,64000

A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. 1,300 56,26000 73,14000

A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. 1,300 6,75000 8,78000

Subtotal: 88,56000 88,56000

COST DIRECTE 88,56000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,31360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,87360
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U32990 PA DESPESES DE LEGALITZACIO, CONCERTACIO I
CONTRACTACIO, DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.

Rend.: 1,000 956,77 €

COST DIRECTE 902,61321
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 54,15679

956,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

U32997 UT ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-25R 4S ARELSA O
SIMILAR DE 1340 X 1600 X 420 CM, S'INCLOU MÒDULS PELS
COMPTADORS D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS DE
PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR GENERAL DE
CONTROL DE POTÈNCIA ICPM, RELLOTGE ASTRONÒMIC
PER A DOBLE ENCESA TIPUS SECELUX, CONMUTADORS
MANUALS DE TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS EN CADA
UNA DE LES LÍNIES DE SORTIDA, PRESA DE CORRENT,
BOMBETA, ESCOMESA DE COMPANYIA TIPUS T-2,
REGULADOR ESTABILITZADOR ESTÀTIC DE FLUXE ARESTAT
30 KVA, MÒDUL DE DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ PER A CADA
UNA DE LES SORTIDES AMB BYPASS PEL REGULADOR I
ADEQUAT PEL SISTEMA URBILUX I MÒDUL URBILUX VIA
MÒDEM TELEFÒNIC.

Rend.: 1,000 10.207,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,920 15,60000 29,95000

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 1,910 13,75000 26,26000

Subtotal: 56,21000 56,21000

Materials
T04200 U ARMARI D'ACER INOXIDABLE TIPUS ARI-20 4S

ARELSA O SIMILAR DE 127X134X35 CM,
S'INCLOU MÒDULS PELS COMPTADORS
D'ACTIVA I REACTIVA, TALLA-CIRCUITS DE
PROTECCIÓ D'ENTRADA I INTERRUPTOR
GENERAL DE CONTROL DE POTÈNCIA ICPM,
RELLOTGE ASTRONÒMIC PER A DOBLE ENCESA
TIPUS SECELUX, CONMUTADORS MANUALS DE
TRES POSICIONS, DIFERENCIALS I
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS EN CADA UNA DE LES LÍNIES
DE SORTIDA, PRESA DE CORRENT I BOMBETA

1,000 9.569,42000 9.569,42000

T04201 PA GRAPA, PICA, TERMINALS, CARTUTXOS I TUB
REFLEX, PER A ARMARI D'ENLLUMENAT

1,000 3,84000 3,84000

Subtotal: 9.573,26000 9.573,26000

COST DIRECTE 9.629,47000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 577,76820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.207,23820
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U33010 ML CANALITZACIÓ PER A GAS I/O AIGUA EN VORERES, AMB
RASA DE 0.50X0.80 M, EXCAVADA AMB MITJANS MECÀNICS
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA),
MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA BASE DE SAULÓ DE
10 cm PER A LA COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES, I LA
POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE 10 cm DE SAULO DE
PROTECCIÓ SOBRE ELS TUBS, LA COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA I LA CARREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES PROCEDENTS DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS AL 95% DEL P.M.

Rend.: 1,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,150 23,24000 3,49000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,020 29,80000 0,60000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,020 21,29000 0,43000

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12
T

0,020 32,93000 0,66000

Subtotal: 5,18000 5,18000

Materials
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
0,140 3,48000 0,49000

T01203 M3 SAULO 0,180 10,50000 1,89000

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 1,050 0,24000 0,25000

Subtotal: 2,63000 2,63000

COST DIRECTE 8,32000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81920

U37590 ML BARANA D'ACER FORMADA PER: PASSAMÀ DE TUB D'ACER
DE ø5 CM I 3 MM DE GRUIX SOLDAT PER 3 PUNTS A LA PEÇA
DE REBUDA; PEÇA DE REBUDA DEL PASSAMÀ FORMADA
PER PLETINA D'ACER DE 5x18 CM I 1 CM DE GRUIX,
SOLDADA AL MUNTANT; MUNTANT DE BARANA FORMAT PER
PERFIL DE D'ACER TIPUS ´´T´´ DE 5 CM I 6 MM DE GRUIX I
EMBELLIDOR CIRCULAR D'ACER DE ø5 CM I 1 CM DE GRUIX;
PLETINA D'ACER DE 30x10 MM PER REFORÇ DE MUNTANT;
TOT ANCORAT AMB 30 CM DE PERFIL D'ACER TIPUS ´´T´´, EN
UN SOT D'UNS ø10 CM I 30 DE FONDÀRIA REBLERT AMB
FORMIGÓ I ACABAT AMB UN EMBELLIDOR DE DISC D'ACER
DE ø8 CM I 5 MM DE GRUIX TROQUELAT AMB LA SILUETA
DEL PERFIL TIPUS ´´T´´. TOT ACABAT AMB DUES MANS DE
PINTURA TIPUS OXIRON COLOR GRANATÓS APLICADA AMB
PISTOLA (PRÈVIA IMPRIMACIÓ ADIENT). MUNTATGE SEGONS
DETALL EN TRAÇATS RECTES I CORBS.

Rend.: 1,000 109,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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O005 H MANOBRE 0,790 12,75000 10,07000

O003 H OFICIAL 1ª 0,790 15,60000 12,32000

Subtotal: 22,39000 22,39000

Maquinària
Q090 H EXTRACTORA DE TESTIMONIS 0,500 34,37000 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000

Materials
T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM
0,010 43,56000 0,44000

T11040 ML BARANA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ,
REBUDA DEL PASSAMÀ, MUNTANT, REFORÇ DE
MUNTANT, EMBELLIDOR I ANCORATGES
(SEGONS DETALL)

1,050 59,95000 62,95000

Subtotal: 63,39000 63,39000

COST DIRECTE 102,97000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,17820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,14820

U37591 ML BARANA D'ACER FORMADA PER: PASSAMÀ DE TUB D'ACER
DE ø5 CM I 3 MM DE GRUIX SOLDAT PER 3 PUNTS A LA PEÇA
DE REBUDA; PEÇA DE REBUDA DEL PASSAMÀ FORMADA
PER PLETINA D'ACER DE 5x18 CM I 1 CM DE GRUIX,
SOLDADA AL MUNTANT; MUNTANT DE BARANA FORMAT PER
PERFIL DE FERRO GALVANITZAT TIPUS ´´T´´ DE 5 CM I 6 MM
DE GRUIX I EMBELLIDOR CIRCULAR D'ACER DE ø5 CM I 1 CM
DE GRUIX; PLETINA D'ACER DE 30x10 MM PER REFORÇ DE
MUNTANT; AMB PLETINES DE 8x1 CM FORMANT LAMES
SOLDADES ENTRE MUNTANTS CADA 15 CM
APROXIMADAMENT; TOT ANCORAT AMB 30 CM DE PERFIL
DE FERRO GALVANITZAT TIPUS ´´T´´, EN UN SOT D'UNS ø10
CM I 30 DE FONDÀRIA REBLERT AMB FORMIGÓ I ACABAT
AMB UN EMBELLIDOR DE DISC D'ACER DE ø8 CM I 5 MM DE
GRUIX TROQUELAT AMB LA SILUETA DEL PERFIL TIPUS ´´T´´.
TOT ACABAT AMB DUES MANS DE PINTURA TIPUS OXIRON
COLOR GRANATÓS APLICADA AMB PISTOLA (PRÈVIA
IMPRIMACIÓ ADIENT). MUNTATGE SEGONS DETALL EN
TRAÇATS RECTES I CORBS.

Rend.: 1,000 118,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,790 12,75000 10,07000

O003 H OFICIAL 1ª 0,790 15,60000 12,32000

Subtotal: 22,39000 22,39000

Maquinària
Q090 H EXTRACTORA DE TESTIMONIS 0,500 34,37000 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000

Materials
T11041 ML BARANA D'ACER FORMADA PER PASSAMÀ,

REBUDA DEL PASSAMÀ, MUNTANT, REFORÇ DE
MUNTANT, EMBELLIDOR I ANCORATGES
(SEGONS DETALL)

1,050 67,94000 71,34000
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T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,010 43,56000 0,44000

Subtotal: 71,78000 71,78000

COST DIRECTE 111,36000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,68160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,04160

U38007 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 60X60X60 CM
INT., SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX,
AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, TAPA D'ENCADELLAR CERAMIC, S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES.

Rend.: 1,000 84,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 1,210 12,75000 15,43000

O003 H OFICIAL 1ª 2,450 15,60000 38,22000

Subtotal: 53,65000 53,65000

Maquinària
Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 5,48000 0,55000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,250 23,24000 5,81000

Subtotal: 6,36000 6,36000

Materials
T01026 UT ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x25x3 CM 5,000 0,15000 0,75000

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 61,000 0,13000 7,93000

T01011 M3 FORMIGÓ HM-20 PLÀSTIC, ø 20 MM 0,100 42,58000 4,26000

Subtotal: 12,94000 12,94000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,150 47,61000 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 80,09000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,80540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,89540

U38104 UT PERICO REGISTRABLE PER A VALVULERIA DE 100X100X60
CM INT., SOBRE LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, AMB PARET DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT, TAPA DE XAPA METÀL·LICA GALVANITZADA
REFORÇADA, S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES.

Rend.: 1,000 228,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 2,270 12,75000 28,94000

O003 H OFICIAL 1ª 4,700 15,60000 73,32000

Subtotal: 102,26000 102,26000
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Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,300 23,24000 6,97000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,150 5,48000 0,82000

Subtotal: 7,79000 7,79000

Materials
T07006 UT MARC I TAPA FOSA GRISA PER PERICO 1,000 72,06000 72,06000

T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 100,000 0,13000 13,00000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,150 43,56000 6,53000

Subtotal: 91,59000 91,59000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,300 47,61000 14,28000

Subtotal: 14,28000 14,28000

COST DIRECTE 215,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,95520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,87520

U38724 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM D'ALÇADA, EN
PA DE TERRA, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 65x130x75 CM. INCLOU REPLANTEIG,
RETIRADA O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS
QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA
SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 225,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O102 H AJUDANT DE JARDINER 1,840 13,75000 25,30000

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,790 15,60000 12,32000

Subtotal: 37,62000 37,62000

Maquinària
Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,500 16,91000 8,46000

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA

0,090 14,41000 1,30000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,180 23,24000 4,18000

Subtotal: 13,94000 13,94000

Materials
T06323 UT PINUS PINEA (PI PINYONER), DE 350 A 400 CM

D'ALÇADA, EN CONTENIDOR
1,000 156,28000 156,28000

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,310 17,06000 5,29000

T01001 M3 AIGUA 0,100 0,41000 0,04000
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Subtotal: 161,61000 161,61000

COST DIRECTE 213,17000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,79020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,96020

U38728 UT TALA D'ARBRES. INCLOU EL TROSSEJAT, L'EXTRACCIÓ DE
LA SOCA, LA CÀRREGA DE LES BRANQUES, LA SOCA I LA
RESTA DE PRODUCTES RESULTANTS I EL REBLERT I
COMPACTAT DEL SOT RESULTANT AMB TERRES DE LA
PRÒPIA OBRA.

Rend.: 1,000 71,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 1,240 15,60000 19,34000

O102 H AJUDANT DE JARDINER 2,520 13,75000 34,65000

Subtotal: 53,99000 53,99000

Maquinària
Q203 H MOTOSERRA (NO INCLOU LA MÀ D'OBRA) 1,250 1,66000 2,08000

Q035 H RETROEXCAVADORA MIDA MITJANA 0,300 34,47000 10,34000

Q204 H COMPACTADOR VIBRADOR 70 KG 0,850 1,71000 1,45000

Subtotal: 13,87000 13,87000

COST DIRECTE 67,86000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,07160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,93160

U38763 UT QUERCUS ILEX, DE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, EN
CONTENIDOR, COL·LOCADA EN UN SOT DE PLANTACIÓ
REALITZAT AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE TERRENY
COMPACTE, AMB FORMA DE CUBETA TRONCOCÓNICA DE
DIMENSIONS 60x120x50 CM. INCLOU REPLANTEIG,
RETIRADA O ESTESA DE LA TERRA EXISTENT (SEGONS
QUALITAT), REBLERT I COMPACTACIÓ DEL FONS I
LATERALS DEL SOT AMB UNA BARREJA DE TERRA
SELECCIONADA I TERRA VEGETAL CRIBADA EN UN 50%,
FORMACIÓ D'ESCOSELL, PRIMER REG, TRANSPORT,
GARANTIA I MANTENIMENT D'UN ANY.

Rend.: 1,000 195,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O101 H OFICIAL 1ª JARDINER 0,120 15,60000 1,87000

O102 H AJUDANT DE JARDINER 0,610 13,75000 8,39000

Subtotal: 10,26000 10,26000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,100 23,24000 2,32000

Q077 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC DE DESCÀRREGA

0,080 14,41000 1,15000

Q011 H CAMIÓ DE 10 TN 0,100 16,91000 1,69000

Subtotal: 5,16000 5,16000
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Materials
T01001 M3 AIGUA 0,050 0,41000 0,02000

T01067 M3 TERRA VEGETAL 0,180 17,06000 3,07000

T06061 UT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 25/30 cm. DE
CIRCUMFERENCIA.

1,300 127,79000 166,13000

Subtotal: 169,22000 169,22000

COST DIRECTE 184,64000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,07840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,71840

U39617 ML CANALITZACIÓ PER A LINIES DE TELECOMUNICACIÓ, EN
RASA DE 40x104, AMB 4 TUBS DE D 125 mm, AMB PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, FIL GUIA I TAPS
ESTANCS, I ENVOLTATS I RECOBERTS AMB FORMIGÓ.
S'INCLOU EL REBLERT I LA COMPACTACIÓ AMB TERRES
PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ FINS A 95% DE PM,
LA CINTA DE SENYALITZACIÓ, I LA CÀRREGA I TRANSPORT
DE LES TERRES A L'ABOCADOR, I PAGAMENT DEL CANON
D'ABOCAMENT

Rend.: 1,000 17,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,020 12,75000 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

Maquinària
Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12

T
0,020 32,93000 0,66000

Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS

0,060 29,80000 1,79000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,010 21,29000 0,21000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,050 23,24000 1,16000

Subtotal: 3,82000 3,82000

Materials
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
0,200 3,48000 0,70000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,110 43,56000 4,79000

T01609 ML TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE
PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D. 125 MM PER A RASA DE
TELECOMUNICACIONS INCLOS P.P DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ, SEPARADORS, FIL DE GUIA I
TAPS ESTANCS.

4,100 1,68000 6,89000

Subtotal: 12,38000 12,38000

COST DIRECTE 16,46000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,98760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44760
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U39655 UT PERICO REGISTRABLE PER A XARXA DE
TELECOMUNICACIONS DE 100X100X80 CM INTERIOR, SOBRE
LLIT DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARET
DE MAO, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT,INCLÓS
EL MARC , LA TAPA DE FOSA I ACCESSORIS. S'INCLOU
MOVIMENT DE TERRES I LA CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL
CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 756,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 10,360 15,60000 161,62000

O005 H MANOBRE 6,360 12,75000 81,09000

Subtotal: 242,71000 242,71000

Maquinària
Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,400 23,24000 9,30000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,300 21,29000 6,39000

Q009 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,250 5,48000 1,37000

Subtotal: 17,06000 17,06000

Materials
T01025 UT MAÓ CALAT, DE 29x14x10 CM, PER A REVESTIR 140,000 0,13000 18,20000

T05039 UT MARC I TAPA 1,800 220,98000 397,76000

T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON
D'ABOCAMENT DE TERRES

1,000 3,48000 3,48000

T01220 M3 FORMIGO HM-20, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM

0,300 43,56000 13,07000

Subtotal: 432,51000 432,51000

Partides d'obra
A152 M3 MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND

PA-350, ELABORAT A L'OBRA
0,450 47,61000 21,42000

Subtotal: 21,42000 21,42000

COST DIRECTE 713,70000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,82200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 756,52200

U32 Familia 32
U32

U320013 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMENERA EN
COLUMNA TIPUS SIMON MERAK SXF 36w 3000K 530mA O
SIMILAR. 16 LEDS, 8680lm, IP66. EN SUBSTITUCIÓ DE
LLUMENERA EXISTENT O NOVA INSTAL·LACIÓ. PETIT
MATERIAL NECESSARI PEL MUNTATGE INCLÓS.

Rend.: 1,000 419,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O020 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,370 15,60000 5,77000

O021 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,370 13,75000 5,09000
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Subtotal: 10,86000 10,86000

Maquinària
Q031 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALTURA 0,150 32,42000 4,86000

Subtotal: 4,86000 4,86000

Materials
T04070E UT LLUMENERA SIMON MERAK SXF 60w 3000K

530mA
1,000 379,67000 379,67000

Subtotal: 379,67000 379,67000

COST DIRECTE 395,39000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,72340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,11340

U32 Familia 32
U321 Familia 321

U32108IR UT COLUMNA TRONCOCÒNICA D'ACER GALVANITZAT DE 3MM,
7 M D'ALÇADA. S'INCLOU EXCAVACIÓ I REBLERT DE
FORMIGÓ HM-20, PLACA DE PRESSA DE TERRA, CAIXA DE
PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2x2.5 MM2,
INSTAL.LACIÓ A VORERA AMB LÍNIA D'ENLLUMENAT JA
EXISTENT, NUMERACIÓ I MONTATGE COMPLET. INCLOU
TREBALLS NECESSARIS PER INTERCEPTAR LA LÍNIA
EXISTENT I REALITZAR LA NOVA CONNEXIÓ. TAMBÉ
S'INCLOU MATERIAL I MÀ D'OBRA PER SUBSTITUIR 40m DE
CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0.6/1 KV, REACCIÓ AL FOC
CLASSE ECA SEGONS UNE-EN 50575, AMB CONDUCTOR DE
COURE CLASSE 5 (-K) DE 4G6 MM² DE SECCIÓ, AMB
AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (R) I COBERTA DE PVC
(V) EN PREVISSIÓ DE CABLEJAT EXISTENT ENTRE PUNTS DE
LLUM.

Rend.: 1,000 515,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

A108 UT INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA. 1,000 4,12000 4,12000

A161B UT COLUMNA AMB PERNS DE 7 M. 1,000 148,07000 148,07000

A107 UT MONTATGE DE COLUMNA. 1,000 32,75000 32,75000

A106B UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. 1,000 247,98000 247,98000

A104 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO, MIDES .80 x .80
MTS.

1,000 44,03000 44,03000

A103 UT PICA O PLACA DE PRESA DE TERRA. 1,000 8,90000 8,90000

Subtotal: 485,85000 485,85000

COST DIRECTE 485,85000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,15100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,00100
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U4 Familia 4
U4
U4

U40984 ML CANALITZACIó PER A DOS CIRCUITS DE M.T., EN VORERES,
AMB RASA DE 0.60 m D'AMPLàRIA i 0.90 m DE PROFUNDITAT.
BASE DE 10 cm DE SAULó, ENRASAT PER A COL.LOCACIó DE
CABLE DE M.T.; POSTERIOR PROTECCIó DELS CABLES AMB
10 cm DE SORRA AMB COL·LOCACIÓ DE PLANXES DE PE DE
PROTECCIó. REBLERT I COMPACTACIó AMB TERRES
PROCEDENTS DE LA PROPIA EXCAVACIó FINS AL 95 % DEL
P.M.. CàRREGA I TRANSPORT DELS SOBRANTS A
L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O005 H MANOBRE 0,040 12,75000 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

Maquinària
Q004 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE

PNEUMÀTICS
0,100 29,80000 2,98000

Q012 H CAMIÓ DE 12 TN 0,200 21,29000 4,26000

Q007 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 10 A 12
T

0,040 32,93000 1,32000

Q005 H RETROEXCAVADORA MIDA PETITA 0,070 23,24000 1,63000

Subtotal: 10,19000 10,19000

Materials
T01620 M3 PART PROPORCIONAL DE CANON

D'ABOCAMENT DE TERRES
0,400 3,48000 1,39000

T01203 M3 SAULO 0,120 10,50000 1,26000

T07050 M CINTA SENYALITZACIó 1,050 0,24000 0,25000

Subtotal: 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 13,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,81600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41600

U6 Familia 6
U6
U6

U64018 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL DE TRÀNSIT,
DE XAPA D'ALUMINI REFLECTANT, FIXADA MECÀNICAMENT
A SUPORT, INCLOENT GUIES, ABRAÇADORES, I PETIT
MATERIAL, DE FORMA QUADRADA DE 60x60 CM,
RECTANGULAR DE 60x40 CM, TRIANGULAR DE 70 CM DE
COSTAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE O OCTOGONAL
DE 60 CM DE DIAGONAL.

Rend.: 1,000 54,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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O005 H MANOBRE 0,630 12,75000 8,03000

Subtotal: 8,03000 8,03000

Materials
T01879 UT SENYAL DE TRÀNSIT DE XAPA D'ALUMINI 1,000 43,16000 43,16000

Subtotal: 43,16000 43,16000

COST DIRECTE 51,19000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,07140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,26140

U64100 ML PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O
DISCONTÍNUA DE 10 cm D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA
ACRÍLICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO BLANCO 4´´ O SIMILAR,
AMB MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL
PREMARCATGE

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,010 15,60000 0,16000

O005 H MANOBRE 0,010 12,75000 0,13000

Subtotal: 0,29000 0,29000

Maquinària
Q076 H MÀQUINA AUTOPROPULSADA PER PINTAR

BANDES DE VIAL
0,010 21,84000 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

Materials
T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO

BLANCO 4´´ O SIMILAR
0,220 1,65000 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

COST DIRECTE 0,87000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92220

U64250 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FLETXES, FIGURES,
ETC. AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT ANTILLISCANT.

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,090 15,60000 1,40000

O005 H MANOBRE 0,170 12,75000 2,17000

Subtotal: 3,57000 3,57000

Maquinària
Q075 H MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL PER PINTAR

BANDES DE VIAL
0,110 16,71000 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000



PROJECTE REVISIÓ MARÇ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

Materials
T01880 KG PINTURA ACRILICA TIPUS ´´KOTE TRAFICO

BLANCO 4´´ O SIMILAR
0,720 1,65000 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

COST DIRECTE 6,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99600

U64400 UT SUPORT RECTANGULAR D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2
MM I 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT A TERRA I
FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT.

Rend.: 1,000 51,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O003 H OFICIAL 1ª 0,870 15,60000 13,57000

O005 H MANOBRE 0,860 12,75000 10,97000

Subtotal: 24,54000 24,54000

Maquinària
Q001 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,050 9,13000 0,46000

Subtotal: 0,46000 0,46000

Materials
T01034 M2 PANOT DE 4 PASTILLES DE 20x20x4 CM GRIS 0,160 6,47000 1,04000

T01010 M3 FORMIGÓ H-150, PLÀSTIC DE 20 MM 0,030 36,39000 1,09000

T01875 U SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40*2 MM I 3 M DE LLARGARIA

1,000 21,18000 21,18000

Subtotal: 23,31000 23,31000

COST DIRECTE 48,31000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,89860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,20860

U8
U86
U8697

U8697SNY1 UT RETIRADA O UBICACIÓ PROVISONAL i RECOL.LOCACIÓ
DEFINITIVA POSTERIOR DE LA SENYALITZACIÓ EXISTENT
AFECTADA PER LES OBRES

Rend.: 1,000 203,56 €

COST DIRECTE 192,03774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,52226

203,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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UE
UEF
UEFA Familia EFA

UEFAEN01 Pa Eliminació de tots els elements situats a sobre de la finca
qualificada d'equipament, s'inclou:

- Neteja i l'esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, carrega i
transport a l'abocador i pagament del cànon del camió a
l'abocament.
- Desmuntatge i reubicació de maquinària exterior de bombes de
calor situat dins de la finca.
- Desmuntatge i reubicació de caixes generals d'instal·lacions
exteriors. Es reubicaran dins de la façana principal d'acord amb la
normativa    establerta per cada instal·lació individual.
- Desmuntatge i reubicació de conductes de ventilació existent.
- Desmuntatge i reubicació de baixants existent.

S'inclou tots els elements auxiliar i materials necessaris per a
garantir la correcta execució, tanmateix, també es garanteix el
correcte funcionament de les instal·lacions reubicades.

S'inclou la càrrega manual sobre camió, el transport a l'abocador i
el cànon del camió a l'abocament.

Rend.: 1,000 30.000,00 €

COST DIRECTE 28.301,88679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.698,11321

30.000,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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A1 Familia 1
A1
A1

A103 UT PICA O PLACA DE PRESA DE TERRA. 8,90000 €

A103 UT PICA O PLACA DE PRESA DE TERRA. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 8,39623

8,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A104 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO, MIDES .80 x .80 MTS. 44,03000 €

A104 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO, MIDES .80 x .80 MTS. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 41,53774

44,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A105 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO DE MIDES 1 x 0.80 MTS. 54,48000 €

A105 UT EXCAVACIO I FONAMENTACIO DE MIDES 1 x 0.80 MTS. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 51,39623

54,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A106 UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. 29,77000 €

A106 UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 28,08491

29,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A106B UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. 247,98000 €

A106B UT INSTAL.LACIO ELECTRICA I NUMERACIO. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 233,94340

247,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A107 UT MONTATGE DE COLUMNA. 32,75000 €

A107 UT MONTATGE DE COLUMNA. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 30,89623

32,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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A108 UT INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA. 4,12000 €

A108 UT INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 3,88679

4,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. 3,72000 €

A111 ML EXCAVACIO DE RASA DE 40X60 CM. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 3,50943

3,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL P.M.. 3,05000 €

A112 ML REBLERT I COMPACTACIO FINS AL 95% DEL P.M.. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 2,87736

3,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. 2,31000 €

A113 ML CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 2,17925

2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX

AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7
0,91000 €

A114 ML SUBMINIS. I COL.LO. TUB DE PVC CORRUGAT DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE
RESISTÈNCIA AL XOC 7

Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 0,85849

0,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU UNIPOLAR DE 35 MM2. 0,97000 €

A115 ML SUBMINIS. I COL.LOCACIÓ CABLE DE COURE NU UNIPOLAR
DE 35 MM2.

Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 0,91509

0,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. 56,26000 €

A125 UT PERICO E.P. AMB MARC I TAPA DE FOSA. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 53,07547

56,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. 6,75000 €

A126 UT ACCESORIS PERICO E.P. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 6,36792

6,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A127 UT INSTAL.LACIO. 5,11000 €

A127 UT INSTAL.LACIO. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 4,82075

5,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A158 UT COLUMNA TIPUS DELTA 30 T DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO, 4 M D'ALÇADA 302,14000 €

A158 UT COLUMNA TIPUS DELTA 30 T DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO,
4 M D'ALÇADA

Rend.: 1,000 €

COST DIRECTE 285,03774

302,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL
A161B UT COLUMNA AMB PERNS DE 7 M. 148,07000 €

A161B UT COLUMNA AMB PERNS DE 7 M. Rend.: 1,000 €
COST DIRECTE 139,68868

148,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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El flujo de salida de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al +/- 6% respecto a los publicados atendiendo a la 
condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología.
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 26  55  83  94  60

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 40  76  96  99  100

SIMON Merak SXF . Luminaria exterior Decorativa con instalación Post-Top y 
lateral Ø 60, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y 
brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de 0º a +10º. Cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza y atenúa la 
radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, 
matizado con recuperación de flujo. 

Características técnicas: 
- Óptica RJ_. 
- CCT LED 3000 K. 
- CRI > 70. 
- IP66. IK10. 

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo. 

Certificaciones: 

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 62031 
UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 

UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547 

Conforme a las directivas:

UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 37  72  95  99  100

SIMON Merak SYF . Luminaria exterior Decorativa con instalación Post-Top Ø 
60, desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en 
forma de Y fabricados en una única pieza de inyección y con posibilidad de paso 
de cableado en ambos brazos. Cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, 
difusor de vidrio transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza 
y atenúa la radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal 
antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. 

Características técnicas: 
- Óptica RJ_. 
- CCT LED 3000 K. 
- CRI > 70. 
- IP66. IK10. 

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo. 

Certificaciones: 

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 62031 
UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 

UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547 

Conforme a las directivas:

UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 22  57  95  99  100

SIMON Merak SYF . Luminaria exterior Decorativa con instalación Post-Top Ø 
60, desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en
forma de Y fabricados en una única pieza de inyección y con posibilidad de paso 
de cableado en ambos brazos. Cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, 
difusor de vidrio transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza 
y atenúa la radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal 
antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. 

Características técnicas: 
- Óptica SA_. 
- CCT LED 3000 K. 
- CRI > 70. 
- IP66. IK10. 

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo. 

Certificaciones: 

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 62031 
UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 

UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547 

Conforme a las directivas:

UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 40  76  96  99  100

SIMON Merak SXF . Luminaria exterior Decorativa con instalación Post-Top y 
lateral Ø 60, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y 
brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de 0º a +10º. Cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza y atenúa la 
radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, 
matizado con recuperación de flujo. 

Características técnicas: 
- Óptica RJ_. 
- CCT LED 3000 K. 
- CRI > 70. 
- IP66. IK10. 

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo. 

Certificaciones: 

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 62031 
UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 

UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547 

Conforme a las directivas:

UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 40  76  96  99  100

SIMON Merak SXF . Luminaria exterior Decorativa con instalación Post-Top y 
lateral Ø 60, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y 
brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de 0º a +10º. Cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza y atenúa la 
radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, 
matizado con recuperación de flujo. 

Características técnicas: 
- Óptica RJ_. 
- CCT LED 3000 K. 
- CRI > 70. 
- IP66. IK10. 

Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo. 

Certificaciones: 

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 62031 
UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 

UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547 

Conforme a las directivas:

UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:1098

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 APORTACION SIMON LIGHTING BR7MP 
1xSE150 E40 CU MPS (0.670) 10193 17000 150.0

2 3 SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 
530 mA (1.000) 3448 3450 24.0

3 3 SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 
700 mA (1.000) 4297 4300 32.0

4 4 SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 36W a 
530 mA (1.000) 5036 5040 36.0

5 4 SIMON - Merak SYF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 
350 mA (1.000) 3450 3450 24.0
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N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

6 15 SIMON - Merak SYF Óptica SA_ 3000 K 36W a 
530 mA (1.000) 4810 4810 36.0

Total: 139522 Total: 146360 1098.0
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1 Pieza APORTACION SIMON LIGHTING BR7MP 1xSE150 
E40 CU MPS
N° de artículo: BR7MP
Flujo luminoso (Luminaria): 10193 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17000 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 26  55  83  94  60
Lámpara: 1 x Vsap-150W/E E-40 (Factor de 
corrección 0.670).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en nuestro 

catálogo de luminarias. 

3 Pieza SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 530 
mA
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 3448 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 40  76  96  99  100
Lámpara: 1 x Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 
530 mA (Factor de corrección 1.000).

3 Pieza SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 700 
mA
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 4297 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 40  76  96  99  100
Lámpara: 1 x Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 
700 mA (Factor de corrección 1.000).

4 Pieza SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 36W a 530 
mA
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 5036 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5040 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 40  76  96  99  100
Lámpara: 1 x Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 36W a 
530 mA (Factor de corrección 1.000).

4 Pieza SIMON - Merak SYF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 350 
mA
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 3450 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 37  72  95  99  100
Lámpara: 1 x Merak SYF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 
350 mA (Factor de corrección 1.000).
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15 Pieza SIMON - Merak SYF Óptica SA_ 3000 K 36W a 530 
mA
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 4810 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4810 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 22  57  95  99  100
Lámpara: 1 x Merak SYF Óptica SA_ 3000 K 36W a 
530 mA (Factor de corrección 1.000).
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Escala 1 : 1098
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Escala 1 : 1098

N° Pieza Designación

1 1 APORTACION SIMON LIGHTING BR7MP 1xSE150 E40 CU MPS
2 3 SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 530 mA
3 3 SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 700 mA
4 4 SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 36W a 530 mA
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N° Pieza Designación

5 4 SIMON - Merak SYF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 350 mA
6 15 SIMON - Merak SYF Óptica SA_ 3000 K 36W a 530 mA
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10193 lm, 150.0 W, 1 x 1 x Vsap-150W/E E-40 (Factor de corrección 0.670).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 185.900 105.817 3.500 0.0 0.0 64.4
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3448 lm, 24.0 W, 1 x 1 x Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 530 mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 263.029 58.044 6.000 10.0 0.0 0.7
2 275.879 58.295 6.000 10.0 0.0 0.7
3 288.358 58.492 6.000 10.0 0.0 0.7
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4297 lm, 32.0 W, 1 x 1 x Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 32W a 700 mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 230.159 59.614 6.000 10.0 0.0 -5.7
2 246.518 57.883 6.000 10.0 0.0 -5.7
3 261.126 51.693 6.000 5.0 0.0 82.2
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5036 lm, 36.0 W, 1 x 1 x Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 36W a 530 mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 214.782 67.982 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 214.806 84.164 6.000 10.0 0.0 -90.0
3 211.595 97.941 6.000 0.0 0.0 -31.2
4 196.342 105.397 6.000 0.0 0.0 -26.3

Página 19

SIMON S.A.

Diputació 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Fax -
e-Mail ursula.sanjuan@simon.es

3450 lm, 24.0 W, 1 x 1 x Merak SYF Óptica RJ_ 3000 K 24W a 350 mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 289.431 91.695 4.000 0.0 0.0 -90.8
2 289.305 81.113 4.000 0.0 0.0 -90.8
3 289.327 70.469 4.000 0.0 0.0 -90.8
4 278.452 91.082 4.000 0.0 0.0 -28.2
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4810 lm, 36.0 W, 1 x 1 x Merak SYF Óptica SA_ 3000 K 36W a 530 mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 269.490 103.509 4.000 0.0 0.0 0.0
2 257.688 103.539 4.000 0.0 0.0 0.0
3 244.401 103.451 4.000 0.0 0.0 0.0
4 231.911 103.628 4.000 0.0 0.0 0.0
5 196.814 123.118 4.000 0.0 0.0 65.9
6 207.144 128.262 4.000 0.0 0.0 26.4
7 218.570 122.152 4.000 0.0 0.0 -80.2
8 222.264 111.001 4.000 0.0 0.0 -61.8
9 230.231 126.749 4.000 0.0 0.0 0.7

10 242.138 126.938 4.000 0.0 0.0 31.0
11 236.266 115.716 4.000 0.0 0.0 -92.8
12 256.913 113.443 4.000 0.0 0.0 -83.3
13 253.740 124.713 4.000 0.0 0.0 -70.6
14 281.273 100.511 4.000 0.0 0.0 -90.3
15 289.274 105.698 4.000 0.0 0.0 -90.5
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Escala 1 : 1322

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin /
Emax

1 Zona Camino Verde 
Peatonal perpendicular 128 x 128 21 9.19 29 0.448 0.315

2 Zona Vial perpendicular 128 x 128 19 7.64 40 0.404 0.190
3 Zona Peatonal perpendicular 32 x 128 26 11 45 0.437 0.254
4 Zona Peatonal 2 perpendicular 128 x 128 22 11 46 0.510 0.248
5 Luz Intrusa Edificio 1 perpendicular 64 x 64 2.11 1.35 13 0.642 0.103
6 Luz Intrusa Edificio 2 perpendicular 64 x 64 4.72 1.34 106 0.284 0.013

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 6 19 1.34 106 0.07 0.01
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Teléfono +34 902 109 700

Fax -
e-Mail ursula.sanjuan@simon.es

Valores en Lux, Escala 1 : 578
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(195.934 m, 123.009 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 9.19 29 0.448 0.315
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SIMON S.A.

Diputació 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Fax -
e-Mail ursula.sanjuan@simon.es

Valores en Lux, Escala 1 : 714
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(192.025 m, 114.896 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 7.64 40 0.404 0.190
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SIMON S.A.

Diputació 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Fax -
e-Mail ursula.sanjuan@simon.es

Valores en Lux, Escala 1 : 399
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(288.777 m, 58.213 m, 0.000 m) 

Trama: 32 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 11 45 0.437 0.254
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SIMON S.A.

Diputació 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Fax -
e-Mail ursula.sanjuan@simon.es

Valores en Lux, Escala 1 : 148
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(277.742 m, 90.320 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 11 46 0.510 0.248
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SIMON S.A.

Diputació 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Fax -
e-Mail ursula.sanjuan@simon.es

Valores en Lux, Escala 1 : 65
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(220.950 m, 59.320 m, 4.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.11 1.35 13 0.642 0.103
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SIMON S.A.

Diputació 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Fax -
e-Mail ursula.sanjuan@simon.es

Valores en Lux, Escala 1 : 65
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(251.053 m, 56.416 m, 4.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.72 1.34 106 0.284 0.013

Página 30

90



ANNEX NÚM. 1.7 : 
INFORMES DE LES COMPANYIES DE SERVEIS 
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MAPA INDICE Proyecto: 533568 Descripción: 8697 EFA PUM07 Palau
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Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la Cassa Aigües i Depuració S.L.(en adelante CASSA) en la zona 
solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto 
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información. 

Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que 
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder 
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad 
por parte de CASSA al proyecto en curso. En el caso que se generen daños a las 
infraestructuras gestionadas per CASSA, no podrán eludir ninguna responsabilidad por 
los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a CASSA o a terceros, 
alegando que la información entregada era defectuosa. 

Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de
proyectos 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la 
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales, 
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del 
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA.  

En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase 
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser 
ejecutadas o como mínimo, validadas, por CASSA. Por lo que hace a nuevas 
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a CASSA los informes relativos a 
las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto a ejecutar 
y/o les medidas correctoras de la red existente. 

Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario 
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar 
las soluciones más adecuadas. 

 Dirección electrónica: jcara@cassa.es 
 Teléfono: 93 715 57 12 
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Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las
obras 
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por CASSA. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en 
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por CASSA, se hayan de 
verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá contactar con 
nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas con la 
finalidad, por parte de CASSA, de hacer acta de presencia durante la ejecución de las 
mismas. 

En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la 
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por CASSA, los elementos 
de control y las acometidas y ramales de los abonados. 

Así mismo, en el caso que causen daños graves y relevantes en las instalaciones de este 
servicio, u otros también municipales o bien en la vía pública, podrían ser objeto de su 
correspondiente sanción. Consecuentemente deben de preverse todas las condiciones 
señaladas en el apartado 3 de este escrito de Condiciones particulares de obligado 
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de CASSA al proyecto de la obra en curso, ni exime a los 
ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o 
indirectos causados a las instalaciones de CASSA o terceros. Por tanto, en caso de 
producirse daños a las instalaciones, CASSA se reserva el derecho de tomar las acciones 
legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones 
por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean materiales o personal, 
también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los derivados de 
un eventual corte del suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de CASSA, pueden contactar con el Departamento de Operaciones al 
teléfono: 93 715 57 12. 

Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA 

Las instalaciones subterráneas de CASSA: 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea.
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras,
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos, 
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas. 
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas,
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir 
muros sobre las mismas. 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y 
hidrantes de protección contra incendios. 
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, 
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En 
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que 
sean, para preservar el acceso a las mismas. 
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a CASSA. 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1. 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de CASSA. 
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se 
deberá contactar con la Oficina Técnica de CASSA para poder estudiar y analizar les 
soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una notificación previa 
cuando: 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante
de la acera i/o vial. 
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al
descubierto. 
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la 
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la 
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la 
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso 
del sistema.
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Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones 
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante 
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición 
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se 
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada, 
adjuntando la siguiente información: 
a) Conducciones Ø< 300 mm: 
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala. 
- Perfiles IPN que se utilizaran. 
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos 
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Cimentación de hormigón prevista. 
- Fecha de inicio y finalización de la actuación. 
b) Conducciones Ø 300 mm: 
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø< 
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción 
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a: 
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones. 
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase 
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden 
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno. 
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por 
el PROMOTOR i, en ningún caso, por CASSA, y en el caso en que se produzca una 
avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería provocada.  
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros 
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío de la misma. 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de CASSA, se 
podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se incorporaran 
al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición. 
Una vez revisada tota la documentación, CASSA dará, si procede, su aprobación. 
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RED DE ABASTECIMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Proyecto: 533568 Punto:5053693 Descripción:8697 EFA PUM07 Palau Fecha Entrega: 28 de septiembre de 2020
RED ABASTECIMIENTO
TUBERÍAS

Distribución
Feeders

NODOS
RE
BR

VÁLVULAS
Cerrada y Precintada
Por defecto

HIDRANTES
Enterrado 80
Columna 100
Enterrado 100_70
Enterrado 100
Columna 80

VARIOS
Depositos
Descargas
Ventosas
Contadores
Boca de riego

Filtros
Bombamientos
Reguladores
Retenciones

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431591.6566 Y: 4603573.412396



RED DE ABASTECIMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Proyecto: 533568 Punto:5053691 Descripción:8697 EFA PUM07 Palau Fecha Entrega: 28 de septiembre de 2020
RED ABASTECIMIENTO
TUBERÍAS
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NODOS
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BR

VÁLVULAS
Cerrada y Precintada
Por defecto

HIDRANTES
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VARIOS
Depositos
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Boca de riego

Filtros
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Reguladores
Retenciones

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431591.6566 Y: 4603699.637397



RED DE ABASTECIMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Proyecto: 533568 Punto:5053690 Descripción:8697 EFA PUM07 Palau Fecha Entrega: 28 de septiembre de 2020
RED ABASTECIMIENTO
TUBERÍAS

Distribución
Feeders

NODOS
RE
BR

VÁLVULAS
Cerrada y Precintada
Por defecto

HIDRANTES
Enterrado 80
Columna 100
Enterrado 100_70
Enterrado 100
Columna 80

VARIOS
Depositos
Descargas
Ventosas
Contadores
Boca de riego

Filtros
Bombamientos
Reguladores
Retenciones

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431770.1566 Y: 4603573.412398



RED DE ABASTECIMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Proyecto: 533568 Punto:5053692 Descripción:8697 EFA PUM07 Palau Fecha Entrega: 28 de septiembre de 2020
RED ABASTECIMIENTO
TUBERÍAS

Distribución
Feeders

NODOS
RE
BR
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Cerrada y Precintada
Por defecto

HIDRANTES
Enterrado 80
Columna 100
Enterrado 100_70
Enterrado 100
Columna 80

VARIOS
Depositos
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Ventosas
Contadores
Boca de riego

Filtros
Bombamientos
Reguladores
Retenciones

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 431770.1566 Y: 4603699.637399



Ref: Solicitud de Información de servicios 533568 en la petición 13892531 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 28/09/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Ref: 533568

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 28/09/2020, Ref: 533568, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 533568 - 13892578 - BT, 533568 - 13892570 - BT, 533568 -
13892571 - BT, 533568 - 13892579 - BT, 533568 - 13892528 - AT-MT, 533568 -
13892529 - AT-MT, 533568 - 13892530 - AT-MT,
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 533568 - 13892528

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431591.66; Y:4603573.41Fecha: 28/09/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 533568 - 13892529
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MAPA ÍNDICEPlano:Ref: 533568
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431680.90Y:4603636.52Fecha: 28/09/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

1 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica. 

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

2 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

3 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

SEPARACIÓN DE SERVICIOS 

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo

una vez colocado el tubo en la zanja.  
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 

OFICINA TÉCNICA 
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 

 08003. BARCELONA. 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 

Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  

Dirección:  ..............................................................................................................................................  

Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

- Razón Social de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  

- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  

- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  

Empresa Constructora 
P.P. 

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo

una vez colocado el tubo en la zanja.  

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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S/Referencia:

N/Referencia: 533568-13892536

Fecha: 28/09/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(431601.657/4603573.412)
Projecte: 533568
Coordenades: 431591.6566,4603573.4123

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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ANNEX NÚM. 1.8 : 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1- OBJECTE 

 L’objecte d’aquest document és establir unes directrius per garantir la prevenció, la 
reutilització, el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de construcció utilitzats 
durant l’execució dels treballs d’urbanització, d’acord amb les exigències de la normativa vigent 
Reial Decret 105/2008 de l‘1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, i conforme a lo disposat en l’article 4 (obligacions del productor), que es 
desenvolupa amb els següents continguts: 

 Descripció dels treballs realitzats.
 Identificació i estimació de la quantitat (tones i metres cúbics) dels RCD (Residus de
construcció i demolició) generats a l’obra, codificats segons la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002. 
 Mesures de prevenció dels residus generats a l’obra objecte del projecte.
 Operacions encaminades a la possible reutilització, separació i valoració d’aquests
residus. 
 Plànols de les instalꞏlacions previstes pel emmagatzematge, maneig, separació, etc.
 Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte en relació
amb les operacions de gestió de residus.  
 Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs i destí previst per als
residus no reutilitzables ni valoritzables “in situ”. 

El present estudi servirà de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de 
Residus per part del Constructor. En l’ esmentat Pla es desenvoluparan i complementaran les 
previsions contingudes en aquest document en funció dels proveïdors concrets i el seu propi 
sistema d’execució de les obres. 

2- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Els treballs a realitzar estan descrits en a la memòria del present projecte. 

3- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

Generalitats 

Els treballs d’execució d’aquesta obra dóna lloc a una amplia varietat de residus. 

Classificació i descripció dels residus 

 RCD’s de Nivell I : Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infrastructures 
d’àmbit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o plans 
de desenvolupament de caràcter regional, essent l’excedent d’excavació dels moviments de 
terra generats durant el transcurs dels treballs d’execució. Es tracta, per tant, de terres i 
materials petris no contaminats procedents de l’excavació. 
 RCD’s de Nivell II : Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, reparació domiciliària i implantació de serveis. Poden ser materials 

de naturalesa pètria (àrids, formigons, material ceràmic, etc.), de naturalesa no pètria (asfalt, 
fusta, metalls, plàstics, paper, vidre, etc.) i materials potencialment perillosos. 

Són considerats residus no perillosos els que no experimenten transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives. 
 Els residus inerts no són solubles, ni combustibles, ni reaccionen químicament ni de cap altra 
forma, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que poden 
entrar en contacte de forma que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o 
perjudiquin a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de 
construcció i demolició.  
 Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l’obra, estan codificats 
segons l’Ordre MAM 304/2002. No es consideraran inclosos en el còmput general els materials 
que no superin el 1 m³ d’aportació i que no siguin perillosos i que no requereixin un tractament 
especial. 
 Que aparegui un material a la llista, no significa que aquest sigui residu en totes les 
circumstàncies. Només es considerarà residu qualsevol substància o objecte del qual es 
desprengui el seu posseïdor o tingui l’obligació de desfer-se en virtut de les disposicions 
nacionals en vigor (Segons l’article 1 de la Directiva 75/442/CEE) 

Justificació de l’estimació dels residus a generar 

 L’estimació es realitzarà a partir dels amidaments del projecte, i en funció de les fases de 
construcció, expressades en Tones i Metres cúbics tal com estableix el RD 105/2008. La 
tipologia estarà d’acord amb la tipologia d’abocadors.  

NIVELL I. TERRES I PETRIS DE L’EXCAVACIÓ 

17 05 04. TERRES I PEDRES DIFERENTS DE LES ESPECIFICACIONS EN EL CODI 17 05 03 
Es preveu que una part important dels residus originats per la neteja i esbrossada del terreny es 
puguin deixar a la mateixa parcelꞏla o àmbit d’obra. Així, dels aprox. 78,50m3 d’esbrossada 
només calgui carregar i transportar a l’abocador uns 5.93m3 . 
Les terres produïdes per l’excavació del terreny s’aprofitaran si son aptes per als terraplenats i 
rebliments de rases. Del total de les terres que no siguin aprofitables, una part es preveu que es 
pugui deixar a l’obra, de la mateixa forma que les terres producte de la neteja i esbrossada. Per 
tant es preveu una petita quantitat de terres que sí pugui ser necessari carregar i transportar a 
l’abocador. Fent un total aproximat de 10m3.  

NIVELL II. RCD DE NATURALESA NO PÈTRIA 

17 02 01 FUSTA  
La fusta residual serà principalment la dels palets d’obra, que seran reutilitzables per part de 
l’empresa que subministra el material. S’ordenaran i apilaran a dins de l’obra i cada vegada que 
vingui el transportista se li retornaran. 
La resta de residu de fusta serà insignificant no arribant a 1 Tn, per tant es farà la recollida 
mitjançant sacs 1 m³ 

02 01 07 RESIDUS DE LA SILVICULTURA  
El projecte preveu la necessitat de la retirada d’arbres i arbustos que estiguin afectats per les 
obres d’execució tant de les noves voreres, com dels nous trams de carrer, xarxes de pluvials, 
etc... La resta s’estima en aprox. 10m3. 
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20 01 01 PAPER 
Els papers i cartrons seran embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. Segons la 
superfície de l’obra es fa una previsió de 6 m3 de residu.  

17 02 03 PLÀSTIC 
Embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. S’estima el doble del volum de tot el 
residu de paper, resultant 8 m3 de residu de plàstic. 

17 03 02 PRODUCTES BITUMINOSOS DIFERENTS ALS DEL CODI 17 03 01 
El projecte preveu una demolició de paviment asfàltic d’aprox. 15m3, entre demolicions i fressat 
als carrers i reparacions de calçades i uns 8.45m3 a les demolicions dels passos sota calçada. 
En total es preveu un volum d’uns 23.45m3.  

17 04 05 FERRO I ACER 
Es preveu la necessitat de retirar alguns trams de tanques, formades per reixat d’acer de simple 
torsió. S’estima aquest residu en un total de 2m3.  

RCD DE NATURALESA PÈTRIA 

17 01 01 FORMIGÓ 
El projecte preveu la demolició d’uns 47.70m3 de paviments a les voreres actuals. També es 
preveu que sigui necessari retirar el paviment de panot en algunes zones, amb un volum previst 
d’uns 3.40m3. Finalment cal demoldre aprox. 95ml de vorada prefabricada de formigó, que 
considerant una secció d’uns 30x15cm, resulta un volum a enderrocar d’uns 4.50m3. En total 
tindrem doncs uns 60m3

01 04 08 RESIDUS DE GRAVA 
Degut a que per a l’execució de les obres s’utilitzarà un cert volum de graves, en el present 
estudi es fa una previsió de residus de graves procedents de la pròpia construcció. S’han 
estimat uns 3,00 m3 de residu. 

TAULA DE TIPUS DE RESIDUS I QUANTITATS ESTIMADES (EN TN I M³) 

MATERIALS TIPOLOGIA VOLUM 
DENSITAT 

TIPUS 
PES 

ESTIMAT DESTÍ 
(Inert, No 
Especial, 
Especial) (m3) (Tn/m3) (Tn) 

URBANITZACIÓ 
17 01 01 Formigó  Inert 60 1,50 90 CENTRE 

RECICLATGE 

17 03 02 Mescla Bituminosa Inert 23,5 1,50 35,25 CENTRE
RECICLATGE 

17 04 05 Ferro Inert 2 8 16 CENTRE 
RECICLATGE 

17 02 01 Fusta No especial 1 1 1  GESTOR 
AUTORITZAT 

17 02 03 Plàstic No especial 8 0,90 7.20 GESTOR
AUTORITZAT 

20 01 01 Paper No especial 6 0.90 5.40 GESTOR
AUTORITZAT 

17 05 04 Terres i pedres dif.
esp. 17 05 03 

Inert 10 1,50 15 
SENSE 
TRACTAMENT 
ESP 

01 04 08

Residus de grava i 
roques triturades 
diferents a les del 
codi 01 04 07 

Inert 3,00 1,50 4,50 CENTRE
RECICLATGE 

02 01 07 Silvicultura Inert 10 1.50 15 

4- MESURES DE PREVENCIÓ D’AQUESTS RESIDUS 

 S’estableixen les següents pautes les quals es deuen interpretar com una clara estratègia per 
part del posseïdor dels residus per arribar als següents objectius: 

- Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primes que s’utilitzen i dels residus que 
s’originen són aspectes prioritaris en l’obra. 
 S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a l’execució de l’obra. 
Un excés de materials, a més d’encarir l’obra, és l’origen d’un major volum de residus sobrants 
d’execució. També és necessari preveure l’aplegament dels materials fora de les zones de 
trànsit de l’obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 
utilització, amb la fi d’evitar residus procedents del trencament de peces. 

- Els residus que s’originen han de  ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva 
valoració. 
 És necessari fer una previsió de com es portarà a terme la gestió de tots els residus que 
s’originen a l’obra. S’ha de determinar la forma de valoració dels residus, si es reutilitzaran, 
reciclaran o es faran servir per recuperar l’energia emmagatzemada en ells. L’objectiu és poder 
disposar dels medis i els treballs necessaris per a que els residus resultants estiguin en les 
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millors condicions per a la seva valoració. 

- Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que siguin més 
fàcil la seva valoració i gestió a l’abocador. 
 La recollida selectiva dels residus és tan útil per facilitar la seva valoració com per a millorar la 
seva gestió en un abocador. Així els residus, una vegada classificats, poden enviar-se a gestors 
especialitzats en el reciclatge o deposició de cada un d’ells, evitant així transports innecessaris 
perquè els residus siguin excessivament heterogenis o perquè continguin materials no admesos 
per l’abocador o la central repicadora.  

- Elaboració de criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió. 
 No es pot realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a 
la seva gestió. Es tracta, per tant, d’analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans 
d’iniciar els treballs, definir un conjunt de pràctiques per una bona gestió de l’obra i que el 
personal haurà de complir durant l’execució dels treballs. 

- Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva 
eventual minimització o reutilització.  
 S’han d’identificar, a cada una de les fases de l’obra, les quantitats i característiques dels 
residus que s’originen en el procés d’execució, amb la finalitat de fer una previsió dels mètodes 
adequats per a la seva minimització i reutilització i de les millors alternatives per a la seva 
deposició. 

- Disposar d’un directori dels compradors de residus, venedors de matèries reutilitzables 
i reciclatges més pròxims. 
 La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió de residus es 
una base imprescindible per a planificar una gestió eficaç. 

- El personal de l’obra que participi en la gestió dels residus ha de tenir formació 
suficient sobre els aspectes administratius necessaris. 
 El personal ha de rebre la formació necessària per a ser capaç de omplir parts de la 
transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), 
verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulen de 
manera que es barregin amb d’altres que estiguin dipositats en abocadors especials. 

- La reducció del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestió. 
 El cost actual de l’abocar els residus, no inclou el cost ambiental real de la gestió d’aquests 
residus. S’ha de tenir amb compte que quan s’originen residus també es produeixen altres 
costos directes, com l’emmagatzematge en l’obra, càrrega i transport; també es generen altres 
costos indirectes, els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que es podrien haver 
reciclat en la pròpia obra. Per altra banda, la posta en obra d’aquest materials donarà lloc a nous 
residus. A més, s’ha de considerar la pèrdua de beneficis que es podrien haver obtingut si 
s’hagués recuperat el valor potencial dels residus com a materials reciclats.  

- Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat en el que es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es farà 
càrrec dels embalatges en que es transporten fins a l’obra. 
 Es tracta de fer responsable la gestió a qui origina el residu. Aquesta prescripció administrativa 
de l’obra, també té un efecte dissuasori sobre el desaprofitament dels materials d’embalatge que 
patim. 

- Els contenidors, sacs, dipòsits i demés recipients d’emmagatzematge i transport dels 
diferents residus han d’estar etiquetats degudament. 
Els residus han de ser fàcilment identificables pels que treballen amb ells i per a tot el personal 
de l’obra. Els recipients hauran d’anar etiquetats descrivint amb claredat la classe i 
característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la mida i disposició adequada, de 
forma que siguin visibles, intelꞏligibles i que suportin el deteriorament dels agents atmosfèrics i el 
pas del temps. 

- L’acopi de material es farà fora de les zones de trànsit. 
 De manera que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la 
finalitat d’evitar el trencament de les peces origini la producció de nous residus. 

- No es permetrà el rentat de les cisternes dels camions formigoneres en el recinte de 
l’obra. 
 De manera que hauran de tornar a la planta de la que vinguin, ja que està preparada i disposa 
de llocs adequats per a realitzar les operacions de rentat de les seves cisternes sense perill 
d’abocaments accidentals d’aigües alcalinitzades. (aigües amb lletada de ciment).  

5- OPERACIONS ENCAMINADES A LA POSSIBLE REUTILITZACIÓ, SEPARACIÓ I 
VALORACIÓ D’AQUESTS RESIDU. 

- Mesures de reutilització previstes. 
 En aquesta obra s’ha considerat la reutilització de part de les terres excavades, i les sobrants 
es transportaran al centre de reciclatge pertinent. 
Els materials no susceptibles de reutilització “in situ” es transformaran a través d’un gestor 
autoritzat a una planta de reciclatge o tractament de RCD per a que es procedeixi a la seva 
valoració. 

- Mesures de segregació “in situ” previstes (classificació / selecció). 
 Segons el RD /2008 de 1 de febrer s’obliga al posseïdor de residus a separar-los per tipus de 
materials. 
D’acord amb lo disposat en l’article 5.5 dels residus de construcció i demolició s’hauran de 
separar en les següents fraccions, quan , de forma individualitzada per a cada una de les 
fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats: 

Formigó : 80 T 
Maons, Teules, ceràmics : 40 T 
Metall: 2 T 
Fusta: 1 T 
Vidre : 1 T 
Plàstic : 0,50 T 
Paper i cartró: 0,50 T 

 S’habilitaran contenidors especials per als possibles residus perillosos que puguin sortir durant 
l’excavació. Aquests contenidors hauran de complir amb la normativa vigent (estanquitat, 
protecció contra el sol i la pluja, etiquetats, etc.) EN AQUESTA OBRA NO SE’N PREVEUEN 

La classificació, selecció i emmagatzematge dels materials específics de l’obra es realitzaran 
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segons la normativa, atenent a : 

Materials petris de nivell 1: S’emmagatzemaran en l’obra. No necessita de contenidors 
especials. 
Materials no especials: S’emmagatzemaran en sacs. La seva classificació es realitzarà a l’obra i 
cada sac s’identificarà amb un color determinat. 
Fusta: S’emmagatzemaran en l’obra. La seva classificació es realitzarà segons la seva 
possibilitat de valoració. La majoria d’aquest material ens arribarà en forma de palets per a 
transport de material. Aquests palets són reutilitzats per part de l’empresa que subministra els 
materials. 
Plàstics, paper, cartró i metalls: els materials procedents d’embalatges hauran de ser gestionats 
per l’empresa subministradora. La classificació depèn de si el material es reciclable o no. Els 
residus no reciclables sense possibilitat de reutilització en la pròpia obra es dipositaran en 
diferents contenidors, segons la naturalesa del material, de l’empresa gestora. Els metalls 
s’emmagatzemaran directament al sòl, ja que solen ser gestionats en la mateixa obra. 

La forma de classificació del material en obra serà de forma ocular, segons el criteri que 
estableix la llei. 
Per facilitar la mida a de selecció en obra s’habilitaran els següents contenidors o sacs: 

De fustes per reciclar 
De plàstics per reciclar 
De paper i cartró per reciclar 
De materials no especials per a abocador 
De materials petris. 

- Mesures de valoració dels residus generats: 
 Els materials susceptibles de valoració (fustes, metalls, plàstics, vidre i paper.) S’entregaran a 
un gestor autoritzat per a que passi a fer la seva valoració. 

6- PLÀNOLS D’INSTALꞏLACIONS PREVISTES PER A EMMAGATZEMATGE, 
SEPARACIÓ I ÚS. 

 Tot i que no hi hagi un lloc específic per a colꞏlocar els contenidors o sacs, durant l’execució 
dels treballs, s’haurà de localitzar en l’obra un lloc apropiat per a emmagatzemar els residus, per 
garantir que la recollida sigui més senzilla i no s’hagin de moure sacs i contenidors d’un costat a 
un altre. 

 A més, s’ha de tenir en compte que és perillós tenir munts de residus dispersats per l’obra, 
perquè fàcilment són causants d’accidents. S’haurà de garantir un lloc d’emmagatzematge 
adequat i evitar moviments innecessaris, que altera el curs normal de l’obra i que no faciliten la 
gestió dels residus. S’ha de posar tots els medis per a emmagatzemar-los correctament i a més 
a més, treure’ls de l’obra tan ràpidament com sigui possible. 

 És important que els residus s’emmagatzemin justament després de que es generin perquè no 
s’embrutin amb altres de sobrants i assegurant el seu posterior reciclatge. S’ha de preveure un 
número suficient de contenidors en especial quan l’obra genera residus constantment i 
anticipant-se abans de què no hi hagi cap vuit on dipositar-los. 

Donades les dimensions de l’obra, amb una gran extensió, no s’adjunta plànol de ubicació dels 

contenidors, ja que es molt possible que hi hagi més d’una zona d’emmagatzematge, deixant 
oberta la determinació de la seva ubicació a la redacció del Pla de Gestió de Residus. 

7- PLEC DE CONDICIONS 

 Per al Productor de residus (Article 4 RD/2008) 
Incloure en el Projecte d’Execució de l’Obra en qüestió, un “estudi de gestió de residus” el qual 
ha de tenir com a mínim: 

Estimació dels residus que es generaran 
Les mides per a la prevenció d’aquests residus 
Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests residus. 
Plànols d’instalꞏlacions previstes per el emmagatzematge, separació, etc. 
Plec de condicions 
Valoració del cost previst de la gestió de residus, en capítol específic. 

Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, ja 
sigui la pròpia obra, o entregats a una instalꞏlació per al seu posterior tractament per Gestor 
Autoritzat. Aquest document s’haurà de guardar durant com a mínim els 5 anys següents. 
Si fos necessari, constituir una fiança o garantia que asseguri el compliment dels requisits 
establerts en la Llicència, en relació a altres residus. 

Per al Posseïdor de residus en l’obra (Article 5 RD 105/2008) 

 La figura del posseïdor de residus en l’obra és fonamental per a una eficaç gestió dels 
mateixos, ja que està a l’abast prendre decisions per a la millor gestió dels residus i els mesures 
preventives per minimitzar i reduir els residus que s’originen. 
 En síntesi, els principis que s’han d’observar són els següents: 
- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portarà a terme aquesta gestió, si decideix 
assumir-la al mateix, o en el SEU defecte, si no és així estarà obligat a entregar-los a un Gestor 
de Residus acreditant-lo òbviament. Si se’ls entrega a un intermediari que únicament faci la 
recollida per entregar-los posteriorment a un Gestor, ha de igualment, poder acreditar qui és el 
Gestor final d’aquests residus. 
- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la propietat, passant a  
ser un altre document contractual de l’obra. 
- Mentre que els residus estan al seu poder, s’han de mantenir en condicions d’higiene i 
seguretat, així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta 
selecció fos necessària, doncs a més a més estableix l’article a partir de què valors s’ha de 
procedir a aquesta classificació de forma individualitzada. 
- Si no es pogués per falta d’espai, s’ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un 
document que acrediti que allò s’ha realitzat en el lloc de Gestió de residus autoritzat. 
- S’ha de fer càrrec dels costos de gestió i entregar al Promotor, els certificats i de més 
documentació acreditativa. 
- En tot moment complirà amb les normes i ordres dictades. 
- Tot el personal de l’obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions en quant 
a la manipulació dels residus d’obra. 
- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o 
reciclats propers a la ubicació de l’obra. 
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- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en l’obra han de ser coordinades 
degudament. 
- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus. 
- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la 
pròpia obra per la millora de gestió de residus. 
- Informar als tècnics redactors del projecte sobre la possibilitat d’aplicació de residus de la 
pròpia obra o d’altra. 
- S’ha de seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus en 
l’obra i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora 
d’aquesta. 
- Els contenidors deuen estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors reconeguin 
on han de colꞏlocar els residus. 
- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans 
d’optar per reutilitzar materials d’una altra obra. 

El personal de l’obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que 
el responsable de la gestió de residus disposi. Però a més a més, es pot fer servir de la seva 
experiència pràctica en l’aplicació d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar de 
noves. 
Per al personal de l’obra, els quals estan sota responsabilitat del Contractista i conseqüentment 
del Posseïdor de Residus, estarà obligat a: 
- Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors que s’utilitzaran en funció de les 
característiques dels residus que s’han de dipositar. 
- Les etiquetes deuen informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada 
recipient. La informació ha de ser clara i comprensible. 
- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es colꞏlocaran per a 
facilitar la correcta separació dels mateixos. 
- Separar els residus a mida que són generats per a que no es barregin amb altres i resultin 
contaminats. 
- No colꞏlocar residus apilats no mal protegits al voltant de l’obra ja que, si queden estesos 
sense control poden produir accidents. 
- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més fàcils de maniobrar i 
transportar i donen lloc que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del terra. 
- Els contenidors deuen sortir de l’obra correctament coberts. No es deu permetre que no sigui 
així, ja que poden originar accidents durant el transport. 
- Per a una gestió més eficient s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o 
reciclar els residus produïts durant l’execució dels treballs. 
- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra per a que les apliquin i 
les comparteixin amb la resta de personal. 

Amb caràcter general: 

 Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb el 
emmagatzematge, ús i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de 
l’obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició. 
 Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació segons la Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer i amb les seves 
modificacions posteriors. 

 La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 
corresponent per part de les empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

Certificació dels medis emprats 
 És obligació del contractista, proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la propietat 
dels certificats dels contenidors emprats així com els punts d’abocament final, ambdós emesos 
per entitats autoritzades. 
 Neteja de l’obra 
És obligació del contractista, mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de 
material sobrant, retirar les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar tots els treballs i adoptar més mesures que siguin apropiades per què l’obra presenti 
bon aspecte. 

Amb caràcter particular: 

Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen les que 
siguin d’aplicació a l’obra). 

x Pels enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments, 
estructures auxiliars... per les parts o elements o elements perillosos referits tant a la pròpia 
obra com als edificis confrontats. 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan 
aviat com sigui possible, així com els elements per conservar o valuosos (ceràmics, 
marbres...) 
Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteries 
i demés elements que ho permetin.  

x El dipòsit temporal de runes es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1 m³, amb la 
ubicació i condicionament respecte al què estableixen les ordres municipals. Aquests 
dipòsits en acopis, també hauran d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats a la 
resta de residus.  

x Els dipòsits temporals per els RCDs valoritzables, (fustes, plàstics, metalls...) que es realitzin 
en contenidors o acopis, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una 
manera adequada. 

x Els contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, i comptar 
amb una banda de material reflectant de almenys 15 cm a 10 cm al llarg de tot el perímetre.
En els mateixos haurà de figurar: Raó social, CIF, Telèfon del titular del contenidor i el 
número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis de 
contenció emmagatzematge de residus.  

x El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures 
necessàries per evitar dipòsits de residus aliens a la mateixa. Els contenidors estaran 
tancats o coberts almenys, fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a 
l’obra a la que serveixen. 

x En l’equip d’obra, haurien d’establir-se medis humans, tècnics i de procediment per a la 
separació de cada tipus de RCD 

x S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de Llicència d’obres...) 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició. 
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista, realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les possibilitats 
reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCD adequats. La 
Direcció d’obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació 
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.  

x S’haurà d’assegurar a la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, cantera, incineradora, etc.) són centres amb l’autorització autonòmica 
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de la Conselleria que tingui atribucions per a aquesta, tanmateix s’haurà de contractar 
només transportistes o gestors autoritzats per dita Conselleria i inscrits en el registre 
pertinent.  Es portarà a terme un control documental en que quedaran reflectits els avals de 
retirada entre el final de cada transport de residus. 

x La gestió, tant documental com operativa, dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d’enderrocs o de nova planta, es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica 
vigent i als requisits de les ordenances municipals. 
Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, envasos...) 
seran gestionades segons els preceptes marcats per la legislació de l’autoritat municipal 
corresponent.  

x Per al cas de residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per l’Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoració i 
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a perillosos 
o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats per el RD 108/1991 de l’ 1 de 
febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produït per l’amiant, 
així com la legislació laboral al respecte.    

x Les restes del rentat de canaletes / cisternes de formigó seran tractats com a runa. 
x S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 

restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o 
contenidors de runa amb components perillosos.  

x Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 
sols degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible en 
cavallets d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva. 

8- VALORACIÓ DEL COST PREVIST PER A LA CORRECTA GESTIÓ DELS RCDs I DESTÍ 
PREVIST PELS RESIDUS NO RE – UTILITZABLES, NI QUE ES PUGUIN VALORAR “IN 
SITU” 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de 
l’obra, repartint en funció del volum de cada material. també s’indica el destí previst per a cada tipus 
de residu. Aquests costos estan inclosos dins del pressupost del projecte.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Sabadell, per a Palau‐Solità i Plegamans, Març de 2023 

El tècnic redactor del projectde  

Eduard Fenoy i Palomas 

VOLUM PES ESTIMAT DESTÍ CAPACITAT CANON Nº COST COST
(m3) (Tn) CAMIÓ (Tn) (€/M3) TRANSPORTSTRANSPORT TOTAL (€)

17 01 01 60 90 CENTRE 
RECICLATGE 12 Tn 4 5 100,00 740,00

17 05 04 10 15
SENSE 

TRACTAMENT 
ESP.

12 Tn 2,44 4 100,00 424,40

01 04 08 3 4,5 CENTRE 
RECICLATGE 12 Tn 2,44 2 100,00 207,32

17 03 02 23,5 35,25 CENTRE 
RECICLATGE 12 Tn 4 2 100,00 294,00

VOLUM PES ESTIMAT DESTÍ CAPACITAT PREU Nº COST COST
(m3) (Tn) CONTENIDOR (M3) TENIDOR (€/C CONTENIDORTRANSPORT TOTAL (€)

17 02 03 8 7,2
GESTOR 

AUTORITZAT 1 35 1 50,00 330,00

20 01 01 6 5,4
GESTOR 

AUTORITZAT 1 35 1 50,00 260,00

17 02 01 1 1
GESTOR 

AUTORITZAT 1 35 1 50,00 85,00

17 04 05 2 16
CENTRE 

RECICLATGE 1 35 1 50,00 120,00

02 01 07 10 15 1 35 1 50,00 400,00
2.255,72

Mescla Bituminosa

Fusta

Ferro

Silvicultura

Residus de grava i roques 
triturades diferents a les 

MATERIALS

NATURALES PÈTRIA

Formigó

Terres i pedres diferents 
dels especificats en el 
codi 17 05 03

COST TOTAL ESTIMAT (€)

MATERIALS

NATURALES NO PÈTRIA

Plàstic

Paper i cartró
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1. MEMÒRIA  
            
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI.            
 
 Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, mentre es portin a terme les obres 
d’urbanització del PMU07 del Camí del Reial, al terme municipal de Palau Solità i Plegamans, les 
previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats 
dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballadors, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i 
manteniment una vegada finalitzades les obres, seguint les directrius del Real Decret 1627/1997 de 
24 d'octubre, pel que s'estableix l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de seguretat i salut en els 
projectes d'edificació i obres públiques, sempre que no es compleixi cap de les hipòtesis de l'article 4 
de l'esmentat Real Decret.  
 
 L'Estudi de Seguretat i Salut, basat en les obligacions reglamentàries específiques en el 
marc de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, servirà per a donar unes directrius 
bàsiques als contractistes que realitzaran les obres per a elaborar el Pla de seguretat i salut en el 
treball, on es desenvoluparan les prevencions previstes en aquest Estudi segons els sistemes 
d'execució de les obres de cada contractista. Aquest Pla s'haurà d'aprovar, sota el control de la 
Direcció Facultativa i d'acord amb el R.D. 1627/1997, abans de l'inici de les obres, deixant una copia 
del mateix a l'obra a disposició dels treballadors. Correspondrà als contractistes que realitzaran les 
obres enviar una copia de l'esmentat Pla, prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del 
Treball i Seguretat Social corresponents. 
 
 
1.2. NORMATIVA. 
 
 Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Llei 42/1997, del 14 de novembre, d’Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 
 Llei 50/1998, del 30 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49). 
 Llei 39/1999, del 5 de novembre, per promoure la Conciliación de la vida familiar y laboral de 

las personas (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26). 
 Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 
 Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la 

Construcción. 
 Llei 25/2009, del 22 de desembre, de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 Reial Decret 556/1989, del 19 de maig, pel que s’arbitren Medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios. 
 Reial Decret 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la 

Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

 Reial Decret 159/1995, del 3 de febrer, que modifica el R.D. 1407/1992, i pel que es regulen les 
condicions per la Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1994, pel que s’aprova el text refós de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

 Reial Decret Legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 Reial Decret 1561/1995, del 21 de setembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre les Jornadas especiales de trabajo. 

 Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 Reial Decret 486/1997, del 14 d’abril, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

 Reial Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre les Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, sobre les Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Reial Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Reial Decret 780/1998, del 30 d’abril, de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Reial Decret 216/1999, del 5 de febrer, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 Reial Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la  Ley sobre 

Infracciones y sanciones en el Orden Social. 
 Reial Decret 1125/2001, del 19 d’octubre, pel que es modifica el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 Reial Decret 1161/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen el Título de Técnico Superior 

en Prevención de Riesgos Profesionales. 
 Reial Decret 171/2004, del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinación de actividades empresariales. 
 Reial Decret 1299/2006, del 10 de novembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

pel que s’aprova el Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social. 

 Reial Decret 306/2007, del 2 de març, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que 
s’actualitzen les Cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Reial Decret 597/2007, del 4 de maig, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la 
publicació de les Sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 Reial Decret 1109/2007, del 24 d’agost, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pel que 
es desenvolupa la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 Reial Decret 337/2010, del 19 de març, del Ministerio de Trabajo e Inmigración pel que es 
modifiquen el RD 39/1997 del Reglamento de los servicios de prevención, el RD 1109/2007 
de subcontratación en el Sector de la Construcción, y el RD 1627/1997 de las 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Dirección General de Empleo pel que es registra i 
publica el V Convenio colectivo del Sector de la Construcción. 

 
 Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Dirección General de Empleo pel que es registra i 

publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el... 

 Orden TIN/1071/2010, del 27 d’abril, sobre Requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 
 
 
 



1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 

1.3.1. Descripció de l'obra i situació.  

La descripció de l’obra figura al document 1, Memòria, del present projecte. 

1.3.2. Termini d'execució i mà d'obra.  

El termini d'execució per a les obres es preveu que serà de l’ordre de SIS MESOS (6 
mesos). 

Es preveu un nombre de persones diari de  DOTZE (12) treballadors.  

1.3.3. Interferències i serveis afectats.  

- Interferències : 

L’obra discorre pròxim a les vies principals (Avinguda Catalunya, Carrer Monòlit i Camí del 
Reial), per tant, en principi, com hi ha marge suficient donada l’ample dels vial i les actuacions a 
realitzar respectivament, es treballarà sempre en un lateral menys quan es facin les actuacions de 
clavegueram. La principal afectació serà en la fase d’asfaltat de certes zones que en aquell moment 
afectaran/interferiran en la seva la totalitat. 

- Serveis Afectats : 

Els serveis que passen per l’àmbit de l’obra són d’Aigua (CASSA), de Telefonia 
(TELEFÒNICA), d’electricitat (FECSA-ENDESA) i gas (GAS NATURAL- NEDGIA). 

De totes maneres serà necessari informar a les totes les companyies de serveis l’inici de les 
obres i demanar-los la informació detallada de què disposen de l’àmbit de les obres  abans de 
començar qualsevol actuació.  

1.3.4. Enumeració dels processos i programació. 

1.3.4.1 Procés 1 (Demolicions, Contenció i Moviment de Terres) : 

Es demoliran les voreres del Camí Reial i el Carrer Monòlit, així com el lateral de l’avinguda 
Catalunya. Es netejarà, esbrossarà i talaran arbres situats dintre l’àmbit. S’enderrocaran una sèrie 
de coberts i un habitatge situat dintre la zona afectada pel projecte. S’executaran quatre murs, dos 
de gabions i dos de formigó armat, i posteriorment es realitzarà el reblert de terres a tot l’àmbit 
segons detalls del projecte. 

1.3.4.2. Procés 2 (Drenantge) : 

S’executarà tota la xarxa de drenatge projectada a la memòria, amb construcció d’embornals, 
excavació de rases, instalꞏlació de canonades. També, es farà el creuament del camí reial per anar 
a buscar la xarxa existent municipal.  

1.3.4.3. Procés 3 (Pavimentació) : 

Es realitzarà tota la pavimentació de l’àmbit, prèvia estesa i colꞏlocació de totes els 
canalitzacions previstes a la memòria pel que fa a serveis. La pavimentació podrà ser de voreres, 
amb colꞏlocació de panots, vorades, rigoles i amb formació de guals on sigui necessari. També 
s’executarà tot el paviment interior del PMU, consistent en principalment, el vial interior, i dues 
rampes, una recta amb escales i una altre sinuosa adaptada. Els parterres i noves zones que 
apareixeran entre les rampes es remataran amb sauló o sorra fina segons la seva ubicació. 
Finalment es pavimentarà tota la nova vorera de l’avinguda Catalunya segons detall del projecte.  

1.3.4.4. Procés 4 (Enllumenat, Reg i Serveis) : 

Es procedirà a realitzar tot el capítol d’sintalacions i serveis del projecte. Com el reg per 
degoteig (pas de canonades, instalꞏlacions de goterons, posta en marxa, etc...), l’enllumenat públic 
(muntatge columnes i llumeneres, pas de cables, marcatge de columnes, posta en marxa, muntatge 
de quadre, etc...) i el pas de serveis (gas, aigua, telefonia, electricitat).  

1.3.4.5. Procés 5 (Jardineria, Mobiliari i Senyalització) : 

S’acabarà l’obra colꞏlocant totes les peces de mobiliari previstes al projecte (bancs, 
papereres, jocs infantils, tanques de fusta) així com la plantació de tots els arbres i vegetació. 
Finalment s’instalꞏlarà o pintarà tant la senyalització horitzontal com vertical grafiada als plànols en 
tot l’àmbit d’actuació.  

1.3.4.6. Instalꞏlacions sanitàries d'obra : 

A banda dels processos de construcció, s'ha de comptar amb les instalꞏlacions provisionals 
de serveis sanitaris, menjadors, oficina i farmaciola que seran d'ús exclusiu durant les obres. A 
realitzar abans d'iniciar-se les mateixes. 

Els serveis sanitaris es composaran d'un mòdul amb dues dutxes com a mínim, amb aigua 
calenta i dues aixetes. Els wàters tindran com a mínim dues cabines. 

Els menjadors estaran formats per un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula adient a 
les necessitats del nombre de treballadors que intervinguin a l'obra, amb bancs o seients individuals 
i calefacció. 

La oficina es composarà d’un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula de treball amb 
cadires o bancs, adient a les necessitats de l’obra 

A més d'aquestes instalꞏlacions, els treballadors disposaran a l'obra d'una farmaciola 
d'emergència.  



1.4. DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

1.4.1. Riscs professionals. 

1.4.1.1. PROCÉS 1 (Demolicions, Contenció i Moviment de Terres) 

A) Riscs més freqüents :

- Caiguda a diferent nivell 
- Cops amb objectes 
- Caiguda d’objectes 
- Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
- Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
- Esquitxos 
- Projecció de partícules 
- Caiguda de materials 
- Lesions dorsolumbars 
- Afeccions de la pell 
- Desprendiments en general 
- Colꞏlapses. 
- Esfondraments 
- Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 
   maquinària i vehicles. 
- Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
- Caigudes al mateix nivell 
- Exposició a la pols 
- Humitats i aigua 
- Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
- Incendis o explosions. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Sobreesforços. 

 - Altres. 

B) Normes bàsiques de seguretat :

- Encintat i vigilància de tota l'obra 
- Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
- Utilització de totes les proteccions colꞏlectives i individuals. 
- Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 
- Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat 
   tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
- Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors 
   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques de demolicions i moviment de terres serà  
  especialista en aquestes feines. 
- Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 
  protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 
  (cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 
- El front d'excavació realitzat mecànicament no pujarà més d'un metre per damunt   
  del braç de la màquina. 
- Prohibició d'emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 m del  talús. 

- Abans de començar els treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles 

  problemes d’estabilitat del terreny. 
- Es netejarà el front de l'excavació dels materials que puguin presentar risc de 
  despreniment. 
- El front i paraments verticals d'una excavació serà inspeccionat al començar i 
  acabar les tasques per una persona autoritzada, que assenyalarà els punts que 
  s'han d'arreglar 
- El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d'un   
  cinturó de seguretat anellat a un punt fort. 
- Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d'aproximació 
  al talús d'una excavació que serà sempre superior a 2 metres (3 m per als vehicles 
  lleugers i 4 m per als pesats). 
- La coronació del talús permanent al que hagin d'accedir persones, es 
  protegirà  amb barana rígida de 90 cm, colꞏlocada com a mínim a dos metres. 
- L'accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la coronació 
  d'un talús sense protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat. 
- Es suspendran les tasques quan el talús no tingui les condicions d'estabilitat 
  definides per la Direcció Facultativa. 
- S'inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans 
  d'autoritzar l'inici de treballs al costat del talús. 
- Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes 
  d'estabilitat. Abans de començar les tasques, es reforçaran. 
- Es colꞏlocaran xarxes tibants als talussos per evitar el risc d’esllevissament. 
- Prohibició de romandre al costat del talús abans de ser sanejat. 
- És prohibit treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 
  garantir la seva estabilitat. 
- Es controlaran els moviments del terreny, colꞏlocant els testimonis necessaris. 
- Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc. Quan les seves arrels quedin al 
  descobert. 
- Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona 
  autoritzada. 
- L’operari de la retroexcavadora vigilarà el moviment de la cullera per tal que no  
  pugui copejar a persones o coses, i procurarà no excavar mai per sota de la 
  pròpia màquina. 
- Abans de posar en marxa una màquina l’operador s’assegurarà que no hi hagi 
  ningú en el seu àmbit d’acció. 
- No es faran mai simultàniament treballs amb la retroexcavadora o pala, amb 
  persones en el mateix tall d’excavació. 
- Al carregar, el palista s’assegurarà que no hi hagi cap persona a la caixa del 
  camió. 
- Quan la rasa tingui una fondària més gran de 1,50 m, es colꞏlocaran escales 
  distanciades com a màxim 15 m 
- Distingir clarament entre l'accés a l'obra de vianants i de maquinària i camions, 
  per evitar el risc d'atropellaments. Si això no és possible, es colꞏlocarà una barrera 
  de separació entre els dos accessos. 
- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
- És prohibit romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres. 
 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament 
  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 
- Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit 
  sobrecarregar-los 



       

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar   
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 
  maniobres. 

 - Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per  
  evitar l'aixecament de pols. 

 - Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per tal  
  d'evitar el risc d'interferències. 

 - S’instalꞏlaran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, 
  a les distàncies assenyalades als plànols. 

 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  

  cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per 
  aconseguir la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar 
  que pugui ser utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de 
  fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
- Per al pas per sobre de les zones de buidat es colꞏlocaran passarelꞏles recolzades  
  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 
- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 
- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 
- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest 
  tipus de treballs. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
C) Proteccions individuals : 
            
 Proteccions del cap : 
 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Pantalles i filtres per a soldadura (EN-170)  
 
 Proteccions del cos : 
 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Impermeables 
 - Mandil de cuir (EN-470) 
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 

Proteccions de les extremitats superiors : 
 

 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de cuir de màniga llarga (EN-470) 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
 
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 
 
       
1.4.1.2. PROCÉS 2 (Drenatge) 
         
A) Riscs més freqüents : 
 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Trepitjades sobre objectes punxants 
 - Esquitxos 
 - Lesions dorsolumbars 
 - Afeccions de la pell 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 



       

 - Encintat i vigilància de tota l'obra. 
 - Senyalització de l'obra. 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de 

   seguretat  tipus CE ‘ús obligatori a tota l'obra. 
 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,  

  protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
 - El personal que realitzi tasques de formació de paviments serà especialista en 

  aquestes feines. 
 - Abans d'abocar el formigó directament des del camió formigonera, 

  s’instalꞏlaran topalls allà on hagi de situar-se el camió. 
- Prohibició de colꞏlocar les rodes del camió a menys de dos metres del límit de 
  l’excavació 

 - Prohibició de situar els operaris darrere del camió formigonera a la marxa enrere. 
 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de 

   la cabina, a l'interior de l'obra. 
 - S’instalꞏlaran baranes sòlides al front de l'excavació per protegir la maniobra 

   de  guia de la canaleta. 
 - Si es formigona amb cubilot, aquest no es carregarà per sobre de la càrrega 

  màxima admissible de la grua. 
 - El cubilot portarà una línia horitzontal de color groc, indicativa del nivell 

   d'ompliment, de manera equivalent al pes màxim.  
 - S'assenyalarà amb una línia al terra, les zones d'influència del cubilot. 
 - L'obertura del cubilot es farà accionat la palanca, amb les mans protegides  

  per guants impermeables. La maniobra d'aproximació es guiarà mitjançant  
  senyals establertes o telèfon autònom. 

 - S'evitarà colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments. 
 - El cubilot es guiarà amb cordes, per impedir cops o desequilibris a les persones. 
 - Les zones de treball seran prou ilꞏluminades. Si s'utilitzen portàtils, tindran 

   alimentació directa a 24 volts . 
 - La ilꞏluminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb 

  mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L'energia elèctrica els  
  alimentarà a  24 Volts 

 - És prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la  
  utilització de clavilles mascle-femella. 

 - Les zones de treball es netejaran diàriament. 
 - Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades 

  damunt de materials. 
 - És prohibit gronxar les càrregues suspeses. 
 - Els materials ceràmics, de formigó, prefabricats, etc. s'hissaran a les zones  

  d'emmagatzematge sense trencar els paquets que subministra el fabricant,  
  per tal d'evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

 - Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s'hissaran ordenats en  
  plataformes o gàbies de transport, lligats o coberts per lones o xarxes, per 
  evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

 - És prohibit hissar peces de gran tamany si bufa vent fort. 
 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  

  d'aquest tipus de treballs. 
 - El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per tal d'evitar 

  lesions pel fet de treballar en atmosferes pulvurulentes. 
 - Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats,  

  damunt de calaixos, fermament lligats per evitar accidents causats pel 

  vessament de la càrrega. 
 - Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que 

  obstaculitzin els llocs de pas, per tal d'evitar accidents causats per  
  ensopegades. 

 - Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentació, es tancarà l'accés i  
  s'indicaran itineraris alternatius. 

 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans 

  d'accionament pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  
  manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  
  prohibit de sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  

  la cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis 
   d'aquest tipus de treballs. 
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
C) Proteccions individuals : 
            
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 



- Calçat de seguretat (EN-345)  
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
- Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
- Botes d’aigua 

D) Proteccions colꞏlectives :

- Tanques autònomes. 
- Baranes. 
- Balises lluminoses 
- Puntals i estreps. 
- Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
- Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
- Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
- Senyals de seguretat. 
- Senyals de tràfic. 
- Topalls o desplaçament de vehicles. 
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
- Extintors portàtils 

1.4.1.3. PROCÉS 3 (Pavimentació) 

A) Riscs més freqüents :

- Caiguda a diferent nivell 
- Cops amb objectes 
- Caiguda d’objectes 
- Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
- Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
- Esquitxos 
- Projecció de partícules 
- Caiguda de materials 
- Lesions dorsolumbars 
- Afeccions de la pell 
- Desprendiments en general 
- Colꞏlapses. 
- Esfondraments 
- Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 
   maquinària i vehicles. 
- Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
- Caigudes al mateix nivell 
- Exposició a la pols 
- Humitats i aigua 
- Inundacions. 
- Mareigs 
- Pudor. 
- Claustrofòbia. 
- Asfíxia. 
- Ensorrament de pous. 
- Intoxicació per emanacions i/o gasos. 
- Infeccions per treballs fets a prop del clavegueram en servei. 
- Ofegaments. 
- Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
- Incendis o explosions. 
- Soroll. 

- Vibracions. 
- Sobreesforços. 

 - Altres. 

B) Normes bàsiques de seguretat :

- Encintat i vigilància de tota l'obra, en especial dels pous d'accés. 
- Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
- Utilització de totes les proteccions. 
- Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 
- Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
- Senyalització de l'obra. 
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de  
  seguretat  tipus CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
- Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres,  
  protectors auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 
- Comprovació de nivells freàtics. 
- Apuntalament de les cales i rases. 
- Estrebament de rases i cales. 
- L'accés o sortida de les rases i pous es farà per una escala sòlida, lligada a  
  la part superior de la rasa o del pou, amb sabates antilliscants. L'escala  
  sobresortirà de la coronació de la rasa o del pou, almenys, un metre. 
- Es prohibeixen els aplegaments en un cercle d'almenys dos metres de la  
  coronació de la rasa. 
- Quan la fondària de la rasa sigui superior a 1.5 metres, es recolzarà el  
  perímetre per tal d'evitar l'esllavissament. 
- Quan la fondària de la rasa sigui superior a 2 metres, es colꞏlocarà una  
  barana sòlida de 90 cm d'alçada, amb passamans, llistó intermedi i  
  entornpeu, a una  distància mínima de 2 metres de la coronació. 
- Si el director de l'obra ho considera necessari, s'estendrà a la superfície un 
  gunitat temporal per a la consolidació dels talussos. 
- Es controlarà l'estat dels talussos situats a les proximitats de camins 
  transitats per vehicles, especialment si s'han d'utilitzar martells pneumàtics, 
  compactadores vibrants, o passos de maquinària de moviment de terres.  
- Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran 
  subjectats al cinturó de seguretat, lligats a punts forts de l'exterior de les rases. 
- S'esgotaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l'interior de les rases, 
  per tal d'evitar l'alteració de l'estabilitat dels talussos. 
- Després d'una interrupció dels treballs es revisaran els recolzaments de les rases. 
- Els tubs de les conduccions es colꞏlocaran en una superfície horitzontal,  
  damunt de jaços de taulons de fusta, limitats per peus drets per tal d'evitar el  
  risc d’esllavissament. 
- Els pous i les rases s'estintolaran per evitar riscs d’esllavissaments. 
- És prohibit romandre en solitari a l'interior de pous o galeries. 
- L’enllumenat dels pous serà suficient per moure’s pel seu interior. 
- L’energia elèctrica es subministrarà a 24 V i els equips seran blindats. 
- A l’entorn de la boca del pou s’instalꞏlarà un engraellat fet amb taulons travats 
- El maquinet elevador es subjectarà fermament a la boca del pou 
- La boca del pou s’estintolarà al instalꞏlar el maquinet elevador. 
- Els ganxos per penjar el maquinet elevador tindran pestell de seguretat, per tal 
  d’evitar el risc de caiguda de la càrrega. 
- El maquinet tindrà una cremallera de subjecció, per tal d’evitar el desenrotllat 
  involuntari de la corda de subjecció. 
- L’abocada del cubell del maquinet es farà a un mínim de dos metres de la boca 



       

  del pou, per evitar sobrecàrregues. 
 - Es vigilarà l'existència de gasos nocius. Si es detectessin, es desallotjarà  

  immediatament per tal d'evitar el risc d'intoxicació o d’explosió. 
 - Si es detectessin gasos nocius, s'empraran equips de respiració autònoma o  

  semiautònoma. 
 - Als primers símptomes de mareig, s'avisarà als companys i es sortirà  

  immediatament a l'exterior, i es posarà en coneixement de la Direcció d'obra. 
 - És prohibit fumar a l'interior dels pous o rases si existeix la possibilitat de  

  presència de gasos o líquids inflamables. 
 - És prohibit l'accés a l'interior dels pous i rases a tota persona aliena a l'obra. 
 - Per evitar sobrecàrregues, els materials es disposaran a un mínim de 2 m. 
 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 
 - Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans  

  d'accionament  pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de  
  manteniment. 

 - Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És  
  prohibit de sobrecarregar-los 

 - És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar  
  aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles. 

 - Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap que coordinarà les maniobres 
 - Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions,  

  per evitar l'aixecament de pols. 
 - Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per  

  tal d'evitar el risc d'interferències. 
 - S’instalꞏlaran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de  

  recorregut, a les distàncies assenyalades als plànols. 
 - Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  

  la cabina, a l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
- Per al pas per sobre de les zones de buidat es colꞏlocaran passarelꞏles recolzades  
  lluny dels límits de l’excavació (1,5 m) 
- Les eines (pics, pales, etc) es revisaran mensualment, conservant-se en bon estat 
- Si un operari no porta a terme cap treball, ha de sortir de la rasa o del pou. 

 - S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis  
  d'aquest tipus de treballs. 

 - Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors. 
 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
 
C) Proteccions individuals : 
 
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 

  
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Mandil de cuir (EN-470) 
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
  
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
          
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Tanques autònomes. 
 - Baranes. 
 - Balises lluminoses 
 - Puntals i estreps. 
 - Cinta de balisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Passarelꞏles de seguretat per al creuament de rases 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Topalls o desplaçament de vehicles. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils 



1.4.1.4. PROCÉS 4 (Enllumenat, Reg i Serveis) 

A) Riscs més freqüents :

- Caiguda a diferent nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Cops amb objectes 
- Caiguda d’objectes i/o materials 
- Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
- Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
- Cremades 
- Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 
   maquinària i vehicles. 
- Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 
- Projecció de partícules als ulls 
- Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
- Electrocució 
- Incendis o explosions. 
- Sobreesforços i males postures. 
- Riscs derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses 

 - Altres. 

B) Normes bàsiques de seguretat :

- Encintat i vigilància de tota l'obra 
- Senyalització de l’obra 
- Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
- Utilització de totes les proteccions colꞏlectives i individuals pels treballadors 
- Els treballs en alçada, sempre que no es disposi de bastides amb baranes de 
  protecció o dispositiu equivalent,  es faran sempre utilitzant les proteccions adients 
  (cinturons i arnès de seguretat anellats a punts forts, xarxes, etc). 
- Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
- Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus  
   CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 
- Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors 
   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques d’instalꞏlacions elèctriques i de telecomunicacions    serà 

sempre especialista en aquestes feines 
- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de  l'obra 

per tal d'evitar el risc de relliscades. 
- És prohibit endollar els cables als quadres de subministrament elèctric sense  connexió 

mascle-femella. 
- Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i  cadeneta de 

limitació d'obertura. 
- És prohibit el muntatge de bastides fent servir les escales com a cavallets. 
- Per preveure el risc de caigudes d'alçada, la instalꞏlació elèctrica en columnes, 
bàculs, tribunes o balconades s'efectuarà després d’instalꞏlar una xarxa de   protecció a 

l'obertura vertical, o es farà des de camions grua amb cistella i cinturó  de seguretat. 
- Les eines dels instalꞏladors estaran protegides contra contactes elèctrics amb  material 

normalitzat. 
- Les eines que presentin deteriorament en el seu aïllament seran substituïdes 
immediatament. 
- Per tal d'evitar la connexió accidental a la xarxa, el darrer cable que es colꞏlocarà  serà 

el del quadre general de la companyia, i es guardaran en lloc segur, els  mecanismes necessaris per 
a la connexió. 

- Les proves de funcionament de la instalꞏlació s'anunciaran a tot el personal. 
- Abans de fer entrar en càrrega la instalꞏlació elèctrica, es revisaran les connexions  de 

mecanismes, proteccions i embrancaments dels quadres, segons el  REBT. 
- Es demanarà a la companyia propietària de la línia el tall de corrent i posada a  terra 

de les mànegues, abans de començar els treballs. 
- No es farà cap tasca a les proximitats de les línies elèctriques després de  demanar el 

tall de corrent sense comprovar la posada a terra de les mànegues, i la  comunicació de l'operari de 
la companyia. 

- Si existeixen interferències amb una línia elèctrica, es desviarà el seu traçat. 
- La distància de seguretat amb les línies elèctriques que creuin l'obra serà de cinc 
metres a les zones accessibles, mentre duri la construcció. 
- Abans de començar els treballs, es senyalitzarà la distància de seguretat amb la línia 
elèctrica per procedir a la construcció dels pòrtics de protecció. 
- És prohibit fer servir qualsevol calçat no aïllant de l'electricitat a les proximitats de la línia 
elèctrica. 
- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 
- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
- Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  cabina, a 
l'interior de l'obra. 
- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt de 
materials. 
- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus de 
treballs. 
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a 
l'interior de l'obra. 
- Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 
- Control del trànsit de sortida de l'obra. 
- Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
- Tanques de protecció. 
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 

C) Proteccions individuals :

Proteccions del cap : 
- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166) 

Proteccions del cos : 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Cinturons de subjecció (EN-358) 
- Cinturons de suspensió (EN-358) 
- Arnesos anticaigudes (EN-361) 
- Elements d’enganxe (EN-354) 
- Elements de subjecció (EN-358) 
- Mosquetons (EN-362) 

Proteccions de les extremitats superiors : 
- Guants de resistència mecànica (EN-374)  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 



       

 - Guants aïllants 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Calçat aïllant 
  
 
D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Xarxa vertical de seguretat. 
 - Baranes de protecció de buits. 
 - Bastides normalitzades i homologades. 
 - Baranes de limitació i protecció. 
 - Extintors portàtils. 
 - Interruptors diferencials. 
 - Preses de terra. 
 - Catifes aïllants dielèctriques 
 - Eines dielèctriques 
 
 
1.4.1.5. PROCÉS 5 (Jardineria, Mobiliari i Senyalització) 
 
A) Riscs més freqüents : 
 

- Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes i/o materials 
 - Desprendiments  
 - Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 
 - Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 
 - Cremades 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

- Esquitxos 
 - Lesions oculars 
 - Afeccions de la pell 
 - Intoxicació per emanacions 
 - Projecció de partícules als ulls 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Sobreesforços i males postures. 
 - Altres. 
 
B) Normes bàsiques de seguretat : 
 

- Encintat i vigilància de tota l'obra 
 - Senyalització de l’obra 
 - Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 
 - Utilització de totes les proteccions colꞏlectives i individuals pels treballadors 
 - Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 
 - Totes les persones, treballadors o visitants disposaran de cascs de seguretat tipus  

   CE d‘ús obligatori a tota l'obra. 

 - Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors  
   auditius, etc.) També per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 
- El personal que realitzi tasques de senyalització i de mobiliari urbà serà sempre     

especialista en aquestes feines 
- A la fase d'obra d'obertura de rases i regates es tindrà cura de l'ordre i la neteja de  l'obra 

per tal d'evitar el risc de relliscades. 
 - Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i  cadeneta de 
limitació d'obertura. 
 - Prohibició de treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui 
 garantir la seva estabilitat. 
 - Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona  autoritzada. 
 - Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere. 
 - Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
 - Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil ilꞏlimitada. 
 - Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la  cabina, a 

l'interior de l'obra. 
- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d'evitar el risc de trepitjades damunt de 
materials. 
- S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d'aquest tipus de 
treballs. 
 - Al abandonar un vehicle s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
  la seva immobilització, i es bloquejarà el sistema d’encesa per evitar que pugui ser 
  utilitzat per altres persones, o per evitar que es mogui en cas de fallada dels frens. 
- Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades. 

 - Control del trànsit de sortida de l'obra. 
 - Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 
 - Tanques de protecció. 
 - Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2. 
 
C) Proteccions individuals : 
            
   Proteccions del cap : 
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 
 Proteccions del cos : 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Cinturons de subjecció (EN-358) 
 - Cinturons de suspensió (EN-358) 
 - Arnesos anticaigudes (EN-361) 
 - Elements d’enganxe (EN-354) 
 - Elements de subjecció (EN-358) 
 - Mosquetons (EN-362) 
 
 Proteccions de les extremitats superiors : 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Guants de goma 
 
 Proteccions de les extremitats inferiors : 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 



       

 - Polaines d’obertura ràpida (EN-470) 
 - Botes d’aigua 
 
 D) Proteccions colꞏlectives : 
 
 - Cinta de abalisament per a acotació de l'àrea de treball. 
 - Baranes de limitació i protecció. 
 - Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària. 
 - Senyals de seguretat. 
 - Senyals de tràfic. 
 - Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 - Extintors portàtils. 
 
1.4.2. Riscs professionals derivats de la maquinària. 
 
1.4.2.1. MAQUINÀRIA EN GENERAL 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Cops. 
 - Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
 - Soroll. 
 - Explosions i incendis. 
 - Atropellaments. 
 - Caigudes a qualsevol nivell. 
 - Atrapaments. 
 - Talls. 
 - Projeccions. 
 - Contactes amb energia elèctrica. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - És prohibida la manipulació de qualsevol element d'una màquina accionada amb energia 

elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa. 
 - Les parts mòbils d'accionament mecànic o elèctric tindran carcassa protectora 

antiatrapament. 
 - Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores 

antiatrapaments. 
- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per a la 
seva reparació. 

 - Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb 
el rètol de MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR. 
- És prohibida la manipulació i operacions d'ajust o de manteniment de les màquines al 
personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 
- Per tal d'evitar la posada en marxa de la màquina avariada, es bloquejaran els 
comandaments d'arrencada i en el seu cas, els fusibles elèctrics. 

 - Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 
 - Els ganxos dels aparells d'hissar romandran lliures de càrregues en els moments de 

descans. 
 - Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal 

d'evitar els accidents per manca de visibilitat en la trajectòria de la càrrega. 

 - Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà aquesta 
mancança mitjançant senyalistes. 

 - És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els 
ganxos. 
- És prohibit l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies, cubilots, etc. 

 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles : 
  - Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 
  - Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 
  - No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
  - No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
  - No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 
  - No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 
  - Col.loqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 
  - Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels  

  comandaments. 
  -Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 
  - Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al  

  voltant de la màquina. 
  - És prohibit deixar la màquina en marxa. 
  - És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Impermeables 
 - Guants de resistència mecànica (EN-374)  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat (EN-345)  
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes d’aigua 
 
 
 
  
1.4.2.2. MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Caigudes a qualsevol nivell. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de terres a cotes inferiors. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 



       

 - Esllavissament de terres i/o arbres damunt la màquina. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 - Trepitjades en mala posició. 
 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos de marxa 

enrere, servofrens, fre de ma, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintors de CO2. 
- La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament, i es controlarà l'estat del 
motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrere, transmissions i 
cadenes. 

 - És prohibit treballar o romandre al radi d'acció de la màquina. 
- Al temps d'aturada de la maquinària, es senyalitzarà el seu entorn amb senyals de PERILL, 
per tal d'evitar els riscs de fallida dels frens i l'atropellament a la posada en marxa. 
- S’instalꞏlaran cartells d'avís del perill que suposa dormir a l'ombra de la maquinària. 

 - És prohibit treballar amb la maquinària a la proximitat de línies elèctriques abans de la 
instalꞏlació de seguretat definida en aquest Pla, per a la protecció dels contactes elèctrics. 
- Si es produeix contacte amb línies elèctriques, el maquinista romandrà a la cabina de la 
màquina i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la cabina abans de desconnectar la 
línia, s'inspeccionaran els pneumàtics per detectar la possibilitat de no fer el pont elèctric 
amb el terreny. Si és possible el salt sense risc, el maquinista ho farà amb tots dos peus 
junts, el més lluny possible, i sense tocar a la vegada la màquina i el terreny. 
- Les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques es senyalitzaran al seu 
voltant cinc metres, i es passarà avís a la companyia per a efectuar el tall del 
subministrament , per canviar sense riscs la posició de la màquina. 
- Al acabar la feina o a l'abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, 
la cullera, pala, etc., el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el 
risc de fallida del sistema hidràulic. 
- Les passarelꞏles i graons d'accés per a la conducció o manteniment, romandran nets de 
fangs i olis. 

 - És prohibit el transport de persones en les màquines de moviment de terres. 
- És prohibit realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en marxa. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de 
dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 

 - Es revisarà diàriament l'estat i la pressió dels pneumàtics de les màquines. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
 
 

1.4.2.3. PALA CARREGADORA : 
 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Projeccions. 
 - Esllavissament de la màquina. 
 - Màquina sense control. 
 - Caiguda de la màquina per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Contacte amb línies elèctriques. 
 - Interferències amb estructures urbanes. 
 - Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Els maquinistes de la pala carregadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
- Per pujar i baixar de la pala, farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 - És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
 - Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  

- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 

 - No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
 - No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà amb 
contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau.  
- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, 
la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el risc de 
fallida del sistema hidràulic. 

 - És prohibit el transport de persones en les pales carregadores. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de 
dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 



- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 
guants de goma. 
- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants de 
goma. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 
- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instalꞏlar els topalls 
d'immobilització a les rodes. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 
- Les pales carregadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
- Les cabines seran les dissenyades pel fabricant per a cada model de pala. 
- No s'autoritzarà la utilització de les pales que tinguin deformacions a les cabines. 
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
- Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 
- Les pales que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals. 
- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 
- Per garantir l'estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el més baix possible. 
- La pala carregadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 
- És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 
- Les pales disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
- És prohibit accedir a la màquina en marxa. 
- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a l'àrea 
d'acció de la pala. 
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de 
pous o rases properes al lloc d'excavació. 
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es 
poden presentar als recorreguts fets amb la pala carregada. 
- És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 

C) Equips de protecció individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

1.4.2.4. RETROEXCAVADORA : 

A) Riscs d'accident :

- Bolcades. 
- Enfonsaments. 
- Atropellaments. 
- Atrapaments. 
- Projeccions. 
- Esllavissament de la màquina. 

- Màquina sense control. 
- Caiguda de la màquina per pendents. 
- Topades amb altres vehicles. 
- Contacte amb línies elèctriques. 
- Interferències amb estructures urbanes. 
- Caiguda de talussos o fronts d'excavació. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Cops. 
- Els derivats de les operacions de manteniment. 
- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Pols ambiental. 
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

B) Normes o mesures preventives :

- Els maquinistes de la retroexcavadora, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció 
Facultativa. 
- Per pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els graons disposats per a aquesta 
funció. 
- És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 
- Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.  
- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat. 
- No es permetrà l'accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 
- No es treballarà amb la màquina en situació d'avaria. 
- Abans de començar les tasques de manteniment s'aturarà la màquina i es desarà amb 
contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau.  
- Al acabar la feina o al abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, 
la pala, el fre de ma posat, s'aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d'evitar el risc de 
fallida del sistema hidràulic. 
- S’instalꞏlaran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s'apropin les 
màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la màquina. 
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines. 
- És prohibit l'aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l'excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de 
dos metres, per tal d'evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 
guants de goma. 
- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Per a la neteja de la màquina s'emprarà careta, granota de treball, davantal i guants de 
goma. 
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d'oli. 
- No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instalꞏlar els topalls 
d'immobilització a les rodes. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 



       

 - Les retroexcavadores tindran la protecció de la cabina antibolcada. 
- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de 
retroexcavadora. 
- No s'autoritzarà la utilització de les retroexcavadores que tinguin deformacions a les 
cabines. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
- Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina. 

 - Les retroexcavadores que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions 
legals. 

 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat. 
 - És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada. 

- Per garantir l'estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el més baix 
possible. 

 - La retroexcavadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes. 
 - És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera. 

- Les retroexcavadores disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
 - És prohibit accedir a la màquina en marxa. 

- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a l'àrea 
d'acció de la retroexcavadora. 

 - Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de 
pous o rases properes al lloc d'excavació. 
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es 
poden presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada. 

 - És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 
- És prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l'interior de les rases. 

 - El canvi de posició es farà amb el braç en el sentit de la marxa. 
- El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç en la direcció de la part alta 
del pendent, per millorar l'estabilitat de la màquina. 
- És prohibit treballar a les rases, dintre del radi d'acció del braç de la màquina. 

 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
1.4.2.5. CAMIÓ DE TRANSPORT : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 

 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials, s’instalꞏlarà el fre 
de ma i els topalls d'immobilització a les rodes, per tal d'evitar accidents per fallida mecànica.  
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un 
especialista. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de 
dos operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del 
plànol inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 
- El curull màxim permès per a materials sense consistència, és d'un 5%, i es cobriran 
sempre amb una lona. 
- Les càrregues s’instalꞏlaran repartides de la manera més uniformement possible. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 
guants de goma. 
- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de 
pous o rases properes al lloc d'excavació. 
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici dels 
treballs, rebrà per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Abans de realitzar un esforç colꞏloqui els peus en una bona posició per tal d'evitar 
sobreesforços. 

 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- Per guiar les càrregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir les 
mans per tal d'evitar lesions. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament 
dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 



- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

1.4.2.6. CAMIÓ FORMIGONERA : 

A) Riscs d'accident :

- Bolcades. 
- Enfonsaments. 
- Atropellaments. 
- Atrapaments. 
- Caiguda del camió per pendents. 
- Topades amb altres vehicles. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Cops per l'ús dels canalons. 
- Els derivats de les operacions de manteniment. 

- Els derivats de contacte amb formigó. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Sobreesforços. 
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 

B) Normes o mesures preventives :

- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- El pendent d'accés als talls serà inferior al 20% per tal d'evitar el bolcament 
- La neteja de la bota i els canalons es farà als llocs definits per l'encarregat de l'obra. 
- La posada en situació i els moviments del camió a l'abocada estaran dirigits per un 
especialista. 
- L'abocament al llarg dels talls del terreny es faran sense que les rodes traspassin una línia 
de seguretat marcada a dos metres de la vora. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 
guants de goma. 
- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Els conductors dels camions formigonera, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 
- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Abans de realitzar un esforç colꞏloqui els peus en una bona posició per tal d'evitar 
sobreesforços. 
- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament 
dels talons. 
- Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
- Respecti la senyalització interior. 
- Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
- A la sortida, torni el casc. 

C) Equips de protecció individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

1.4.2.7. CAMIÓ GRUA : 

A) Riscs d'accident :

- Bolcades. 
- Enfonsaments. 
- Atropellaments. 
- Atrapaments. 
- Caiguda del camió per pendents. 
- Topades amb altres vehicles. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Cops de la càrrega. 
- Els derivats de les operacions de manteniment. 
- Caiguda de la càrrega. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Sobreesforços. 
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 

B) Normes o mesures preventives :

- Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- Abans de l'inici dels treballs s’instalꞏlaran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i gats 
estabilitzadors. 
- L'encarregat comprovarà la posició dels gats estabilitzadors abans de la posada en marxa 
de la grua. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigits per un especialista. 



       

- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la 
longitud en servei del braç. 
- El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista. Si això no fos possible, la 
maniobra estarà dirigida per un senyalista. 
- És prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa. 
- Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d'acció de la grua, i encara 
més, al seu radi d'acció. 
- Les rampes d'accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d'evitar el risc de 
bolcament del vehicle. 

 - És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny. 
 - El conductor del camió tindrà un certificat d'acreditació de la seva capacitat. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 
guants de goma. 

 - L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
 - És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
 - És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 - Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
 - Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 
- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi poden haver 
operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

 - Si entra en contacte amb una línia elèctrica cal demanar ajut amb la botzina i esperar a 
rebre instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, 
ja que podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú toqui la grua perquè podria 
estar carregada d'electricitat. 

 - No es poden fer maniobres en espais estrets sense l'ajut d'un senyalista. 
- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament. Cal posar-
lo en la posició de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments descontrolats. 

 - És prohibit enfilar-se damunt la càrrega i penjar-se del ganxo. 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els 
pedals durant una maniobra o marxa podria provocar accidents. 
- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot 
bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats podrien malmetre els 
sistemes hidràulics del braç. 
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si s'ha de mirar cap un altre costat cal aturar les 
maniobres. 
- No s'ha de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada.  
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar 
problemàtica i difícil de governar. 
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal posar 
en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, en la posició més segura. 

 - No és permès abandonar la màquina amb una càrrega suspesa. 
- Abans d'hissar una càrrega cal comprovar a la taula de la cabina la distància d'extensió 
màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta 
del personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. 
Pot provocar accidents. 
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos.  
- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el 
pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït. 
- Els conductors dels camions grua, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la 
normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
 - Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament 
dels talons. 

 - Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
 - Respecti la senyalització interior. 
 - Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
 - Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
 - A la sortida, torni el casc. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
 
1.4.2.8. CAMIÓ DÚMPER PER A MOVIMENT DE TERRES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Bolcades. 
 - Enfonsaments. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caiguda del camió per pendents. 
 - Topades amb altres vehicles. 
 - Incendi. 
 - Cremades. 
 - Cops. 
 - Els derivats de les operacions de manteniment. 
 - Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Pols ambiental. 
 - Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Tots els camions dúmper estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 



- Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents d'avís de gir, pilots de 
posició davanters i posteriors, servofrens, avisador acústic de marxa enrere, cabines 
antibolcada i aintiimpactes. 
- Diàriament, abans de començar els treballs es revisarà el funcionament del motor, sistemes 
hidràulics, frens, direcció, llums, botzina, pneumàtics, etc.  
- El responsable de la inspecció diària serà l'encarregat de l'obra. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un 
especialista. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de 
dos operaris des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del 
plànol inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 
- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.  
- No es pot fer marxa enrere sense l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi pot haver 
operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta 
del personal també les respecti. 
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. 
Pot provocar accidents. 
- És prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels camions dúmper. 
- En èpoques seques, es regarà la càrrega per evitar possibles polsegueres. 
- És prohibit carregar els camions per damunt del límit fixat pel fabricant. 
- S'establiran topalls de seguretat a un mínim de dos metres de la vora dels talussos per tal 
d'evitar el bolcament o la caiguda del camió en les maniobres d'apropament, per a 
l'abocament. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 
guants de goma. 
- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
- És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 
- Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de 
pous o rases properes al lloc d'excavació. 
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l'inici dels 
treballs, rebrà per escrit la normativa següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 
- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
- Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 
- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament 
dels talons. 
- Segueixi les instruccions del guia en entrar a l'obra. 
- Respecti la senyalització interior. 
- Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 
- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 
- A la sortida, torni el casc. 

C) Equips de protecció individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

1.4.2.9. DÚMPER : 

A) Riscs d'accident :

- Bolcades. 
- Enfonsaments. 
- Atropellaments. 
- Atrapaments. 
- Caiguda del camió per pendents. 
- Topades. 
- Vessament de la càrrega per la vibració constant a la conducció 
- Pols ambiental. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Els derivats de les operacions de manteniment. 
- Caiguda de la càrrega. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Els derivats del monòxid de carboni. 
- Caigudes del vehicle. 

B) Normes o mesures preventives :

- Tots els dúmpers estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs. 
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 
- En el cas d'escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor 
podrien provocar cremades molt greus. 
- S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran 
guants de goma. 
- L'oli del motor només es pot canviar en fred. 
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 
- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
- És prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
- No es sobrecarregarà el vehicle i es distribuirà la càrrega uniformement per evitar  

bolcades. 
- És totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 Km/h. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 
- És totalment prohibit transportar persones al vehicle. No s'admet cap excepció a aquesta 
regla. 



       

- Els conductors dels dúmpers, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa 
següent. 
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 - Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 
 - Es considera que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 
 - Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 
 - Respecti la senyalització interior. 

- Abans de començar a treballar es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l'estat dels frens. 
- En posar el motor en marxa es subjectarà amb força la maneta i s'evitarà deixar-la anar de 
cop per prevenir possibles cops. 
- No es posarà en marxa el vehicle sense tenir la seguretat que el fre de ma està en la 
posició de frenat per tal d'evitar moviments descontrolats. 

 - S'evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
- S'evitarà descarregar al costat de talls del terreny si davant no s'ha instalꞏlat un topall de 
final de recorregut. 
- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrere per tal d'evitar el 
bolcament. 
- Els conductors posseiran el permís de conduir de classe A-1 si cal circular fora del recinte 
d'obra. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
1.4.2.10. PETITES COMPACTADORES : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atrapaments. 
 - Màquina en marxa descontrolada. 
 - Explosió. 
 - Cremades. 
 - Projecció d'objectes. 
 - Els derivats de tasques realitzades en condicions ambientals adverses. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes al mateix nivell. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 

- Abans de posar la màquina en marxa es comprovarà que estan muntades totes les 
proteccions. 
- Es guiarà la màquina en avanç frontal. No s'efectuaran desplaçaments laterals pel risc de 
descontrols. 

 - Es mullarà la zona per evitar l'aixecament de pols. 
 - L'operari serà sempre especialista. 

 - S'utilitzarà sempre cinturó antivibratori per evitar el mal d'esquena. 
 - S'utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat. 
 - Es senyalitzaran les zones de compactació. 
 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria 
 
1.4.2.11. FORMIGONERA ELÈCTRICA : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atrapaments amb elements de transmissió i paletes de mescla. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Cops per elements mòbils. 
 - Vibracions. 
 - Pols. 
 - Soroll. 
 - Sobreesforços. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Es situaran en llocs determinats. 
 - No se situaran a menys de tres metres del límit de rases o pous. 
 - No se situaran mai sota càrregues suspeses. 

- La zona d'utilització s'assenyalarà amb cinta i un cartell de PERILL, i un altre de PROHIBIT 
L'ÚS PER PERSONAL NO AUTORITZAT. 
- Es senyalitzarà el camí d'accés a la zona de la formigonera per tal d'evitar les interferències 
entre camions i pasteres manuals. 
- Es prepararà un empostissat de fusta de dos metres per a la seguretat de l'operador de la 
màquina. 

 - Els òrgans de transmissió estaran protegits mitjançant carcassa mecànica. 
 - Disposarà de fre de basculament per prevenir moviments descontrolats. 
 - El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adient per a la intempèrie i el 

connexionat perfectament protegit. No estarà mai premsat per la carcassa i tindrà la presa de 
terra connectada a aquesta carcassa. 

 - L'operari serà sempre especialista i estarà autoritzat per la constructora. 
 - La botonera disposarà d'accionament estanc. 

- Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran per personal especialitzat. 
- Els canvis de situació realitzats amb grua s'efectuaran amb eslingat a quatre punts segurs, 
si és necessari amb l'ajut d'un basculant. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  



- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Guants de goma 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
- Botes d’aigua 

1.4.2.12. COMPRESSOR : 

A) Riscs d'accident :

- Bolcament. 
- Contactes elèctrics. 
- Atrapaments. 
- Caigudes. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Explosions 
- Trencament de la mànega de pressió. 
- Els derivats dels gasos del motor. 

 - Altres. 

B) Normes o mesures preventives :

- L'arrossegada directa per a la colꞏlocació del compressor per operaris no es farà a menys 
de dos metres de la vora de talls o talussos, per tal d'evitar els despreniments. 
- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts 
- Els compressors seran silenciosos per tal d'evitar la contaminació acústica. 
- Els compressors no silenciosos s’instalꞏlaran almenys a quinze metres del tall del martell. 
- El compressor romandrà en estació amb la llança d‘arrossegament en posició horitzontal.  
- Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 
- Es balisarà la zona de situació del compressor a una distància mínima de quatre metres, i 
s’instalꞏlarà un cartell de : OBLIGATORI L'ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS, si s'ha 
d'accedir a l'interior d'aquesta zona. 
- Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor aturat. 
- Les màquines estaran en perfectes condicions d'ús i es rebutjaran les que s'observin 
deteriorades o esquerdades. 
- Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racors de pressió. 
- Els recipients de pressió es protegiran del sol o d'altres fonts de calor. 
- Els cables de pressió s’instalꞏlaran almenys a quatre metres del terra, al creuament dels 
camins de l'obra. 
- Els aparells estaran conformes al reglament d'aparells a pressió. 

C) Equips de protecció individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 

  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 

1.4.2.13. MARTELLS PNEUMÀTICS : 

A) Riscs d'accident :

- Vibracions a membres i òrgans interns del cos. 
- Soroll puntual. 
- Soroll ambiental. 
- Pols ambiental. 
- Atrapaments. 
- Caigudes. 
- Trencament de les mànegues sota pressió. 
- Contactes elèctrics. 
- Projecció d'objectes i/o partícules. 
- Ensorrament del terreny. 

B) Normes o mesures preventives :

- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s'evitarà pujar-hi a cavall per no 
rebre més vibracions de les inevitables. 
- No es deixarà mai el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d'evitar la 
dificultat d'extreure'l despès amb el consegüent risc d'accident. 
- Abans d'accionar el martell s'assegurarà que el punxó estigui perfectament collat. 
- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d'evitar possibles accidents. 
- Es tindrà cura que les mànegues de pressió estiguin en perfecte estat. 
- Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 
- Es prohibit expressament emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de gas 
soterrades, a partir del moment en que són localitzades les bandes de senyalització.  
- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixin les vibracions i estaran equipats amb un 
atenuador de so interior o exterior. 
- Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables. 
- No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l'aire. 
- Es comprovarà l'acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc, amb el martell. 
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d'atac amb el punxó. 

C) Equips de protecció individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Taps auditius 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
- Faixa antivibratòria. 
- Canelleres. 

1.4.2.14. FORADADORA PNEUMÀTICA : 



       

A) Riscs d'accident : 
 
 - Soroll puntual. 
 - Soroll ambiental. 
 - Pols ambiental. 
 - Bolcades. 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes. 
 - Trencament del punxó. 
 - Contactes elèctrics. 
 - Projecció d'objectes i/o partícules. 
 - Ensorrament del terreny. 
 - Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - Els operaris seran especialistes, per tal d'evitar riscs d'imperícia. 

 - Es controlaran les característiques del terreny abans del començament de les feines. 
- S'establirà un codi de senyals d'emergència entre l'equip de la foradadora i l'equip exterior : 
LLUM INTERMITENT : S'ha produït un accident. LLUM FIX: Es necessita ajut urgent. 
- Els punts de perforació estaran amb comunicació constant amb l'oficina tècnica per telèfon 
o altre mitjà.  
- Abans de posar en funcionament el punxó es revisarà l'entorn, i es detectarà si existeixen 
materials en estat precari. 

 - No es permetrà l'accés als comandaments de personal no autoritzat. 
 - Abans de començar la feina es comprovarà l'estat dels pneumàtics. 

- Es comprovarà l'estat del punxó per tal d'evitar el seu trencament, que pot provocar 
accidents greus. 

 - Es controlaran les unions entre punxons. 
- Si la màquina disposa d'acoblament automàtic de punxons s'aplegaran en el carregador 
tots els necessaris. Es tindrà en compte que les longituds estan determinades per càlculs 
tècnics i no es poden variar. 
- Si és necessari treballar a prop de la vora de talussos, es colꞏlocaran falques 
d'immobilització a les rodes, per evitar el risc de caiguda de la màquina, i s'utilitzarà cinturó 
de seguretat subjectat a un punt fort, mai a la màquina. 
- El compressor se situarà com a mínim a 15 metres del lloc d’instalꞏlació de la màquina. 
- No s'utilitzarà la màquina en situació d'avaria. Es repararà abans de realitzar qualsevol 
tasca. 
- Després de cada aturada es revisarà l'estat dels cables de fluids i dels emboquillats. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Faixa antivibratòria. 
 - Canelleres. 
 

1.4.2.15. ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Caigudes al mateix nivell. 
 - Topades. 
 - Cremades. 
 - Els derivats de la respiració de vapors de betum asfàltic. 
 - Els derivats de feines sota grans temperatures. 
 - Vibracions. 
 - Soroll. 
 - Caigudes de la màquina. 
 - Altres. 
B) Normes o mesures preventives : 
 
 - El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir. 
 - És totalment prohibit transportar persones al vehicle. 

- Les maniobres d'aproximació i abocament dels productes asfàltics seran dirigides per 
personal especialitzat. 
- Els operaris auxiliars romandran a la voravia davant la màquina en les operacions de 
càrrega, per tal d'evitar el risc d'atropellament i atrapament. 

 - Els cantons de la màquina estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres. 
- Les plataformes d'estada, seguiment i ajut, estaran protegides amb baranes tubulars per tal 
d'evitar el risc de caigudes. Les baranes tindran 90 cm d'alçada, barra al mig i entornpeus de 
15 cm. 

 - És prohibit l'accés de treballadors a la regla vibrant en les operacions d'estesa. 
- A la màquina, als llocs de pas i als que tinguin riscs específics s’instalꞏlaran els cartells : 
PERILL, FOC i PROHIBIT TOCAR, GRANS TEMPERATURES. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
 

- Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Mascaretes antipols (EN-132)  
 - Protectors auditius (EN-352) 
 - Taps auditius 
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 - Botes de mitja canya, impermeables. 
 - Guants impermeables. 
 - Davantals impermeables. 
 - Polaines impermeables. 
 
1.4.2.16. Rodet vibrant autopropulsat : 
 
A) Riscs d'accident : 
 
 - Atropellaments. 
 - Atrapaments. 
 - Màquina en marxa descontrolada. 
 - Bolcaments. 



- Caiguda per pendents. 
- Topades. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Caigudes de la màquina. 
- Els derivats de tasques monòtones. 
- Els derivats de tasques en condicions meteorològiques adverses. 

 - Altres. 

B) Normes o mesures preventives :

- El personal serà sempre especialista en aquestes feines. 
- Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines : 

- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 
- No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 
- Colꞏloqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 
- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels 
  comandaments. 
- Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de   la 
màquina. 
- És prohibit deixar la màquina en marxa. 
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
- Els rodets disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa 
   enrere 

C) Equips de protecció individual (EPI) :

           - Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Taps auditius 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
- Davantal de cuir. 
- Polaines de cuir. 

1.4.2.17. MÀQUINES-EINES EN GENERAL : 

A) Riscs d'accident :

- Talls. 
- Cremades. 
- Cops. 
- Projecció de partícules. 

- Caigudes d'objectes. 
- Contactes elèctrics. 
- Vibracions. 
- Soroll. 

 - Explosió. 
 - Altres. 

B) Normes o mesures preventives :

- Les màquines-eina elèctriques es protegiran elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis 
de cada aparell per tal d'evitar els riscs d'atrapament o de contacte amb l'electricitat. 
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant  elements que 
suportin una malla metàlꞏlica disposada de tal manera que permeti l'observació de la correcta 
transmissió motriu i, alhora, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 
- És prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinària accionada per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a 
motor aturat. 
- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme mitjançant 
muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal 
d'evitar el risc d'atrapament. 
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran 
mitjançant un vestigi, suport d'un tancament a base de malla metàlꞏlica disposada de tal 
manera que permeti l'observació de la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi 
l'atrapament dels operaris o dels objectes. 
- La instalꞏlació de rètols amb llegendes de MÀQUINA AVARIADA, MÀQUINA FORA DE 
SERVEI, etc., seran instalꞏlats i retirats per la mateixa persona. 
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions. 
- les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament 
tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la xarxa de terra, en 
combinació amb els interruptors diferencials del quadre elèctric general de l'obra. 
- Les màquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o explosius 
(diluents inflamables, explosius, combustibles i similars) estaran protegides mitjançant 
carcasses antideflagrants. 
- En ambients humits, l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble 
aïllament es farà mitjançant connexió a transformadors de 24V. 
- Per preveure el risc de pols ambiental les màquines-eina s'utilitzaran en via humida. 
- Si és possible, les màquines-eina amb producció de pols s'utilitzaran a favor del vent, per 
tal d'evitar el risc de treballar en atmosferes nocives. 
- Les eines accionades mitjançant compressor s'empraran a una distància mínima de 10 
metres d'aquest (com a norma general) per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic. 
- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, 
per tal de disminuir el nivell acústic. 
- Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs 
tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l'interior 
d'atmosferes tòxiques. 
- Es prohibeix l'ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar accidents per 
imperícia.  
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de trepant abandonades al terra. 

C) Equips de protecció individual (EPI) :



- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Taps auditius 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
- Faixa antivibratòria. 
- Canelleres. 

1.4.2.18. SERRA DE TREPAR : 

A) Riscs d'accident :

- Talls. 
- Cremades. 
- Cops. 
- Atrapaments. 
- Projecció de partícules i pols. 
- Contactes elèctrics. 
- Soroll. 
- Sobreesforços. 

 - Altres. 

B) Normes o mesures preventives :

- Les serres de trepar no es colꞏlocaran mai a distàncies inferiors als tres metres del final dels 
forjats que no estiguin efectivament protegits ni a l'interior de l’edifici, sota càrregues 
suspeses de la grua. 
- Es senyalitzaran amb cartells de perill i rètols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIÓ PER 
PERSONES NO AUTORITZADES. 
- Seran utilitzades únicament per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús, que 
haurà de ser autoritzat per a emprar-la. 
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o 
a la cara. 
- El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a l'abast de l'operari, però de tal manera 
que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 
- La fulla de la serra serà d’excelꞏlent qualitat, i es colꞏlocarà ben ajustada i estreta perquè no 
es descentri ni es mogui durant el treball. 
- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de 
la taula, es protegirà la part superior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor 
regulable. 
- Abans de posar-la en marxa es comprovarà que no estigui anulꞏlada la presa de terra. Si 
fos el cas, s'avisarà immediatament a l'encarregat. 
- Es comprovarà l'estanquitat de l'interruptor elèctric. En cas contrari, s'avisarà 
immediatament a l'encarregat. 
- S'utilitzarà un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls als dits. 
- No es retirarà la protecció del disc. S'estudiarà la forma de tallar sense veure el tall. 
L'empenyedor portarà la peça a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas , es 
muntarà correctament el ganivet divisor. 
- Si la serra es parés, sense cap motiu, s'avisarà immediatament a l'encarregat. No s'ha de 
fer mai cap reparació pel seu compte. Desconnectar la màquina. 

- Abans de començar el tall cal comprovar que el disc no està fissurat, escardat o l'hi 
manquen dents. En aquest cas se substituirà immediatament per tal d'evitar el seu total 
trencament i la projecció de partícules. 
- Es comprovarà que les fustes no tinguin claus o partícules metàlꞏliques per tal d'evitar el 
risc de trencament del disc. 
- El tall de peces ceràmiques es farà a l'exterior i amb una careta amb filtre recanviable. 
- El tall es procurarà fer amb el vent d'esquena per tal d'evitar la pols ambiental. 
- El tall de peces ceràmiques es farà per via humida, per tal d'evitar la formació de pols. 
- És prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en períodes d'inactivitat. 
- El manteniment es farà per personal especialitzat. 
- L'alimentació elèctrica es farà amb cable antihumitat, amb clavilles estanques, mitjançant el 
quadre elèctric de distribució. 
- És prohibit colꞏlocar la serra en llocs mullats. 
- Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d'evitar ensopegades o relliscades. 

C) Equips de protecció individual (EPI) :

- Cascs de seguretat (EN-397)  
- Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
- Mascaretes antipols (EN-132)  
- Protectors auditius (EN-352) 
- Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
  el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
- Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
- Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
- Davantals de cuir  (EN-470) 
- Polaines d’obertura ràpida de cuir (EN-470) 
- Guants de cuir de màniga llarga ((EN-470) 

1.4.2.19. TREPAN PORTÀTIL : 
A) Riscs d'accident :

- Talls. 
- Cremades. 
- Cops. 
- Atrapaments. 
- Esgarrapades. 
- Projecció de partícules i pols. 
- Contactes elèctrics. 
- Soroll. 
- Sobreesforços. 
- Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca. 

 - Altres. 
B) Normes o mesures preventives :

- Es comprovarà que l'aparell té la carcassa de protecció completa. Si no fos així ho 
comunicarà immediatament a l'encarregat. 
- Es comprovarà l'estat del cable i de la clavilla de connexió. No és permès que tingui 
reparacions amb cinta aïllant, etc., per tal d'evitar els contactes elèctrics. 
- S'escollirà la broca adient per a cada tipus de material. 
- És prohibit fer forats inclinats a pols. 
- No es tractarà de fer més grans els forats oscilꞏlant en rodó la broca. S'emprarà una broca 
de secció més gran. 
- Per muntar o desmuntar les broques s'esperarà que estigui aturat el trepan, i no es farà mai 
a mà. S'utilitzarà sempre la clau. 



       

 - Per canviar la broca es desconnectarà el trepan de l'energia elèctrica. 
- Els trepans portàtils tindran doble aïllament i seran reparades per personal especialista. 
- L'encarregat comprovarà diàriament l'estat dels trepans i retirarà del servei les que puguin 
provocar riscs per als operaris. 
- La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb connexió 
mascle-femella. 

 - És prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent elèctric. 
- El canvi de broques es farà sempre amb guants i assegurant-se que la broca a substituir té 
la temperatura adient per evitar riscs de cremades. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI) : 
            
 - Cascs de seguretat (EN-397)  
 - Ulleres de protecció i antipartícules (EN-166)  
 - Monos o bussos : es tindrà en compte les reposicions durant l'obra, segons 
   el Conveni Colꞏlectiu provincial.  
 - Guants de protecció a riscos mecànics (EN-388) 
 - Calçat de seguretat antilliscant (EN-346) 
 
1.4.3. Riscs per agents climatològics. 
 
 Caldrà tenir molt en compte l'estat del temps abans d'entrar a treballar a la sortida del 
colꞏlector o en el torrent, si convé, esbrinant la informació meteorològica més fiable, ja sigui local, 
comarcal com provincial, pel perill que representa treballar al seu interior en cas d'una avinguda 
imprevista o sobtada. 
 Caldrà estar també en contacte periòdic al llarg del dia amb persones que visquin prop de 
l'inici del colꞏlector, per poder alertar sobre possibles tempestes o rierades amb el temps suficient 
per evacuar el colꞏlector. 
   
 
1.4.4. Riscs de danys a tercers. 
 
 Atès que es tracta d’una zona habitada, el risc de danys a tercers afectarà totes les persones 
que visquin al carrer mentre durin les obres.  
 Els riscs previsibles de danys a tercers seran els següents : 
 

- Caiguda a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes 
 - Caiguda d’objectes 
 - Esquitxos 
 - Projecció de partícules 
 - Caiguda de materials 
 - Despreniments en general 
 - Colꞏlapses. 
 - Esfondraments 
 - Atropellament, colꞏlisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per 

   maquinària i vehicles. 
 - Atropaments de persones per maquinària i vehicles. 
 - Exposició a la pols 
 - Humitats i aigua 
 - Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 - Incendis o explosions. 
 - Soroll. 
 - Vibracions. 

 - Altres. 
    

Aquests riscs tindran una importància considerable, i el contractista adjudicatari de les obres 
haurà de vetllar i utilitzar les tècniques i els mitjans necessaris per minimitzar-los al màxim.  
 La senyalització haurà de tenir un paper fonamental, així com la utilització de baranes de 
protecció, passarelꞏles de creuament de rases, guirlandes, balises, etc., i tots els mitjans que siguin 
necessaris per garantir al màxim la seguretat dels veïns mentre durin les obres. 
 
1.5.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT. 
 

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CEE 
d'ús obligatori a la totalitat de l'obra. 
- Es disposarà en el magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, 
etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de risc. 
- Abans de la contractació d'empreses per a la realització dels diferents treballs, l’empresa 
demanarà: 
- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la 
contractació. 

 - Nomenament del vigilant supervisor de seguretat. 
- Certificats dels reconeixements mèdics dels treballadors que estaran a l'obra. Aquest 
reconeixement no tindrà una antiguitat superior a un any. 
- S'informarà a l'obra del llistat de serveis i de centres mèdics on seran atesos els 
treballadors en cas d'accident. 
- La farmaciola és responsabilitat de l'empresa adjudicatària de l'obra, i disposarà del material 
mínim necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà 
materials o medicaments de difícil utilització per personal no qualificat. 

 
1.6. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS. 
 
 Les úniques instalꞏlacions provisionals d'aquesta obra correspondran a les xarxes 
d'electricitat de baixa i mitja tensió, i l’aigua potable, i per a la seva execució se seguiran les 
mateixes pautes que per a les instalꞏlacions definitives, descrites en el procés corresponent. 
 Els riscs professionals i les mesures de protecció i prevenció seran els mateixos que s'han 
descrit en el punt 1.4.1.4. de la present memòria. 
 
 
1.7. MEDIS AUXILIARS 
 
 Cal tenir en compte que es tracta d'un PROJECTE D’URBANITZACIÓ d’un camí , en el que, 
normalment, no és habitual la utilització de medis auxiliars com ara bastides, baranes, xarxes, 
escales, muntacàrregues, etc., sovint utilitzats en la construcció d'edificis, cosa que no es dona en 
aquest cas, en que la majoria dels treballs són a nivell de carrer, a excepció de les rases i els pous 
de clavegueram, i del muntatge de les columnes d'enllumenat públic. 
 De tota manera, en cas d'utilitzar-se, se seguirien les prescripcions esmentades en el punt 
2.2.2. del Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.7.1. Escales : 
 
 Les escales a emprar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d'obertura; si 
són de mà, tindran un dispositiu antilliscant. En ambdós casos l'amplada mínima serà de 0.50 m. 
 No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el 
punt superior de desembarcament. 
 Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments. Seran homologades. Es prohibeixen les escales fetes a l'obra. 
 Tant la pujada com la baixada per l'escala de ma es farà sempre de cara a l'escala. 



       

 
1.7.2.- Caigudes d'alçada : 
 
 Les plataformes, bastides o passarelꞏles, així com els desnivells, buits i obertures que 
suposin per als treballadors un risc de caiguda superior a 2 metres es protegiran mitjançant baranes 
o altres sistemes de protecció colꞏlectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, 
tindran una alçada mínima de 90 cm i disposaran d'una vorada de protecció, un passamà i una 
protecció intermitja que impedeixi el pas o desplaçament dels treballadors. 
 Si no fos possible la utilització dels mitjans esmentats, s'haurà de disposar de mitjans d'accés 
segurs i utilitzar sempre cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció 
equivalents. 
 L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció 
s'hauran de verificar prèviament a la seva utilització, posteriorment de forma periòdica i cada vegada 
que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no 
utilització o qualsevol altra circumstància. 
 Caldrà tenir especial cura a l'entrar o sortir dels pous o dels colꞏlectors, atesa la seva 
fondària, així com delimitar i protegir la zona d'entrada de materials a l'interior d’aquests, prohibint el 
pas als treballadors en el moment d'efectuar operacions de càrrega o descàrrega, sota l'atenta 
vigilància de l'encarregat d'aquesta tasca. 
 
1.7.3.- Instalꞏlacions, màquines i equips : 
 
 Les instalꞏlacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que disposa 
la seva normativa específica. 
 En qualsevol cas, excepte que les disposicions específiques de la normativa esmentada així 
ho exigeixin , les instalꞏlacions, màquines i equips, incloent les eines manuals a sense motor, hauran 
de : 
 - Estar ben projectats i construïts tenint en compte els principis de l'ergonomia. 
 - Mantenir-se en correcte estat de funcionament. 
 - Utilitzar-se exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats. 
 - Ser emprats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
 - Assegurar la seva fixació i els elements de transport (cordes, politges, etc.) 
 
 
 
 
 
1.7.4.- Treballs en rases, excavacions, pous, treballs subterranis i colꞏlectors: 
 
 Abans de començar els treballs de moviment de terres o obertura de rases, s'hauran 
d'adoptar les mesures per localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i demés 
sistemes de distribució. 
 En les excavacions, pous, treballs subterranis, túnels o colꞏlectors s'hauran de prendre 
especials precaucions : 

- Per prevenir riscos de sepultament per esfondrament o despreniment de terres, caigudes de 
persones, terres, materials o altres objectes, mitjançant sistemes d'entibació, blindatge, 
estrebament, talussos o altres mesures adequades, en especial en la formació de rases de 
més de 2 metres de fondària. 
- Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant sistemes de bombeig o altres 
proteccions adequades. 
- Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui 
una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut. En 
especial, a l'interior de  túnels o colꞏlectors, on es disposaran elements de ventilació forçada 
o a través d’oxigen transportat per les persones que hi intervinguin. 

- Per evitar qualsevol atrapament a l'interior d'un túnel o un colꞏlector, el treballador haurà de 
portar un arnés lligat a una corda subjectada per l'altre extrem amb mecanismes de retracció 
o rescat, ja siguin manuals o a motor (cabrestant). 
- El treballador que operi en túnels o colꞏlectors haurà de disposar d'un sistema de 
comunicació amb l'exterior i informar periòdicament del seu estat al responsable del 
comandament de l'obra.  
- Per permetre que els treballadors puguin fugir en casos d'incendi o irrupció d'aigua o 
caiguda de materials es disposaran els mecanismes abans descrits. 
- S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació o del túnel o del 
colꞏlector. 
- Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, s'hauran de 
mantenir allunyats de les excavacions, o s'hauran de prendre les mesures adequades, en el 
seu cas mitjançant la construcció de barreres, per a evitar la seva caiguda en les rases o 
l'esfondrament del terreny. 

 
1.7.5. Treballs de soldadura : 
 
 Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en un local 
específicament destinat a aquesta activitat. 
 Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats. 
 L'omplert de les làmpades de gasolina haurà de fer-se únicament després d'haver-se 
assegurat que no hi hagi flames o cigarretes enceses a la vora. 
 Els dipòsits de les làmpades no s’hauran d'omplir més de 2/3 de la seva capacitat. Desprès 
d'omplert es tancarà el recipient on s'haurà tret el combustible, i s’eixugaran possibles vessaments. 
L’encès es farà fora del magatzem. 
 Per sota dels 0º C, quan plogui o nevi, o la velocitat del vent sobrepassi els 50 Km/h, es 
paralitzarà aquest tipus de treball. 
 
1.7.6. Emmagatzematge de productes combustibles i/o inflamables : 
 
 Els locals on es guardi gasolina, oxigen, acetilè, propà o butà, estaran aïllats i dotats 
d'extintors contra incendis. A l'entrada es colꞏlocaran senyals de perill d'incendi i de prohibit fumar. 
 
 
 
1.8. POSADA EN PRÀCTICA. 
 
 Per a la posada en pràctica s'actuarà de la següent forma : 
 

- De les previsions mensuals de la planificació es realitzarà comanda de les partides de 
seguretat, per tal que siguin rebudes a l'obra amb suficient antelació. 

 - El cost de les unitats es farà amb càrrec a l'obra. 
- Tot el personal està obligat a l'ús de les peces de protecció i de seguretat, així com a 
complir les normes de seguretat contingudes en aquest estudi, d'acord amb la reglamentació 
vigent. 
- Per a un control del seguiment d'aquest Estudi, es faran servir els models de formats que, 
es complimentaran en el moment adequat i es guardaran a l'obra. Els models seran els 
següents : 

 
  - Recepció de peces de protecció personal. 
  - Autorització de l'ús de la maquinària. 
  - Control estadístic d'accidents. 
  - Informes tècnics d'investigació d'accidents. 
  - Informes de visita d'obra (auditories internes de seguretat). 
  - Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control. 



1.9. SEGUIMENT I CONTROL. 

 El seguiment i control de la Seguretat de l'obra el portarà a terme un tècnic autoritzat. 
És obligatori que es trobi disposat a l'obra el llibre d'Incidències, que constarà de diferents 

fulls, destinats per a coneixement de la Inspecció de Treball, Direcció Facultativa, Contractista o 
empresari principal. Poden fer anotacions els  propis titulars, els Tècnics del centre de seguretat i 
salut i els membres del comitè de seguretat i salut o vigilants de seguretat, tal i com s'indica al R.D. 
1627/97. 

El compliment de les normes de seguretat, així com l'ús de les peces de protecció i individual 
i colꞏlectiva el verificarà el vigilant de seguretat, que n'informarà al cap d'obra a l'encarregat. El 
control de la posada en pràctica de les mesures i medis de seguretat, així com els assajos que es 
considerin necessaris, segons R.D. 1627/97, estaran a càrrec del cap d'obra. 

1.10. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA. 

L'obra estarà senyalitzada segons el previst en el present Estudi de Seguretat i Salut i 
d’acord amb la legislació vigent 

Sabadell, per Palau Solità i Plegamans, Març de 2023 

El client,  El tècnic redactor: 
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3.- PLEC DE CONDICIONS 



3. PLEC DE CONDICIONS

3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ. 

A més de la normativa esmentada en l'apartat 1.2. del present Estudi de Seguretat i Salut, 
són d'obligat compliment les disposicions contingudes a : 

- Reglament d'explosius. RD 230/98, 16 febrer 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. RD 842/02, 2 agost 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. RD 223/08, 15 febrer 
- Reglament d'aparells elevadors. RD 2291/85, 8 novembre 
- Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres. Ordre 28 de desembre 1999. 
- Codi de la Circulació. RD 1428/03, 21 de novembre 
- Fulls de manteniment i Condicions de seguretat de les Normes tecnològiques de l'Edificació (NTE). 
- Ordenances Municipals. 
- Normes de seguretat, d'ús i de manteniment de la maquinària, utillatge i productes que emanen 

dels fabricants dels mateixos. 
- Normes UNE i ISO que alguna de les anteriors assenyalen com d'obligat compliment.           

3.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva tindran 
fixat un temps de vida útil, desestimant-les al seu termini.  

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de vestir o d'equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista 
o de la data d'entrega.

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, el 
màxim pel que va ésser concebut (per exemple, per un accident) serà desestimat i reposat al 
moment.  

Aquelles peces de vestir que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades d'immediat.  

L'ús d'una peça de vestir o d'equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

3.2.1. Proteccions personals. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.  

En cas de que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions.  

3.2.2. Proteccions colꞏlectives.  

Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents 
:         
- Tanques autònomes de limitació i protecció : 

Tindran com a mínim 90 cm d'alçària, i estaran construïdes a base de tubs metàlꞏlics i 
disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat. 

- Topalls de lliscament de vehicles :  
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons 
clavats al mateix, o d'una altra manera eficaç   

- Abalisament : 
Es farà mitjançant dispositius autònoms la càrrega i funcionament dels quals es revisarà en la 
periodicitat establerta. 

- Baranes : 
Disposaran de llistó superior a una alçària de 90 cm, de suficient resistència per a garantir la 
retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent 
entornpeu. 

- Plataformes de treball : 
Tindran com a mínim 60 cm. d'amplària i les situades a més de 2 m. del terra estaran 
dotades de baranes. 

- Escales de mà : 
Estaran dotades de sabates antilliscants. 

- Plataformes volades : 
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar, estaran 
convenientment ancorades i dotades de baranes. 

 - Xarxes : 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que acompleixin 
amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 

- Lones : 
Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 

- Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes :  
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora.  

- Interruptors diferencials i preses de terra : 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA i per a 
força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V. Es 
mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en l'època més seca de l'any.  

- Extintors :
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 

mesos com a màxim.  

3.3. SERVEI DE PREVENCIÓ. 

3.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut.  

L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament en matèria de 
seguretat i salut.  

3.3.2. Servei Mèdic.  

L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa, 
propi o mancomunat.  
- Assistència als accidentats :  

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on cal traslladar als accidentats per al seu 
més ràpid i efectiu tractament.  

Es molt convenient disposar a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid 
trasllat dels possibles accidentats als Centres d'assistència.  
- Reconeixements Mèdics :  

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball, i que es repetirà anualment. 



3.4. VIGILANT DE SEGURETAT. 
            Es nomenarà un Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en la normativa vigent.  

3.5. INSTALꞏLACIONS MÈDIQUES. 

- Farmaciola : 
Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clínic 

necessari per atendre qualsevol accident. La farmaciola  central es revisarà mensualment i es 
reposarà immediatament el material que hi manqui.  

Serà obligatòria l'existència d'una altra farmaciola amb el material especificat a l'Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball en aquelles zones de treball que estiguin allunyades de 
la farmaciola central, per a poder atendre petites cures, amb el material actualitzat. 

3.6. INSTALꞏLACIONS D'OBRA. 

Les instalꞏlacions provisionals d'obra s'adaptaran, en el relatiu a elements, dimensions i 
característiques a l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene i en els Articles 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 

Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària.  

3.6.1. Vestidors.  

El vestidor disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció, en un recinte 
habilitat pel seu ús com a vestidor.  

3.6.2. Serveis.  

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors. Disposarà de miralls, penja-robes i calefacció.  

3.6.3. Menjador.  

Es disposarà d'un recinte habilitat com a menjador, capaç per acollir la totalitat dels 
treballadors de l'obra, dotat d’ilꞏluminació natural i artificial adequada, ventilació suficient i proveït de 
taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, aigua potable, elements per a escalfar menjars i 
un recipient amb tapa per a dipositar les deixalles. A l'hivern estarà dotat de calefacció. 
3.7. PLA  DE SEGURETAT I SALUT. 

El contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi, en funció del 
seu propi sistema d'execució de l'obra.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o en el seu defecte, per la Direcció 
Facultativa. Aquest Pla, juntament amb l'informe del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, o la Direcció Facultativa, es presentarà per a la seva aprovació a 
l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra. 

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut, a efectes del seu seguiment i coneixement, 
s'entregarà al representant dels treballadors en el Centre de treball i a l'Empresa. 

Correspondrà al contractista que realitzarà les obres enviar una copia de l'esmentat Pla, 
prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social corresponents. 

El contractista haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria preventiva. 

Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a   l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 
els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà 
d'emprar.  

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra. Triant el 
personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els 
treballs disposin d'un socorrista.  

Quan la Direcció Facultativa observés incompliment de les mesures de Seguretat i Salut 
prescrites, advertirà al constructor del fet, deixant constància dels incompliments en el Llibre 
d'incidències, estant facultada per a la paralització de la zona de treball o de l'obra, en 
circumstàncies d'especial gravetat o risc, donant compte a l'Ajuntament, a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social corresponent, així com al Vigilant de Seguretat i Salut. 

Sabadell, per Palau-Solità i Plegamans, Març de 2023 

El client  El tècnic redactor, 
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-  Tapiat de finestres de les mitjaneres.

-  Eliminació i desmontatge de fusteries i reixes existents. 



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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JUSTIFICACIÓ CABALS D’ABOCAMENT PMU-07 

Index 

1. Introducció
2. Justificació Cabals Parcel·la “C”

2.1. Fecals Parcel·la “C” 
2.2. Pluvials Parcel·la “C” 

3. Justificació Cabals Centre Comercial
3.1. Fecals Centre Comercial 
3.2. Pluvials Centre Comercial 

4. Justificació Cabal Pluvial Via Lateral
5. Justificació Cabal Pluvial Zona Verda
6. Total Cabals d’Abocament

1. Introducció

Per justificar els cabals d’abocament procedents de les escomeses dels 
habitatges i cabals de pluja, es dividirà l’àmbit del projecte en 4 zones per 
simplificar els càlculs. Les zones seran les següents:  

1. Parcel·la “C”
2. Centre Comercial
3. Vial Lateral
4. Zona Verda

Aquestes zones, les seves superfícies i altre informació significativa per 
aquesta justificació, queda grafiada al plànol adjunt.  

2. Justificació Cabals Parcel·la “C”
2.1. Fecals Parcel·la “C” 

La justificació de cabals de fecals per l’edifici situat a la parcel·la “C”, es farà 
seguint les instruccions del Document Bàsic HS Salubridad del Codi Tècnic. 
Concretament en la seva secció 5 “Evacuación de aguas”. En aquesta 
parcel·la, es preveu l’edificació de 10 habitatges i 2 locals comercials, tal que: 

Justificació UD's Locals Parcel·la C 

Aparell UD Unitats Total 

Lavabo 1 1 1 
Vàter 4 1 4 

Aigüera Cuina 3 1 3 
Rentaplats 3 1 3 

Previsió Altres 3 1 3 

Total per Local 14 
UD 

Justificació UD's Habitatges 
Parcel·la C 

Aparell UD Unitats Total 

Cambra de 
Bany 7 2 14 

Aigüera Cuina 3 1 3 
Rentaplats 3 1 3 

Safareig 3 1 3 
Rentadora 3 1 3 

Total per Habitatge 26 
UD 

El total de fecals d’aquest edifici serà el següent:  

Justificació Total Fecals Edifici 

Recinte UD Unitats Total 

Habitatge 26 10 260 
Local 14 2 28 

Total Fecals Edifici 288 UD

2.2. Pluvials Parcel·la “C” 

La justificació de cabals de pluvials per l’edifici situat a la parcel·la “C”, es 
farà seguint les instruccions del Document Bàsic HS Salubridad del Codi 
Tècnic. Concretament en la seva secció 5 “Evacuación de aguas”.  

Justificació Pluvials Edifici 

Zona Supf. Unitats Total 

Coberta Edifici 360 1 360 

Total Pluvials Edifici 360 
m²

3. Justificació Cabals Centre Comercial
3.1. Fecals Centre Comercial 

La justificació de cabals de fecals pel centre comercial, es farà seguint les 
instruccions del Document Bàsic HS Salubridad del Codi Tècnic. Concretament 
en la seva secció 5 “Evacuación de aguas”.  

Justificació UD's Centre Comercial 

Aparell UD Unitats Total 

Lavabo Homes Públic 2 2 4 
Urinari Homes Públic 2 2 4 
Vàter Homes Públic 5 2 10 
Lavabo Dones Públic 2 2 4 
Vàter Dones Públic 5 2 10 
Vestuaris Homes 8 2 16 
Vestuaris Dones 8 2 16 
Previssió Altres 10 2 20 

Total Centre Comercial 84 UD
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3.2. Pluvials Centre Comercial 

La justificació de cabals de pluvials pel centre comercial, es farà seguint les 
instruccions del Document Bàsic HS Salubridad del Codi Tècnic. Concretament 
en la seva secció 5 “Evacuación de aguas”.  

Justificació Pluvials Edifici 

Zona Supf. Unitats Total 

Coberta Edifici 1.924 1 1.924 

Total Edifici 1.924 
m² 

4. Justificació Cabals Via Lateral

La justificació de cabals de pluvials per la via lateral, es farà seguint les 
instruccions del Document Bàsic HS Salubridad del Codi Tècnic. La xarxa i per 
tant cabals de la via lateral està formada principalment per dos parts, la 
primera consistent en la xarxa de recollida de l’Avinguda Catalunya i la 
segona la del propi vial. Els càlculs dels cabals s’agrupen en una sola zona, 
de la mateixa manera que es projecta tota la recollida en un sol ramal.  

5. Justificació Cabals Zona Verda

La justificació de cabals de pluvials per la zona verda, es farà seguint les 
instruccions del Document Bàsic HS Salubridad del Codi Tècnic.  

Justificació Pluvials Edifici 

Zona Supf. Unitats Total 

Zona Verda 2.275 1 2.275 

Total Edifici 2.275 
m² 

Justificació Pluvials Edifici 

Zona Supf. Unitats Total 

Superfície Vial 1.520 1 1.520 
Superfície Av. 

Catalunya 1.000 1 1.000 

Total Edifici 2.520 
m² 

6. Totals Cabals d’abocament

Per calcular el total del cabal d’abocament en primer lloc resumim el total per 
xarxes segons les dades anteriors: 

Total Cabals d'Abocament 

Fecals UD Superfície Equivalent

Parcel·la "C" 288 104 m² 
Centre Comercial 84 90 m² 
Total Fecals 372 194 m² 

Pluvials UD Superfície

Parcel·la "C" - 360 m² 
Centre Comercial - 1.924 m² 
Vial Lateral - 2.520 m² 
Zona Verda - 2.275 m² 
Totals Pluvials 7.079 m² 

Total Fecals + 
Pluvials  7.273 m²

El total del cabal d’abocament en el seu moment màxim, si tenim en compte 
l’apèndix B (isolínia 50 i zona B) de la Secció 5 del Document Bàsic HS 
Salubridad del Codi Tècnic, serà doncs el següent:  

𝑄 ≅ 7.273𝑚ଶ ൈ 110
𝑚𝑚
ℎ

≅ 800
𝑚ଷ

ℎ
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1. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT
    - Títol: Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - FECALS 
    - Adreça: Carrer Camí del Reial
    - Població: Palau Solità i Plegamans
    - Data: 10/03/2023

La velocitat de la instal·lació haurà de quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació,
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió.

2. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS EMPLEATS
Els materials utilitzats per a aquesta instal·lació són:

1A 2000 TUB UPVC  - Coeficient de Manning: 0.00900
Descripció Geometria Dimensió Diàmetres

mm
DN400 Circular Diàmetre 378.0

El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat màxima i
superi la velocitat mínima establertes pel càlcul.

3. FORMULACIÓ
Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning - Strickler.

A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————

n

on:

Q és el cabal en m3/s
v és la velocitat del fluid en m/s
A és la secció de la làmina de fluid (m2).
Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció).
n és el coeficient de Manning.

4. COMBINACIONS
A continuació es detallen les hipòtesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipótesis.

Combinació Hipòtesi
Fecals

Fecals 1.00

Llistat general de la instal·lació
Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - FECALS

Pàgina 1

5. RESULTATS

5.1 Llistat de nusos

Combinació: Fecals
Nus Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

m³/h
Coment.

PS1' 124.20 1.50 0.00000
PS2' 125.80 1.00 0.00000
PS3' 128.83 2.00 0.00000
PS4' 132.60 2.50 1.58400
SM1 123.98 1.85 1.58400

5.2 Llistat de trams
Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial.

Combinació: Fecals
Inici Final Longitud

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat
m/s

Coment.

N1 PS3' 16.39 DN400 9.58 1.58400 6.89 0.94 Vel.màx.
N1 PS4' 11.64 DN400 6.01 -1.58400 7.67 -0.80

PS1' PS2' 24.44 DN400 6.55 -1.58400 7.52 -0.83
PS1' SM1 10.82 DN400 2.96 1.58400 9.05 0.63 Vel.mín.
PS2' PS3' 28.50 DN400 7.12 -1.58400 7.38 -0.85

Llistat general de la instal·lació
Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - FECALS

Pàgina 2
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1. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT
    - Títol: Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - PLUVIALS ZONA INTERIOR 
    - Adreça: Carrer Camí del Reial
    - Població: Palau Solità i Plegamans
    - Data: 10/03/2023

La velocitat de la instal·lació haurà de quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació,
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió.

2. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS EMPLEATS
Els materials utilitzats per a aquesta instal·lació són:

1A 2000 TUB UPVC  - Coeficient de Manning: 0.00900
Descripció Geometria Dimensió Diàmetres

mm
DN160 Circular Diàmetre 151.0
DN250 Circular Diàmetre 236.0
DN315 Circular Diàmetre 297.6
DN400 Circular Diàmetre 378.0

El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat màxima i
superi la velocitat mínima establertes pel càlcul.

3. FORMULACIÓ
Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning - Strickler.

A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————

n

on:

Q és el cabal en m3/s
v és la velocitat del fluid en m/s
A és la secció de la làmina de fluid (m2).
Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció).
n és el coeficient de Manning.

Llistat general de la instal·lació
Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - PLUVIALS ZONA INTERIOR

Pàgina 1

4. COMBINACIONS
A continuació es detallen les hipòtesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipótesis.

Combinació Hipòtesi
Pluvials

Pluvials 1.00

5. RESULTATS

5.1 Llistat de nusos

Combinació: Pluvials
Nus Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

m³/h
Coment.

PS1 124.06 1.50 67.00000
PS2 124.15 1.00 92.00002
PS3 124.85 1.00 92.00002
PS4 127.86 2.50 184.00000
PS5 130.75 1.00 92.00002
RE1 132.81 1.00 54.00000
SM1 123.98 1.85 581.00006

5.2 Llistat de trams
Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial.

Combinació: Pluvials
Inici Final Longitud

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat
m/s

Coment.

N1 PS2 6.61 DN315 2.27 422.00004 160.79 3.06
N1 PS3 10.51 DN315 5.23 -422.00004 126.22 -4.17
PS1 PS2 5.56 DN315 1.62 -514.00006 205.25 -2.79 Vel.mín.
PS1 SM1 7.02 DN400 2.56 581.00006 163.83 3.46
PS3 PS4 13.49 DN315 9.71 -330.00002 93.75 -4.88 Vel.màx.
PS4 PS5 25.70 DN250 10.47 -146.00002 65.87 -4.06
PS5 RE1 24.87 DN160 7.48 -54.00000 50.91 -2.83

Llistat general de la instal·lació
Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - PLUVIALS ZONA INTERIOR

Pàgina 2
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1. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT
    - Títol: Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - PLUVIALS AV. CATALUNYA 
    - Adreça: Carrer Camí del Reial
    - Població: Palau Solità i Plegamans
    - Data: 10/03/2023

La velocitat de la instal·lació haurà de quedar per sobre del mínim establert, per evitar sedimentació,
incrustacions i estancament, i per sota del màxim, perquè no es produeixi erosió.

2. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS EMPLEATS
Els materials utilitzats per a aquesta instal·lació són:

1A 2000 TUB UPVC  - Coeficient de Manning: 0.00900
Descripció Geometria Dimensió Diàmetres

mm
DN315 Circular Diàmetre 297.6
DN400 Circular Diàmetre 378.0

El diàmetre a utilitzar es calcularà de forma que la velocitat en la conducció no superi la velocitat màxima i
superi la velocitat mínima establertes pel càlcul.

3. FORMULACIÓ
Per al càlcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la fórmula de Manning - Strickler.

A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————

n

on:

Q és el cabal en m3/s
v és la velocitat del fluid en m/s
A és la secció de la làmina de fluid (m2).
Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).
So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció).
n és el coeficient de Manning.

4. COMBINACIONS
A continuació es detallen les hipòtesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipótesis.

Llistat general de la instal·lació
Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - PLUVIALS AV. CATALUNYA

Pàgina 1

Combinació Hipòtesi
Pluvials

Pluvials 1.00

5. RESULTATS

5.1 Llistat de nusos

Combinació: Pluvials
Nus Cota

m
Prof. Pou

m
Cabal sim.

m³/h
Coment.

PS1 133.50 1.50 83.99999
SM2 128.51 2.00 83.99999

5.2 Llistat de trams
Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulació és de nus final a nus inicial.

Combinació: Pluvials
Inici Final Longitud

m
Diàmetres

mm
Pendent

%
Cabal
m³/h

Calat
mm

Velocitat
m/s

Coment.

N2 PS1 19.24 DN315 4.16 -83.99999 58.20 -2.43 Vel.mín.
N2 SM2 41.25 DN400 6.04 83.99999 49.51 2.69 Vel.màx.

Llistat general de la instal·lació
Càlcul Clavegueram PMU07 Palau - PLUVIALS AV. CATALUNYA

Pàgina 2
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ANNEX NÚM. 1.12 : 

PLEC DE CONDICIONS
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1.  INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 
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3.8  TERRAPLENS 
3.9  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

4  DRENATGE 

4.1  POUS DE REGISTRE 
4.2  EMBORNALS, BUNERES I PERICONS 
4.3  TAPES I MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE 
4.4  CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT. 
4.5  TUB DE CLORUR DE POLIVINIL 

5  FERMS 

5.1  TOT‐ Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA‐40 
5.2  SAULÓ SÒLID 
5.3  ESTESES DE SAULÓ 
5.4  ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 
5.5  REGS D’EMPRIMACIÓ 
5.6  REGS D’ADHERÈNCIA 
5.7  PAVIMENT DE FORMIGÓ 
5.8  MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
5.9  RAJOLS HIDRÀULICS DE MORTER DE CIMENT 
5.10  LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

5.11  VORADES I GUALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
5.12  VORADES PER A JARDINS 
5.13  ESCOSSELLS 
5.14  RIGOLES DE FORMIGÓ 
5.15  RIGOLES DE LLOSETES BLANQUES 
5.16  ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 
5.17  SLURRY 
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6.3  PARETS DE FABRICA DE MAÓ CERÀMIC 
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1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS



1.1 DEFINICIÓ I NORMES D’APLICACIÓ GENERAL 

Definició 

El present Projecte té per objecte la realització, fins la seva total execució, de totes les 
obres que es detallen en els documents integrants del mateix i que es representen en els 
plànols adjunts, la construcció de les quals se subjectarà a las prescripcions contingudes en 
el present Plec Particular i a les instruccions del Tècnic Director de les Obres, a qui correspon 
la interpretació autoritzada d'aquells i qui resoldrà les dificultats de detall que puguin presentar-
se. 

Els documents del projecte són : 

- Document núm. 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
- Document núm. 2 : PLÀNOLS 
- Document núm. 3 : PLEC DE CONDICIONS 
- Document núm. 4 : PRESSUPOST 
- Projecte adjunt :    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que 
són d'obligat acompliment, llevat de les modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són : 

- Plànols 
- Plec de Condicions 
- Quadres de preus 
- Pressupost total 

La resta de Documents o dades del Projecte, són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que 
es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base 
del Contracte; per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de 
transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’ls aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, 
preval el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquests tinguin preu 
al Contracte. 

Normes d'aplicació general 

GENERAL 
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 5686 de 05/08/2010) 
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques - BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

VIALITAT 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras. 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 



Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació passa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 
PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidra carbonats  
(BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de 
vehicles 
(BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers.  
(BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). Ordre 
Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona.  
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
Codi de circulació vigent. 

GENÈRIC D’INSTALꞏLACIONS URBANES 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona.  
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 

XARXA DE SANEJAMENT 
-Pliego de prescripciones tecnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
 0.15/9/86 (BOE: 23/9/86). 
-Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la corporació metropolitana de Barcelona 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i 
el consumo humano 
 (BOE 21/02/2003) 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 
l’àmbit metropolità 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006) 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA 



SECTOR ELÈCTRIC 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques 
particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 

ALTA TENSIÓ 
Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969). 
Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries. Reglamento de 
líneaseléctricas aéreas de lata tensión en relació al seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones 
de risc específic”. 
(Barcelona 21/01/1987). 
BAIXA TENSIÓ 

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, 
ENHER, HECSA I FHSSA, les normes particulars per a instalꞏlacions d’enllaç en el 
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió. 
(DOGC 6/07/83). 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el “Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instruccions Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23 ” 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
Especificacions tècniques de companyies subministradores 

ENLLUMENAT PÚBLIC 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 
(DOGC 12/06/2001). 
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT- 09. Instalaciones de 
alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002). 

Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual s’aprova la 
Instrucció interpretativa de la Mi BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió, relativa a instalꞏlacions 
d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984). 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
Reglament 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC núm.4378 – 05/05/2005). 
Ordenances Municipals. 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Especificacions tècniques de les Companyies: 
-NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales”. 
-NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 
-Acuerdo UNESA- C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976. 
Plec de Condicions de LOCALRET 

XARXA DE REG 
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), en tots els seus apartats i modificacions posteriors. 
UNE 53112: 1988, Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para conducción de 
agua a presión. 
UNE 53131: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo. 
UNE 53177-1: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de 
montaje. 
UNE 53177-2: 1989, Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje 
UNE 53188-1: 1991, Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y 
copolímeros de etileno. Parte 1: Designación. 
UNE 53367: 1990, Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para 
ramales de microirrigación. Características y métodos de ensayo. 
UNE 53375: 1983, Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de 
poliolefinas y sus transformados. 
ISO 161-1: 1996, Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluïds. Diàmetres exteriors nominals i 
pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques. 

XARXA DE REG AMB AIGUA REGENERADA 
RD 1620/2007 de 7 de desembre pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. 
Criteris de Qualitat de l'aigua regenerada segons els diversos usos, Agència Catalana de l’Aigua 
Directiva Marc de l'Aigua, CEE 

VARIS 
- Instrucción de carreteras 8.2 ic: marcas viales 
O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
- Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ del col.legi oficial d'enginyers tècnics agrícoles de 
Catalunya. 
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres ministerials del 5 de juliol de 1967 i l'11 de maig 
de 1971, normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les normes 
UNE. 



- Normes NLT del laboratori de transport i mecànica del sòl José Luis Escario. 
Normes DIN, ASTM i d'altres normes vigents a d'altres països, sempre que siguin 
esmentades en un document contractual. 
- Plec General de condicions per a la fabricació, el transport i el muntatge de 
canonades de formigó de l'associació tècnica de derivats del ciment 12 
- Normatives Particulars de les Corporacions locals 

BARRERES URBANÍSTIQUES 
Accesibilidad en edificios RD 556/1989, 19 de mayo BOE 122, de 23/05/89 
- Supressió de barreres arquitectòniques 
D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 
- Supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i en els projectes i obres 
d'urbanització. 
Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 
DB-SE-AE-Accions a l’edificació RD 1371/2007, 19 d’octubre (BOE 23/10/07) correcció d’errors 25/01/2008 
NCSR-02 Norma sismoresistent RD 997/2002, 27 de setembre. 
Instrucció del formigó estructural EHE-08 RD 1247/2008, 18 de juliol 
DB-SE-F –Seguridad estructural de la fábrica  RD 1371/2007, 19 de octubre (23/10/07) correciónde errores 
(BOE 25/01/08) 
Instrucción del acero : DB-SE-A RD 1371/2007, 19 octubre (23/10/07) corrección de errores (BOE 25/01/08) 
RC-08 Instrucción de recepción de cementos 
Control de calidad : RD 1230/1989, 13 de octubre 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
- Normas para iluminación de centros de trabajo 
O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 
- Andamios. Reglamento General sobre seguridad e higiene en el trabajo (Capítol VII) 
O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo 
O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción 
O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) 
Complement (BOE: 1/10/66) 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en 
los proyectos de edificación y obras publicas 
R.D. 1627/97 (BOE 25/10/97) 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
(Capítol XVI) 
O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 
Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat 
a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs 
administratius primaran sobre els tècnics. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions vigents 
en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, 
gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les 
disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb 
destinació a l'Administració Pública. 



1.2 DISPOSICIONS GENERALS 

Direcció de les obres 

És aplicable el que estableix el PG-3 

Funcions del director de l'obra 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, 
són les següents: 

Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 

Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les 
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 

Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixen a la seva decisió. 

Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de 

plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les 
condicions del contracte. 

Atendre les interpelꞏlacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra 
per remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el 
compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les 
propostes corresponents. 

Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 
els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds 
relacionats amb les obres. 

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el 
contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus 
de l'obra. 

Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions 
del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 

Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els 
documents del contracte. 

Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals 
establertes. 

El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva colꞏlaboració al Director 
pel normal compliment i desenvolupament de les funcions que li són encomanades. 

Personal del contractista 
És aplicable el que estableix el PG-3 
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del 

contractista i la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la 
titulació requerida. 

La Direcció de les obres podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap 
alteració dels termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció 
del personal facultatiu designat per fer-los. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu 
quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres 
rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que 

reflecteixin el desenvolupament de les obres com els comunicats de situació, les dades 
d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres 
definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es desenvolupi millor es 
presumirà que hi ha aquell requisit. 

Ordres al contractista 

És aplicable el que estableix el PG-3 
La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre l'Administració i 

l'adjudicatari. 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de 

reconeguda urgència, es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I 
en els casos excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la 
Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director 
facultatiu, cap solꞏlicitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, 
peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades 
per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el 
que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest 
serà exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres 
d'aquesta, sense que pugui tenir per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. 

Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui 
fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la 
immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui. 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Plànols 

Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres hauran d’estar 
subscrits pel Director, requisit sense el que no es podran executar els treballs corresponents. 
Contradiccions. Omissions o errors 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars,prevaldrà l’escrit en aquest últim document. En qualsevol cas, aquests dos 
documents, prevaldran sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

Tot allò que es mencioni en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i no aparegui 
en els Plànols, o viceversa, s’haurà d’executar tal i com si estigués exposat en els dos 
documents. 

En qualsevol cas, les contradiccions, omissions o errors detectades pel Director, o pel 
Contractista, en aquests documents, hauran de mencionar-se preceptivament a l’Acta de 
comprovació del Replanteig. 

Documents que s’entreguen al Contractista 

Documents contractuals 

En les ocasions en les que el Pla de Treball sigui obligatori, aquest serà contractual. 



També serà contractual quan així ho disposi el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 

També tindran caràcter contractual tots aquells documents que s’estimi oportú que ho 
siguin, si així consta en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i ho menciona 
expressament el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Documents informatius 

Tots els documents que s’inclouen a la Memòria del Projecte són documents 
informatius. Per tant, el Contractista ha d’acceptar aquests documents com un 
complement de la informació que ell mateix haurà d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu 
defecte o negligència en l’obtenció de totes aquestes dades que afecten el Contracte, el 
planejament i a l’execució de les obres. 



1.3 INICIACIÓ DE LES OBRES 

Inspecció de les obres 

És aplicable el que estableix el PG-3. 
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de 
les obres. 

Comprovació del replanteig 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Es farà constar, a més dels continguts expressats en aquest Article i Clàusules, les 

contradiccions, errors i/o omissions que s’hagin observat en els documents contractuals del 
Projecte. 

És funció del Contractista transcriure el text de l’Acta al llibre d’Ordres, i el Director 
autoritzarà amb la seva firma. 

Les bases de replanteig es marcaran mitjançant elements de caràcter permanent. 
Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig; al qual s’hi unirà l’expedient de l’obra, entregant-se una còpia al Contractista. 

Programa de treballs 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de 
la data de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini 
d'execució contractat, en el qual ha de constar: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb
expressió del volum de cadascuna. 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instalꞏlacions, equip i
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions
preparatòries, equip i instalꞏlacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o
operacions preparatòries, equip i instalꞏlacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra 
necessita per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter 
contractual i és exigible com a tal. 

Ordre d'inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici llevat que l'Acta 
expressi una altra cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte 
del termini, des l'endemà a la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar 
l'execució del Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, 
sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració 
incumbeix com a conseqüència immediata i directa de les ordres que emet. 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després 
de comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs 
i/o d'acceptació que resultin necessaris. 



1.4 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

Replanteig de detall de les obres 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de 
la Direcció Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de 
detall. 

El Director de les obres aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a 
l'execució de les obres, i subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal 
que es puguin dur a terme. 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència 
que calguin. 

Equips de maquinària 

Serà d'aplicació el que estableix el PG-3. 
Qualsevol modificació que el Contractista proposi introduir a l'equip de maquinària 

l’aportació del qual tingui caràcter d’obligatòria, per venir exigida en el contracte o compromesa 
per la Licitació, requerirà, previ informe del Director, l’aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o 
compromesa per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

Assajos 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Serà preceptiva la realització dels assajos indicats expressament en els Plecs de 

Prescripcions Tècniques o citats a la normativa tècnica de caràcter general que resulti 
aplicable. 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat 
per la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del 
Control de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el 
personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 

El límit màxim fixat en els Plecs de Clàusules Administratives per l’import de les 
despeses que s’originin per assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra a compta del 
Contractista no serà d’aplicació als necessaris per comprovar la presumpta existència de vicis 
o defectes de construcció ocults. De confirmar-se la seva existència, aquestes despeses
s’imputaran al Contractista. 

A més, en el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o 
insuficients, el director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que 
estimi pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i 
no es computaran els efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec 
d'aquell que s'expressa al PG-3 

Materials 

És aplicable el que estableixen el PG-3 
No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per 

la Direcció Facultativa. 
En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la 

procedència i les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui 

ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat.  
D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat 

realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 
L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a 

la realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment 
que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si 
s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat. 

Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el 
mateix terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització 
d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra  

autorització que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per 
definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi. 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de 
ser de qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar 
mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direcció 
Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i proves que estimi convenients. 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a 
la necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment 
inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als 
béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui 
inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l'obra pel que 
fa a la possible reutilització. Quant a la utilització en altres obres serà d'aplicació el que 
estableix el PG-3 

Aplecs 

Serà d'aplicació el que estableix el PG-3. 
L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme 

municipal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa. 

El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i 
serà responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la 
zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i 
retraïment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les 
despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies utilitzades s'hauran de condicionar, un cop utilitzat l’apilament, i caldrà 
restituir-les tal com estaven en principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que es derivi de la utilització dels apilaments anirà 
a càrrec del contractista. 

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer 
només les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instalꞏlar els equips 
d’ilꞏluminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 



Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació 
prèvia de la Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat 
de la jornada. 

Treballs defectuosos i treballs no autoritzats 

És aplicable el que estableix el PG-3. 

Construccions i conservacions de desviaments 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de 
comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària 
i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als 
vianants o el trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà 
els que hagin estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, 
aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

Senyalització, balisament i defensa de les obres i instalꞏlacions 

És aplicable el que estableix el PG-3. 
L'adjudicatari restarà obligat a disposar i colꞏlocar en nombre, dimensions, tipologia i 

qualitat suficients els senyals de trànsit i protecció informatius i preceptius- necessaris per 
evitar qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi 
necessaris. 

El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes 
prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a

voreres com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal 
que treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o 
qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons
els senyals reglamentaris específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous,
rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les 
subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al 
final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou
senyalització lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de 
l'empresa 
i el seu número de telèfon. Es prohibeix la colꞏlocació d'altres anuncis a les tanques, rètols o 
senyals de tot tipus que ha d'instalꞏlar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 

Quan la senyalització d’instalꞏlacions s'apliqui sobre obres, àmbits o instalꞏlacions 
dependents d'altres organismes públics, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre 
el particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i 
precaució origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 
El contractista mantindrà les obres en perfectes condicions de drenatge durant les 

diverses etapes de les obres. En especial, es conservaran i mantindran les cunetes i altres 
desguassos de forma que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

En cas de possibles gelades, el Contractista protegirà totes les zones de les obres que 
en puguin resultar perjudicades. Les parts danyades s’aixecaran i es reconstruiran a càrrec 
del Contractista. 

El Contractista s’atendrà a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis, així com a les instruccions complementaries que dicti el Director de les obres. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns 
de les zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se 
d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà. 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar 
la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i 
proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

Modificacions d'obra 
És aplicable el que estableix el PG-3. 



1.5 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

Danys i perjudicis 
El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per 

a la bona marxa de les feines. 
En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de 

les obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o 
ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, 
en conseqüència, totes les responsabilitats que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa 
d'una ordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits 
assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà 
responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En 
aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons d'urgència, la reparació del 
dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 

Objectes trobats 

És aplicable el que estableix el PG-3 
Si durant l’excavació es trobessin restes arqueològiques, es suspendran els treballs i 

s’avisarà a la Direcció amb la màxima urgència. En el termini més peremptori possible, i previs 
els corresponents assessoraments, el Director confirmarà o aixecarà la suspensió, les 
despeses de les quals podrà reintegrar-se el Contractista. 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la 
contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de 
qualsevol mena de bé públic o privat. 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de 
les adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no 
utilitzables, instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència 
d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les 
mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps 
de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el decòrum exigible a qualsevol 
activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible. 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, 
és també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els 
dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar 
les deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. 
Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat 
de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el 
vist-i-plau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, 
acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la 
Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 
conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir 
d'aquest moment. 
Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instalꞏlacions i 

estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni 
l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 

L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa solꞏlicitarà als 
titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades 
o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran
objecte d'abonament independent. 



1.6 AMIDAMENT I ABONAMENT 

Amidament de les obres 

És aplicable el que estableix el PG-3 
El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració 

de plànols, per tal de documentar els amidaments. 
En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols as 

built (1 còpia en paper i una en format digital de CAD) que defineixin la situació i les dimensions 
reals de tots els elements i les instalꞏlacions construïdes. 

Abonament de les obres 

A) Certificacions: és aplicable el que estableix el PG-3
B) Preus unitaris: és aplicable el que estableix el PG-3
C) Partides alçades: és aplicable el que estableix el PG-3
Altres despeses a càrrec del contractista 
A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, 

són a càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, 
les despeses següents: 

Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també 
les comprovacions respectives. 

Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.  
Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 

maquinària i materials. 
Les de protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

tot complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 
Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, 

accessos, camins i altres vies auxiliars. 
Les de construcció i conservació de desguassos. 
Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació dels mitjans necessaris per 

a la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses 
en el Pla de Seguretat i Higiene. 

Les de subministrament, colꞏlocació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
Les de retirada d'instalꞏlacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus 

voltants. 
Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instalꞏlacions per al 

subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del 
seu consum. 

Les de demolició i retirada de les instalꞏlacions provisionals. 
Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals 

o d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior saneig de les zones
afectades. 

Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels 

treballs topogràfics. 

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instalꞏlacions i la posada 
en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del Control de Qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per contracte 
del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre Seguretat i Salut en el treball 
que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Salut (inclosa l'elaboració), són, 
així mateix, a càrrec del contractista. 



1.7 DISPOSICIÓ FINAL 

1.- Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que 
incorpori, reprodueixi o es remeti a aspectes, articles i/o clàusules de normativa estatal, 
autonòmica o local, inclòs el Plec de Clàusules Administratives Generals, s'entendrà 
automàticament modificades en el moment que es produeixi la seva revisió, modificació i/o 
substitució. 

2.- De verificar-se aquesta revisió, modificació i/o substitució, s'autoritza l'alcalde per 
introduir-les en el text del Plec, aprovant si s'escau un text refós del mateix. 



2 MATERIALS BÀSICS 



2.1 CIMENTS 

Es defineix com a ciment els conglomerants hidràulics que mols finament i convenientment 
amassats amb aigua, formen pastes que prenen i endureixen a causa de les reaccions d’hidròlisis i 
hidratació dels seus constituents, originant productes hidratats mecànicament resistents i estables, tant 
a l’aire com sota l’aigua. 

Condicions generals 
Serà d’aplicació tot el contingut de la vigent Instrucción para la recepción de Cementos RC-97, o 
normativa que la substitueixi. 

Transport i emmagatzematge 
El ciment es transportarà en cisternes pressuritzades i dotades de mitjans pneumàtics pel tràfec ràpid 
del seu contingut a les sitges d’emmagatzematge. 
El ciment s’emmagatzemarà en una o vàries sitges, adequadament aïllades contra la humitat i dotats 
amb sistemes de filtres. 

Subministre i identificació 

Amidament i abonament 

L’amidament i abonament del ciment es realitzarà segons el que s’indiqui a la unitat d’obra de la que 
formi part. 
En magatzems, el ciment s’abonarà per tones mètriques (T) realment emmagatzemades. 



2.2 GALVANITZATS. 

Es defineix com a galvanitzat, la operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc 
que el protegeix de l'oxidació. 

El galvanitzat d'un metall s'obtindrà per immersió de la peça metàlꞏlica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent). 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent, es realitzarà d'acord amb la massa de 
zenc dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com unitat el gram per decímetre quadrat (g/dm2), 
que correspon aproximadament, a un gruix de catorze micres (14). En la designació del revestiment 
es farà menció expressa de "galvanitzat en calent" i a continuació es donarà el número que indica la 
massa de zenc dipositada per unitat de superfície. 

El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36.080, 36.081, 36.082 i 36.083. 
per a la galvanització en calent, s'utilitzaran lingots de zenc en brut de primera fusió, les 
característiques dels quals respondran al que s'indica en la Norma UNE 37.302. 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap discontinuïtat en la 
capa de zenc. En aquelles peces en les que la cristalꞏlització del recobriment sigui visible a simple 
vista, es comprovarà que aquella presenti un aspecte regular en tota la superfície.  

No es produirà cap despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat en el MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central), 8.06 a "Métodos de 
Ensayo de Galvanizados. 

Realitzada la determinació d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, la quantitat de zenc 
dipositada per unitat (u) de superfície serà, com a mínim, de sis grams per decímetre quadrat (6 
gr/dm2). 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el recobriment 
apareixerà continu, i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 
sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

Galvanitzat per immersió: realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el gruix 
del recobriment serà de vuitanta-cinc micres (85). La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis 
quilograms amb quatre-cents grams per decímetre cúbic (6.4 Kg/dm3). 

Amidament i abonament 

El galvanitzat no tindrà medició ni abonament independents, ja que es consideren inclosos en 
el preu del metall corresponent. 

2.3 TUB DE POLIETILÈ. 

El tub de polietilè pur es pot fabricar a alta pressió anomenat "polietilè de baixa densitat", o a 
baixa pressió, anomenat "polietilè d'alta densitat". 

Sempre es considerarà el polietilè del tipus alimentari si no s'especifica el contrari. 

Característiques 

El polietilè pur fabricat a alta pressió "baixa densitat" tindrà les característiques següent: 
- Pes específic fins a nou-centes trenta milꞏlèsimes de gram per centímetre cúbic (0.930 g/cm3), 

UNE 53188. 
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionèsimes 

per grau centígrad. 
- Temperatura d'estovament vuitanta-set graus centígrads (87C.), realitzat l'assaig amb 

càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en dos (2) grams per deu minuts (10 min.), UNE 53118. 
- Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20 C.) igual o major que mil dos-cents (1.200) 

kg/cm2. 
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material a tracció), no serà menor 

de cent (100) quilograms per centímetre quadrat i l'allargament a la ruptura no serà inferior a tres-cents 
cinquanta per cent (350%), UNE 53142. 

El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) tindrà les característiques següents: 
- Pes específic fins a nou-centes quaranta milꞏlèsimes de gram per centímetre cúbic (0.940 

g/cm3), UNE 53188. 
- Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionèsimes 

per grau centígrad. 
- Temperatura d'estovament no menor de cent graus centígrads (100C.), realitzat l'assaig 

amb uns càrrega d'un (1) quilogram, UNE 53118. 
- Índex de fluïdesa, es fixa com a màxim en quatre dècimes (0.4) de gram per deu minuts (10 

min.), UNE 53118.  
- Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20 C.) igual o major que nou mil (9.000) Kg/cm2. 
- Valor mínim de la tensió màxima (resistència a la tracció del material), no serà menor de cent 

noranta (190) quilograms per centímetre quadrat, l'allargament a la ruptura no serà inferior a cinquanta 
per cent (50%) amb velocitat de cent més menys vint-i-cinc (100 ± 25) milꞏlímetres per minut, UNE 
53023. 

Execució de les obres 

El tub s'ha de colꞏlocar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions 
degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer, únicament, per mitjà d'accessoris adequats normalitzats de junt elàstic a pressió. 

Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Cada cop que 
s'interrompi el muntatge, cal tapar les extrems oberts. Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar 
interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 



Amidament i abonament 

Cal mesurar i abonar per metres lineals (ml) realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les pèrdues 
de material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials, així com el llit de 
sorra de riu >= 5 cm. de gruix. 

2.4 TUB DE CLORUR DE POLIVINIL 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de la resina de clorur de polivinil pura, obtinguda del 
procés de suspensió y la mescla posterior estensionada. 

Seran del tipus PVC color teula paret compactada s/UNE-EN ISO 1452-2:2010. 

Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC 
Seran del tipus sèrie F (freda) o sèrie C (calent). 

Execució de les obres 

El tub s'ha de colꞏlocar dins de la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions 
degudes al canvi de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció y les sortides de ramals s'han 
de fer únicament, per mitjà d’accessoris PVC emmotllats a injecció i normalitzats. Les unions s'han de 
fer escolades amb adhesiu normalitzat. 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit envoltat de sorra de riu 
10 cm de gruix, sempre que el projecte no estipuli alguna altre cosa; per damunt hi ha d'haver un 
rebliment de terra ben piconada 50 cm de gruix, colꞏlocada en tongades de 20 cm. Les primeres 
tongades que envolten el tub s'han de compactar amb molta cura. 

Si s'ha de tallar el tub s'ha de fer perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar dins l'embocadura ha de tenir l'aresta exterior amb forma de 

xamfrà. 
Segons es va fent el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs. Cada cop que 

s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per netejar 

brosses i gasos destilꞏlats produïts per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació 
cap tipus de dissolvent. 

Amidament i abonament 

Cal mesurar i abonar per metres lineals realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les pèrdues de 
material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials. 



3 ESPLANACIONS 



3.1 DEMOLICIONS 

Les demolicions es realitzaran d'acord amb l'article 301 del PG3. Consisteix en la demolició i/o 
enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar 
per acabada l'obra. 

S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de llambordes, d'aglomerat 
asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, rigoles, qualsevol element de la xarxa de sanejament, retirada 
de cercats, tanques i valissaments, l'enderroc d'edificis i de tot tipus d'elements de fàbrica i elements 
urbans (bancs, faroles, etc.). 

Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat es netejaran i s'emmagatzemaran 
en la forma i el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 

La seva execució inclou les següents operacions:  

         - Retirades 
- Demolició i/o enderroc 
- Transport de runes a l'abocador 

Les operacions de demolició i/o enderroc es realitzaran amb les precaucions necessàries per 
obtenir unes condicions de seguretat i evitar danys a les construccions properes, d'acord amb el que 
ordeni la Direcció Facultativa, i que produeixin el mínim de molèsties als veïns. 

Amidament i abonament: 

Es  mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de mesura varien 
segons els diferents elements a executar, i són: ml, m2, m3, ut., realment realitzats. 

El preu unitari corresponent a la demolició de ferms inclou la retirada de totes les capes que 
puguin constituir-lo qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com l'arrencada i retirada de la rigola, i 
la càrrega i transport a l'abocador. 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport de les runes a l'abocador o 
el lloc que designi la Direcció Facultativa. 



3.2 EXCAVACIÓ DE TERRES (ESPLANADA) 

S’entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del terreny fins a la 
cota de la rasant del projecte, l'anivellació i el transport dels materials sobrants a l'abocador o al lloc 
previst per a una posterior utilització. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les dades dels plànols de detall del projecte, del 
replanteig de les obres i les ordres de la Direcció Facultativa.  

S'inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de desmunt, i llur refí i 
l'execució.  

Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat, per tant, necessàries, la Direcció 
Facultativa podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant. 

Les excavacions es consideren no classificades als efectes de l'article 320.2 del PG3 ,i serà la 
direcció facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol 
tipus de terreny.  

S'inclou el transport de terres a qualsevol distància, i si a criteri de la Direcció Facultativa les 
terres no són adequades per a la formació de terraplens, es transportarà a l'abocador. 

     Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils presos abans i després dels treballs. 

No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en el projecte. 



3.3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Consisteix en totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució 
del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de la xarxa de serveis, i les rases i pous per a fonaments 
i drenatges. 

La seva execució inclou l'excavació, l'anivellament i evacuació del terreny i, per tant, el transport 
de les terres a l'abocador o lloc d'ús. 

Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa que 
determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny. 

Les excavacions es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte, amb les dades del 
replanteig de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció Facultativa. Les rases, quan 
sigui necessari, s’executaran de forma manual per calar per sota d’altres serveis sense que això 
pressuposi cap increment de cost al preu de projecte. 

Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà la iniciació de 
les obres d'excavació, l'excavació arribarà fins la profunditat assenyalades als plànols, i s’obtindrà una 
superfície ferma i neta. La Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat si les condicions de l'obra 
així ho requereixen. 

Si durant l'excavació apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris, per esgotar les aigües. 

Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho consideri 
necessari - i immediatament quan així s'ordeni, i no es retiraran sense l'ordre de la Direcció Facultativa. 

Els apuntalaments s'elevaran com a mínim cinc centímetres (0.05 m) per sobre la línia del 
terreny o de la faixa protectora. 

Les possibles cavitats entre l'apuntalament i la paret de terra, es rebliran per complet sense 
pèrdua de temps. Apart de les mesures de seguretat generals a complir, es mantindrà al voltant de 
pous i rases, una faixa de terreny  lliure d'un ample mínim de seixanta centímetres (0.60 m). 

Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una banqueta de 
60 cm, com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 

Es respectaran tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases i s'hi disposaran 
els apuntalaments necessaris.  

Es prendran les precaucions necessàries per evitar que la pluja inundi les rases obertes. 
Durant el temps que estiguin obertes les rases, el Contractista establirà els senyals de perill, 

especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries per evitar el perill, tant per al trànsit rodat, 
com per als vianants. 

No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fàbrica, sense que 
la Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autorització corresponent després de prendre 
les dades necessàries per a valorar-les. 

Esgotaments 

Es defineixen com esgotaments, totes les instalꞏlacions i mesures necessàries per a mantenir 
les rases o pous lliures d'aigua filtrant i d'aigua subterrània que pugui aparèixer en el transcurs de les 
excavacions. S'elegirà el sistema d’instalꞏlació d'acord amb el Director de l'obra. 

Si les condicions de l'obra exigeixen instalꞏlacions de reserva, aquestes hauran d'estar 
preparades per tal que les operacions d'esgotament puguin executar-se sense interrupcions 
considerables. 

El nivell d'aigua en rases i pous es farà baixar tant com sigui necessari i es mantindrà constant 
tot el temps que sigui precís per a l'execució de l'obra, sense que alteri la seva estabilitat i seguretat. 
Es precisarà de l'autorització del Director de l'obra abans que deixin de funcionar les bombes 
d'esgotament. 

Si a conseqüència de l'esgotament, sorgís el perill de soscavacions o altres danys, s'informarà 
immediatament al Director de l'obra. S'aplicaran les prevencions inicials, acordant-se tot seguit les 
mesures a adoptar, a la major brevetat possible.   

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb la medició teòrica dels 
plànols del Projecte i la profunditat realment executada. 

Inclou la càrrega i el transport de les terres sobrants, a l'abocador, així com el pagament de les 
taxes del mateix i tots els elements de protecció, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals i 
apuntalament de la canalització dels diferents serveis, així com les despeses de les bombes d'extracció 
d'aigua per a l'esgotament que sigui necessari, d'acord amb el paràgraf denominat Esgotaments. 



3.4 TRANSPORT DE TERRES PER L'INTERIOR DE L'OBRA 

Definició 

Aquesta unitat d'obra comprèn el transport pel medi que sigui dels productes resultants de les 
excavacions des del lloc a on es produeixin fins al lloc d'acopi, la descàrrega en aquest punt i les noves 
càrregues i transports necessaris fins al lloc destinat pel seu ús dins de l'obra. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà sobre perfil teòric excavat i només s’abonarà quan la pròpia partida d’excavació 
i/o reblert no contempli el moviment intern  

3.5 REBLIMENT I PICONAT DE RASES 

Serà d'aplicació allò que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament 
modificat pel que es diu a continuació. 

Consisteix en el rebliment i el piconat de rases amb les terres procedents de l'excavació. 
Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS 

del P.G-3. 
El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta centímetres (30), 

perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació com a mínim 
del 95 % del P.M. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
acompleixi les condicions exigides. 

Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. 

Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, 
les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució que es 
determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del rebliment, independentment de la 
realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils 
transversals. 

3.6 REPÀS I PICONAT DE LA CAIXA 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de la 
caixa. 

Les obres de repàs i piconat es realitzaran després de les obres de sanejament, enllumenat 
públic, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construcció de rases, una vegada reomplertes 
i piconades i tot just abans de començar el paviment. 

No s'estendrà cap capa de ferm sobre l'esplanada sense que es comprovin les condicions de 
qualitat i les seves característiques geomètriques. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 



3.7 TRANSPORT DE TERRES I RUNES 

Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals sobre camió i transport, de totes 
les runes paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres paviments d'excavacions, a l'abocador o lloc 
on indiqui la Direcció Facultativa. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats i carregats sobre perfil teòric. 
El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al moviment de terres. 



3.8 TERRAPLENS 

Serà d'aplicació allò que estableix l'article 330 del PG3 en el que no resulti expressament 
modificat pel que es diu a continuació. 

Consisteix en l'estesa i la compactació de terres procedents d'excavació si haguessin resultat 
idònies o de préstecs. Serà responsabilitat de l'Adjudicatari comprovar, abans de la seva utilització, 
que la naturalesa dels sòl és adequada per a la formació del terraplè. 

La Direcció Facultativa aprovarà la situació del préstec o préstecs. 
L'execució del terraplè inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament.  
- Estesa d'una tongada. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Compactació d'una tongada. 

Els tipus de materials es classifiquen en: tolerables, adequats i seleccionats, tal com s'indica en 
el P.G.-3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà en funció de les característiques 
del material per compactar i segons el tipus d'obra tenint en compte les dimensions del terraplè, situació 
en relació a obres de fàbrica o serveis pròxims i altres circumstàncies que puguin incidir. 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 
les superfícies, efectuant els treballs necessaris de d'escarificació i compactació.  

A continuació s'estendrà el material en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta 
centímetres (30), de manera que amb els mitjans adients disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el 
grau de compactació com a mínim del 95 % del P.M. en les capes de fonament i nucli i del 97 % del 
P.M. en les capes de coronació. 

Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. No s'estendrà cap tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides. 

Les obres de terraplenat s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldria aturar les obres.  

Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització 
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, 
les normes vigents o la Direcció Tècnica. 
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució que es 
determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del terraplè, independentment de la 
realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurat per 
diferència entre perfils, preus abans i després dels treballs. 

Si el material procedeix de la mateixa excavació, el preu inclou la càrrega, el transport, 
l'escarificació i compactació del de la base d’assentament en un gruix de 20 cm, l'estesa, la humectació, 
la compactació, l'anivellament i el posterior refinat i acabat de talussos. 

I si procedeix de préstec inclou els mateixos treballs anteriors, més l'excavació i el cànon de 
préstec corresponent. 

3.9 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

Consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, les roques, les plantes, 
la mala herba, la brossa, la runa, les escombraries o qualsevol altre material no desitjable. 

L'execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte de la neteja i esbrossada. 
- Transport dels materials objecte de la neteja i esbrossada. 

Les operacions de l'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
més condicions de seguretat i evitar perjudicis a les construccions properes, d'acord amb el que ordeni 
la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Totes les roques i les arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre s'han d'eliminar 
fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50) per sota de l'esplanada, i menys de 
quinze centímetres (15) per sota de la superfície natural del terreny. 

Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus, 
no es podrà remoure o fer malbé, fins que un agent autoritzat n'hagi referenciat, d'alguna altra forma, 
la situació o n'hagi aprovat el seu desplaçament. 

Tots els treballs es realitzaran de manera que produeixin el mínim de molèsties als veïns. 

Mesurament i abonament: 

Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 

El preu inclou la càrrega sobre el camió i el transport dels materials a l'abocador. 



4 DRENATGE 



4.1 POUS DE REGISTRE 

Es defineix com a tals els registres de la xarxa de clavegueram, que serveixen per llur 
manteniment, i per la unió de diverses clavegueres en un punt.  

Una vegada feta l'excavació de les terres, la solera de formigó en massa HM-20, i la colꞏlocació 
dels tubs, de manera que, els extrems dels tubs coincideixin a ras, amb les cares i els interiors del pou. 

Per l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs. 

a) Embocadura amb fàbrica de maó perforat, tipus gero de deu (10), envoltant els tubs de la
claveguera, amb una alçada variable, per tal que, per damunt, quedin unitats justes dels anells 
de formigó prefabricat. 
b) Arrebossat  i  lliscat interior, de l'obra de fàbrica de maó.
c) Colꞏlocació dels anells de formigó prefabricat, essent l'últim de forma troncocònica,
perfectament anivellats, i deixant des de l'últim fins a la rasant del carrer, l'espai suficient per la 
colꞏlocació de la tapa de fosa. 
d) Colꞏlocació de la tapa de fosa, de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les
superfícies adjacents. 
e) Colꞏlocació de graons d'ànima d'acer recoberts de polipropilè.
f) Reforç, amb un gruix indicat als plànols de formigó HM-20, de tot l'extradós del pou.
g) Rebliment i piconat de les terres fins a un 95 % del P.M.

Els anells de formigó prefabricat tindran les següents dimensions: un metre (1,00 m) de 
diàmetre interior, el de forma troncocònica el diàmetre començarà en un metre  (1,00 m) i acabarà en 
seixanta centímetres (0,60 m). 

La tipologia i grafisme de la tapa de registre hauran de ser sotmesos l'aprovació de la Direcció 
Facultativa. 

Amidament i abonament  

Es mesurarà i abonarà per unitats (ut., realment  executades, amb una profunditat mitjana de 
dos metres i mig (2,5 m). 

S'aplicarà un increment del preu, per metre lineal (ml), en els pous de major profunditat. 
En el preu queda inclòs el subministrament i colꞏlació de la tapa que serà sempre de fosa gris, 

encara que quedi ubicada a zona de vianants, i reforçada, llevat de que el pressupost indiqués altra 
cosa. 

4.2 EMBORNALS, BUNERES I PERICONS 

Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositius, generalment protegits per reixes, per on 
es recull l'aigua de pluja superficial per a conduir-la a la xarxa de clavegueram.. 

Es defineix com a pericó registrable, a l'obra de fàbrica de maó massís o gero, que serveix per 
a la confluència de diverses canonades d'aigües brutes i a partir d'aquí, per tant l'aigua fins a un pou 
de registre, en cas d'embús  aquest tram, es podrà netejar el clavegueró bé des del pou o bé des del 
pericó. 

Poden ser de diferents tipus: 

* Embornal i bunera oficial (prefabricats de formigó)
* Embornal i bunera senzill (de fàbrica de maó massís o de gero)
* Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o de gero)
* Embornal i bunera sifònic i registrable (de fàbrica de maó massís o de gero)

S'inclou en aquestes unitats, l'excavació, el rebliment i el piconat de les terres i el transport de 
les terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la direcció facultativa podrà 
ordenar que s'executi amb formigó en massa. 

En l'embornal i bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és construirà una solera 
de formigó en massa HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, damunt d'aquesta base s'aixecaran 
les parets de fàbrica de maó perforat de tipus "gero" de deu, el seu interior s'arrebossarà i lliscarà 
perfectament. El tub del clavegueró es posarà segons s'aixequin les parets i l'acabat superficial es farà 
mitjançant un bastiment i una tapa de fosa, segons els plànols de detall del Projecte. 

El tub del clavegueró serà com a mínim de  30 cm i no sortirà mai del parament del fons de la 
caixa sinó d'una de les quatre parets laterals i a una distància entre 3 i 5 centímetres sobre el fons 
d'aquella. El tub complirà les prescripcions del l'article 413. 

Les buneres, reixes i embornals seran sempre del tipus registrable i sense dispositiu sifònic, 
llevat de que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa. 

Queda prohibida la disposició en via pública d'arquetes o pericons no registrables i d'aquelles 
procedents exclusivament de finques particulars. 

L'embornal o bunera oficial, estarà composat per la solera de formigó en massa HM-20, un 
pericó de formigó prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa, model Oficial segons assenyalin els 
plànols. 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de qualsevol tipus. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per unitats (ut., realment construïdes). 

4.3 TAPES I MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE 

Definició 

Aquesta unitat comprèn l'adequada colꞏlocació tapes dels pous de registre i entroncament que 
seran de foneria i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció Facultativa. 

Operacions compreses a la unitat d'obra 

Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions: 

- Recercat o escapçament del pou de registre amb rajoles o formigó segons    criteri de l'enginyer 
Director 

- La colꞏlocació del marc degudament collat al pou 

- La anivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva. 

Amidament i abonament 

S'abonaran per unitats realment executades en obra.



4.4 CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT. 

Es defineix com canonades de polietilè corrugat de doble capa, les formades per tubs fabricats 
en polietilè, que s'utilitzen per les conduccions de sanejament i colꞏlectors de drenatge, ja siguin aigües 
negres o pluvials. 

Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades 
de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 en tot allò que 
no sigui modificat pel present Plec. 

Característiques 

- Tub de doble paret, corrugat exteriorment i llis per l'interior, realitzat en polietilè d'alta densitat i elevat 
pes molecular. que presenta una sèrie de característiques tècnico-funcionals innovadores, entre les 
que destaquen la lleugeresa, la facilitat de transport,  d’instalꞏlació i l'emmagatzematge, la flexibilitat, 
amb la possibilitat d'evitar obstacles durant la instalꞏlació i eludir errors d'excavació, entre d'altres. 

- Serà inalterable a pressions externes elevades. 

- Doble paret : Elevada capacitat portant, resistència a l’aixafament, 3 classes de rigidesa de 4, 6.3 i 8 
kN/m2, amb possibilitat d’instalꞏlació a  gran fondària. 

- Acoblaments : S'acoblaran amb maniguet doble i junta d'estanquitat o amb soldadura per testa, i 
disposaran d'una àmplia gamma de peces especials com ara pous, connexions, colzes, etc. 

- Resistència : Tindrà una elevada resistència al xoc, tant en condicions de temperatura ambient com 
a baixa temperatura, així com als agents químics. 

Fins a 1200 mm de diàmetre les unions seran amb junt elàstic, mentre que per diàmetres més 
grans s'emprarà la soldadura per aire calent. 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs o deformacions en la seva 
superfície o  junts, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència, durabilitat, impermeabilitat 
o estanquitat de la canonada.

La direcció facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per la recepció dels 
tubs. 

Les seves característiques tècniques i mecàniques no seran inferiors a les de la taula següent 
: 

Característiques Mètode Paràmetres Unitats Valots 

Densitat ISO 4451 231 C g/cm3 > 930 ; < 965 

Càrrega de deformació 
elàstica 

ISO 527 23 1 C/ 25 mm/ml N/mm2 > 20 

Càrrega de ruptura ISO 527 23 1 C/ 25 mm/ml N/mm2 > 25 

Dilatació fins a ruptura ISO 527 23 1 C/ 25 mm/ml N/mm2 > 600 

Mod. elasticitat a tracció ISO 527 23 1 C/ 25 mm/ml N/mm2 > 600 

Índex de fluïdesa ISO 1133 1901 C, 5 Kg gr/10 min. 0.3 - 1.6 

Duresa SHORE D ISO 868 > 48 

Coeficient de dilatació DIN 53752 1 C-1 1.9 * 10-4 

Temperatura estovament 
VICAT 

ISO 306 1 Kg 1 C > 123 

Conductivitat tèrmica ASTM D 4351 Kcal/mh 1C 13 

Rigidesa dielèctrica ASTM D 149 Kv/mm > 18 - 22 

Resistència IZOD ISO 180 J/m > 180 

Estabilitat tèrmica EN. 728 200 1 C min. > 20 

Resistència pressió 
interna 

EN. 921 T = 801 C. 3.9 Mpa h > 165 

Colꞏlocació 

Per a l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs: 

a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i piconatges de terres, una
vegada colꞏlocats els tubs i transvassades les terres sobrants a l'abocador. 

b) Preparació  de l'assentament  dels tubs, mitjançant una solera de sauló, de deu centímetres
(10) de gruix  com a mínim, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa. 

c) Colꞏlocació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur alineació i
pendent, perquè sigui perfecta. 

d) Es reblirà totalment amb sauló, a tota l'amplada de la rasa i a l'alçada indicada en el
corresponent projecte, i superarà sempre com a mínim en deu centímetres (10) la generatriu 
superior del tub, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa.  

La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o la totalitat de la  
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanquitat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams 
defectuosos.  

El cost de les proves serà a compte del Contractista amb càrrec a les despeses d'assaig. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les longituds 
d'arquetes, registres, etc. 



S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució dels junts, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. El material d'assentament o solera de sauló fins 
l'alçada indicada al Projecte, s'inclou en el preu unitari.  



4.5 TUB DE CLORUR DE POLIVINIL 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de la resina de clorur de polivinil pura, obtinguda del 
procés de suspensió y la mescla posterior estensionada. 

Seran de doble paret estructuada i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-
16930. 

Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC 
Seran del tipus sèrie F (freda) o sèrie C (calent). 

Execució de les obres 

El tub s'ha de colꞏlocar dins de la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions 
degudes al canvi de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció y les sortides de ramals s'han 
de fer únicament, per mitjà d’accessoris PVC emmotllats a injecció i normalitzats. Les unions s'han de 
fer escolades amb adhesiu normalitzat. 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit envoltat de sorra de riu 
10 cm de gruix, sempre que el projecte no estipuli alguna altre cosa; per damunt hi ha d'haver un 
rebliment de terra ben piconada 50 cm de gruix, colꞏlocada en tongades de 20 cm. Les primeres 
tongades que envolten el tub s'han de compactar amb molta cura. 

Si s'ha de tallar el tub s'ha de fer perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar dins l'embocadura ha de tenir l'aresta exterior amb forma de 

xamfrà. 
Segons es va fent el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs. Cada cop que 

s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instalꞏlació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per netejar 

brosses i gasos destilꞏlats produïts per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació 
cap tipus de dissolvent. 

Amidament i abonament 

Cal mesurar i abonar per metres lineals realment colꞏlocats; en el preu s'inclou les pèrdues de 
material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials. 



5 FERMS 



5.1 TOT- Ú ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 

Es defineix com a tot-u artificial, el material granular format per àrids procedents de piconat i 
trituració de pedra de pedrera, total o parcialment, i llur granolumetria és de tipus continu. 

Estarà exempta d'argila, marga o d'altres matèries estranyes. 
Les condicions que haurà d'acomplir són: 

* Granulometria: la fracció cernuda per sedàs 0,08 UNE serà inferior als dos terços (2/3) de
fracció cernuda pel sedàs 0,40 UNE, en pes. 

La corba granulomètrica serà la següent: 

            SEDAS        
UNE ZA-40 

40 100 
25   75-100 
20   60-90 
10   45-70 
  5   30-50 
  2   16-32 
  0.4     6-20 
  0.08     0-10 

* Forma:  l'índex de llaixes segons la Norma NLT-354/74, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

* Duresa: el coeficient de desgast dels Angels segons Norma NLT-149/72, ser inferior a trenta
(30) per trànsit T-0 i T-1 i a trenta-cinc (35) en la resta dels casos. L'assaig es realitzarà amb la 
granulometria de tipus B de les assenyalades en la Norma NLT-149/72. 

* Neteja:  estarà exempta de terrons d'argila, matèria vegetal, etc. El coeficient de neteja segons
la Norma NLT-172/86, no serà inferior a dos (2).  L'equivalent de sorra segons la Norma 
NLT-113/72, serà més gran de trenta-cinc (35) per trànsit T-0 i T-1  i a trenta (30) en la resta. 

* Plasticitat: el material serà "no plàstic", segons la Norma NLT 105/72 i 106/72.

L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: 

El tot-u artificial es prepararà en central i no "in situ". L'addició d'aigua per a la compactació es 
farà també a la central o si la direcció facultativa ho autoritza, la humidificació es podrà fer "in situ" amb 
trànsits que no siguin ni el T-0 ni el T-1. La humitat "òptima de compactació" deduïda de l'assaig Proctor 
Modificat podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació del equip de compactació segons els 
assaigs realitzats en tram de prova. 

El material no s'estendrà, fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha 
d'assentar, tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. S'estendrà per 
tongades amb un gruix comprès entre deu i trenta centímetres (10 i 30 cm), agafant les precaucions 
necessàries per evitar la seva segregació. Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la 
compactació; després, l'única humidificació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la 
humitat necessària per l'execució de la tongada següent. 

La compactació del tot-u artificial tindrà una densitat no inferior al cent per cent (100%) de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/72. Quan s'utilitzi en 

calçades per trànsit T-3 o T-4 o en vorals, tindrà una densitat no inferior a noranta-set per cent (97%) 
del Proctor Modificat. S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels 
habitatges. 

La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en més 
de quinze milꞏlímetres (15 m/m) en calçades de trànsit T-0, T-1, i T-2, n i de vint milꞏlímetres (20 m/m), 
en la resta. 

La base de tot-u artificial s'executarà sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la humitat del material. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la partida d'obra 
del projecte. 

El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 

5.2 SAULÓ SÒLID 

Sota el nom SAULO SÒLID es defineix un sòl estabilitzat, amb àrids d’aportació idonis per a 
camins i vies verdes, que s’aconsegueix mitjançant la mescla homogènia i uniforme d’àrid d’aportació 
amb ciment, aigua i additius que s’estén i compacta sobre la base adequada existent. Té per objecte 
disminuir la susceptibilitat a l'aigua del sòl i augmentar la seva resistència a la compressió i a la abrasió, 
de una manera prolongada en el temps, per al seu ús com a paviment. 

L'execució d'un sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes inclou les 
següents operacions: 

 Determinació de la humitat natural del àrid aportat, per comparar-la amb la humitat optima
de piconatge que s’haurà estudiat prèviament.

 Calibratge de la planta dosificadora volumètrica pel que fa a percentatge de humitat a
afegir al àrid, percentatge de ciment a afegir per m3 de mescla i percentatge de additiu.

 Mescla de l’additiu amb aigua per la seva dissolució.
 Fabricació de la mescla amb la planta volumètrica i alimentació màquina estenedora.
 Estesa al gruix definit amb regle vibradora.
 Compactació. Amb corró metàlꞏlic i corró pneumàtic
 Curat amb additius superficials amb base a la climatologia de l’execució
 Possibilitat de fer tall per juntes de dilatació.

Segons els gruixos estabilitzats i característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls 
estabilitzats in situ en aparcaments, camins i vies verdes: 
-     Sòls estabilitzats d’aportació per a us de vianants. 
-     Sòls estabilitzats d’aportació amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles. 
-     Sòls estabilitzats d’aportació amb trànsit esporàdic possible de camions lleugers i 
maquinària agrícola. 

Materials: 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici del establert al Reial Decret 
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure 
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular, referent 
als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9. 



Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas, a allò disposat en la legislació vigent en 
matèria ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 

Ciment. 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà el 
tipus i la classe resistent  del  ciment.  Aquest  complirà  les  prescripcions de  l'Article  202 d'aquest  
Plec  i les  addicionals que estableixi, si s’escau, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Ex
cepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment, serà la 32,5. 

El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores 
(2 h). No obstant això, si l'estabilització es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus 
Celsius (30ºC), el principi d'enduriment, determinat amb aquesta Norma, però realitzant els assaigs 
a una temperatura de quaranta més menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc abans 
d'una hora (1 h). 

Sòl 
Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment i additiu estabilitzador seran sòls d’aportació 

tipus subbase natural amb granulometria 0/25 mm. i CBR superior a 30. 

Matèria orgànica 
 La terra vegetal no ha de superar el 20% 

Granulometria 
El percentatge de fins inferiors a 80 micres ha d’estar entre el 8 i el 12% 

Plasticitat 
Els sòls d’aportació que es vagin a estabilitzar en camins rurals i vies verdes tindran un índex 

de plasticitat (IP) 
<15 i un Límit Líquid <40. 

Aigua 
L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 280 d'aquest Plec. 

Additius estabilitzadors 
L’additiu estabilitzador si aplicarà en un percentatge de 1 kg/m3 de terra. 

Serà una mescla de sals i silicats naturals en estat sòlid (42% Silicat de sodi, 19% carbonat de 
sodi, 30% clorur de potassi  i 9% sodi tri-polifosfat en pols). 

L’empresa  executora  disposarà  d’equipament  mecànic  que  garanteixi  fer  aquesta  
dosificació  de  manera homogènia per el que es exigible que disposi d’un protocol d’aplicació 
certificat. 

Tipus i composició del sòl estabilitzat 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars defineix el tipus i la composició del sòl 
estabilitzat segons el gruix de la capa i l’ús de la via. 
El contingut de ciment, la capacitat de suport i densitat hauran de complir allò indicat a la Taula 1: 

Taula 1: Especificacions del sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes 

Característica Unitat     Norma 

Gruix (cm) 

Vies 
verdes 

Vies verdes amb ús 
esporàdic de turismes i 

vehicles agrícoles 

Camins amb trànsit 
de camions lleugers i 
maquinària agrícola 

6-10 12-15 20 

Contingut de ciment Kg/m3 ≥ 120  ≥ 150  ≥ 160 

Índex CBR, a 7 dies(*)    100% UNE 103502 ≥ 450 ≥ 470       ≥ 480 

Tensió per compressió 
simple, a 7 dies(*)    MPa     NLT-305 ≥ 4.0 ≥ 4.6   ≥ 5.3 

Densitat (Próctor modificat) 
% 

densmàx   UNE 103501 ≥ 95 ≥ 95  ≥ 95 

Càrrega a 7 dies (*)  Tn      NLT-310 ≥ 8.3 ≥ 8.5  ≥ 8.5 
Resistència al desgast per 

abrasió mm. 
 UNE-EN 1339 

     annex G < 26 < 26  < 26 

(*) Per a la realització d'aquests assaigs, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la 
densitat especificada en la fórmula de treball. 

El sòl estabilitzat d’aportació en camins i vies verdes haurà de tenir un termini de treballabilitat, 
d'acord amb la UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi 
finalitzat aquest termini en la franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a l'indicat 
en la Taula 2: 

Taula 2. Termini màxim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ en places, 
aparcaments, camins rurals i vies verdes 

Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240) 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

Equip necessari per a l’execució de les obres 

Es seguirà, en tot cas, allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i 
salut i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres. 



No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes cap 
equip que no hagi estat prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de 
prova. 

Per a l'execució dels sòls estabilitzats d’aportació en camins i vies verdes s'hauran d'emprar 
equips mecànics. Aquests seran equips que realitzin a l’hora les operacions de mescla del àrid 
d’aportació amb el ciment, l’aigua i els diferents components de l’additiu. Un altre equip pot ésser 
necessari per el trasllat fins l’equip d’estesa, l’equip d’estesa amb regle vibrador. la compactació amb 
corró metàlꞏlic i amb corró pneumàtic, de forma simultània. 

En zones tals que per la seva reduïda extensió, la seva pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o de drenatge, a murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment 
s'estigui utilitzant, s'empraran els mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques 
obtingudes no difereixin de les exigides en les altres zones. 

L'equip per a la fabricació de la mescla tindrà un mesclador amb alimentació volumètrica d'aigua 
i dosificació ponderal del conglomerant. L'equip haurà d'estar proveït d'un dosificador–distribuïdor 
volumètric de beurada, així com de control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar 
les dosificacions a la fórmula de treball corresponent, segons el gruix de la capa que es vagi a aplicar, 
amb les toleràncies fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa 
d'acció suau i estar dotats de dispositius per a mantenir-los humits en cas necessari. La composició de 
l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim d'un 
(1) compactador vibratori de corró metàlꞏlic i d'un (1) compactador de pneumàtics. 

El compactador vibratori disposarà d'un corró metàlꞏlic amb una càrrega estàtica sobre la 
generatriu no inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa de 
almenys 3 tn. amb amplituds i freqüències de vibració adequades. El compactador de pneumàtics tindrà 
una massa de 3,5 a 5 tn. 

Els compactadors de corrons metàlꞏlics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els 
compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de 
la marxa. 

Els de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el 
solapament de les petjades de les davanteres amb les del darrere. 

La  Direcció  d’Obra  aprovarà  l'equip  de  compactació  que  es  vagi  a  emprar,  la  seva 
composició  i  les característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per 
a aconseguir una densitat adequada i homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir 
enrotllaments. 

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de 
grandària i disseny adequats a la tasca que es pretengui realitzar. 

Execució de les obres 

Es prioritzarà l’empresa que disposi de un procediment d’execució certificat. 

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
L'estabilització de sòls amb àrids d’aportació en camins i vies verdes no es podrà iniciar mentre 

que la Direcció d’Obra no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i 
comprovació en el tram de prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim: 

 La dosificació mínima de conglomerant (indicant el ciment, el seu tipus i classe) referida al
volum de sòl sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2) de superfície, la qual no haurà de ser
inferior a la mínima fixada en la Taula 1.

 El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva
mescla amb el ciment, i el de la mescla en el moment de la seva compactació.

 La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò fixat
en la Taula 1. 
 L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el

tipus de sòl estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat en la Taula 1.
 El termini de treballabilitat, el valor del qual haurà de complir allò indicat en la Taula 2.

Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a 
la vista dels resultats obtinguts dels assaigs, però respectant la dosificació mínima de ciment, el valor 
mínim de l'índex CBR o de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres 
especificacions fixades en aquest Article per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà 
una altra fórmula de treball, d'acord amb allò indicat en aquest apartat, cada vegada que variïn les 
característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels components de l'estabilització, o si varien les 
condicions ambientals. 

La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat 
en el moment de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida 
en l'assaig Pròctor modificat. 

Preparació de la superfície existent 
El sòl existent, sobre el que es realitzarà la aplicació de un gruix de àrid de aportació estabilitzat, 

ha de complir les característiques d’una base. 
S'haurà de comprovar, abans d'estendre l’aportació, que la superfície subjacent tingui la 

densitat exigida i les rasants indicades en els plànols, amb les toleràncies establertes en aquest 
Plec. Si en aquesta superfície existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, 
es corregiran d'acord amb les prescripcions de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 

Distribució del ciment 
S’hauran de coordinar adequadament els avanços de l'equip de dosificació de conglomerant i 

del de disgregació i mescla, no permetent-se que hi hagi entre ambdós un desfasament superior a vint 
metres (20 m). L'estesa es detindrà quan la velocitat del vent fos excessiva, segons el parer de la 
Direcció d’Obra, quan superi els deu metres  per segon (10 m/s), o quan l'emissió de pols afecti 
a zones poblades, ramaderes, o especialment sensibles. 

Només en zones de reduïda estesa, no accessibles als equips mecànics, la Direcció d’Obra 
podrà autoritzar la distribució manual. Per a això, s'utilitzaran sacs de ciment que es colꞏlocaran sobre 
el sòl formant una quadrícula de costats aproximadament iguals, corresponents a la dosificació 
aprovada. Un cop oberts els sacs, el seu contingut serà distribuït ràpida i uniformement mitjançant 
rastells manuals o rastres de pues remolcades, portant les corresponents mascaretes de protecció. 



En la distribució del conglomerant es prendran les mesures adequades per al compliment de la 
legislació que, en matèria ambiental, de seguretat laboral i de transport i emmagatzematge de materials, 
estigués vigent. 

Execució de la mescla 
L'equip dosificador volumètric haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar 

una correcta dosificació de l’aigua amb l’additiu, el percentatge establert de ciment i l’aigua definida per 
aconseguir la humitat òptima característica. Si es detectessin segregacions, partícules sense mesclar, 
o diferències de contingut de ciment o d'aigua en parts de la superfície estabilitzada, haurà de
detenir-se el procés i realitzar les oportunes correccions fins a solucionar les deficiències. 

El material estabilitzat no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a 
l‘inici de la compactació. 

Compactació i terminació de la superfície 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar estesa amb el seu gruix uniforme 

i el seu grau d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Pròctor modificat, amb les 
toleràncies admeses en l'apartat 1. 

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els 
resultats del tram de prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la 
densitat especificada en l'apartat 1. 

El procés complert des de la mescla del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície 
haurà de realitzar- se dins del termini de treballabilitat de la mescla. 

La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complert d'execució, 
inclosa la mescla, es realitza per franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació 
perquè inclogui, almenys, quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. Haurà de disposar-se en les vores 
una contenció lateral adequada, o un sobre ample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es 
realitza amb dues màquines en paralꞏlel amb un lleuger desfasament, es compactaran les dues 
franges alhora. 

Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els 
canvis de direcció dels compactadors es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de 
sentit s'efectuaran amb suavitat. Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués, 
humits. 

Curat i protecció superficial 
Dins l’hora següent es procedirà a aplicar un additiu polvoritzat en superfície, especialment 

indicat per l’efecte de curat. 
En cas de pluges no es realitzarà el procediment. 
Tram de prova 

Abans d'iniciar-se l'estabilització d’aportació serà preceptiva la realització d'un tram de prova, 
que es realitzarà amb el gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a 
utilitzar el Contractista per a l'execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball i el 
funcionament dels equips necessaris, especialment la forma d'actuació de l'equip de compactació. 
Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb les 
condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització, granulometria, contingut de calç o de 
ciment i altres requisits exigits. 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, la Direcció d’Obra fixarà la 
longitud del tram de prova, que no podrà ser inferior a vint metres (20 m). La Direcció d’Obra 
determinarà si és acceptable la seva realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 

A més, al començament de cada tram 
homogeni: 

 Es comprovarà la uniformitat del gruix de l’aplicació.
 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram.

Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes 
següents: 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant
establerts en els 

Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control.
 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat del àrid aportat,

establerts en els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control.
 Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment

i de l'aigua i dels additius.
 S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida.
 S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat
aconseguida. 
 S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la
disgregació i 

després de la compactació. 

A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra 
definirà: 

 Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de
l'estabilització; en el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova
fórmula, correcció parcial de la assajada, correccions en els sistemes de dosificació, etc.).

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la
seva forma específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips
o subcontractar una empresa especialitzada que en disposi.

Les empreses que disposin de procediment d’aplicació certificat, aportaran aquest procediment 
perquè la direcció facultativa avaluï la possibilitat de no haver d’executar el tram de prova. 

Especificacions de la unitat acabada 

Resistència, densitat i capacitat de suport 

La capacitat de suport o la resistència i la densitat del sòl estabilitzat d’aportació en camins 
i vies verdes hauran de complir allò especificat en la Taula 1, segons el tipus de sòl i la categoria 
d'esplanada que es pretengui aconseguir. 



Addicionalment, el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de 
càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al valor especificat en la Taula 3. La 
determinació haurà de portar-se a terme transcorreguts vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució. 

Taula 3 Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del 
tipus de sòl estabilitzat 

Tipus de sòl estabilitzat Vies verdes Vies verdes amb ús esporàdic de 
turismes i vehicles agrícoles 

Camins amb camions lleugers i 
maquinària agrícola 

EV2 (MPa) 450 500 550 

La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres 
procediments de control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats 
d'ambdós assaigs. 

Terminació, rasant, amplària i gruix 

La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt 
de segregacions i d'ondulacions i amb els pendents adequats. 

La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per 
sota d' ella, en més de trenta milꞏlímetres (30 mm). 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà 
de ser inferior, ni superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions 
tipus. 

El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols 
de seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons l'apartat 3. 

Limitacions de l’execució 

Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització 
amb àrid d’aportació: 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius (35º)
 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a dos graus Celsius (2º) o existeixi
previsió de 

gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de 
compactació obtinguts. 

 Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.

Control de qualitat 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o en el seu defecte la Direcció d’Obra, fixarà, per 
a cada cas, el mètode de control, grandària del lot i el tipus i el nombre d'assaigs a realitzar. També 
s'establiran els mètodes ràpids de control que es puguin utilitzar i les condicions bàsiques d'utilització. 

La realització dels assaigs in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament 
seleccionats mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal forma que 
hi hagi almenys una presa o un assaig per cada hectòmetre (1/hm). 

Control d'execució 

Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb el ciment, 
una al matí i una altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 
103300. 

Es controlarà diàriament la dotació de ciment utilitzada mitjançant el pesatge de safates 
metàlꞏliques o altres dispositius similars colꞏlocats sobre la superfície. 

Per cada lot dels definits en 5202.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment 
mesclat amb la amb el ciment i la mescla d’aigua amb l’additiu sobre les quals es determinarà 
l'índex CBR a set dies (7 d), segons la UNE 103502, o la resistència a compressió simple, segons la 
NLT-305. En ambdós casos, les provetes es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-
310, amb la densitat exigida en obra. 

Per cada deu mil metres quadrats (10.000 m2) de sòl estabilitzat in situ en camins i vies verdes 
o una (1) vegada a la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Pròctor
modificat de la mescla, segons la UNE 103501. 

La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assaigs a la meitat (1/2) si considerés que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 
5202.9.2) s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius. 

Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una 
freqüència mínima de tres (3) per cada lot dels definits en 5202.9.2. En el cas que s’utilitzin sondes 
nuclears o altres mètodes ràpids de control, aquests hauran estat convenientment contrastats i 
calibrats en la realització del tram de prova, amb els assaigs de determinació d'humitat natural, segons 
la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503. Sense perjudici d’això serà preceptiu 
que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assaigs de les UNE 103300 i UNE 103503 es 
realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a quinze dies (15 d), ni 
superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran, com 
a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). 

En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés 
de compactació fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les 
estabilitzacions amb ciment si s'estigués dintre del termini de treballabilitat. 

Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el 
parer de la Direcció d’Obra: 

 La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador.
 El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció
d’Obra. 
 La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra.
 La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant:

o Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats.
o Si s’escau, el funcionament dels dispositius de mescla, humectació, neteja i protecció.
o El llast i el pes total dels compactadors.
o La pressió d'inflat en els compactadors de pneumàtics.
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris.
o El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors.

Control de recepció de la unitat acabada 
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 

d'aplicar els quatre 



(4) criteris següents a la capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i 
vies verdes: 

� Cinc-cents metres (500 m) de via o camí. 
� Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m2) de via o camí. 
� La fracció construïda diàriament. 
� La  fracció  construïda  amb  el  mateix  material,  de  la  mateixa  procedència  i  amb  el  
mateix  equip  i procediment d'execució. 

S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li 
corresponguin. En els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la 
capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes. 

Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del 
Projecte, a l'eix, angles  de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals 
no excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es 
comprovarà l'amplària de la capa. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

Densitat 
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 

5202.1 i no més de dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts 
percentuals a la densitat especificada. 

Els assaigs de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, 
base per a l'acceptació o el rebuig. 

En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 5202.1, es 
procedirà de la següent manera: 

� Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per 
a cada tipus de material en la Taula 5202.1, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent 
al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

� Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, 
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat 
corresponent al lot controlat. 

Resistència 
Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple no haurà de 

ser inferior al valor especificat en la Taula 5202.1, i cap resultat individual podrà ser inferior a aquest 
valor en més d'un vint per cent (20 %). 

En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es 
procedirà de la següent manera: 

� Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, 
s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material 
acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

� Si  el  resultat  obtingut  no fos  inferior al  noranta per cent (90%)  del valor de referència  
especificat, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl 
estabilitzat corresponent al lot controlat. 

Gruix 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o en els Plànols de seccions tipus. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del 
lot presentaran resultats que baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%). 

En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la 
següent manera: 

� Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la 
capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat 
per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

� Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà 
admetre sempre que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional 
corresponent en la capa superior per compte del Contractista, al seu càrrec. 

No es permetrà en cap cas el recreixement en 
capa prima. 

Rasant 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols 

del Projecte no excediran de les toleràncies especificades en l'apartat 5202.7.2, ni existiran zones que 
retinguin aigua. 

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la 
Direcció d’Obra podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament 
amb el gruix addicional necessari, sense increment de cost per a la propietat. Quan la tolerància sigui 
depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això 
no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els plànols. 

Amidament i abonament 

Els sòls estabilitzats in situ en camins i vies verdes s’amidaran per metres quadrats (m2) de 
superfície realment estabilitzada, mesurat sobre els plànols de Projecte. 

En qualsevol cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris 
d’amidament i abonament de les diferents unitats d’obra que intervenen en aquest Article. 
No seran d'abonament els escreixos laterals. 

Especificacions tècniques i distintius de qualitat 

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes 
contemplats al present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les 
esmentades especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar 
constituït per un certificat de conformitat a les esmentades normes. 

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes 
en aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a 
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al 



Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà limitada 
als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació. 

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de 
qualitat que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, 
es reconeixerà com a tal quan l’esmentat distintiu estigui realitzat per una empresa de certificació 
homologada. 

Normes de referència 

� NLT-302. Humitat – sequedat  de provetes de sòl – ciment. 
� NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants 
hidràulics. 
� NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulares tractats. 
� NLT-357. Assaig de càrrega amb placa. 
� UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. 
Determinació del termini de treballabilitat. 
� UNE 103101. Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat. 
� UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande. 
� UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl. 
� UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. 
� UNE 103501. Geotècnica. Assaig de compactació. Próctor modificat. 
� UNE 103502. Mètode d'assaig per a determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl. 
� UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra. 
� UNE-EN  196-3.  Mètodes  d'assaig  de  ciments.  Part  3:  Determinació  del  temps  
d'enduriment  i  de l'estabilitat de volum. 
� UNE-EN 933-2. Assaigs per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: 

Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de 
les obertures. 

� UNE-EN 1744-1. Assaigs per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi 
química. 

5.3 ESTESES DE SAULÓ 

Es defineix com paviment de sauló el constituït per una capa de 5 cm d'aquest material - 
estabilitzat o no - degudament compactat, quedant una superfície més regular i homogènia per a ús 
de vianants i zones de jocs infantils. 

L'execució inclou les operacions següents: 

* Anivellament del terreny existent
* Estesa i anivellació del sauló, amb un pendent màxim del 1%.
* Regat i compactat.

El sauló tindrà que estar exempt d'argiles, brutícies i matèries estranyes. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 

5.4 ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 

S’entén com a feltre anticontaminant (geotèxtil) les teles de fibres no teixides que impedeixen 
el pas dels elements fins del sòl a través d'elles, deixant passar l'aigua. 

Els feltres anticontaminants (geotèxtil) estaran formats per fibra de poliester, polipropilè o 
poliamida sense tallar, encastades en totes direccions i sense teixir entre si, quedant unides per 
procediments mecànics amb exclusió dels procediments tèrmics o químics. 

Els feltres anticontaminants (geotèxtil) es presentaran en rotllos, es podran tallar amb serra per 
a deixar-los a la mida precisa i hauran d’ésser resistents als microorganismes, imputrescibles, 
inatacables pels rosegadors, e inalterables a les gelades. Els àcids orgànics, les bases i les aigües 
alines no tindran pràcticament influència en ells. 

Resistiran sense ruptura traccions mínimes de seixanta (60) quilograms per cada cinc (5) 
centímetres d'amplada de tela, tenint uns allargaments compresos entre el cinquanta (50) i el seixanta 
(60) per cent els que estiguin formats per poliester, del cent (100) i fins i tot cent quaranta (140) per 
cent els formats per polipropilè. El seu punt de reblaniment serà superior a dos-cents (200) graus 
centígrads. 

Hauran de retenir més del noranta (90) per cent del grans que tinguin mides iguals o superiors 
a vint milꞏlèsimes (0.020) de milꞏlímetre i tindran una permeabilitat al aigua no inferior a cinquanta (50) 
litres per metre quadrat i per segon sota una pressió cent (100) milꞏlímetres d'aigua 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 

5.5 REGS D’EMPRIMACIÓ 

Es defineix com a Regs d’Emprimació l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una 
capa granular, prèvia a la colꞏlocació sobre aquesta d’una capa de tractament bituminós. 
Lligant hidrocarbonat 
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar haurà de ser d’algun dels següents tipus: 
+ FM100, complint les prescripcions de l’article 212 del Plec. 
+ EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1, complint les prescripcions de l’article 213 del Plec, i s’hagi 
demostrat, en el tram de prova, la seva idoneïtat i compatibilitat amb el material 
granular a emprimar. 
Àrids de cobertura 
En el cas eventual d’haver d’utilitzar àrid de cobertura, aquest serà sorra natural, sorra 
de cantera o barreja d’ambdues. 
Tot l’àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no podrà contenir 
més d’un quinze per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNEEN 
933-2. 
L’àrid estarà exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o 
altres matèries estranyes. 
El resultat de l’equivalent de sorra de l’àrid, segons la UNE-EN 933-8, serà superior a 
quaranta (40). 
El material serà “no plàstic”, segons UNE 103104. 
Dotació 
La dotació del lligant i l’àrid de cobertura les fixarà el Director de les Obres a la vista 
de les proves realitzades a l’obra. 



La dotació de lligant no serà inferior, en cap cas, a cinc-cents grams per metre 
quadrat (500 g/m2) de lligant residual. Mentre que la dotació de l’àrid de cobertura 
estarà compresa entre els quatre i els sis litres per metre quadrat (4-6 l/m2). 
Execució de les obres 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’hagi d’efectuar el reg d’emprimació 
compleix les condicions especificades per l’unitat d’obra corresponent, i no té un 
excés d’humitat. 
530.2 
El reg d’emprimació només es podrà aplicar quan la temperatura ambient sigui 
superior als deu graus Celsius (10ºC) i no hi hagi perill de precipitacions 
atmosfèriques. 
L’aplicació del reg d’emprimació es coordinarà amb la posta en obra de la capa 
bituminosa sobreposada a ell, de forma que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la 
seva efectivitat com a element d’unió. 
Amidament i abonament 
El lligant hidrocarbonat utilitzat en regs d’emprimació s’abonarà per tones mètriques 
(T) realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada. L’abonament d’aquesta 
partida inclou la preparació de la superfície existent i l’aplicació del lligant 
hidrocarbonat. 
L’àrid, eventualment utilitzat en el reg d’emprimació, s’abonarà per tones mètriques 
(T) realment utilitzades i pesades directament en una bàscula contrastada. 
L’abonament inclourà l’extensió de l’àrid. 

5.6 REGS D’ADHERÈNCIA 

Es defineix com a Regs d’Adherència l’aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una 
capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics , prèvi a la 
colꞏlocació sobre d’aquesta de qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un 
tractament superficial amb grava, o una lletada bituminosa. 
Emulsió bituminosa 
El tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar haurà de ser d’algun dels següents tipus: 
+ EAR-1 o ECR-1, complint les prescripcions de l’article 213 del Plec. 
+ ECR-1-m o ECR-2-m, complint les prescripcions de l’article 216 del Plec. 
Dotació 
La dotació de l’emulsió bituminosa la determinarà el Director de les Obres a la vista 
de les proves realitzades a l’obra. 
La dotació d’emulsió bituminosa no serà inferior, en cap cas, a dos-cents cinquanta 
grams per metre quadrat (250 g/m2) de lligant residual quan la capa superior sigui una 
mescla bituminosa en calent. 
Execució de les obres 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’hagi d’efectuar el reg d’adherència 
compleix les condicions especificades per l’unitat d’obra corresponent. 
El reg d’adherència només es podrà aplicar quan la temperatura ambient sigui 
superior als deu graus Celsius (10ºC) i no hi hagi perill de precipitacions 
atmosfèriques. 
L’aplicació del reg d’adherència es coordinarà amb la posta en obra de la capa 
bituminosa sobreposada a ell, de forma que l’emulsió bituminosa hagi curat o trencat, 
però sense que hagi perdut la seva efectivitat com a element d’unió. 
Amidament i abonament 

L’emulsió bituminosa utilitzat en regs d’adherència s’abonarà per tones mètriques (T) 
realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada. L’abonament d’aquesta 
partida inclou la preparació de la superfície existent i l’aplicació de l’emulsió. 

5.7 PAVIMENT DE FORMIGÓ 

Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en massa o armat, o 
per una capa contínua de formigó armat. 

Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistència a flexotracció i són el HP-40 
i el P-35. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les alineacions i rasants. 
Ha de tenir junts transversals  de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre ells no superiors 

a 5 m.   
Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm, realitzats amb 

serra de disc. 
Els junts de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a colꞏlocar 

pot ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es colꞏlocaran quan el paviment estigui limitat 
per algun element constructiu molt rígid (embornals, pous de registre etc.) i en els encreuaments pels 
carrers. 

El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada. 
Per a l'execució s'inclouen les operacions següents : 

- Colꞏlocació dels encofrats fixes o mòbils. 
- Colꞏlocació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les 

   mestres 
- Estesa de formigó 
- Compactació amb regle vibratori 
- Execució de juntes en fresc 
- Realització de la textura superficial 
- Acabat 
- Curat i protecció del formigó fresc 
- Desencofrat 
- Segellat dels junts 

Especialment en temps sec i/o calorós es tindrà particular cura en impedir que el formigó perdi 
la humitat necessària pel seu enduriment tot el temps que duri el seu procés. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats de paviment. 
Els junts es mesuraran i abonaran per metres (m), si no estan inclosos en la pròpia partida 



5.8 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 

Es defineix com mescla bituminosa en calent d'aglomerat asfàltic, la combinació d'àrids i un 
lligant bituminós. Per realitzar-lo es necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La mescla 
s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la d'ambient. 

Materials: 

a) Lligant bituminós:

S'emprarà el Betum asfàltic de penetració B-60/70. 

b) Àrids gruixuts:

Es defineix com àrid gruixut, la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 2,5 UNE. 
Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà d'elements nets, 
sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i d'altres materials 
estranys. 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS, segons la Norma NLT-149/72, serà 
inferior a trenta (30) en capes de base i vint-i-cinc (25) en capes intermèdies o de trànsit. 

c) Àrids fins:

Es defineix com àrid fi, la fracció d'aquest que passa pel sedàs 2,5 UNE i queda retingut en el 
sedàs 0,080 UNE. 
Serà sorra provinent de la trituració o mescla d'aquesta i sorra natural; es compondrà 
d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i 
d'altres matèries estranyes. 
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS serà el mateix que per l'àrid gruixut. 

d) Filler:

Es defineix com filler la fracció mineral que passa pel seda 0,080 UNE. 
Provindrà de la trituració dels àrids o serà d'aportació com producte comercial o especialment 
preparat per a aquesta finalitat. 
S'utilitzarà filler del tipus artificial, utilitzant ciment, i la seva dosificació no pot ser superior al 
tres per cent (3%) del pes total de la mescla. 

e) Reg d'imprimació:

Es defineix com a reg d'imprimació a l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no 
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una capa bituminosa. 

f) Reg d'adherència:

Es defineix com a reg d'adherència  l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, 
abans d'estendre sobre aquesta, una altre capa bituminosa. 
L'aglomerat asfàltic en calent serà per la capa de trànsit del tipus D-12 i per la capa intermèdia 
del tipus G-20 o S-20. 

- Les característiques de l'aglomerat asfàltic: de la capa de trànsit i la intermèdia es defineixen pels 
paràmetres següents: 

        CERNUT PONDERAL ACUMULAT (%) 

CEDAS UNE (mm)  CAPA DE TRÀNSIT D-12  CAPA INTERMITJA S-20  G-20 

40  100  100  -- 

25  100  100  100 

20  100  80-95  75-95 

125  80-95  65-80  55-75 

10  72-87  60-75  47-67 

5  50-65  43-58  28-46 

25  35-50  30-45  20-35 

63  18-30  15-25  8-20 

32  13-23  10-18  5-14 

16  7-15  6-13  3-9 

8  4-8  3-7  2-5 

% lligant bituminós 
en pes respecte de 
l'àrid

4.0 - 6.0  3.5 - 5.5  3-5 

El contingut òptim del lligant bituminós es determinarà mitjançant assaigs al laboratori. 

Assaigs: 

Les característiques dels materials a utilitzar, es comprovaran abans d'utilitzar-los, mitjançant 
la realització d'assaigs del tipus i freqüència que s'assenyali,d'acord amb la Normativa Vigent o a criteri 
de la Direcció Facultativa. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), encara que en el preu hi constin Tn, realment 
executats en obra. En aquest preu s'inclouen tots els materials i totes les operacions necessàries per 
a la fabricació, el transport, l'estesa i la compactació de la mescla, els regs d'adherència, imprimació i 
penetració necessaris, la neteja i protecció de vorades i l'anivellació de totes les tapes i reixes de 
registre. 



5.9 RAJOLS HIDRÀULICS DE MORTER DE CIMENT 

Es defineix el panot com a la rajola d'una capa d’empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i 
àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

S'estableixen els següents tipus: 

a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 9 pastilles (panot).
b) 20 x 40 x 5, 40 x 60 x 7 i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior llisa sense relleus i amb les arestes

ben definides. 

El projecte podrà definir altres tipus a més dels indicats. 
Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze milꞏlímetres (12 mm) de gruix sobre 

una cara inferior de base. En tot cas la capa de desgast serà d'un mínim de deu milꞏlímetres.(10 mm) 
a tota la peça. 

Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 41.008 per a la classe 1ª en tot allò 
que no sigui modificat expressament pel present Plec Particular i, a més, han d’acomplir: 

* Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), una pressió de sis-cents
grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborundum per via humida, el desgast 
mitjà en pèrdua d'alçada serà inferior a dos milꞏlímetres (2 mm). 
* La variació màxima admissible  en els angles serà de quatre dècimes de milꞏlímetre (0,4 mm).
* La rectitud de les arestes  serà més gran a l'u per mil (0,001%).
* La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà més gran de
cinc dècimes de milꞏlímetre (0,5 mm). 
* La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos milꞏlímetres (2 mm).
* El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, serà d'un deu per cent (10%) en pes.
* La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada no serà més petit, per cara-tracció
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2) i dors tracció trenta quilograms per 
centímetre quadrat (30 Kg/cm2). 
* Les llosetes no seran geladisses, no presentaran en la cara superior de desgast cap senyal de
trencament o desperfecte. 

L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: en primer lloc s'abocarà el formigó 
HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, es reglejarà per a deixar la superfície homogènia i amb 
un resguard respecte a la rasant acabada que permeti la colꞏlocació del morter i les rajoles i es deixaran 
els forats pels escossells. 

El panot es posarà de la següent manera: sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una 
capa de morter en sec M-40a, amb un gruix mig de dos centímetres (2 cm), empolsegant-la per damunt 
amb ciment portland, i posant a l'estesa per sobre d'aquesta les llosetes de panot sense junta, fins tenir 
una bona superfície, reglejant-la i colpejant-la amb maceta, tenint cura amb els pendents. No 
presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua quedarà estancada. Una vegada 
realitzada aquesta operació, s'aplicarà una beurada abundant de ciment portland molt diluïda i una 
segona més rica en contingut de portland per reomplir les juntes. 

Les altres llosetes es posaran així: sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una capa de 
morter de ciment portland M-40 amb un gruix mig de dos centímetres (2 cm) i sobre la qual es 
colꞏlocaran les peces sense junta, fins tenir una bona superfície, reglejant-la i colpejant-la a truc de 
maceta, tenint cura amb els pendents. No presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua 
quedarà estancada. Una vegada realitzada aquesta operació, es reompliran les juntes amb sorra fina. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats ( m2), realment colꞏlocats. 
En el preu s'inclou el morter de colꞏlocació, la beurada i els talls necessaris de les peces per 

ajustar-les a les possibles irregularitats. 



LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

Es defineix com a llambordes prefabricades de formigó de mesures similars a les llambordes 
de pedra natural, colꞏlocades sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment 
de calçada o de vorera. 

Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 
Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 cm) d'amplada i 

vuit centímetres (8 cm) de gruix. 
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden colꞏlocar de dues maneres 

, a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, colꞏlocant al damunt d'aquesta
una capa de formigó HM-20 consistència seca del gruix indicat al Projecte, una capa de morter 
de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest s'adormi, 
colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en 
la rasant prevista, una vegada assentades es piconarà amb una piconadora, i es reompliran les 
juntes amb una beurada de ciment pòrtland que es retirarà de la cara vista dels llambordins 
abans de que s'endureixi. 
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, colꞏlocant sobre d'aquesta, una
capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm ), posant les llambordes damunt d'aquesta i 
colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la 
rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les 
juntes amb sorra.  
La direcció facultativa es qui determinarà quina de les dues maneres s'utilitzarà. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) i per metres lineals (m) si són mestres, 
realment colꞏlocades. 

5.10 VORADES I GUALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, colꞏlocat 
sobre una base de formigó en massa HM-20, delimita la superfície d'una calçada o una vorera.  

Es defineix com a gual de formigó prefabricat, a les peces intercalades en les vorades, que 
mantenen la mateixa alineació i rasant , concebudes per a facilitar l'accés de  vehicles, amb peces 
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. 

Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la seva part externa portaran una 
capa extra forta resistent als desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm. 

Les normes de qualitat que han de complir són: 
* Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies, mínim tres-cents cinquanta
quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
* Desgast  per fregament, en un recorregut de mil metres (1000 m), pressió de sis-cents grams
per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborúndum a raó d'1 gram/cm2 en via 
humida, el desgast mesurat en pèrdua d'alçada, serà inferior a dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 
mm). 
* Resistència a flexo-compressió, estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per centímetre
quadrat (60 o 80 Kg/cm2). 

Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la seva 
textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades, encara 
que sigui degut al transport. 

Les dimensions de les peces seran: 
- Llargada mínima 80 cm. 
- Amplada en la base de la secció transversal, 22 cm. 
- Amplada superior de la secció transversal, 19 cm. 
- Alçària de la secció transversal, 30 cm. 
- Plint de la peça 15 cm. 
No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades 

amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetre. 
L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 
Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a excepció de 

las destinades a corbes. 
Les corbes de radi  10 m no es podran composar amb peces ni semi-peces rectes sinó que 

caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 
Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen per a 

aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa. 
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: les peces s'assentaran sobre un llit 

de formigó i es colꞏlocaran directament sobre el formigó abans que s'adormi. 
Les juntes entre les vorades serà d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de ciment 

pòrtland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya. 

Amidament i abonament 

Les vorades i guals es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml), realment executats. 

5.11 VORADES PER A JARDINS 

Es defineix com a vorades prefabricades de formigó, aquelles que colꞏlocades sobre una solera 
de formigó en massa, serveixen per delimitar les zones de vianants de les zones enjardinades i/o de 
sauló. 

Ha d'acomplir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó, art. 571 del 
PG-3. 

L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces s'assentaran sobre un llit 
de formigó i es podran colꞏlocar directament sobre el formigó mentre s'adormi o bé quan s'hagi adormit, 
agafat amb morter de ciment pòrtland M-40A ( 1:6 ), podent la direcció facultativa determinar un sistema 
o un altre.

Les juntes es reompliran amb beurada de ciment pòrtland M-40A (1:6). 

Amidament i abonament             

Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment colꞏlocats. 



5.12 ESCOSSELLS  

Es defineix com a escossell l'element format per quatre vorades de formigó prefabricat, recte o 
corb que delimita el forat per permetre la plantació d'arbres a zones pavimentades. 

Han de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó, art. 571 del 
PG-3. 

L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces s'assentaran sobre un llit 
de formigó i es podran colꞏlocar directament sobre el formigó mentre s'adormi o bé quan ja s'hagi 
adormit, agafat amb morter de ciment pòrtland M-40a ( 1:6 ) segons assenyali la Direcció Facultativa, 
reomplint-se les juntes amb beurada de ciment pòrtland. 

Quan l'escossell sigui quadrat, la cara superior de la vorada estarà a la mateixa rasant que el 
panot de la vorera. I serà de 1,00 x 1,00 m exterior, si no s'indica el contrari. 

Si l'escossell és rodó, la cara superior de la vorada estarà per sobre de la rasant de la vorera, 
uns set centímetres ( 7 cm). Si no s'indica el contrari. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per unitats ( ut.) realment executades. 

5.13 RIGOLES DE LLOSETES BLANQUES 

Es defineix com una rajola composta d'una capa  d'empremta, de morter ric en ciment blanc i 
àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 

Tindran  forma de quadrat, de trenta centímetres (30 cm) de cantó i vuit centímetres ( 8 cm) 
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) amb la superfície llisa. 

Les normes de qualitat que han de complir són: 

* Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), una pressió
de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborúndum (per via 
humida), el desgast mitjà en pèrdua d'alçada serà inferior a un amb cinc milꞏlímetres (1,5 mm). 

No s'admetran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm), més o menys.  

L'execució de les obres es farà de la manera següent: les llosetes s'assentaran sobre un llit de 
formigó H-175 de vint centímetres ( 20 cm) de gruix, agafades amb morter de ciment pòrtland M-40a 
(1:6), i una beurada de ciment blanc; les llosetes es colꞏloquen sense junta.  

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml), realment executats. 

5.14 ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTÈXTIL) 

S’entén com a feltre anticontaminant (geotèxtil) les teles de fibres no teixides que impedeixen 
el pas dels elements fins del sòl a través d'elles, deixant passar l'aigua. 

Els feltres anticontaminants (geotèxtil) estaran formats per fibra de poliester, polipropilè o 
poliamida sense tallar, encastades en totes direccions i sense teixir entre si, quedant unides per 
procediments mecànics amb exclusió dels procediments tèrmics o químics. 

Els feltres anticontaminants (geotèxtil) es presentaran en rotllos, es podran tallar amb serra per 
a deixar-los a la mida precisa i hauran d’ésser resistents als microorganismes, imputrescibles, 
inatacables pels rosegadors, e inalterables a les gelades. Els àcids orgànics, les bases i les aigües 
alines no tindran pràcticament influència en ells. 

Resistiran sense ruptura traccions mínimes de seixanta (60) quilograms per cada cinc (5) 
centímetres d'amplada de tela, tenint uns allargaments compresos entre el cinquanta (50) i el seixanta 
(60) per cent els que estiguin formats per poliester, del cent (100) i fins i tot cent quaranta (140) per 
cent els formats per polipropilè. El seu punt de reblaniment serà superior a dos-cents (200) graus 
centígrads. 

Hauran de retenir més del noranta (90) per cent del grans que tinguin mides iguals o superiors 
a vint milꞏlèsimes (0.020) de milꞏlímetre i tindran una permeabilitat al aigua no inferior a cinquanta (50) 
litres per metre quadrat i per segon sota una pressió cent (100) milꞏlímetres d'aigua 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 



6 OBRES DE FÀBRICA I ALTRES ESTRUCTURES 



6.1 ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGONS 

Es defineix com el conjunt de barres d'acer que es colꞏloquen en la massa del formigó per 
ajudar-lo a resistir els esforços a què està sotmès. 

L'acer que s'utilitza, és acer corrugat AEH-500N,amb un límit elàstic de cinc mil cent quilograms 
centímetre quadrat (5100 Kg/cm2), i compleix totes les condicions exigides en l'EHE. 

Les armadures es colꞏlocaran netes, exemptes de brutícies i d'òxid no adherit; es disposaran 
tal com indiquen els plànols de detall, procurant que no es produeixi cap moviment de les armadures 
en el moment de l'abocament i la compactació del formigó, i mirant que aquest les envolti sense deixar 
cuqueres. 

Es prendrà especial cura en què la disposició i el sistema de subjecció sigui tal que, en funció 
dels encofrats i del sistema d'abocament a utilitzar resulti a tota l'obra el recobriment previst pel 
projecte. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per quilograms (kg), que resultin de l'especejament dels plànols. 
Estan compreses en els esmentats preus totes les operacions i els mitjans necessaris per a 

realitzar el doblegat i posada a l'obra. Així mateix, estan inclosos els carregaments, els ganxos, els 
solapaments que no figurin en plànols, els elements de sustentació, els separadors, les pèrdues de 
retalls, els lligaments, i tot el material necessari pel seu muntatge i afermament. 

6.2 OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 

Es defineix com a obres de formigó en massa o armat, aquelles en les quals només s'utilitza 
com a material fonamental el formigó reforçat, en aquest cas amb armadures d'acer, que es colꞏlocaran 
al formigó per a resistir els esforços. 

En la fabricació, transport i posada en obra s'acompliran les prescripcions de la Instrucció del 
formigó estructural, EHE. 

Es consideren els següents tipus de formigons: 
 - Formigó HM-20 (només formigó en massa) de 20 N/mm2 de resistència característica a 
vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó HM-20 o HA-25 (en massa o armat) de 25 N/mm2 de resistència característica a 
vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó HM-30 o HA-30 (en massa o armat) de 30 N/mm2 de resistència característica a 
vint-i-vuit (28) dies. 
Les resistències característiques es determinen d'acord amb els criteris definits per l'EHE. 
Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes especificades a l'EHE, 

sempre que s'utilitzi en la construcció d'elements resistents, murs, pilars, etc. 
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1') i 

inferior al minut i mig  (1'30"), de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en 
cada barreja. 

A més de les prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
La instalꞏlació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi 

compacitat ni homogeneïtat.  
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta 

centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó, 

sense l'autorització de la Direcció Facultativa.  

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 
característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions 
de l'EHE. 
Mai no es colꞏlocarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de 
bosses de pedres i de coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
Es prohibeix l'ús de cendres volants en la dosificació del formigó, així com afegir-hi aigua un 

cop amassat. 
Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon 

aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, 
lliscats, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del director facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a 
compte del contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 

     - Paraments vistos = sis milꞏlímetres (6 mm). 
     - Paraments ocults = vint-i-cinc milꞏlímetres (25 mm). 

El control de qualitat es farà d'acord amb el que estableix la Instrucció EHE. El nivell se control serà el 
NORMAL llevat que la Direcció Facultativa estableixi altra cosa. 

Pel que fa a la interpretació de resultats i a les mesures a aplicar en cas de resultats deficients 
o anormals, s'estarà també a les previsions de l'EHE per aquestes eventualitats. La utilització de
mesures alternatives, incloses les contemplades com l'adopció discrecional per la pròpia Instrucció 
EHE, no podran ser exigides pel Contractista i la decisió correspondrà, dintre dels marges de la 
Instrucció, a la Direcció Facultativa. 

Amidament i abonament 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall 
resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3). 

L'extensió, el piconament i/o vibrat, l'execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 
necessàries a criteri de la Direcció Facultativa per a l'execució del formigonat, es consideraran incloses 
en els preus dels formigons. 

Advertiment sobre l'abonament de les obres de formigó 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i 
amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol d'aquests, que figuren al Projecte o ordres escrites de 
la Direcció Facultativa. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica 
executats pel contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització de la Direcció Facultativa. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols 
de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució per la Direcció 
Facultativa per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la 
secció. Per això el contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la 
definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.  



6.3 ENCOFRATS i MOTLLES 

Es defineix com encofrat l'element destinat a moldejar "in situ" els formigons i els morters. 
Poden ser recuperables o perduts, aquests últims són els que queden dintre del formigó. 

El tipus, constitució i característiques del encofrats i del producte desencofrant hauran de 
merèixer l'aprovació de la Direcció Facultativa. 

L'execució inclou les operacions següents: 

     - Construcció i muntatge. 
     - Desencofrat. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigonat no es 
produeixen moviments locals de més de cinc milꞏlímetres (5 mm). 

Les superfícies interiors dels encofrats han de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de 
més de cinc milꞏlímetres (5 mm). 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per facilitar 
l'encofrat, no han de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 
deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre els diferents taulers han de permetre l'entumiment de les mateixes, per la 
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i els resultats dels 
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin 
i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó quedin 
ben acabades. Es poden utilitzar "matavius" per aixamfranar les arestes, sempre que la Direcció 
Facultativa ho autoritzi. 

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista ha de tenir l'aprovació de la 
Direcció Facultativa. 

El desencofrat s'ha de fer sense cops ni sotragades, tant aviat com sigui possible, sense perill 
pel formigó, i així començar al més aviat possible les operacions de cura. 

El termini de desencofrat ha de ser el que determini la Direcció Facultativa, sempre d'acord amb 
l'EHE. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), de superfície de formigó mesurat sobre 
plànol, llevat de que formi part d'una unitat d'obra per a la qual hi hagi un preu unitari en el Q. de P.. Si 
no hi ha cap preu per l'encofrat s'entendrà inclòs en el del m3 de formigó posat a obra. 

El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries (inclosa la cintra si es 
necessités), per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment del 
formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, 
els matavius, els llistons verticals.



BARANES METÀLꞏLIQUES 

Estaran formades per tubs o barres metàlꞏliques horitzontals i muntants metàlꞏlics, amb les 
formes i dimensions definides en els plànols. 

Materials : 

El material a emprar serà d’acer A42-B. Les baranes seran galvanitzades en calent, amb un 
recobriment de sis-cents grams de zinc per metre quadrat (600 g/m2), amb una puresa de zinc del 
noranta-nou per cent (99%), tenint un gruix de vuitanta-cinc (85) micres. 

Execució de l’obra : 

El muntatge de la barana es farà mitjançant soldadura i cargolant al perfil de l’ancoratge embotit 
en la imposta. Les zones afectades seran recobertes amb pintura anticorrosiva. El tipus de pintura i 
aplicació ha de ser aprovada per la direcció facultativa. 

Amidament i abonament :  

L’amidament serà per metres (m) de barana realment colꞏlocada en obra. 

S’inclou el subministrament dels materials, l’elaboració en taller, dues capes de pintura i/o 
galvanització, colꞏlocació, anivellament i ancoratge, com també la part proporcional d’extrems i junts 
de dilatació en tubs i passamans. 



6.4 MURS DE GABIONS 

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o 
fer defenses marítimes o fluvials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Estructures de gabions: 
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàlꞏlica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant 

ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Estructura de caixes formades amb tela metàlꞏlica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat 
en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàlꞏlica. 
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre 

de la malla. 
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 
Si està colꞏlocat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al 

pas de malla. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària: ± 3% 
- Amplària: ± 3% 
- Alçària: ± 5% 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar la colꞏlocació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions 
de la DT. 

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro colꞏlocades a les cantonades. 
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm 

d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm. 
Les pedres s'han de colꞏlocar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més 
grosses als paraments. 

Amidament i abonament

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i 
selecció de la pedra dels voltants de l'obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de 
les pedres en contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE 
GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, 
i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 



7 SENYALITZACIÓ 



7.1 SENYALS DE CIRCULACIÓ 

Es defineixen així les plaques degudament sustentades que serveixin per  advertir, regular i 
informar a l'usuari en relació a la circulació i les itineraris. 

Les senyals de circulació poden ser pòrtics, banderoles, cartells d'alumini, senyals reflectants, 
inclosos llurs elements, metàlꞏlics de sustentació i ancoratge. 

Materials 

Compliran el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metàlꞏlics seran galvanitzats, així 
com els elements de fixació. L'encastament es realitzarà amb formigó HM-20. Els cartells o elements 
de sustentació hauran de ser capaços de suportar, en condicions adequades de seguretat, una pressió 
de vent de setanta-cinc quilograms per metre quadrat (75 kg/m2). Els cartells d'orientació a instalꞏlar 
en pòrtics i banderoles seran d'alta intensitat i estaran constituïts per un plafó d'alumini, la resta, per 
una xapa d'acer. 

Amidament i abonament 

Els senyals, pòrtics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut.) d'acord al seu 
tipus, colꞏlocades en obra. 

Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m2), colꞏlocats en obra, si no s'indica 
el contrari. 

Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu de les 
diferents unitats. 

S'inclou el subministrament, el replanteig, l'execució de fonaments i la colꞏlocació de tots els 
elements. 

7.2 MARQUES VIALS 

Es defineixen com a tals la senyalització horitzontal per mitjà de marques vials sobre el 
paviment per a separació de carrils de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament 
amb pintura reflectant així com les reflectants de color blanc se separació de vial i vorera, i d'altres 
elements que serveixen per regular la circulació de vehicles i vianants. 

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 
l'obra les punts on comencen i acaben les línies contínues i discontínues. 

El Contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre o maquinària a 
utilitzar, posant a disposició de l'Administració les mostres de materials que es considerin necessàries 
per un anàlisis en el laboratori. 

Materials 

S’empraran pintures de la classe B (color blanc), de coeficient de valoració W1, definit a l'apartat 
278.5.3 del PG-3, no inferior a sis amb vuit (6,8). 

La pintura serà homogènia, estant els seus components ben dispersats, i presentarà una 
consistència uniforme. 

La pintura en envàs ple i recentment obert, serà fàcilment homogeneitzable, per agitació amb 
una espàtula adequada. Desprès de ser agitada no presentarà coàguls, pells, ni dipòsits durs, ni 
tampoc s'observarà flotació de pigments. 

S'empraran materials termoplàstics aplicables en calent i d'assecat instantani (SPRAY-
PLACTIC). Aquests materials s'aplicaran per extensió o polvorització, permetent l'addició de 
microesferes de vidre. 

Característiques generals dels materials 

El material serà sòlid a temperatura ambient i de consistència pastos a quaranta graus 
centígrads (40 C.). 

La pintura no augmentarà la seva consistència més de cinc (5) unitats krebs, el terme de 
romandre divuit (18) hores en una estufa a seixanta graus centígrads (60 C.) en envàs hermèticament 
tancat així com tampoc es formaran gels, coàguls, ni dipòsits durs. 

La pintura romandrà estable i homogènia, no originant-se coagulacions ni precipitacions, quan 
es dilueixi una mostra de cent vint centímetres cúbics (120 cm3) d'una fracció de petroli la qual no 
destilꞏlarà més del deu per cent (10%), en volum a temperatura superior a cent setanta graus centígrads 
(170 C.). 

El material aplicat no es deteriorarà per contacte amb clorur sòdic, clorur càlcic i altres agents 
químics utilitzats normalment contra la formació de gel en les calçades, ni a causa de l'oli que pugui 
dipositar el trànsit. 

L’índex de retracció de les mateixes no serà inferior a u amb cinc (1,5) quan es determini segons 
el mètode d’immersió MELC 12.31. 

Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable, després dels 
respectius tractaments com són aigua, àcid i clorur càlcic, tal com es descriu en la MELC 12.29. 

Tots els materials hauran de complir amb la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR 
ROAD MARKING MATERIALS". 

La pelꞏlícula de "Sprayplàstic" blanca una vegada seca, tindrà color blanc pur, exempt de 
matisos. 

La reflactància lluminosa direccional per el color blanc serà d'aproximadament vuitanta (80), 
MELC 12.97. 

El pes específic del material serà de dos quilograms per litre (2 kg/l), aproximadament. 
Els assaigs de comparació s'efectuaran tinguin en compte les especials característiques del 

producte, considerant-se la seva condició de premescla pel que s'utilitzarà els mètodes adequats per 
tals assaigs que podran diferir dels utilitzats amb les pintures normals, ja que per la seva naturalesa i 
gruix no hauran de tenir un comportament semblant. No serà inferior a noranta graus centígrads 
(90C.), l'assaig haurà de realitzar-se segons el mètode de bola o anell, ASTM B-28 58T. 

El fabricant haurà de declarar la temperatura de seguretat, aquesta és la temperatura a la qual 
el material pot ser mantingut per un mínim de sis (6) hores, en una caldera tancada o en la màquina 
d'aplicació sense que tingui lloc una seria degradació. Aquesta temperatura, no serà menor se S + 
cinquanta graus centígrads (S + 50 C.), on S és el punt de reblaniment mesurat segons ASTM B-28 
58T. La disminució en ili luminància utilitzant un espectrofotòmetre de reflectància EL amb filtres sis-
cents u, sis-cents cinc i sis-cents nou (601,605 609), no serà major a cinc (5). 

Quan es sotmeti a la llum ultraviolada durant setze (16) hores, la disminució en el factor de 
ilꞏluminació no serà més gran de cinc (5). 

El percentatge de disminució el alçada d'un con de material termoplàstic de dotze centímetres 
(12 cm) de diàmetre i cent més cinc milꞏlímetres (100 + 5 mm) d'alçada durant quaranta-vuit (48) hores 
a vint-i-tres graus centígrads (23 C), no serà més gran de vint-i-cinc per cent (25%). 

Sis (6) de du (10) mostres de cinquanta milꞏlímetres (50 mm) de diàmetre i vint-i-cinc 
milꞏlímetres (25 mm) de gruix, no hauran de sofrir deterioració sota l'impacte d'una bola d'acer caient 
des de dos metres (2 m) d'alçada a la temperatura determinada per les condicions climàtiques locals. 

La resistència a l'abrasió serà mesurada amb l'aparell Taber utilitzant rodes calibre H-22. Per 
el que s'aplicarà el material sobre un xapa de model d'un vuitè de polzada (1/8") de gruix i es sotmetrà 
a la proveta a l'abrasió lubricada amb aigua. La pèrdua de pes després de dues-centes (200) 
revolucions no serà més gran de cinc grams (5 gr.). 



El material es compondrà especialment d'agregat, pigment i obtenidor i vehicle en les 
proporcions següent: 

- Agregat 46% 
- Microesferes de vidre 20% 
- Pigment i estenedor 20% 

 - Vehicle 20% 

Execució de l'obra 

S'aplicarà amb facilitat a brotxa, per pulverització, o per altres procediments mecànics 
correntment emprats a la pràctica. 

El material no serà aplicable sobre pols de detritus, fang o matèries estranyes similars o sobre 
velles làmines de pintura o material termoplàstic escamat. Si la superfície de la calçada està a una 
temperatura menor de deu graus centígrads (10 C) o està humida s'assecarà adequadament 
mitjançant un escalfador. 

Per evitar la decoloració o l'esquerdat degut a l'escalfada excessiva, el material s'afegirà al pre-
escalfador en peces no més gran de quatre quilograms (4 kg) i barrejades mitjançant un agitador 
mecànic i en una caldera preferiblement dotada de "jacket" per evitar el sobreescalfament local. Una 
vegada barrejat el material, serà utilitzat tant ràpidament com sigui possible i en cap cas serà mantingut 
en les condicions anteriors de temperatures màximes, per més de quatre (4) hores, incloent el 
rescalfament. 

És condició indispensable per l'aplicació de pintura sobre qualsevol superfície, que aquesta es 
trobi completament neta, exempta de material sense compactar o mal adherit i perfectament eixuta. 

Per eliminar la brutícia les parts o mal adherides que presentin les superfícies de morters i 
formigons, s’empraran raspalls amb pues de menor duresa que els utilitzats per les bituminoses. 

La neteja de la pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjançant un rentat intens 
amb aigua, continuant el reg de les esmentades superfícies fins que l'aigua que escorri sigui totalment 
neta. 

La pintura s'aplicarà sobre les superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, per la qual 
cosa les que siguin excessivament llises de morter i formigons es tractaran prèviament mitjançant raig 
de sorra, fregament en sec amb pedra abrasiva de sorra gruixuda o solució de clorhídric al cinc per 
cent (5%) seguida de posterior rentat amb aigua neta. 

Si la superfície presentés defectes o forats notables es corregiran els primers, i s'ompliran els 
últims amb materials de naturalesa anàloga que els d'aquells, abans de procedir a l'extensió de la 
pintura. 

En cap cas s'aplicarà la pintura sobre la superfície de morters i formigons que presentin 
florescències. Per eliminar-les, un cop determinades i corregides les causes que les produeixen, es 
mullaran amb aigua les zones amb florescències que es desitgi netejar, aplicant a continuació amb una 
brotxa una solució amb àcid clorhídric al vint per cent (20%) i fregant passats cinc minuts (5 m) amb 
un raspall de pues d'acer, a continuació es rentarà abundantment amb aigua. 

No podran executar-se marques vials en dies de fort vent o amb temperatures inferiors a deu 
graus centígrads (10 C). 

Sobre les marques recentment pintades haurà de prohibir-se el pas de tot tipus de trànsit mentre 
duri el procés d’assecat inicial de les mateixes. 

No podran executar-se marques vials el dies que així ho disposi la Secció de Trànsit i 
Transports, i per altres circumstàncies climatològiques desfavorables, i per causes que, a judici de 
l'esmenada Secció, ho justifiquin. 

L'aplicació de pintura sobre els paviments per obtenció de les diferents marques segons el 
sistema utilitzat, automàtic o manual, haurà de reposar als següents consums mínims: 
Pintura d'aplicació automàtica............... 0,720 kg/m2 
Pintura d'aplicació manual..................... 0,920 kg/m2 

Materials d'aplicació en fred.................. 2,500 kg/m2 

Materials d'aplicació en calent............... 2,500 kg/m2
Tanmateix, en l'eliminació de marques antigues, mitjançant decapant el consum mínim serà de 

2 kg/m2 
L'aplicació s'efectuarà mitjançant màquina automàtica. 

Amidament i abonament 

Les marques vials es línies contínues i discontínues es mesuraran a abonaran per metres (m) 
la línia efectivament pintada amb les corresponents amplades, Els passos de vianants i d'altres 
paviments diferenciats, fletxes, senyals i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) 
de superfície realment pintada. 

S'inclou la pintura reflexiva, replanteig i premarcatge, decapat de les marques vials existents, 
neteja de la superfície a pintar, subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectants i 
pèrdues, en el seu cas, protecció de les marques vials, maquinària i tota la mà d'obra necessària per 
la seva execució, així com elements auxiliars de desviament de trànsit i senyalització provisional. 



8 REMODELACIÓ DE SERVEIS 



8.1 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Cables 

Procedència: 
Tan sols s'admetran materials subministrats per una fàbrica de reconeguda solvència. 

Característiques: 
Seran del tipus U.N.E. VV-l000 amb conductor de coure, aïllament termoplàstic, preferentment 

clorur de polivinil, tant en les xarxes de distribució com en les derivacions als punts de llum a l'interior 
dels suports. 

Hauran d'acomplir les normes U.N.E. per aquest tipus de cables i s'exigirà una resistència 
mínima a la ruptura a tracció, tant per l'aïllament com per la coberta de 200 Kgs/cm2. conservant el 90 
per 100 d'aquest valor després de romandre 120 h. en una estufa amb aire calent a 100º C.  

El coure complirà la norma de qualitat U.N.E. - 21011. La rigidesa dielèctrica i la resistència de 
l'aïllament compliran amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 

A les bobines del cable hi hauran de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció. 

Connexions 

En les bases de les llumeneres es disposaran caixes aïllants, integrades per una placa de base 
i una tapa, ambdues fabricades amb planxa de material plàstic incombustible, per facilitar les 
connexions. 

Les connexions a la xarxa aèria aniran a l'interior de caixes proveïdes de bornes de connexió. 
Al seu interior es colꞏlocaran quatre bornes unipolars, cada una d'elles per dos cables de 25 

mm2. Així mateix s'hi colꞏlocaran dos tallacircuits unipolars amb cartutxos d'intensitat acordada amb 
les làmpades instalꞏlades. 

Els tallacircuits aniran instalꞏlats a la tapa de forma, que al retirar-la, quedi el muntant sense 
tensió. Els cartutxos fusibles seran d'alt poder de ruptura i calibrats per un valor doble del corrent de 
les làmpades. 

Les bornes seran del tipus premafils i es protegiran contra contactes directes. 
Les regletes o connexions, no estaran sotmeses a cap esforç de tracció ni tan sols l'originat pel 

pes del propi cable. 
La connexió es farà alternant les fases, per equilibrar els consums. 

De les regletes partirà la línia d'alimentació de la làmpada per l'interior del pal amb cable tipus U.N.E. 
VV-l000 de secció adequada i arribarà fins la regleta de connexió de la llumenera. 

En les disminucions de secció de línia es disposaran tallacircuits fusibles que limitin les 
sobreintensitats màximes que pugui suportar la línia de menor secció. 

Els conductors no hauran d'estar sotmesos a cap esforç mecànic. 

Preses de terra 

Es disposarà una piqueta o placa de presa de terra per cada punt de llum ancorat a terra i per 
quadre de comandament. 

A més, per a una major protecció, s'instalꞏlarà al llarg de tota la xarxa subterrània, cable de 
coure despullat de 35 mm2 de secció, que estarà connectat a cadascuna de les piquetes, tal i com 
queda especificat en l'art. 3.3.15 sobre les condicions d'Execució. 

S'instalꞏlarà una presa de terra que es connectarà a un born incorporat en l'interior del quadre 
de comandament i protecció. 
Estesa de cables 

L'estesa dels cables es farà amb la màxima cura, evitant-se la formació de rebrecs i torcedures, 
així com fregadissos que puguin perjudicar-los. 

Quan les condicions ho permetin, es farà baixar el cable directament des de la bobina, i si 
existissin obstacles, es colꞏlocaran en el fons de la rasa uns rodets, sobre els que s'estendrà el cable. 

La xarxa de distribució soterraria discorrerà per l'interior de conductes, disposant-se un sol 
circuit o conjunt de cables unipolars a cada conducte. 

La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o sostinguda per cable d'acer 
galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 Kgs. 

Les grapes a utilitzar seran metàlꞏliques, galvanitzades i es colꞏlocaran mitjançant tac de plàstic 
i vis. 

Rases per a cables 

Les rases tindran les parets verticals, i seran de les dimensions especificades als plànols. 
El fons haurà de quedar net de pedres cantelludes i de qualsevol material que pugui danyar el 

cable durant l'estesa. En aquest fons es colꞏlocarà una capa de sorra de 5 cm. de gruix sobre la que 
es dipositaran els tubulars i a continuació s'estendrà un altra capa de sorra fins arribar a 5 cm. per 
sobre dels tubulars. 

El rebliment de la rasa es farà tant aviat com sigui possible després d'haver colꞏlocat el cable 
dins dels tubulars, eliminant així el risc de desperfectes o d'inundació. 

El rebliment es farà amb capes de 20 cm que cobriran totalment l'amplada de la rasa i es 
piconarà amb picons vibrants, emprant terres humitejades en la mesura necessària per aconseguir una 
compactació del 95 per 100 de l'assaig del próctor modificat. 
La profunditat mínima del cable en voreres, serà de 0,60 m. 

Creuaments de calçada 

Quan els cables hagin d'atravessar una calçada, es farà per l'interior de tubulars de fibrociment 
de 15 cm. de diàmetre. 

S'haurà de recobrir el tubular per un prisma de formigó  en massa per evitar el seu trencament 
pel pas dels vehicles per sobre de la calçada. 

Durant la seva execució, les rases es protegiran amb planxes d'acer per mantenir la uniformitat 
de la rasant de la calçada. Es realitzaran en dos fases en carrers de 6 m. o més d'amplada. 

Empalmes i derivacions 

Els empalmes i derivacions es realitzaran en caixes que continguin bornes i s'efectuaran amb 
la màxima cura a fi de que, tant mecànica com elèctricament responguin a iguals mesures de seguretat 
que la resta de la línia. 
Caixes de derivació: Seran del tipus que s'assenyalin pels Serveis Tècnics Municipals i d'unes 
dimensions no inferiors a 150 x 100 mm. 

Al preparar els conductors per a l'empalme es deixarà l'aïllament precís en cada cas i el 
conductor descobert estarà net, evitant que es danyi durant l'operació. 

En el cas de que, al començar els treballs, s'observi que l'extremitat del cable a derivar no està 
net o té traces d'humitat, es tallarà com a mínim un tros de 10 cm. 

Els extrems dels cables emmagatzemats hauran d'encintar-se amb P.V.C. adhesiu, de forma 
que s'impedeixi l'entrada d'humitat. 



Xarxa de terra 

La xarxa de terres acomplirà amb el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" actualment 
en vigor, de forma que en cas d'un defecte, la tensió entre el punt en què es produeixi i terra, no superi 
els 24 volts. De qualsevol forma la resistència del terra no haurà de ser superior a 10 ohms.                                          

Tots els elements metàlꞏlics, suports, baixants, etc. que siguin accessibles manualment, estaran 
connectats a la xarxa general de presa de terra que haurà d'efectuar-se amb cable de coure nu de 35 
mm2. de secció i aquests elements, a més, aniran connectats a una pica d'acer de 2 m. de llargada i 
16 mm. de �, recoberta d'una capa protectora de coure de gruix adequat; o bé a una placa de ferro 
galvanitzat de 2,5 mm. de gruix, de 0,35 x 0,35 m. de superfície. 

En cas de no existir, per raons justificades i d'acord amb la direcció Facultativa xarxa general 
de presa de terra, les plaques seran de 2,5 mm. de gruix i de 0,50 x 0,50m 

El cable de presa de terra es colꞏlocarà en el fons de la rasa de reblert. 
S’instalꞏlarà una presa de terra pel quadre de comandament. Es connectarà a una borra 

incorporada al seu interior per aquest fi. 

Muntatge de conductors 

El muntatge s'efectuarà per personal especialitzat. 
Tots els conductors es colꞏlocaran de forma que puguin ser fàcilment revisats, fins i tot en el 

cas d'ésser emportats o soterrats. 

Cablejat: A les façanes es tindrà cura de mantenir l'horitzontalitat, adaptant els cables a cornises i 
arestes de forma que es dissimuli al màxim tot el conjunt. 

La seva fixació es farà mitjançant grapes apropiades i amb una separació no superior a 30 cm. 
S'evitarà atravessar cables per façanes de marbre. Si es dóna aquest cas s'estudiarà una solució 
adequada, d'acord amb la direcció de l'obra. 

Es posarà especial cura amb les connexions. 
La rigidesa dielèctrica de la instalꞏlació en el seu conjunt haurà de ser tal, que durant un minut 

resisteixi una tensió de prova de 2 * V + 1000 volts, a freqüència industrial, essent V la tensió nominal 
de la instalꞏlació. 

Baixants: es realitzaran mitjançant tub rectangular galvanitzat de 60 x 30 mm. amb suports de fixació i 
cargol incorporat, per la connexió del cable de terra, segons croquis. 

La fixació s'adaptarà a les façanes; on existeixin sòcols, s’encastarà en el tram corresponent, 
rematant el rejuntat amb el material apropiat per cada cas.  

En sòcols de pedra, marbre o material artificial on no sigui possible l’encastament, es faran 
servir tubs rectangulars. Si no fos possible el seu ús, poden utilitzar-se tubs cilíndrics galvanitzats (tipus 
aigua), de 1 i 1/2" de diàmetre, acoblats al sòcol mitjançant corbat en fred. Qualsevol problema que es 
presenti, el resoldrà la Direcció de l'obra. 

La part superior es rematarà per un segellat amb maniguet retràctil. 
Pericons: els pericons s'ajustaran a les mesures exigides en els croquis adjunts; tindran un marc i una 
tapa de fosa amb la inscripció E.P. (Enllumenat Públic). 

En el cas d'instalꞏlacions soterrades, els conductes que finalitzin en el quadre es remataran 
segellats per evitar la penetració de la humitat. 

Proves de caiguda de tensió 

Amb tots els punts de llum en servei es mesurarà la caiguda de tensió entre l'escomesa del 
quadre de comandament i en els extrems dels diversos ramals. La caiguda de tensió mesurada a cada 
ramal no serà superior al 3 per l00 de l'existent al quadre de comandament. 

Proves d’aïllament 

L'assaig d'aïllament es realitzarà per cada un dels conductors actius amb relació al neutre posat 
a terra, o entre conductors actius aïllats, separant tots els receptors i mantenint connectats els 
interruptors i fusibles. 

Comprovació de proteccions 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diversos fusibles o disjuntes automàtics sigui igual 
o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit.

Comprovació de connexions 

Es comprovarà que les connexions dels conductors estiguin realitzades amb seguretat, siguin 
duradores i no s'escalfin anormalment. 

Comprovació de l’equilibri entre fases 

Es mesuraran les intensitats en cada una de les fases, i s'exigirà el màxim equilibri possible. 

Identificació de conductors i neutre 

S'ha de comprovar que en el quadre de comandament i en tots els punts en què es realitzin 
connexions, siguin identificables pel seu color les diferents fases i el neutre. 

Comprovació de la posada a terra 

S'ha de comprovar que la tensió de defecte en qualsevol punt accessible de la instalꞏlació no 
sigui superior a 24 volts. 

8.2 XARXES D'EVAQUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I DE PLUJA 

Les canonades de desguàs seran perfectament llises, circulars, de generatriu recta i ben 
calibrades. Hauran de poder resistir com a mínim una pressió hidrostàtica de prova de dues 
atmosferes, sense presentar traspuaments, porositats o trencaments de cap classe. 

La xarxa horitzontal de desguàs tindrà un pendent mínim d'un 2 % i s'assentarà sobre una base 
de formigó de 10 cms. de gruix, previ piconatge del fons de la rasa. Les juntes dels tubs aniran 
argollades amb formigó, així com el reomplert exterior fins la meitat del tub. 

Els pericons i pous de registre seran estancs i tapats. Es situaran en els canvis de direcció o 
de pendent i/o al peu dels baixants, i en general en les unions de canonades i abans de l'escomesa a 
la xarxa de clavegueram. 

Per a la construcció dels pericons i pous, s'utilitzarà fàbrica de maó massís de mig peu, collada 
amb morter de C.P. tipus 1:3, sobre solera de formigó 1:3:6 de 10 cms. de gruix, amb l'interior 
arrebossat i lliscat, arrodonint els angles. 



8.3 CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT. 

Es defineix com canonades de polietilè corrugat de doble capa, les formades per tubs fabricats 
en polietilè, que s'utilitzen per les conduccions de sanejament i colꞏlectors de drenatge, ja siguin aigües 
negres o pluvials. 

Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades 
de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 en tot allò que 
no sigui modificat pel present Plec. 

Característiques 

- Tub de doble paret, corrugat exteriorment i llis per l'interior, realitzat en polietilè d'alta densitat i elevat 
pes molecular. que presenta una sèrie de característiques tècnico-funcionals innovadores, entre les 
que destaquen la lleugeresa, la facilitat de transport,  d’instalꞏlació i l'emmagatzematge, la flexibilitat, 
amb la possibilitat d'evitar obstacles durant la instalꞏlació i eludir errors d'excavació, entre d'altres. 

- Serà inalterable a pressions externes elevades. 
- Doble paret : Elevada capacitat portant, resistència a l’aixafament, 3 classes de rigidesa de 4, 6.3 i 8 
kN/m2, amb possibilitat d’instalꞏlació a  gran fondària. 
- Acoblaments : S'acoblaran amb maniguet doble i junta d'estanquitat o amb soldadura per testa, i 
disposaran d'una àmplia gamma de peces especials com ara pous, connexions, colzes, etc. 
- Resistència : Tindrà una elevada resistència al xoc, tant en condicions de temperatura ambient com 
a baixa temperatura, així com als agents químics. 

Fins a 1200 mm de diàmetre les unions seran amb junt elàstic, mentre que per diàmetres més grans 
s'emprarà la soldadura per aire calent. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs o deformacions en la seva 
superfície o  junts, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència, durabilitat, impermeabilitat 
o estanquitat de la canonada.

La direcció facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per la recepció dels tubs. 

Les seves característiques tècniques i mecàniques no seran inferiors a les de la taula següent: 

Característiques Mètode Paràmetres Unitats Valots 

Densitat ISO 4451 231 C g/cm3 > 930 ; < 965 

Càrrega de 
deformació elàstica 

ISO 527 23 1 C/ 25 
mm/ml 

N/mm2 > 20 

Càrrega de ruptura ISO 527 23 1 C/ 25 
mm/ml 

N/mm2 > 25 

Dilatació fins a ruptura ISO 527 23 1 C/ 25 
mm/ml 

N/mm2 > 600 

Mod. elasticitat a 
tracció 

ISO 527 23 1 C/ 25 
mm/ml 

N/mm2 > 600 

Índex de fluïdesa ISO 1133 1901 C, 5 Kg gr/10 min. 0.3 - 1.6 

Duresa SHORE D ISO 868 > 48 

Coeficient de dilatació DIN 53752 1 C-1 1.9 * 10-4 

Temperatura 
estovament VICAT 

ISO 306 1 Kg 1 C > 123 

Conductivitat tèrmica ASTM D 
4351 

Kcal/mh 1C 13 

Rigidesa dielèctrica ASTM D 149 Kv/mm > 18 - 22 

Resistència IZOD ISO 180 J/m > 180 

Estabilitat tèrmica EN. 728 200 1 C min. > 20 

Resistència pressió 
interna 

EN. 921 T = 801 C. 3.9 
Mpa 

h > 165 

Colꞏlocació  

Per a l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs: 

a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i piconatges de terres, una
vegada colꞏlocats els tubs i transvassades les terres sobrants a l'abocador. 

b) Preparació  de l'assentament  dels tubs, mitjançant una solera de sauló, de deu centímetres
(10) de gruix  com a mínim, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa. 
c) Colꞏlocació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur alineació i

pendent, perquè sigui perfecta. 
d) Es reblirà totalment amb sauló, a tota l'amplada de la rasa i a l'alçada indicada en el

corresponent projecte, i superarà sempre com a mínim en deu centímetres (10) la generatriu superior 
del tub, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa.  

La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o la totalitat de la  
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanquitat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams 
defectuosos.  
El cost de les proves serà a compte del Contractista amb càrrec a les despeses d'assaig. 



Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les longituds 
d'arquetes, registres, etc. 

S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució dels junts, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. El material d'assentament o solera de sauló fins 
l'alçada indicada al Projecte, s'inclou en el preu unitari.  

8.4 XARXA DE TELEFONIA 

Materials 

Els materials seran els espcificicats per la COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.. 
Aquests materials seran els tubs de PVC, els suports distanciadors i les cobertes i tapes per a 

cambres i pericons. Les dimensions seran les especificades als plànols. 

Rases, col.locació de conductes i blindatge amb formigó 

La situació i dimensions de les rases i cambres de registre s'ajustaran a les espcificacions dels 
plànols, llevat que el Director de l'Obra consideri convenient fer modificacions. 

La rasa s'excavarà donant-li un lleuger pendent cap a les cambres. D'aquesta manera, s'eviten 
punts baixos que afavoreixen l'acumulació de residus i es facilita la sortida d'aigües. 

Quan estigui anivellada la rasa, es col.locarà una solera de formigó de 8 cm i sobre aquesta la 
primera estesa de tubs. Els suports distanciadors es col.locaran cada 70 cm. Posteriorment es 
procedira a abocar formigó fins cobrir 3 cm per sobre de la generatriu superior del tub, després es 
col.locarà una segona estesa de tubs i es repetirà l'operació tantes vegades com capes de tubs hi hagi. 
Sobre la darrera estesa de tubs es col.locarà una protecció de formigó de 8 cm. Un cop col.locats els 
tubs i les proteccions es procedirà al reblert de la rasa per tongades de 30 cm amb una compactació 
equiparable amb el terreny circumdant. 

Els tubs de PVC s'acoblaran mitjançant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la copa de 
l'altre i enganxant-los amb un adhesiu adequat. 

Separacions entre conductes i coordinació de serveis 

La separació i distribució dels serveis, així com l'encreuament dels carrers, queda indicat al 
plànol corresponent a coordinació de serveis. 

Amidament i abonament 

Les conduccions de la pre-instal.lació telefònica s'amidaran i abonaran per metres linials 
totalment acabats, incloent el preu l'excavació i replè de la rasa, els formigons i d'altres materials 
necessaris per al correcte acabat de la unitat. 

Les cambres de registre i pericons s'amidaran i abonaran per unitats totalment acabades. 
Els preus unitaris no inclouran tots els materials que, d'acord amb els convenis existents, han 

de subministrar les Companyies. 

8.5 RASES PER A CABLES 

Les rases tindran les parets verticals, i seran de les dimensions especificades als plànols. 
El fons haurà de quedar net de pedres cantelludes i de qualsevol material que pugui danyar el 

cable durant l'estesa. En aquest fons es col.locarà una capa de sorra de 5 cms. de gruix sobre la que 
es dipositaran els tubulars i a continuació s'estendrà un altra capa de sorra fins arribar a 5 cms. per 
sobre dels tubulars. 

El rebliment de la rasa es farà tant aviat com sigui possible després d'haver col.locat el cable 
dins dels tubulars, eliminant així el risc de desperfectes o d'inundació. 

El rebliment es farà amb capes de 20 cms que cobriran totalment l'amplada de la rasa i es 
piconarà amb picons vibrants, emprant terres humitejades en la mesura necessària per aconseguir una 
compactació del 95 per 100 de l'assaig del próctor modificat. 

8.6 ESTESA DE CABLES 

L'estesa dels cables es farà amb la màxima cura, evitant-se la formació de rebrecs i torcedures, 
així com fregadissos que puguin perjudicar-los. 

Quan les condicions ho permetin, es farà descendre el cable directament des de la bobina, i si 
existissin obstacles, es col.locaran en el fons de la rasa uns rodets, sobre els que s'estendrà el cable. 

La xarxa de distribució soterrània discorrerà per l'interior de conductes, disposant-se un sol 
circuit o conjunt de cables unipolars a cada conducte. 

La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o sostinguda per cable d'acer 
galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 Kgs. 

Les grapes a utilitzar seran metàl.liques, galvanitzades i es col.locaran mitjançant tac de plàstic 
i vis. 

8.7 ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Suports metàlꞏlics per a llums exteriors, colꞏlocats ancorats al paviment i els seus components acoblats 
a aquests.  

S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocònica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 
m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, colꞏlocat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada 
amb brida o amb platina a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment:  
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural:  
- Fixació i anivellament 



- Connexionat a la xarxa 
Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  

Condicions generals:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Suports verticals:  

S'ha d'instalꞏlar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  

Braç mural:  

El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  

Creueta: 

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de 
diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Suports verticals:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.  

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

8.8 LLUMS PER A EXTERIORS AMB LAMPADES LED 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, colꞏlocat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

Condicions generals:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  

Condicions del procés d'execució 

La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. 
Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instalꞏlacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 



9 MOBILIARI URBÀ, JARDINERIA, REG I AIGÜES 



9.1 TANCA DE FUSTA 

Descripció: 

Consisteix en la colꞏlocació de la tanca de fusta especificada en el projecte, formada per troncs de fusta 
de pi tornejats i tractats amb autoclau (amb grau de protecció IV). Tindrà una alçada d’a120 metres 
sobre el terreny, i disposarà de muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 metres. El passamà superior i el 
travesser intermig seran de 8 cm de diàmetre i estaran units amb peces especials d’acer galvanitzat. 

Instalꞏlació: 

La fixació de la tanca al terra podrà ser de dos tipus: 
- Amb dau de formigó quan el terreny on cal realitzar l’ancoratge no sigui formigó. El dau de 

formigó serà de 40x40x40 cm 
- Amb peces especials d’acer galvanitzat quan s’hagi de fixar sobre mur de formigó. 

Amidament i Abonament: 

Es mesurarà i abonarà per metre lineal de tanca realment colꞏlocada. 

9.2 PAPERERES METÀLꞏLIQUES 

Consisteix en la colꞏlocació de papereres metàlꞏliques trabucables, pintades al foc, sobre pals 
d'acer galvanitzat, ancorats al paviment de panot. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per unitats (ut.) realment colꞏlocades. 

9.3 TERRA VEGETAL FERTILITZADA  

     S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint 
a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m.), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada ó 
sembrada, potenciada amb adobs orgànics. 

     Condicions generals : 

     Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera 
que la llavor en germinar trobi en principi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la 
deguda protecció i l'escassa o nulꞏla competència per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del 
vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al desenvolupament. 

     La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 

Sorra            23   -   52 % 
Llim              28   -   50 % 
Argila             7   -   27 % 

     Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 

     Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que es l'òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 

     La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 
Kg/m3), si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar 
convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms 
per metre quadrat (5 Kg/m2) del mateix fem, i s'enterrarà convenientment. 

Estesa de terra vegetal fertilitzada 

     Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les 
superfícies vistes dels talusos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 

     Llur execució inclou les operacions següents: 

     - Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 

     - Estesa i conformació 

Execució de les obres 

     En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin 
acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les especies cespitoses, 
malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 

Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada: 

     Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal 
d'evitar que la terra es faci fang. 

     S'evitarà la contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc 
centímetres (0,05 m.). 

Preparació de les superfícies: 

     De no existir al Quadre de Preus número un (1) preu unitari independent per a la unitat de 
"Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del terreny", es procedirà, dins d'aquesta unitat i sense 
abonament addicional, a realitzar les operacions descrites als articles corresponents d'aquest Plec. 

     Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats 
existents. 
Estesa i conformació: 

     La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella 
maquinària, per mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a 
talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de 
braç llarg, etc. 



     El contractista tornarà a colꞏlocar, al seu càrrec, la terra vegetal, que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències d'aquest article, i també en cas d'erosions 
per pluges o d'altres causes. 

     Finalment, es procedirà a la neteja de la zona transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials, que 
sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instalꞏlacions provisionals. 

 Amidament i abonament 

     El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) 
realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres 
quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 

9.4 AIGUA DE REG 

Es considera aigua de reg l'element líquid emprat per hidratar material vegetal per a un bon 
desenvolupament. 

Condicions generals  

L'aigua de reg ha de procedir de la xarxa pública d'aquest municipi. Si tingués un altre origen 
s’hauria de comunicar a la Direcció Tècnica de l'obra. 

Amidament i abonament 

No es farà cap amidament ni abonament de l'aigua emprada, encara que l'origen sigui de fora 
de la xarxa pública d'aquest municipi. 

9.5 TERRA VEGETAL 

S'anomena terra vegetal la capa superficial del sòl fins a arribar a una fondària de 20-40 cm i 
que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada. 

Condicions generals 

S'utilitzaran en la preparació del substrat per a arbres, palmeres i arbusts. Ha d'estar neta de 
males herbes, plagues i malalties. 

Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de la terra vegetal cal fer-lo per metres cúbics (m3) realment estesos, 
mesurats en replegues a una vegada estesos. També es pot fer per metres quadrats (m2) de 
superfícies cobertes amb un determinat gruix, segons el que estableixi el quadre de preus núm. 1 del 
Projecte. 

9.6 ARBRES 

Vegetal llenyós, que arriba a 5 m d'alçària o més, no es ramifica generalment des de la base i 
posseeix una tija principal, anomenada tronc. 

Contenidors i formes de conreu 

Arrel nua : 

S'entén per arrel nua els arbres subministrats amb el sistema radical net, sense 
adherències de terra o substrat. 

Xarxa : 

S'entén per planta conreada i subministrada amb xarxa aquella que s'ha conreat al camp 
amb testos de reixa de material plàstic, tipus polipropilè, per a la contenció del sistema 
radicular, i que es subministra amb la reixa. 

Pa de terra : 

S'entén per pa de terra o mota el conjunt del sistema radical i la terra que s'hi troba 
íntimament relacionada. cal arrencar les plantes amb cura, tallant terra i arrels amb un 
tall net i amb precaució que no es disgregui. 
El pa de terra s'ha de presentar lligat amb una xarxa metàlꞏlica de ferro no galvanitzat. 
En casos específics es realitzarà amb xarxa i escaiola. 
En d'altres condicions també podran anar recoberts amb palla o molsa i lligades amb 
arpilleres de jute. 

Contenidors i testos : 

Recipients de forma troncocònica invertida de material plàstic, ceràmic, de fusta i 
d'altres. es classifiquen i es denominen pel diàmetre superior. S'entén per planta amb 
contenidor aquella que ha estat conreada o desenvolupada, pel cap baix, un any abans 
de plantar-la, en contenidor, dins del qual es transporta fins al lloc de plantació. 

Transport 

a) S'ha de fer una bona planificació del transport dels arbres : ha de ser com més ràpid millor, per
minvar els efectes que aquesta operació pugui produir als arbres. 
b) Els arbres s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzats i
recoberts amb un material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. 
c) Cal tenir una cura especial amb aquells arbres que necessitin unes condicions de transport diferents
a causa de les característiques pròpies de creixement. 
d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o qualsevol altre dany
produït per inclemències climatològiques. 
e) Cal fer totes aquestes operacions amb la màxima cura, ja que es tracta d'éssers vius.

Obertura i rebliment de clots 



a) L'obertura de clots per a plantar arbres s'ha de fer en la primera intervenció amb màquina i després
cal perfilar manualment les dimensions exigides en el projecte. 
b) Les dimensions mínimes dels clots de plantació per a arbres han de ser de dues vegades el diàmetre
de les arrels o pa de terra en sentit horitzontal i una vegada i mtja la fondària en sentit vertical. Per a 
arbres d'alineació s'ha de fer un desfonament proporcional a tota la superfície de l'escossell. 
Han de tenir una superfície mínima d'1 m2. 
c) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la meteorització del sòl.
d) En cas d'arbres d'arrel nua, sempre cal substituir tota la terra del clot per terra fèrtil.
Si l'arbre és presentat amb contenidor, regiran les directrius establertes per la direcció facultativa. 
e) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar els arbres, cal dur a terme les tasques
següents : 
- S'utilitzarà la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient per al 
desenvolupament radicular. 
- es barrejarà amb terra fèrtil i s'abonarà si el material és homogeni i mitjanament adient per al 
desenvolupament radicular. La terra excavada s'haurà de portar a l'abocador. 
f) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses de plàstic, etc.)
que quedi a l'obra un cop realitzada la plantació l'ha de retirar la mateixa empresa adjudicatària a 
l'abocador autoritzat. 

Substrats per a arbres : 

- Composició física : 

. Sorra grollera : 75 - 80 % 

. Llim i argila : 20 - 25 % 

. Carbonat càlcic : < 10 % 

. Humus : 10 - 15 % 
- Granulometria : cap element superior a un centímetre i mig (1.5 cm);  de vint a vint-i-cinc per cent 
d'elements entre dos i deu milꞏlímetre (2-10 mm). 

- Composició química, percentatges químics : 

. Nitrogen : tres per mil ( 3 per 1000) 

. Fòsfor total : 250 p.p.m. 

. Potassi : 120 p.p.m. 

. Relació C/N aprox. 10 

. Continguts en clorurs inferiors a 138 p.p.m. 

. pH entre 6 - 7. 

Condicions generals 

a) Els arbres subministrats han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin desenvolupat prou les
arrels per establir el més aviat possible un equilibri amb la part aèria. 

b) Les arrels dels arbres subministrats a arrel nua no han d'estar malmeses, sinó presentar talls nets i
sense ferides. 

Han de tenir un copiós sistema radicular secundari que els permeti viure en els primers estadis 
vegetatius. 

No han de presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o bé per defecte de gelades, 
com tampoc símptomes de podriment. 

c) Les motes han de complir les dimensions adequades a cada cas. Han de tenir prou teixit radicular
per aconseguir l'adherència del volum necessari de terra, per la qual cosa aquesta haurà de ser de 
textura mitjana. 
El tronc de l'arbre ha d'estar unit a la terra de forma rígida sense permetre moviments que puguin 
airejar les arrels. 
d) Els contenidors cal que estiguin nets de vegetació espontània per no contaminar zones limítrofes.
Cal tenir una cura especial amb la presència de grama. 
e) Els arbres no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en creixements
anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Es rebutjaran tots aquells que presentin 
símptomes de mancances nutricionals. 
Concretament es controlaran els abonats nitrogenats excessius que puguin donar lloc a arbres amb 
desenvolupaments vegetatius excessius i una mala adaptació posterior. 
f) Es rebutjaran els arbres amb ramificacions defoliades, poc ramificades o mal formades.
g) Aquelles espècies que per les seves característiques no puguin ser adquirides amb el calibre exigit
es tutoraran convenientment. 

Controls de rebuig 

a) Els arbres que hagin estat colꞏlocats en contenidors han d'haver homogeneïtzat el pa de terra antic
amb el nou, formant un conjunt. Es rebutjaran els arbres en que la massa radicular no ompli la totalitat 
del contenidor. 
També es rebutjaran aquelles partides d'arbres envellides en què el substrat estigui esgotat i la planta, 
desproporcionada. 
No s'admetran arbres que presentin les arrels amb espiralitzacions lignificades, sobretot quan es trobin 
al coll de l'arrel o a l'arrel principal indicant una proporció inadequada. 
Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta s'hauria alimentat amb 
la terra del viver. 
Els arbres s'han d'haver colꞏlocat al contenidor pel cap baix durant un any, com a fase prèvia a la 
plantació posterior. 
b) Es rebutjaran els arbres que en qualsevol dels òrgans o a la fusta pateixin (o puguin ser portadors
de) plagues o malalties. Es tindrà una cura especial a la presència de fongs. 
c) Es rebutjaran arbres que durant el transport o la càrrega hagin sofert maltractaments amb el
trencament de brancatge, troncs o pa de terra consegüent. També es rebutjaran aquells que hagin 
patit fortes sequeres i presentin pansiment de fulles i tiges. 

d) Tots els arbres han de complir la forma i la mida especificada i es rebutjaran els que no ho
compleixin. També es rebutjaran aquells que, malgrat tenir les mides i la forma especificades, hagin 
tingut creixement desproporcionat a causa de tractaments especials, adobaments excessius o els que 
s'hagin conreat sense l'espaiament necessari. 
e) Es rebutjaran els arbres escaiolats que tinguin l'escaiola parcialment trencada o amb gruixos
excessius. 
Tampoc s'admetran els que tinguin tota l'escaiola fresca ni els que escanyin el coll de la planta. 
El pa de terra ha d'estar perfectament format, sense esquerdes que denotin sequera o amb sortida de 
nombroses arrels. es rebutjaran, tant amb pa de terra com escaiola, aquells arbres en que el tronc es 
bellugui sobre la base. 
Es rebutjaran els arbres en què el pa de terra s'esmicoli pel fet de no tenir un bon arrelament. De la 
mateixa manera es rebutjaran els de contenidor que tinguin massa arrels principals fora, que facin intuir 
que la planta ha estat vivint del terreny on ha estat assentada. 
En el cas de l'arrel nua, es rebutjaran els que presentin talls mal fets i en general, podriment, 
deshidratacions, etc. 
f) Els arbres no han de presentar ferides ni en el,tronc ni en el brancatge, bé siguin d'origen mecànic o
patògens. 



es rebutjaran aquells arbres que no s'hagin protegit un cop realitzada la plantació i hagin patit cops o 
ferides a l'escorça de vehicles, de maquinària de la contractació o per accions de tipus laboral. 
L'empresa adjudicatària haurà de substituir els arbres malmesos. 
g) Es rebutjaran els arbres que presentin símptomes deguts  a un excés de salinitat procedent tant de
l'aigua de reg com del sòl. També es rebutjaran els que presentin mancances fisiològiques per bloqueig 
d'oligoelements o deficiències. 
h) Es rebutjaran els arbres víctimes del vandalisme.

Amidament i abonament :  

Els arbres es mesuraran i s'abonaran per unitats, segons es detalla a la partida d'obra 
corresponent. El preu inclou l'excavació manual del sot, el transport de tota la terra a l'abocador, i 
l'aportació de terra franco sorrenca adobada. 

9.7 OBERTURA DE SOTS  

     Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i 
d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col.locar-se 
sense doblegar, especialment l'eix principal, o bé càpiga folgadament la mota.  

     Execució de les obres 

     El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no podrà iniciar-se 
l'obertura de sots sense aprovació prèvia del replanteig per part de la direccció.  

     El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona 
meteorització dels sots. 

     Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades 
al replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el transport a l'abocador.  

     La terra treta, de bona qualitat, ha de col.locarse propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es 
troba en un talús, per la part inferior, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell 
nou el sot amb la terra que s'ha tret. 

     Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, amb 
mota o amb arrel despullada, essent les següents:  

     - Per arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 

     - Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada : 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

    - Per a arbres i arbusts compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 
      0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

     - La resta de les plantes, exceptuant cespitoses : 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

     Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, 
poden reduir-se les dimensions abans especificades, o fins i tot es podrà utilitzar el plantamon, si així 
ho autoritza la direcció d'Obra.  

      Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró. 

9.8 PLANTACIONS 

     Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix a col.locar al 
terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre 
lloc.  

     Execució de les plantacions 

     No podrà iniciar-se la plantació sense l'aprovació prèvia de la Direcció d'Obra del replanteig i de la 
concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el terci superior dels talusos, resti més densament 
plantat, per a major protecció contra l'erosió.  

Als talusos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà 
immediatament després de l'execució dels talusos, malgrat que les obres de plantacions siguin 
programades en fase posterior.   

Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem que oscilꞏlarà entre un i deu ( 
1 i 10 Kg) quilograms, segons els casos. Sobre, es col.locarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar 
les arrels del fems al moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb cura donat que si el fems i 
les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta.  

En cas de plantació a arrel nua, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt 
de les altres, conservant per totes les petites arrels, es col.locarà la planta amb molta cura, de manera 
que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegarse, especialment l'arrel principal de les 
coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu centímetres ( 0,10 m) més avall que el nivell del sòl. 
Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà 
abundosament. 

 Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no 
trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus, 
per tal de no trencar la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i a la copa. 
     Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats, i amb el reblert dels 
fons adient, perquè el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà el guix del sot, mirant de 
no trencar la mota.   

Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant premsar la terra per tongades, es regarà 
abundosament i s'acabarà el reblert efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 m). Es 
tindrà cura, també, que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver.  

Si cal, es procedirà a la col.locació de vents els quals constaran de tres (3) filferros lligats per 
un extrem, una mica més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, 
i per l'altre extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques, col.locades equidistants entre si. 
S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca.  



L' època de dur a terme les plantacions és la de paralització de la saba, des d' octubre a l'abril, 
malgrat que s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor.  

No s'ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l'efecte de descalçament, que això 
produeix.  

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials 
que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal.lacions provisionals.  

El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòrica per part de la Direcció Facultativa, es basarà en 
el diàmetre del tronc, a un metre (1 m) de la base.  

     Amidament i abonament 

     El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà 
per unitats (ut), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats ( m2) mesurats al Terreny. Al preu unitari 
corresponent resta inclòs el reg efectuat durant la plantació.  

9.9 TRANSPLANTAMENT 

     Es defineix com el fet de tornar a plantar una planta o un arbre, en un altre lloc del barri o als vivers 
de l'Ajuntament. 

     Execució de les obres 

     Es desplantarà tenint en compte no fent mal a la planta o arbre, tant al tronc com sobretot les arrels, 
es farà manualment. Transportant-la amb molta cura, la plantada es realitzarà tal com queda descrita 
en el paràgraf anterior.       

     Amidament i abonament 

     Es mesurarà i abonarà per unitats ( ut). 

9.10 SEMBRES 

     Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació 
pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar.  

     Execució de les sembres 

     Als talusos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament després 
d'acabat el talús, després de l'estesa de la terra vegetal si s'escau, malgrat que les obres de plantacions 
siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talusos quedi més 
densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió. 
     La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no es pot realitzar en dies no adients, tals com fortes 
calorades, vents càlids o secs, gelades, etc.  
     Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 

1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es    reparteix la llavor per tota la superfície a
sembrar el més uniformement possible.

       Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar- se amb vents forts, que puguin arrossegar la 
llavor. 
      Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra els  dies de vent, es barrejaria la llavor amb 
sorra lleugerament humida, i, a més, s'efectuaria la distribució  arran  de terra.  
       Les llavors han de plantar-se a una fondària tal que quan germinin les fulles cotiledonars que 
acompanyen a la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la           superfície abans que hagin 
esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement.     La pràctica confirma 
que l'esmentada fondària és una   vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. 

Però, tenint en compte el pendent dels talús i la coberta de tou, que s'estendrà de manera 
uniforme, serà  d'un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor.  
       Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou es compactarà mitjançant corrons adients, i es 
regarà amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) setmanes, i 
éssent la  Direcció  Facultativa qui fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada exacta 
d'aquest període. 

2. Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén de manera uniforme i manual sobre la superfície
a sembrar; i tot seguit, sobre l'esmentada palla es distribueix      manualment i també de la forma més 
uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents 
adobaments; a continuació es rega l'esmentada coberta de palla am una emulsió asfàltica, 
suficientment fluída per a fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques, que afavo-
reixin, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament 
de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el 
qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial, que tingui la potència necessària per a 
transportar o llençar el betum fins a les parts més allunyades.   

3. Consisteix en el llençament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que
s'han de sembrar. En una cisterna es barrejen amb aigua les  llavors, adobs, cel.lulosa i, eventualment, 
altres productes que afavoreixin el fet que en ser llençada  aquesta mescla queda adherida sobre el 
sòl del talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i arrelar. La cisterna ha de dur 
instal.lat en el seu interior un mesclador, mitjançant el qual pugui mantenir-se una mescla perfecta de 
tots els components esmentats, al llarg de tota l'operació.   

El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'en-tre els dos darrers que s'han descrit, 
dependrà del pendent del talús o, millor dit, de llur accessibili-tat. Però sempre que les operacions 
d'estesa de palla i  distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d'escollir-se aquest primer 
sistema i no el de la  llençadora, per considerar-se de major efectivitat.  
       Si el sistema a utilitzar no estés fixat pel Projecte, ho serà per la Direcció Facultativa. 
      Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels 
quals s'haurà d'obtenir l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa.  
      Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o al lloc d'ús els materials 
que sobrin o hagin estat rebutjats, i retirant les instal.lacions provisionals.  

Amidament i abonament 

     El mesurament i l'abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres 
quadrats (m2), mesurats el terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra 
i durant el període inicial. 



9.11 REGS D'AIGUA 

     Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments generals 
d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment,es distingeixen dues (2) modalitats: 
a manta o per inmersió i per imbibició. 

     Execució dels regs 

     Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a les 
darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es 
planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus. 

     Es farà de tal manera que no provoquin el descalament de les plantes ni comporti erosions i rentats 
de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 

Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar 
que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a 
determinats llocs i produint calbes a d'altres.   

     Amidament i abonament 

     Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es 
procedirà al seu Amidament i abonament per separat.  

     Els regs successius tampoc no són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat 
"Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels 
esmentats treballs queda inclòs en els preus unitaris respectius, no procedint cap indemnització. 



10 ALTRES CONSIDERACIONS 



10.1 DISPOSICIONS GENERALS PER A L'AMIDAMENT I EL PAGAMENT DE LES OBRES 

L'amidament i pagament dels treballs objecte del present projecte es farà sempre d'acord amb 
les definicions que figuren al pressupost i als preus allà assenyalats, amb la baixa resultant de subhasta 
o concurs, si és que n'hi hagués.

En aquests preus estan compresos tots els treballs i materials necessaris per deixar 
completament finalitzada cada unitat d'obra amb la qualitat i perfecció que s'exigeix en aquestes 
condicions. 

10.2 VALORACIÓ D'OBRES INCOMPLETES 

Quan per qualsevol causa fos precís valorar una obra incompleta, s'estudiarà la descomposició 
de preus dels seus elements. 

No tindrà dret el contractista a cap reclamació fundada en insuficiència dels preus assignats o 
en l'omissió del cost de qualsevol element que constitueixi un component del preu unitari. 

Pel que fa als materials servits i no utilitzats, es valoraran com a màxim a un 75 per 100 de 
l'import que els hi correspongui segons descomposició. 

10.3 PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST 

Les partides xifrades per un preu alçat en el pressupost no suposen dret del Contractista a la 
seva percepció, excepte en els casos que s'hagin de considerar de pagament íntegre. També es 
pagaran aquelles que corresponguin en funció de la quantitat d'unitats d'obra realment realitzades. 

No es pagarà cap partida alçada en concepte de medis auxiliars, donat que totes les despeses 
d'aquesta índole queden inclosos en els preus unitaris. 

10.4 OBRES NO INCLOSES EN EL PROJECTE 

En cas de resultar necessària l'execució d'obres no incloses en el present projecte, el seu 
amidament i pagament es referirà, sempre que sigui possible, a unitats incloses en els pressupostos. 

En el cas de no existir unitats a les que es pugui referir, les condicions d'amidament i valoració 
es fixaran prèviament a l'execució de l'obra, per comú acord entre l'Enginyer Director i el Contractista. 

La valoració s'efectuarà amb base als preus normals del mercat en plaça i el Director Tècnic 
podrà aplicar-hi la baixa corresponent a l'adjudicació del projecte. 



11 PREUS CONTRADICTORIS 



11.1 PREUS CONTRADICTORIS 

En el cas d'efectuar-se algun treball que el seu preu no figuri en els quadres del projecte, regirà 
el quadre de preus de l'Ajuntament. En el seu defecte, aquest preu es fixarà contradictòriament aplicant 
la base corresponent d'adjudicació. L'enginyer director i l'adjudicatari aixecaran la corresponent acta, 
que serà sotmesa a aprovació de la superioritat. 



12 UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 



12.1 UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE CONDICIONS 

Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o bé als plànols del Projecte, s'executaran d'acord amb allò sancionat pel costum com a 
regles de bona construcció i les indicacions que per aquest afer senyali l'Enginyer Director. 

Sabadell, per a Palau Solità i Plegamans, Març de 2023

El tècnic redactor del projecte: 
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2.1.- INTRODUCCIÓ

L’àmbit de projecte és al terme municipal de Palau-Solità i Plegamans, a la comarca del Vallès 

Occidental. Es redacta el present projecte executiu per les obres de connexió viaria a l’avinguda 

Catalunya de Palau-Solità i Plegamans.  

2.2- ANTECEDENTS

Aquest projecte deriva de Pla de millora Urbana PMU-07, deriva d’un projecte previ per l’execució 

d’una rotonda en aquell mateix àmbit, redactat al 2019 per l’enginyer tècnic d’obres públiques Jordi 

Sala, amb la finalitat de resoldre la connexió viària entre l’Av de Catalunya i el carrer de la Indústria, 

situat a pocs metres al nord de la futura zona comercial que preveu el PMU.  

Tanmateix, l’ATLL (Abastament d’Aigua Ter-Llobregat) emet un informe tècnic desfavorable respecte el 

Pla de millora Urbana PMU-07 Camí Reial per determinar si les obres a executar afecten a la conducció 

DN 500 FD i la seva franja de protecció que transcorre per sota de la nova rotonda.  

Tant en el Pla de Millora Urbana PMU-07 com en el present projecte es recull l’execució d’una rotonda de 

caire mínim amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament d’aquesta nova zona residencial i 

comercial. 

2.3.- OBJECTE

Es tractarà d’un projecte d’intervenció mínima amb la finalitat de garantir un correcte desenvolupament de 

la nova zona residencial i comercial descrita al PMU-07.  

L’objecte del present projecte és: 

- Reordenar la mobilitat del sector introduint nova i adequada senyalització. 

- Millorar la mobilitat del sector, i poder garantir el canvi de sentit.  

El projecte adequa totes les infraestructures, serveis i pavimentacions a les normatives vigents, com 

són les pròpies de cada empresa de serveis. 

La finalitat última del present projecte es la d’evitar els girs a l’esquerra a la carretera, i es preveu situar-lo 

aproximadament on estava previst el projecte executiu del 2019, però modificant les dimensions i 

d’aquesta manera evitar un major impacte en la zona, però garantint el compliment de les necessitats 

actuals.  

2.4.- DADES DE PARTIDA 

Per tal de redactar el projecte es tenen com a dades de treball: 

- Cartografia a escala 1:1000 del municipi, facilitada per l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans. 

- Topografia detallada a escala 1:600 de la zona, facilitada per l’Ajuntament de Palau-Solità i 

Plegamans i obtinguda mitjançant aixecament topogràfic exprés per aquest projecte. 

- Estudi geogènic de la zona facilitat per l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans i realitzat per 

Geotec, S.L. a propòsit i per el projecte de rotonda realitzat al 2018 per l’enginyer Jordi Sala. 

- Proposta d’ordenació i vialitat de la nova connexió i vial facilitada per l’Ajuntament de Palau- Solità 

i Plegamans realitzat pels Serveis Tècnics municipals. 

- Avantprojecte de connexió entre l’Av. Catalunya i el c/ indústria redactat pels serveis tècnics 

municipals el març del 2016. 

- Plànol de la xarxa actual de clavegueram municipal. 

- Informe de la inspecció amb càmera de la xarxa de sanejament del carrer Indústria realitzat 

per l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, S.L. el setembre de 2018. 

- Informe d’assessorament de viabilitat d’actuacions de millora de la càrrega del sanejament 

al carrer Indústria amb Av. Catalunya realitzat per l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, S.L. el 

novembre de 2018. 

- Projecte de connexió viària entre l’avinguda Catalunya i el carrer indústria a Palau-solità i 

Plegamans 

2.5.- ESTAT ACTUAL

Actualment l’espai l’ocupa el terreny vegetal amb certa pendent ascendent des de l’extrem oest cap a la 

carretera, on hi ha un talús pronunciat. Aquest terreny no és el natural donat que sota d’ell hi ha almenys 

dos serveis en funcionament: una canonada de distribució d’aigua potable d’ATLL i una canonada de 

sanejament municipal. No hi ha arbres, però si una bona capa de terra vegetal amb força vegetació. 

A la zona de la futura rotonda hi ha l’actual traça ben consolidada de la carretera B-143 
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L’asfalt de la carretera està en bon estat, pel que quan coincideixi amb la futura calçada de la rotonda de 

l’avinguda Catalunya no s’hi farà res més que un reforç amb capa de rodament general. 

En tot el tram de la carretera inclòs dins l’àmbit de les obres no hi ha cap tipus de vorera per a vianants. 

Només hi ha pavimentat el propi voral de la carretera sense cap tipus de protecció front als vianants. Al 

voral oest hi ha una barrera tipus biona i caiguda lliura de les aigües pluvials pel talús, en canvi al voral 

est hi ha una cuneta de formigó de recollida de les aigües provinents de la zona El Castell. 

Tots els serveis presents són soterrats: clavegueram, enllumenat i ATLL. Segons s’extreu de la 

plataforma E-Wise no hi ha cap altre servei dins l’àmbit de les obres. 

L’enllumenat actual només existeix a la carretera B-143 i és de làmpades de VSAP. Es retiraran per 

complet la instal·lació actual dins l’àmbit del projecte per complir normativa i es deixaran les previsions 

per situar els nous bàculs. 

Des dels serveis tècnics municipals s’ha informat que dins el present projecte no es preveurà la 

instal·lació de cap servei com telefonia, electricitat, aigua potable i gas natural, donat que correspondrà al 

futurs promotors dotar les seves parcel·les d’aquests serveis. Només s’executaran completament nous el 

sanejament i les previsions per l’enllumenat públic. 

No existeix cap xarxa de reg per l’absència d’arbrat en la zona. El tram urbanitzat tampoc disposa de 

mobiliari urbà, tal com papereres o bancs. Dins d’aquest projecte només es preveu l’execució del 

sanejament completament nou capaç de recollir les aigües de l’àmbit del projecte . 

Per indicacions dels tècnics municipals la canonada principal, que serà unitària, serà de 1000 mm 

construïda amb formigó armat.  

La senyalització actual de la carretera és correcta, però degut al canvi de vialitat de la zona caldrà 

actualitzar-la i redissenyar-la en funció de la nova ordenació del vial, tant la vertical com l’horitzontal. 

Les obres d’urbanització que figuren al present projecte defineixen com executar els objectius abans 

exposats, tot respectant les directrius tant municipals com de les companyies de servei afectades. 

Pel que fa a la pavimentació, i començant per les zones afectades de forma derivada pel projecte de 

millora urbana 

2.6.- TOPOGRAFIA 

Per la realització d’aquest projecte s’ha disposat d’una topografia exhaustiva de l’àmbit d’actuació.. 

2.7.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

2.7.1.- ENDERROCS

Hi ha poques demolicions a efectuar atès que la majoria d’operacions es realitzaran en terreny sense 

urbanitzar, sobre terres. Per tant, es contempla l’enderroc selectiu enlloc d’un enderroc general del 

paviment actual. 

Les actuacions  a l’actual carretera B-143 seran: 

- Desmuntar i retirar tota la biona del voral oest. 

- Desmuntatge de totes les faroles de l’actual enllumenat públic. 

- Retirar l’actual senyalització vertical. 

- Talar alguns arbres, inclosos la soca i les arrels. 

- Demolir la cuneta de formigó i els embornals del voral est. 

- Fressar la capa d’aglomerat necessari per ajust de rasants, encontres i connexions. 

- Demolir el paquet de ferm necessari degut al traçat de la nova rotonda 

Al mateix temps també es demolirà part del sistema de recollida d’aigües del clavegueram, els embornals 

i els pous. 

Es retiraran i desmuntaran tots aquells elements urbans que es trobin en bon estat de conservació i es 

puguin reutilitzar, com ara son les senyals urbanes i els bàculs de lluminàries. I s’eliminaran les petites 

fonamentacions que aquets elements puguin disposar.  

A continuació, caldrà realitzar una neteja i esbrossada del terreny, també es realitzarà la tala dels arbres 

que es troben a la zona d’actuació i s’eliminaran les soques soterrades.  
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7.2.- MOVIMENTS DE TERRES 

El moviment de terres previst al projecte consisteix en sanejar la capa de terreny vegetal actual,  i  

realitzar les actuacions oportunes per assolir la cota de projecte. 

Cal realitzar excavacions a cel obert a l’extrem nord est de l’àmbit d’actuació, degut al talús existent 

actualment. 

La resta de moviment de terres és l’originat per l’excavació de rases per a serveis: clavegueram i 

enllumenat públic. 

S’ha contemplat que no s’aprofitaran les terres de desmunt per realitzar el terraplenat de rases, fet que el 

director de l’obra podrà canviar segons assajos del sòl retirat. Totes aquelles terres de desmunt que no 

s’utilitzin en obra seran transportades al, centre de reciclatge o abocador autoritzat i serà obligatori que el 

contractista presenti a la direcció facultativa de l’obra els justificants oportuns. 

7.3 XARXA DE CLAVEGUERAM 

Per garantir el correcte funcionament del colꞏlector de pluvials s’anulꞏlarà el tram de clavegueram de Ø 

300 mm que transcorreria per sota de la calçada proposada ja que en aquesta hi ha punts que 

pressenten falta de capacitat hidràulica. 

El nou tram s’executarà amb un colꞏlector pluvial de Ø 500 mm que augmentarà la capacitat hidràulica. 

Aquesta serà de formigó armat amb ciment tipus “SR” fabricat per compressió radial, classe III ASTM 

amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1.   

L’escorrentiu de pluges es resol mitjançant embornals a cada costat de la calçada tocant a vorada i a 

línia  l’aparcament. En la rotonda els embornals es disposaran als punts baixos, tal i com s’indica als 

plànols corresponents. 

S’executaran nous embornals d’acord amb les noves unitats definides als plànols del projecte. Les caixes 

dels embornals i reixes a colꞏlocar per la recollida de les aigües pluvials seran sifònics. Els embornals de 

captació seran de mides 70x30x100cm. En cap cas es preveuen reixes interceptores en vial. 

Els colꞏlectors d’aigua dels embornals fins a els pous s’executaran mitjançant canonades de Ø 250 de 

PVC color teula amb paret compactada s/UNE-EN ISO 1452-2:2010, PN6, unió mitjançant junta elàstica 

bivalva colꞏlocada sobre solera de 10cm i rebliment fins a 10cm per damunt de la generatriu superior de 

la canonada, amb material granulat tipus graveta.  

Els pous de registre seran de diàmetre interior 1200 mm de formigó prefabricat. La base dels pous de 

registre s'adaptaran a les dimensions dels colꞏlectors per tal de no reduir-ne la seva capacitat hidràulica. 

Les tapes de pou a utilitzar així com les reixes interceptores compliran els requeriments de la NORMA 

UNE-EN-124 essent de classe D400 (càrrega de ruptura 40Tn per a zones de circulació pesada i 

normal). 

Les reixes dels embornals compliran els requeriments de la NORMA UNE-EN-124 essent de classe 

C250 (càrrega de ruptura 25Tn per a zones de vorals i aparcaments). 

7.4 PAVIMENTACIÓ  

Al tractar-se d’una proposta de rotonda minima la intervenció i la geometria també ho serà.  

Pel que fa a la calçada de la rotonda de l’Av. Catalunya, l’amplada angular serà de 5,50 m, on s’inclou 

una part de la calçada, i no hi ha cap vorera. 

Calçada rotonda Avinguda Catalunya 

Pel que fa a la zona de paviment rodat, es proposa un paviment asfàltic amb les capes següents: 
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- Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontinua tipus BBTM 11B PMB 45/80-65 
(dosificació de 60 kg/m2), constituent la capa de trànsit. 

- Reg termoadherent: emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus C60BP4 TER. 

- Capa intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa tipus AC22 bin B50/70 S. 

- Reg termoadherent: emulsió bituminosa tipus C60B4 TER. 

- Capa base: 10 cm de mescla bituminosa tipus AC22 base B50/70 G, en la base bituminosa. 

- Reg d’imprimació C50BF5IMP. 

- 25 cm de Tot-ú artificial. 

- Capa de coronació de 30 cm de gruix amb sòl estabilitzat amb ciment in situ, amb característiques 
de S-EST3. 

- Capa sota coronació de 50 cm de gruix amb sòl seleccionat (S-SEL2). 

En la zona de connexió dels vials afectats per les actuacions projectades amb les carreteres o carrers 

existents es realitzarà una zona de transició per facilitar la continuïtat dels vials.  

La zona de transició consistirà en un fresat en falca que compleixi les següent fórmules: 

Vp ≥ de 80 Km/h la longitud de fresat Long.= 3 X (gruix de fresat en cm.) 

Vp < de 80 Km/h la longitud de fresat Long.= 2 X (gruix de fresat en cm.) 

Amb la posterior extensió d’una capa d’aglomerat i el corresponent reg que connecti el ferm nou amb el 

ferm vell.  

2.7.5 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC

L’enllumenat actual existent a l’avinguda Catalunya és el corresponent al marcat pel STCB per a 

travessera urbana, en aquest cas la B-143. Consisteix en columnes d’acer galvanitzat col·locats 

només a un costat, concretament al costat oest de la calçada amb unes Inter distàncies d’uns 35 

metres aproximadament. Les columnes actuals són bàculs d’uns 9 m d’alçada i les llumeneres que 

il·luminen el vial des dels 9 metres d'alçària són de vapor de sodi, de baixa eficiència. La xarxa 

elèctrica és soterrada i es desconeix la seva secció i estat, però es considera en bon estat donat el 

correcte funcionament actual de l’enllumenat i per aquesta raó no es substituiran per uns de nous. 

Només s’incorporarà un nou fanal en el centre de la rotonda de 9m d’alt amb 4 llumeneres LED per 

garantir una correcta visibilitat. De caracteristiques similars a la TOMKS de NOVATILU.

En qualsevol cas, en la zona d'actuació, la xarxa existent es substituirà per una de nova, retirant cablejats 

i punts de llum existents i reubicant els nous punts de llum amb la seva corresponent línia elèctrica. 

El quadre que controla la línia d’enllumenat a la qual es connectarà el nou tram de l’enllumenat és 

existent i s’haurà de preveure la partida de modificació de la instal·lació actual per adaptar-la a les noves 

línies. 

En el projecte es contempla la realització de les canalitzacions i previsions per a la instal·lació amb 

posterioritat de les columnes de llum.  

Les canalitzacions es realitzaran mitjançant rases de 40x80 cm per introduir els tubs de canalització, que 

hauran de quedar com a mínim a 40 cm del terra des de la seva generatriu en cas general (no 

creuaments). Es disposarà de tants tubs com circuits d'enllumenats hagin de passar, més un altre tub de 

reserva per futures actuacions. En aquest cas, sempre 2 tubs, un lliure i un per la línia. Els tubs seran 

corrugats de doble capa, flexibles, de polietilè, llisos en el seu interior, amb  resistència mínima de 

compressió de 450N i de 90 mm de diàmetre.  

Aquests tubs es protegiran amb sorra fina de riu deixant un llit d’uns 10 cm de gruix i es protegiran fins a 

10 cm de la generatriu superior del tub amb sorra de riu. La resta de rasa es reblirà amb terra 

compactada al 95% i el paviment corresponent. Es col·locarà una cinta de senyalització d'existència de 

circuit d'enllumenat públic a una distància mínima de 10 cm del nivell de terra i 25 cm per damunt del tub. 

Els pericons seran registraves amb tapa i marc de foneria resistent a 5000kg puntuals (B-125) i tindrà la 

inscripció enllumenat públic. Tots els tubs de les canalitzacions passaran per l’interior dels pericons, amb 

entrada pels laterals, i sempre a 10 cm per sobre del fons del pericó, com a mínim. 

L'esquema de connexionat serà TT, es disposarà d'un elèctrode / pica per cada lluminària, i sempre al 

primer i últim suport del tram, es garantirà el bon contacte entre la pica i el conductor de terra, la xarxa de 

terra serà comú per totes les línies que parteixen del mateix quadre de control. 

Pel cablejat de les lluminàries del nostre àmbit s’ha utilitzat conductor de coure de designació UNE RZ 

0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2.  

Tota la instal·lació anirà protegida mitjançant un cable de coure nu de 35mm2 de secció i cada columna 
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tindrà en la seva base una piqueta de connexió a terra. A les zones properes a centres de transformació 

el cable de terra serà de secció 16 mm2 enfundat. 

2.7.6.- SENYALITZACIÓ

El projecte preveu tant senyalització horitzontal com vertical en tot el seu àmbit. 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Les Marques Vials s'han projectat d'acord amb la Norma 8.2. - I.C. "MARQUES VIALS", aprovada per 

Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1.987 (B.O.E. del 4 d'Agost i 29 de Setembre). Altra Normativa 

aplicable, en el cas de les marques vials, és la continguda en l'Ordre Circular 304 / 89 MV, del 21 de 

Juliol, sobre projectes de marques vials. 

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per missió 

satisfer una o varies de les següents funcions: 

Delimitar carrils de circulació 

Separar sentits de circulació 

Separar el carril de vehicles lents 

Indicar les vores de la cal<ada 

Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 

Reglamentar la circulació (avan<ament, parada, estacionament) 

Completar o precisar el significat de senyals verticals i semafors 

Repetir o recordar un senyal vertical 

Permetre els moviments indicats 

Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència   B- 118 

de la Norma UNE 48103. 

Als plànols corresponents a aquest projecte s'inclouen les Plantes de senyalització horitzontal i els detalls 

de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, 

transversals, fletxes, illots, etc. 

Totes les marques són reflectants i els seus colors, amples i les seves formes són les que s'indiquen a 

continuació. 

La senyalització horitzontal es plantejarà amb material termoplàstic en calent en les línies de carril i en les 

illetes centrals. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells d'orientació, localització i destí 

situats a la carretera. 

Els senyals han de tenir un impacte visual sobre el conductor. En el moment d'instal·lar un senyal de 

Transit en un carrer, té un gran valor avaluar un seguit d'aspectes que resulten molt importants per a la 

seguretat de tots els usuaris del carrer. 

El senyal ha de ser visible per als conductors dels vehicles que hi circulen. 

En la localització dels senyals, s'ha de complir sempre amb el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

Els suports han de permetre el pas dels vianants sense ocasionar cap perill i evitant la interrupció dels 

itineraris. 

Els senyals, una vegada col·locats, han de mantenir l'harmonia i l’estètica urbana. Les actuacions a 

realitzar sobre la senyalització vertical són les següents: 

Col·locació de la senyalització vertical nova, d'acord amb la normativa vigent, al llarg del tram de projecte, 

on sigui necessària i actualment no hagi. 

La posició dels senyals verticals així com les actuacions que realitzem en cadascuna d'elles es pot 

consultar en els Plànols del Projecte. Tot i  així, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o 

situació quan les circumstancies locals així ho aconsellin.  

En  els  plànols  de  detalls  s'indiquen  les  inscripcions,  colors,  dimensions,  textos  i  restants 

característiques dels senyals verticals. 

Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant reflectides als plànols 

de detall i als amidaments. 

La retro reflectància a emprar per als cartells i senyals serà la més adequada per a cada senyal, i es 

realitzarà en funció de les seves característiques específiques i la seva ubicació. Segons les 

característiques del present projecte les senyals de codi tindran una retro reflectància nivell 2 o alt, mentre 

que els panells complementaris una nivell 3 o molt alt. 

A la  part posterior  dels  senyals  i cartells  es  col·locarà la  data d'instal·lació  i l'escut  de  la Generalitat 

de Catalunya. 

149



JUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS   

PROJECTE  EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE L’AMBIT DEL PMU07: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

La ubicació dels panells o senyals serà la indicada en els plànols de planta, sempre maximitzant el temps 

de lectura. 

El marge inferior dels senyals del codi de circulació estarà a 2,0 m. d'alçada de la rasant de l'extrem del 

voral de la calçada. A més, per a tots els cartells laterals el gàlib vertical mínim sempre serà de 2,2 m. El 

gàlib vertical mínim pels panells dels pòrtics i banderoles serà de 5,3m. 

Pel que fa referència a la implantació horitzontal, tots els tipus de plaques tindran la seva aresta vertical 

més pròxima a 3,0 m del marge exterior de la calçada com a mínim, estant girats lleugerament cap a fora 

un angle de 3° respecte l'eix de la calçada.  

Per al dimensionament i les inscripcions dels cartells, s'ha tingut en compte les indicacions, figures i 

taules que apareixen recollides a la Norma 8.1-IC i en especial s'han adequat a la normativa catalana 

segons el "Manual de senyalització urbana d'orientació" del 23 d'abril de 2005. 

2.8.- NORMATIVA APLICABLE

Per el bon compliment d’aquest projecte en l’execució de les obres es tindrà en compte les següents 

normatives bàsiques: 

-  Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

   Complementarias, ITC-BT". 

- "Norma 6.1-IC i IIC de 1989 “Secciones de Firmes". 

- "Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei de la 

   Presidència de la Generalitat de Catalunya 20/1991 de 25 de novembre, de 

   promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

   d'aprovació del Codi d'accessibilitat". 

- Real Decreto 1627/1997 seguridad y salud en les obres de construcción. 

2.9.- CONTROL DE QUALITAT 

Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent control de qualitat, que en la seva major part 

correspondrà al control del formigó, de les terres d’aportació, dels paviments, etc. 

El contractista haurà de presentar una valoració del pla de control de qualitat. 

A continuació s’exposa el programa genèric de control de qualitat del formigó: 

Al capítol XVI de la EHE-08 es defineixen els controls a efectuar per la conformitat dels productes 

components del formigó, previs i durant el subministrament, i que bàsicament consisteixen en la 

comprovació de que aquests disposen de marcatge de la CE, i que els documents del citat marcatge 

donen compliment a les especificacions que figuren al projecte. Els productes components del formigó 

armat que no disposin d’aquest marcatge de la CE caldrà realitzar una comprovació de la seva 

conformitat segons les indicacions de l’art. 84 de la EHE-08, i com a criteris específics seran els 

següents: 

Ciments: (art. 85.1 EHE-08) 

La comprovació de la conformitat dels ciments s’efectuarà d’acord amb la reglamentació específica 

vigent. 

Àrids: (art. 85.2 EHE-08) 

Només en el cas d’àrids d’autoconsum a l’obra serà necessari l’aportació per part del subministrador d’un 

certificat amb un assaig que tingui una antiguitat no superior als tres mesos, executat per un laboratori, i 

comprovar que les dades del certificat es corresponen amb les especificacions del projecte, i no estan en 

contradicció amb la EHE-08, ni amb la norma UNE EN 12620. En el cas d’àrids a les centrals de formigó 

o en instal·lacions d’elaboració de prefabricats, si no disposen de marcatge de la CE, es competència

dels seus responsables de la recepció del material el exigir i comprovar els assaigs comentats a l’inici del 

paràgraf. 

Additius: (art. 85.3 EHE-08) 

Si els additius utilitzats en l’elaboració del formigó no disposen de segell o marcatge de la CE, es 
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sol·licitarà al subministrador dels mateixos del corresponent certificat amb un assaig que tingui una 

antiguitat no superior als sis mesos, executat per un laboratori, i comprovar que les dades del certificat es 

corresponen amb les especificacions del projecte, i no estan en contradicció amb la EHE-08, ni amb la 

norma UNE EN 934-2. 

Addicions: (art. 85.4 EHE-08) 

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge de la CE es comprovarà verificant que els 

documents que acompanyen aquest marcatge donin compliment a les especificacions del projecte, i no 

estiguin en contradicció amb la EHE-08. 

Aigua: (art. 85.5 EHE-08) 

No caldrà efectuar cap tipus d’assaig si l’aigua utilitzada prové d’una xarxa pública de subministrament; 

en cas contrari caldrà sol·licitar la realització d’un assaig amb periodicitat semestral i comprovar que els 

resultats donen compliment a les especificacions de l’art. 27 de la EHE-08. 

Control del formigó: (art. 86.1, 86.2 i 86.3 EHE-08) 

Es comprovarà la docilitat, la resistència i la durabilitat a la recepció del formigó a l’obra sigui quina sigui 

la seva procedència. Es prendran mostres a la recepció del formigó, segons indicacions de la UNE EN 

12350-1, per a la realització dels assaigs pertinents. 

Docilitat: La docilitat del formigó es comprovarà mitjançant la determinació de la consistència del formigó 

fresc pel mètode de l’assentament, segons UNE EN 12350-2. 

Resistència: La resistència es comprovarà mitjançant l’assaig de resistència a compressió de provetes 

cilíndriques de 15x30cm, executades segons la UNE EN 12390-2, i segons les indicacions de fabricació, 

curat, acceptació, etc., que figuren a la EHE-08. 

Durabilitat: La penetració d’aigua sota pressió al formigó es comprovarà a les provetes de formigó, 

segons indicacions de la UNE EN 12390-8. 

Control del formigó previ i durant el subministrament: (art. 86.4 i 86.5 EHE-08). 

La realització dels assaigs corresponents per a la comprovació de la idoneïtat tant de la docilitat, com de 

la resistència, com de la durabilitat del formigó, així com els mètodes a utilitzar, els criteris d’acceptació, la 

divisió de l’obra en diferents lots per determinar la quantitat d’assaigs, etc.., seguirà les indicacions que a 

la EHE-08 es determinen al esmentats articles. 

Certificat del formigó subministrat: (art. 86.6 EHE-08). 

Al final de l’obra, el subministrador del formigó entregarà a la direcció facultativa un certificat amb 

indicació del tipus i les quantitats de formigó subministrats a l’obra, document que seguirà les directrius 

que indica la EHE-08. 

Decisions derivades del control: (art. 86.7 EHE-08), 

En aquest article es defineixen les criteris per l’acceptació dels formigons tant previs al subministrament, 

com abans de abocar-los a l’obra, com posteriorment una vegada executats els elements de formigó. 

Assaigs d’informació complementària: (art. 86.8 EHE-08), 

En els casos que sigui necessari determinar les característiques reals dels formigons utilitzats en 

elements concrets, per motius d’haver-se produït un incompliment d’algunes de les comprovacions, o per 

altres causes justificades, es procedirà a la realització dels assaigs que es descriuen al present article. 

Control del formigó en elements prefabricats: (art. 86.9 EHE-08), 

2.10.- RESIDUS 

Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament terres, restes de paviments de formigó i 

asfalt, de vorades, de rajoles de panot, etc. 

Correspondrà al contractista adjudicatari de les obres, el compliment de les obligacions que 

determina el Decret  89/2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i serà el 

responsable de l'avaluació definitiva dels volums i característiques dels residus que s'originaran en les 
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operacions d'enderroc, excavació i construcció, de les operacions de destriament o recollida selectiva, i de 

les instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s'utilitzin o reciclin a 

la mateixa obra, comprometent-se a aportar la documentació necessària referent al destí final dels residus, 

així com l'acceptació dels mateixos per part de l'abocador autoritzat, o de la planta de reciclatge que se'n 

faci càrrec. 

S’adjunta com annex al present document el corresponent estudi de gestió de residus, per tal de 

garantir la prevenció i el reciclatge dels residus dels processos i dels materials de la construcció emprats 

durant l’execució d’aquesta obra. 

2.11.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Segons determina el Real Decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 1997), es realitza el pertinent estudi de seguretat 

i salut, que forma part del projecte d’execució de l’obra i s’adjunta en l’annex 3. 

El promotor haurà de designar un coordinador en fase d’execució de l’obra si els diferents industrials no 

formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.  

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat, que presentarà al coordinador o a la direcció 

facultativa, per tal que l’aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat.

2.12.- ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material de les obres del projecte de rotonda a avinguda Catalunya fora de 

l’àmbit  PMU 07 ,  importa la quantitat de CENT QUATRE MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS (104.919,77€)

El pressupost d’execució per contracta de les obres del projecte de rotonda a avinguda Catalunya fora 

de l’àmbit  PMU 07, inclòs el pressupost de l’estudi de seguretat i salut, essent les DGO (13%) + BI 

(6%), importa la quantitat de CENT VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (124.854,53€)

Que aplicant l’IVA resulten : 

CENT CINQUANTA-UN MIL SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT  CÈNTIM (151.073,98€)

2.13.- RESUM. 

Amb tot el que s'ha exposat en la present Memòria i els seus annexos, així com en la resta de documents 

que integren aquest Projecte, es considera que s'ha facilitat una correcta descripció d'aquest, per a la 

seva execució. 

Sabadell, per a Palau-Solità i Plegamans, Març de 2023 

El tècnic redactor del projecte, 

    Eduard Fenoy i Palomas 
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ANNEX NÚM. 2.1 :

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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1. INTRODUCCIÓ

Es redacta el present annex per a estudiar les possibles afeccions als diferents serveis existents 
a causa de l’execució de les obres i els desviaments de les instal·lacions en cada cas si fos 
necessari. 

2. SERVEIS EXISTENTS

Es demanen a les diferents companyies els plànols de les seves instal·lacions per tal d’estudiar 
les possibles afectacions. S’ha fet tot a través del programa E-WISE d’Acefat (www.ewise.es) a 
excepció d’ATLL, que s’ha sol·licitat directament a la companyia Aigües Ter Llobregat a través de 
departament de serveis afectats, i del clavegueram i l’enllumenat públic, que s’ha sol·licitat 
directament al serveis tècnics municipals. S’ha rebut la informació següent al tancament de 
projecte: 

 Fecsa-Endesa, Ewise (www.ewise.es).

 Telefónica, Ewise (www.ewise.es).

 CASSA (Aigua potable), Ewise (www.ewise.es).

 Clavegueram, serveis tècnics municipals.

 Enllumenat, serveis tècnics municipals.

 ATLL, la mateixa Aigües Ter Llobregat.

Els plànols dels serveis es troben a l’annex corresponent. 

Cal recordar que el contractista adjudicatari de les obres haurà de complir amb les indicacions 
recollides a l’estudi de seguretat i salut entorn als serveis afectats d’altres companyies i estarà 
obligat a obtenir per la seva banda els plànols de localització dels serveis de les diferents 
companyies afectades, així com a omplir les actes de control i replanteig de serveis que indica la 
llei. 
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L’escrit anterior es refereix a la no afectació de línies de mitja tensió o alta tensió a la zona de la futura rotonda i per això es grafia el plànol en blanc. 
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2.2. TELEFÓNICA 
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2.4. CLAVEGUERAM 
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En relació a la canonada d’impulsió d’aigua d’ATLL es posa de manifest el següent: 

Que la instal·lació és existent, es tracta d’una canonada DN 500 FD. 

Que la canonada es va executar d’acord amb el Projecte aprovat presentat per ATLL l’any 1994. 
Que la canonada, el traçat i la profunditat de la mateixa es van projectar d’acord amb el Pla 
General anterior de Palau-solità i Plegamans del any 1978 i que el POUM aprovat el 2015 recull, 
que el Projecte presentat és l’execució del traçat i del vial previst per el planejament.  

Que la canonada actualment transcorre a una profunditat entre 1,5 m i 4,5 m. 

Que el projecte proposat no incrementa ni redueix l’esmentada profunditat. 

Que la profunditat màxima de la canonada s’assoleix en el creuament de l’Av. Catalunya ja 
existent. 

Que el diàmetre i gruix de la canonada ja es van dissenyar preveient aquest pas per sota la de 
l’Av. Catalunya a una profunditat superior als 4 m. 

El present projecte no preveu afectar o modificar el traçat de la canonada existent. 
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1. CLIMATOLOGIA

1.1. INTRODUCCIÓ  

En el present annex es contemplen els paràmetres climatològics que influeixen en el 

Projecte Constructiu: 

PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE L’AMBIT 
DEL PMU07: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANT  

L ‘estudi climatològic es troba orientat a la definició de les principals característiques 

climàtiques de l'àmbit de projecte per establir, en base a les mateixes, la possible 

incidència que es pugui presentar durant l'execució de les obres i la seva posterior 

explotació. 

La informació que es desitja obtenir és la següent: 

 Valors de les variables climàtiques principals, destacant les que resulten de

més importància per a l'execució i el correcte funcionament de les obres a

projectar, com són el règim de temperatures i precipitacions.

 Caracterització climàtica, el més ajustada possible, de la zona estudiada amb

objecte de conèixer les espècies vegetals més adequades per a una possible

revegetació.

1.2. DADES DE PARTIDA 

Per a la determinació dels paràmetres climàtics susceptibles d'influir en l'execució de 

les obres definides en el present projecte s'han utilitzat, principalment, les fonts 

d'informació del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). 

1.2.1. ESTACIONS METEOROLÒGIQUES 

S'han obtingut les dades de les estacions (Normals climàtiques)  més representatives 

de l'àrea de projecte (Vallès occidental). A continuació s'adjunta unes taules amb les 

seves principals característiques: 

La sèrie de dades disponibles al Servei Meteorològic de Catalunya va del 2007 al 

2016. 

Nom Estació 
(EMA):  RELLINARS 

Municipi: RELLINARS 
X UTM (m): 409809 
Y UTM (m): 4609581 
Altitud (m): 421 
Variables 
meteorològiques: 

 Temperatura (ºC)
 Humedad relativa (%)
 Precipitación (mm)

Periodo de 
referencia: 2007-2016 

Nom Estació 
(EMA):  VACARISSES 

Municipi: VACARISSES 
X UTM (m): 409571 
Y UTM (m): 4605104 
Altitud (m): 343 
Variables 
meteorològiques: 

 Temperatura (ºC)
 Humedad relativa (%)
 Precipitación (mm)

Periodo de 
referencia: 2007-2016 

Nom Estació 
(EMA):  SANT LLORENÇ SAVALL 

Municipi: SANT LLORENÇ SAVALL 
X UTM (m): 418973 
Y UTM (m): 4614849 
Altitud (m): 528 
Variables 
meteorològiques: 

 Temperatura (ºC)
 Humedad relativa (%)
 Viento (10m/s)
 Precipitación (mm)

Periodo de 
referencia: 2007-2016 
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1.2.2. DADES CLIMÀTIQUES 



AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS      ANNEX DE CLIMATOLOGIA I DRENATGE

PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE L’AMBIT DEL MPU07: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANT 

2 

1.3. PLUVIOMETRIA 

Amb els dades obtinguts del Meteocat s'han realitzat els ajustos estadístics necessaris 

per obtenir la precipitació total mensual a la zona de projecte. 

Les variables del tipus pluviomètric corresponen a la estació meteorològica citada i 

dins dels paràmetres que s'han analitzat, s'exposen els següents: 

 Precipitació total mensual

 Precipitació màxima en 24 hores

Precipitación media mensual (PPT)

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ptot anual
Rellinars 26,8 31,2 58,2 73,5 68,4 35,3 27,1 47,1 43,6 67,8 85,3 23,8 588,0

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ptot anual
Vacarisses 27,4 31,6 62,6 76,7 69,2 48,4 30,3 40,3 47,7 82,4 80,5 24,6 621,5

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ptot anual
Sant Llorenç 33,2 34,3 73,3 74,1 69,3 33,5 20,8 47,5 63,5 81,1 87,8 25,6 643,8

Precipitación máxima mensual (PPTX24h)

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Pmáx 24h
Rellinars 28,6 34,7 70,4 54,4 77,0 41,8 59,0 82,0 79,7 86,6 121,1 26,8 121,1

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Pmáx 24h
Vacarisses 29,5 31,9 73,2 53,6 65,5 67,6 44,5 49,8 81,9 #### 80,6 29,5 105,0

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Pmáx 24h
Sant Llorenç 31,8 33,3 93,0 61,2 72,0 21,7 25,2 49,2 99,2 87,7 88,6 30,4 99,2

1.4. TERMOMETRIA 

Els paràmetres analitzats han estat: 

 Temperatura màxima extrema mensual

 Temperatura màxima mitjana mensual

 Temperatura mínima absoluta mensual

 Temperatura mínima mitjana mensual
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Temperatura máxima extrema mensual (TXx)

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Max anual
Rellinars 19,7 22,0 26,5 30,2 33,8 35,2 38,0 36,6 37,4 31,9 26,0 20,0 38,0

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Max anual
Vacarisses 21,7 23,0 27,4 29,9 35,3 35,3 37,9 36,8 36,9 32,9 26,5 19,2 37,9

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Max anual
Sant Llorenç 21,3 22,3 25,5 28,5 34,6 34,3 39,3 37,8 35,5 31,3 24,6 20,1 39,3

Temperatura máxima media mensual (TXm)

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Med. anual
Rellinars 11,4 12,7 16,2 19,1 22,8 27,0 29,8 29,7 26,0 21,7 15,1 11,4 20,2

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Med. anual
Vacarisses 12,1 13,5 16,8 19,6 23,3 27,4 30,3 30,1 26,5 22,2 15,7 11,9 20,8

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Med. anual
Sant Llorenç 11,2 12,0 15,3 18,3 22,1 26,5 29,6 29,3 25,0 20,5 14,5 11,6 19,7

Temperatura mínima extrema mensual (TNn)

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Mín. anual
Rellinars -8,3 -8,1 -5,4 0,0 2,4 7,9 10,6 11,3 5,5 -1,5 -7,3 -7,0 -8,3

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Mín. anual
Vacarisses -8,3 -9,1 -6,0 -1,9 2,6 7,4 10,4 11,9 4,2 -0,5 -8,9 -8,6 -9,1

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Mín. anual
Sant Llorenç -8,0 -9,3 -6,5 -2,5 1,8 6,2 8,5 9,1 5,2 -0,2 -5,8 -6,5 -9,3

Temperatura mínima media mensual (TNm)

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Med. anual
Rellinars 1,0 1,4 3,7 6,8 9,6 13,6 16,4 16,4 13,5 10,0 4,6 1,2 8,2

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Med. anual
Vacarisses 0,3 0,5 2,9 6,4 9,4 13,3 16,2 16,4 13,3 9,7 4,0 0,4 7,7

Estación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Med. anual
Sant Llorenç 1,0 0,6 2,2 5,1 7,7 11,4 13,9 14,2 11,6 8,6 4,2 1,3 6,8

El clima de la zona del projecte (Vallès Occidental) és Mediterrani de tipus Prelitoral 

Central. La precipitació mitjana anual està compresa entre els 600 mm i 650 mm a 

bona part de la comarca, assolint-se valors propers als 800 mm a la Serra de la Mola. 

Els màxims solen  enregistrar-se a la tardor i els mínims a l’estiu, tot i que a la 

serra Prelitoral aquests es donen a l’hivern. Tèrmicament els hiverns són freds,amb 

temperatures  entre 6 °C i 8 ºC de mitjana, i els estius calorosos, entre 22 °C i 23 ºC 

de mitjana, comportant una amplitud tèrmica anual moderada. No hi glaça de juny a 

octubre 

1.5. ÍNDEX  D’ HUMITAT DE THORNTHWAITE 

L'objecte de la caracterització del clima és establir termes climàtics amb els quals es 

defineixen les regions climàtiques que caracteritzen l'àrea de projecte. 

Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la 

caracterització climàtica es fa segons l'índex d'humitat de Thornthwaite. 

L’aigua que en el cas de l'evapotranspiració potencial, a la pàgina web del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge es pot consultar la digitalització del mapa 

analògic de l'Atles Climàtic de Catalunya corresponent a la representació del tipus de 

clima en funció de l'aigua hídrica anual.  

Aquest índex es defineix, segons Thornthwaite per la diferència entre l'índex d'humitat 

(relació percentual entre la suma dels excedents mensuals d'aigua i les necessitats 

anuals d'aquest líquid expressat per potencial evapotranspiración) i el 60% de l'índex 

d'aridesa (relació semblant entre el dèficit anual d'aigua expressat per la suma dels 

dèficits mensuals i la necessitat anual d'aigua).  

Thornthwaite va definir 9 tipus de clima o regions d'humitat, 8 de les quals es troben 

representades a Catalunya. 
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Segons aquesta classificació, la zona objecte del projecte es classifica com 

Sec subhumit (C1) 

2. HIDROLOGIA

2.1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

L'objecte de l'estudi hidrològic és obtenir els cabals màxims interceptats per diferents 

elements de drenatge projectats. A aquest efecte s'analitza la pluviometria de la zona, 

així com les característiques de les superfícies d'aportació. 

La zona objecte d'estudi es situa a la província de Barcelona, exactament a la comarca 

del Valles Occidental, a la localitat de Palau-solità i Plegamans 

La traça de projecte no s'intercepta cap curs d'aigua, per tant l'estudi hidrològic servirà 

per conèixer la precipitació de disseny a la zona. 

2.2. CÀLCUL DE LA PRECIPITACIÓ MÀXIMA DIÀRIA 

Per a l'avaluació de les precipitacions de disseny s'ha utilitzat el següent procediment: 

- Publicació del Ministeri de Foment “Máximas lluvias en la España peninsular”. 

S'han considerat les dades que proporciona la publicació del Ministeri de Foment 

“Máximas lluvias en la España peninsular”, any 1999, i amb els quals es poden 

avaluar les precipitacions màximes diàries per a diferents períodes de retorn en l'àmbit 

de projecte. 

Aquesta publicació millora l'estimació de les màximes pluges previsibles en les 

diferents regions de l'Espanya peninsular respecte a la publicació de referència de 

1978 considerant les dades existents posteriors a 1970 i aplicant noves tècniques 

estadístiques (selecció de la funció SQRT-ETMÁX, tècniques de krigeado per a 

l'anàlisi de la distribució espacial de la pluja, enfocament regional per a la reducció de 

la variància en els paràmetres estimats, bondat d'ajust c2 ...). 

L'elecció de la funció SQRT-ETMÁX per sobre d'altres respon a diferents aspectes entre 

els quals cal destacar: 

- La seva formulació, proposta específicament per a la modelització estadística de 

les màximes precipitacions diàries. 

- Certa facilitat d'ús que suposa la necessitat d'estimació de tan sols dos 

paràmetres per a la seva definició completa. 

- Bon comportament de la distribució per a la reproducció de les propietats 

estadístiques observades en les sèries temporals d'estacions espanyoles, la qual 

cosa va ser verificat mitjançant tècniques de Montecarlo. 

Àmbit del projecte 

ZONA DE PROJECTE 
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El mètode d'utilització del mapa és el següent: 

- Localització al mapa del punt geogràfic en qüestió. 

- Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació de la 

zona CV i del valor mitjà P de la màxima precipitació diària anual. 

- En funció del període de retorn TR desitjat i del coeficient de variació CV es 

troba el factor d'amplificació Kt mitjançant la utilització de la taula adjunta a la 

publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 

- Realització del producte entre el factor d'amplificació Kt i el valor mitjà P, 

obtenint així la precipitació màxima diària associada al període de retorn 

considerat. 

El Ministeri de Foment ha simplificat el procediment adjuntant al llibre “Máximas lluvias 

diarias en la España peninsular”. de 1999, l'aplicació informàtica MAXPLU. A partir de 

les coordenades geogràfiques o UTM, s'obtenen directament Cv i el valor mitjà de la 

precipitació diària anual (PMED) per a aquest punt. A partir d'aquests valors el 

programa executable obté la precipitació màxima diària d'un període de retorn concret. 

Assumint una llei de freqüències SQRT-ETmáx. Els valors de precipitació màxima 

diària associats a la zona d'estudi i els diferents períodes de retorn, obtinguts a partir 

de l'aplicació MAXPLU, són els següents: 

Coordenades: 

UTM X =  431717 

UTM Y = 4603676 

Cv Pmed 
Període de retorn (anys) Pd 

10 25 100 500 

0.467 66 104 130 175 233 

Taula: Precipitacions màximes diàries segons MIFO (mm) 

3. DRENATGE LONGITUDINAL

Les obres de drenatge longitudinal desenvolupen una triple missió, per la qual cosa es 

fa necessari el disseny de diferents elements de recollida d'aigua i de conducció 

d'aquests fins als punts de sortida oportuns. Aquests elements es dimensionen per a 

cabals associats a períodes de retorn de 10 anys 

En els apartats següents s'inclou la següent informació: 

- Estudi de cabals unitaris i superfícies vessants als diferents elements. 

- Exposició dels criteris bàsics utilitzats per al dimensionament i definició dels 

diferents elements. 

- Predimensionament dels elements constituents del drenatge longitudinal.. 

3.1.1. ANTECEDENTS 

Drenatges urbans del bèsos va realitzar un informe on s’analitzava la xarxa de clavegueram 
existent a la zona pròxima del PMU 07 a partir del model hidràulic del Pla Director de 
clavegueram de Palau-solità i Plegamans.  

La resposta de la xarxa davant d’un episodi de precipitacions dependrà de la intensitat, evolució i 
distribució espacial d’aquesta. Tradicionalment, per a la planificació de xarxes de pluvials, i en 
general de qualsevol infraestructura hidràulica, s’empren pluges de disseny sintètiques 
associades a un determinat període de retorn que representen estadísticament la pluviometria 
de la zona amb una determinada probabilitat d’ocurrència. S’han emprat per al present estudi 
pluges de disseny d’una hora de duració construïdes mitjançant la tècnica dels blocs alternats. 

En aquest cas s’ha utilitzat la pluja de disseny de període de retorn 10 anys, que és equivalent a 
una pluja d’una intensitat tal que cau de forma mitjana una vegada cada deu anys. Aquesta pluja 
és la que se sol utilitzar a nivell general per al dimensionament de la xarxa de pluvial. 

A continuació s’adjunta una planta del sistema de clavegueram actual i una secció constructiva 
del mateix en la zona d’afectació.  



  
Informe de revisió 

Xarxa de clavegueram 

 

 REVISIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE  

L’AMBIT DEL PMU-07 DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

 7 

 

 

Simulació Hidràulica estat ACTUAL per a una pluja de disseny T=10 anys. PLANTA. 

 

 

PMU-07
(estat actual,

sense urbanitzar)



  
Informe de revisió 

Xarxa de clavegueram 
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Simulació Hidràulica estat ACTUAL per a una pluja de disseny T=10 anys: LONGITUDINALS. 

 
Tram existent de diàmetre 300mm 
 
 

 
 
 
  

21

1
2
0
9

77

1
2
1
0

159

P
F
_
1
2
1
1

170

P
F
_
1
2
1
3

348 362

PF_0447
136.000
135.000

1209
135.214
134.694

1210
135.187
134.387

PF_1211
134.530
133.030

PF_1213
134.357
132.857

connexions pluvials
132.000
130.033

-
-
-

PF_0447.1
20.8
300

135.000
134.694
0.01469
0.117

0.04562
0.741
1.00

1209.1
56.1
300

134.694
134.387
0.00548
0.072

0.07202
1.171
1.00

1210.1
82.3
300

134.387
133.030
0.01649
0.124

0.11072
1.630
1.00

-
10.5
300

133.030
132.857
0.01645
0.124

0.11160
1.420
1.00

PF_1213.1
178.4
300

132.857
131.000
0.01041
0.099

0.13134
1.960
2.00

-
14.1
1000

130.033
129.000
0.07332
16.748
0.19607
0.945
0.12

Node
Nivel del Terreno (m AD)
Cota de la Solera de Cámara (m AD)

Link
Longitud (m)
Anchura (mm)
Cota Fondo Aguas Arriba (m AD)
Cota del Fondo Aguas Abajo (m AD)
Pendiente (m/m)
Capacidad de Tubería Llena (m3/s)
DS Caudal (m3/s)
DS Velocidad (m/s)
Estado de Carga/Presión

m
 A

D

129.0

136.0

129.5

130.0

130.5

131.0

131.5

132.0

132.5

133.0

133.5

134.0

134.5

135.0

135.5

m
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3.2. ESTUDI  DE CABALS  UNITARIS  
 

3.2.1. INTRODUCCIÓ 
 
L'aigua de pluja té una incidència directa sobre la pròpia calçada, produint entre 

d'altres, els següents efectes negatius: 

- Reducció del coeficient de fregament, per vessament de l'aigua sobre la 

superfície. 

- Reducció de les característiques resistents del ferm i explanació per la filtració 

de l'aigua. 

Per evitar aquests efectes perjudicials, és possible prendre una sèrie de mesures, 

independents del sistema de drenatge a projectar, com són: 

- Joc de pendents i peralts de manera que la línia de màxim pendent en 

qualsevol punt de la plataforma no sigui inferior al 0,5%. 

 

El drenatge longitudinal té per objecte evacuar el vessament superficial de la calçada i 

dels terrenys que aboquen cap a ella, conduint-la fins a la llera natural o obra de 

desguàs transversal més propera. 

 

Segons la seva disposició i funcionalitat tindrem els següents elements de drenatge 

longitudinal: 

- Pous – embornals 

- Colꞏlectors. 

 

3.2.2. ANÀLISIS DELS RESULTATS 
 

Segons informe de Drenatges Urbans del Besos després d’havent realitzat la 

simulació hidràulica per la xarxa actual per a pluges de període de retorn de 10 anys i 

tenint en compte que són a partir de les dades disponibles, es comprova el següent: 

 

• Xarxa actual 

El diàmetre del colꞏlector actual és de 300 mm i és un colꞏlector pluvial. 

S’observa que la xarxa de clavegueram existent actualment presenta punts on 

hi ha falta de capacitat hidràulica i en alguns pous de registre localitzats es 

produeixen salts de tapa a nivell de carrer. 

 

• Futura xarxa de clavegueram de la zona de la rotonda del PMU-07 

A partir de la xarxa actual, es modifica el diàmetre del colꞏlector existent per tal 

que augmenti la capacitat hidràulica del tram afectat per la rotonda. 

S’executarà un colꞏlector de diàmetre de 500mm. 

 

En conclusió, i segons la documentació gràfica que s’adjunta a continuació, quan 

realitzem la mateixa simulació que en el cas anterior però amb colꞏlectors de 

diàmetres de 500 mm observem com la cota d’aigua disminueix i millora el sistema 

una hidràulic, es per això que en el tram de la nova rotonda s’executa una desviació 

de la mateixa i s’augmenta el diàmetre, aquesta anirà fins la galeria existent.  
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Xarxa de clavegueram 
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Simulació Hidràulica PROPOSTA amb per a una pluja de disseny T=10 anys. PLANTA. 

 

 

PMU-07
(estat actual,

sense urbanitzar)
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Xarxa de clavegueram 
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Simulació Hidràulica PROPOSTA per a una pluja de disseny T=10 anys: LONGITUDINALS. 

 
Tram proposat de diàmetre 500mm 
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-
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135.187
134.387

PF_1211
134.530
133.030

PF_1213
134.357
132.857

connexions pluvials
132.000
130.033

-
-
-

PF_0447.1
20.8
300

135.000
134.694
0.01469
0.117

0.01252
0.258
0.65

1209.1
56.1
300

134.694
134.387
0.00548
0.072

0.05214
0.837
0.83

1210.1
82.3
400

134.387
133.030
0.01649
0.267

0.17639
2.029
0.65

-
10.5
400

133.030
132.857
0.01645
0.267

0.17632
1.802
0.73

PF_1213.1
178.4
500

132.857
131.000
0.01041
0.385

0.23283
2.004
0.57

-
14.1
1000

130.033
129.000
0.07332
16.748
0.29757
1.352
0.12

Node
Nivel del Terreno (m AD)
Cota de la Solera de Cámara (m AD)

Link
Longitud (m)
Anchura (mm)
Cota Fondo Aguas Arriba (m AD)
Cota del Fondo Aguas Abajo (m AD)
Pendiente (m/m)
Capacidad de Tubería Llena (m3/s)
DS Caudal (m3/s)
DS Velocidad (m/s)
Estado de Carga/Presión

m
 A

D

129.0

136.0

129.5

130.0

130.5

131.0

131.5

132.0

132.5

133.0

133.5

134.0

134.5

135.0

135.5

m
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3.2.3. MÈTODE DE CÀLCUL 

 

Per al disseny dels elements de drenatge longitudinal i profund, se seguiran les 

recomanacions de la Instrucció 5.2-IC "Drenaje Superficial" i de l'Ordre Circular 17/03 

“Recomendaciones para el proyecto y construcción de drenaje subterráneo en obras 

de carreteras” de la Dirección General de Carreteras. 

 

S'ha considerat un període de retorn de T = 10 anys per al càlcul hidràulic dels 

diferents elements de drenatge longitudinal (segons Instrucció 5.2.-I.C. “Drenaje 

Superficial”). S'exceptuen aquells casos en què l'element de drenatge longitudinal (cas 

d'algun tram de cuneta a peu de terraplè i / o de guarda) transvasa un cabal d'una 

subconca a una altra, en els que prenem com a cabal de referència per a la justificació 

hidràulica del element el cabal corresponent a un període de retorn de 100 anys. 

 

Atenent al recomanat per la Instrucció 5.2.-I.C. "Drenaje Superficial", s'empra com a 

mètode de càlcul el Mètode Racional, basat en l'aplicació d'una intensitat mitjana de 

precipitació a la superfície de la conca, a través d'una estimació del seu vessament. 

Això equival a admetre que l'única component d'aquesta precipitació que intervé en la 

generació de cabals màxims és la que s'escorre superficialment. 

- Cabal de càlcul 

S'utilitza per al seu càlcul la fórmula racional, l'expressió és la següent: 
 

kIACQ *
6,3

  

On: 

 Q  = Cabal de càlcul en m3/s 

 I  = Intensitat (mm/h) de la pluja de duració Tc per un període de retorn donat. 

 C  = Coeficient de vessament. 

 A  = Superfície de aportació, en funció de l’amplada i de la longitud del element 
de drenatge en Km2. 

   K =      Coeficient d'uniformitat.  
14

1 25.1

25.1




t
tk  

 t Temps de concentració en hores 
 

 
 

- Temps de concentració 

El temps de concentració que intervé en el càlcul dels cabals a desaiguar per les 

cunetes i/o buneres es proposa estimar-lo segons la fórmula de Témez següent: 

 

On: 

 Tc = Temps de concentració (en hores). 

 L  = Longitud de la cuneta (en Km). 

 J  = Pendent unitària mitja de la cuneta. 

A les buneres longitudinals projectades, en ser el recorregut de l'aigua sobre la 

superfície de la calçada inferior a 30 m, es considera segons l'apartat 2.2.2.5 de la 

Instrucció 5.2-I.C. un temps de concentració de 5 minuts. 

- Intensitat de precipitació mitja 

Atès que en l'àrea en estudi no estan definides les corbes intensitat - durada, a causa 

de la inexistència d'un pluviògraf a la zona, s'aplica el mètode indicat a la 5.2-IC. per, a 

partir de la Pd, obtenir pluges de durada diferent a 24 hores. 

Atesa la durada del xàfec igual al temps de concentració, la intensitat de precipitació 

mitjana ve definida com: 

 































128

T28

d

1
d

1,0

1,0
c

1,0

I
I

*II
 

on: 

76,0

4/13,0 




J
L

Tc
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 I =  Intensitat (mm/h) de la pluja de duració Tc per un període de retorn.

 Id =  Intensitat (mm/h) de la pluja diària per un període de retorn. Es igual a Pd/24.
S’ ha pres un valor de P25 = 112 mm.

 I1/Id =  Relació adimensional (isolínies) entre la intensitat de pluja horària i la
diària, sent aquesta relació independent del període de retorn considerat. Se ha
pres un valor de 11.

- Coeficient de vessament 

El coeficient de vessament s’obtindrà mitjançant la següent fórmula : 

   
 2od

odod

P11P

P23P*PP
C






On: 

 Pd = Precipitació diària en mm.

 Po = Llindar de vessament en mm. Es considera un valor de Po = 1 mm
(paviments bituminosos o de formigó) en calçada i de 8 mm en el terreny vessant
(talús de desmunt). A aquest valor de Po cal aplicar-li un coeficient corrector
regional, que tenint en compte les esmentades indicacions de l'Agència Catalana
de l'Aigua li correspon un valor de 1,3

Així el llindar de vessament que s'utilitza en el càlcul de la pluja neta, que
correspon al valor P'o, es calcula com:

P’0 = 1,3 x P0 

 C  = Coeficient de vessament

- Paràmetres de disseny 

Els valors d'ample de aportació, longitud i pendent de la cunetes/buneres longitudinals 

s'han obtingut de les seccions tipus i dels plànols de planta i perfil longitudinal del 

traçat a escala 1: 1.000. 

Per al paràmetre I1 / Id, que mostra la relació entre la intensitat de la pluja horària i 

diària, s'ha pres un valor constant igual a 11 segons el que recull l'Estudi de 

Climatologia i Hidrologia. 

3.3. DIMENSIONAMENT I DEFINICIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS 

3.3.1. COLꞏLECTORS 

Per als tubs de diàmetres 500 mm. S'han avaluat les capacitats hidràuliques per a 

diferents pendents. Els resultats obtinguts es mostren a continuació: 

FORMIGÓ
COEFICIENT DE RUGOSITAT  K ( m1/3/s) 50
DIÀMETRE (mm) 500

ÀREA PER. MULLAT PENDENT CABAL CABAL VELOCITAT

(m2
) (m) (%) (m3 /s) (l/s) (m/s)

0,196 1,571 0,10 0,078 77,612 0,40
0,196 1,571 0,20 0,110 109,759 0,56
0,196 1,571 0,30 0,134 134,427 0,68
0,196 1,571 0,40 0,155 155,223 0,79
0,196 1,571 0,50 0,174 173,545 0,88
0,196 1,571 0,60 0,190 190,109 0,97
0,196 1,571 0,70 0,205 205,341 1,05
0,196 1,571 0,80 0,220 219,519 1,12
0,196 1,571 0,90 0,233 232,835 1,19
0,196 1,571 1,00 0,245 245,430 1,25
0,196 1,571 1,10 0,257 257,409 1,31
0,196 1,571 1,20 0,269 268,855 1,37
0,196 1,571 1,30 0,280 279,833 1,43
0,196 1,571 1,40 0,290 290,396 1,48
0,196 1,571 1,50 0,301 300,589 1,53
0,196 1,571 1,60 0,310 310,447 1,58
0,196 1,571 1,70 0,320 320,001 1,63
0,196 1,571 1,80 0,329 329,278 1,68
0,196 1,571 1,90 0,338 338,301 1,72
0,196 1,571 2,00 0,347 347,090 1,77
0,196 1,571 2,10 0,356 355,661 1,81
0,196 1,571 2,20 0,364 364,031 1,85
0,196 1,571 2,30 0,372 372,213 1,90
0,196 1,571 2,40 0,380 380,218 1,94
0,196 1,571 2,50 0,388 388,058 1,98
0,196 1,571 2,60 0,396 395,743 2,02
0,196 1,571 2,70 0,403 403,282 2,05
0,196 1,571 2,80 0,411 410,682 2,09
0,196 1,571 2,90 0,418 417,952 2,13
0,196 1,571 3,00 0,425 425,097 2,17

CAPACITAT HIDRÀULICA: TUB 500 mm
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Canonada P.V.C. Secció tipus 
 Suport material granular 
 

Canonada Formigó armat. Secció tipus 
 Suport material granular  
 Suport Formigó a 120º 
 
Canonades de policlorur de vinil no plastificat. PVC 

Limitacions d'utilització en xarxes i escomeses 
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Pou de registre de Formigó armat prefabricat: 
 

 Elements 
 Arqueta base. Junta elàstica amb tub 
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 Arqueta base Ø1200 modelada, escomeses Ø700 i Ø800 
 Arqueta base H.A. Ø1500 a Ø2500 amb escomeses 
 Anells per a pou 
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 Con asimètric de formigó armat 
 
Llosa de transició en pou de registre: 
 

 Lloses de reducció a Ø1200 
 Lloses de reducció A Ø600 
 
Xemeneia Ø1200 per a tubs endoll campana 
Xemeneia Ø1200 per a tubs endoll encadellat 
 
Tapa de registre abatible: Tapa i marc circulars 
Tapa de registre hidràulica: Tapa i marc quadrats
  
“Pates”: Pate de polipropilè reforçat amb vareta d’acer 
 
Embornal sifònic prefabricat 
 
Escomesa de sanejament: 
 

 Connexió a pou amb junta elàstica / estanca 
 Connexió a pou amb maneguet passamurs embotit 
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 Connexió a col·lector mitjançant peça especial d’unió 
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 Arqueta d’arrencada no sifònica per a Ø>250m 
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Col·lectors. Proves d’estanqueïtat amb aigua mitjançant obturadors neumàtics 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aquestes Prescripcions responen a la necessitat d’establir unes pautes de qualitat sobre els 
materials i l’execució de XARXES DE SANEJAMENT (:clavegueres, embornals, escomeses, 
col·lectors,...). Pautes que han de permetre unificar els criteris de projecte i construcció, garantir 
la qualitat d’allò que es construeix i que, per la via de l'homogeneïtat i la normalització, han de 
servir de guia per a Projectistes, Constructors, Directors d'Obra, Administracions i Promotors, tot 
assegurant una correcta i durable funcionalitat de les obres de sanejament. 
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TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1.- OBJECTE. 
 
Aquestes Prescripcions tenen per objecte definir: 
 
 • Els materials que componen les xarxes de sanejament i que són acceptats pel Consorci. 
 • Els procediments constructius de l’obra civil i la disposició dels diferents elements que la 

composen. 
 • L'execució dels diferents tipus d'escomeses a les xarxes de sanejament. 
 • Les instruccions de col·locació/muntatge i les proves de recepció a realitzar. 
 
Les presents Prescripcions pretenen cobrir la casuística que es presenta en la majoria dels 
projectes i obres de Xarxes de sanejament. En casos singulars i atenent a condicionants 
específics, es podran admetre justificadament obres i instal·lacions de característiques diferents 
a les recollides en aquestes Prescripcions. 
 
Art. 2.- CAMP D'APLICACIÓ. 
 
Aquestes Prescripcions seran aplicables a: 
 
 a) Els Projectes i Obres, de promoció pública o privada, executats pel Consorci o altres, que 

incloguin Xarxes de sanejament i que s’executin a l’empara dels convenis de gestió de 
clavegueram subscrits entre els Ajuntaments consorciats i el Consorci. 

 
 b) Els Projectes i a l’execució d'escomeses de sanejament, executades a l’empara dels 

convenis de gestió de clavegueram abans esmentats. 
 
 c) Els Projectes i Obres de xarxes de sanejament executats pel Consorci. 
 
 d) Les actuacions de reposició de xarxes de sanejament executades pel Consorci. 
 
Es recomana als Ajuntaments consorciats l’adopció de les presents Prescripcions tècniques en la 
redacció de Projectes i execució d’Obres de sanejament. 
 
Art. 3.- INFORME PREVI DE PROJECTES. 
 
Els redactors de projectes recaptaran dades dels Serveis tècnics del Consorci, en allò referent a 
la situació de les xarxes de titularitat pública, planejament de les escomeses i compliment de les 
presents Prescripcions. 
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El Promotor, ja sigui públic o privat, prèviament a la sol·licitud de llicència d’obra, haurà de 
remetre el projecte d’obra als Serveis tècnics del Consorci que emetran Informe al respecte. 
 
 • Projectes d’urbanització. Anirà reflectit el següent: 
   - Plànol de planta amb les canonades, escomeses, elements singulars i connexions a 

les xarxes públiques existents. 
   - Plànol de perfils longitudinals de les xarxes generals, a on s’inclourà com a mínim: 

diàmetre i classe estructural de les canonades, pendent dels trams, sobreeixidors i  
cotes del terreny urbanitzat. 

   - Plànol de detalls de les rases, materials, escomeses i de tots els elements singulars 
de les xarxes. 

   - Càlcul de cabals de les canonades. 
 
 • Projectes d'edificis de nova construcció. 
 
 • Projectes de reforma que impliquin execució o modificació d'escomesa. Anirà reflectit el 

següent: 
   - Plànol de planta amb situació de les xarxes generals existents, escomeses 

plantejades i punt(s) de connexió a la xarxa. 
   - Plànol de detalls de rases, materials, escomeses i connexió a la xarxa. 
 
Art. 4.- INCOMPLIMENT. 
 
La falta de sol·licitud d'Informe previ o de presentació dels Projectes, així com la modificació no 
informada dels mateixos durant l'execució de les obres a que es refereixen aquestes 
Prescripcions, donarà lloc a informar negativament la recepció del conjunt d’obres i instal·lacions 
executades. 
 
Art. 5.- MATERIALS ACCEPTATS. 
 
El Consorci després de sotmetre els materials a les corresponents proves, assajos i aprovació 
del procés de fabricació i subministrament, fixarà quins d'ells són acceptats per a la seva 
instal·lació a les xarxes de sanejament a executar en el seu àmbit d'actuació, tant en obres del 
propi Consorci com en obres executades per tercers (Promotors públics o privats). 
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TÍTOL II – XARXES DE SANEJAMENT 

CAPÍTOL 1. CRITERIS GENERALS 
 
Art. 6.- SITUACIÓ DE LES XARXES. 
 
Les xarxes de sanejament hauran de situar-se sota calçada, sempre que aquesta existeixi, o, en 
el seu defecte, en terrenys de titularitat pública legalment utilitzables i que siguin accessibles de 
forma permanent, sent els trams entre pous perfectament rectes en planta i en la seva secció 
longitudinal. 
 
L’Ajuntament i/o el Consorci podran autoritzar o exigir la instal·lació de xarxes de sanejament en 
voreres segons es recull a l’Article següent. 
 
La separació entre les canonades de les xarxes de sanejament i altres serveis, entre generatrius 
exteriors, serà com a mínim de: 
 
     0,50 m. en projecció horitzontal longitudinal. (paral·lelisme) 
     0,20 m. en creuament en el plànol vertical. (encreuament) 
 
En tot cas les conduccions d'altres serveis hauran de separar-se prou com per permetre la 
ubicació dels Pous de registre de sanejament. Cap conducció d'un altre servei podrà incidir en un 
pou de registre de sanejament. 
 
La profunditat de les xarxes de sanejament serà tal que permeti, en la major mesura possible, 
evacuar les aigües residuals de les propietats servides sense que aquestes hagin de recórrer a 
bombaments d’elevació. 
 
Per reduir els riscos d'entrada d'aigua residual o pluvial per retrocés en les propietats servides, la 
clau del col·lector haurà d’estar a 0,50 metres com a mínim per sota de la cota de recollida 
d'aigües residuals. 
 
En aquelles escomeses que no disposin de cota d'abocament suficient per a garantir una 
correcta evacuació sense possibilitats de retorn, el sol·licitant de la mateixa haurà de procedir a 
la instal·lació i manteniment d'un grup d'elevació d'aigües residuals i/o pluvials fins a aconseguir 
cota suficient. Aquest grup d'elevació haurà d'estar situat sempre en zona privada. 
 
Art. 7.- COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS. 
 
Les diferents xarxes de servei que componen la infraestructura dels projectes d'urbanització 
hauran de coordinar-se de manera que quedin situats de forma ordenada, tant en planta com en 
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alçat, i amb la suficient separació perquè puguin dur-se a terme les labors d'operació, 
manteniment i reparacions posteriors. 
 
Art. 8.- CONNEXIONS AMB LES XARXES EXISTENTS. 
 
El Consorci en l'Informe previ a la sol·licitud de llicència o aprovació del projecte, assenyalarà els 
punts de connexió de les noves xarxes projectades a les canonades de les xarxes de titularitat 
pública existents. Així mateix, en funció de les necessitats previstes en el projecte i tenint en 
compte el desenvolupament urbanístic de la zona d'actuació i les característiques de la xarxa de 
titularitat pública, s’establiran els criteris de dimensionament i les condicions d'evacuació, que es 
recolliran en l’Informe a redactar. 
 
Quan les xarxes de recollida d’aigües pluvials projectades aboquin a llera pública, i a fi d'evitar 
possibles afeccions i danys per inundació, el Promotor haurà de sol·licitar de l'Agència Catalana 
de l’Aigua, la corresponent autorització d'abocament d'aigües pluvials, tant referent al punt com 
al cabal d'abocament. 
 
Serà objecte de cada Projecte la totalitat de conduccions i instal·lacions necessàries per 
incorporar els nous cabals d’aigües residuals/pluvials a les xarxes de titularitat pública ja 
existents, o bé per abocar a llera en cas de xarxa separativa d’aigües pluvials o de sobreeixidor. 
 
En cap cas s’incorporaran a les xarxes de sanejament les aigües sobrants o retorns de sèquies 
de reg. 
 
Art. 9.- SERVEIS AFECTATS. 
 
En els projectes d'urbanització, vials, edificis, etc. en els quals es vegin afectades conduccions, 
escomeses i elements de les xarxes de sanejament existents, serà responsabilitat del Promotor 
la restitució al seu càrrec d'aquests serveis, allotjant-los al llarg de les calçades o espais públics 
de lliure accés. La restitució d'aquests serveis ho serà amb els criteris i materials previstos a les 
presents Prescripcions, amb independència de quins foren els serveis originals, i es garantirà en 
tot moment la funcionalitat del servei restituït i les condicions anàlogues de funcionament de les 
conduccions i escomeses vessants respecte al seu estat original. 
 
Els projectes d'obres de sanejament hauran de contemplar la situació de la xarxa existent i, 
excepte indicació expressa de l’Ajuntament i/o el Consorci, hauran de dissenyar-se evitant la 
duplicitat de conduccions de sanejament del mateix tipus. Es considerarà com a solució preferent 
l'anul·lació de la conducció original, tot mantenint en servei les escomeses existents a través de 
la nova xarxa. 
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Durant l'execució de les obres haurà de mantenir-se el servei d'evacuació d'aigües residuals i 
pluvials amb les corresponents garanties de cabals i sanitàries; aquestes operacions seran per 
compte del Promotor. 
 
Art.10.- PREVISIÓ DE SERVEI A TERCERS O A FUTUR. 
 
L’Ajuntament i/o el Consorci podran exigir que, en els projectes d'urbanització, vials, edificis, etc. 
que contemplin la renovació o implantació de noves xarxes de sanejament o bé la restitució de 
les mateixes com a servei afectat, es tinguin en compte els criteris de previsió de servei a tercers 
a través d'aquestes xarxes, o de previsió de desenvolupament a futur establerts als Plans 
Urbanístics. Aquesta previsió serà d'especial compliment per a l'evacuació de la totalitat de les 
aigües pluvials que puguin generar-se aigües amunt de l'actuació projectada i que incideixin en 
ella. 
 
Igualment els projectes de xarxes de sanejament hauran d'establir-se en la cota suficient per 
donar sortida per gravetat a les incorporacions d’altres xarxes que provinguin d'aigües amunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

CAPÍTOL 2.- DISSENY DE LA XARXA I CRITERIS DE CÀLCUL 
 
Art. 11.- CLASSIFICACIÓ DE LES XARXES I CONDUCCIONS DE SANEJAMENT. 
 
11.1. Classificació de les xarxes de sanejament: 
 
  La classificació de les xarxes de sanejament s’efectuaran atenent al tipus d’aigua residuals 

a evacuar: 
 
  • Xarxes unitàries: Quan transporten conjuntament aigües residuals i aigües pluvials 

(recullen tant escomeses d’aigües residuals com escomeses de baixants i 
claveguerons). 

 
  • Xarxes Separatives: Quan s’estableixen dues xarxes independents, una per la que 

circulen exclusivament aigües residuals i una altra per la que discorren exclusivament 
aigües pluvials o aigües residuals diluïdes provinents de sobreeixidors. 

 
11.2. Classificació de les Conduccions de Sanejament: 
 
  En el sistema de sanejament es diferencien els següents tipus de conduccions: 
 
  • Conduccions de Clavegueram: Són les que configuren les xarxes que evacuen les 

aigües des de les escomeses domiciliàries. Habitualment són de titularitat municipal i en 
ocasions privada. 

 
  • Col·lectors en baixa: Són els que prenent les aigües des de les conduccions de 

clavegueram les transporten fins als col·lectors en alta. Habitualment són de titularitat 
municipal. 

 
  • Col·lectors en alta: Són les conduccions que en el seu conjunt transporten les aigües 

residuals, per gravetat i/o bombament, fins a l’Estació Depuradora d'Aigües Residuals 
(EDAR) més propera. De titularitat local o autonòmica. 

 
  Les conduccions de clavegueram o clavegueres i els col·lectors en baixa conformen el que 

s’anomena “sanejament en baixa”.  
 
  Els col·lectors en alta i les EDAR’s conformen el que s’anomena “sanejament en alta”. 
 
Art.12.- TIPUS DE XARXA DE SANEJAMENT. 
 
A fi de facilitar la incorporació de les aigües residuals, les xarxes de sanejament hauran de tenir 
caràcter de ramificades, no permetent-se la intersecció de conduccions. 
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Les xarxes de sanejament de nova implantació o a renovar seran preferentment unitàries i 
disposaran de dipòsit(s) de retenció de les primeres aigües de pluja per a la seva posterior 
depuració. 
 
Les xarxes de sanejament hauran d'abocar les aigües pluvials a lleres de suficient capacitat 
hidràulica per garantir el desguàs i evitaran recollir grans àrees en una sola sortida. 
 
Art. 13.- SOBREEIXIDORS. 
 
Amb caràcter general, abans de les connexions al col·lector en alta, i ocasionalment en baixa, es 
construirà un sobreeixidor per desguassar a llera les aigües pluvials. Els projectes referits a 
l’Art. 3 inclouran càlculs i especificacions del(s) sobreeixidor(s) a construir. 
 
Art. 14.- ESTANQUEÏTAT DE LES CONDUCCIONS. 
 
Hauran de ser estanques la totalitat de les conduccions, escomeses, pous de registre i 
instal·lacions de totes aquelles xarxes que transportin aigües residuals (xarxes unitàries i 
col·lectors de residuals de les xarxes separatives).  Igualment es procurarà l’estanqueïtat a les 
xarxes de pluvials. 
 
Les unions entre tubs, i entre tub i pou en qualsevol tipus de xarxa serà mitjançant junta elàstica. 
 
Art. 15.- TIPOLOGIA DE LES CONDUCCIONS. 
 
La totalitat de les canonades de les xarxes i escomeses de sanejament hauran de ser de secció 
circular, tant interior com exteriorment, no admetent-se l'ús d'ovoides o altres figures similars, ni 
conduccions de base exterior plana, excepte que concorrin circumstàncies excepcionals 
degudament justificades. 
 
Art. 16.- MATERIALS A EMPRAR EN CONDUCCIONS I POUS. 
 
El material per a les conduccions d’una xarxa de sanejament podrà ser: 
 

MATERIALS DE CANONADES CAMP D’APLICACIÓ 
PVC COLOR TEULA PARET COMPACTA s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 DN160mm/OD – DN400mm/OD 
FORMIGÓ ARMAT. ASTM C-76 gruix B DN400mm/ID – DN2400mm/ID 
 

OD: Diàmetre exterior 
ID: Diàmetre interior 
 
En escomeses s'utilitzarà exclusivament el PVC color teula, excepte per a diàmetres superiors a 
DN400 en aquest cas es podrà recórrer al Formigó. 
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Els pous de sanejament es construiran en Formigó armat, i podran ser prefabricats o construïts 
“in situ” segons especificacions. 
 
Art.17.- DIÀMETRE MÍNIM DE LES CANONADES. 
 
S'estableix un diàmetre mínim de 300 DN/ID (mm) en les conduccions de sanejament. 
 
En escomeses el diàmetre mínim a utilitzar serà de 160 DN/OD. 
 
Art. 18.- OMPLIMENT DE LES CONDUCCIONS. 
 
Les conduccions tant de xarxes unitàries com separatives es calcularan i dissenyaran de manera 
que treballin en règim de làmina lliure, amb un ompliment màxim del 75% de la secció per al 
cabal màxim de càlcul a evacuar. 
 
Art. 19.- PENDENTS MÍNIMES I VELOCITATS MÀXIMES ADMESES. 
 
A efectes del càlcul d'una xarxa de sanejament, s'estableixen els següents intervals de pendent 
per a les conduccions, així com les velocitats recomanades. 
 

DIÀMETRE CONDUCCIÓ 
(mm)

PENDENT 
MÍNIMA MÀXIMA 

Escomeses 2:100 6:100 
D200 – D300 6:1000 6:100 
D300 – D600 5:1000 5:100 

D600 – D1000 3:1000 3:100 
D1000 – D2000 1:1000 1:100 

 
 

MATERIAL VELOCITAT MÀXIMA VELOCITAT MÍNIMA 
FORMIGÓ 4 m/s 

0,6 m/s PVC 5 m/s 
 
Quan la canonada a instal·lar sigui de PVC, a causa de la forma de col·locació en rasa i a la 
rigidesa i longitud del tub, el pendent mínim serà sempre major del 0,8%. 
 
La velocitat mínima admesa no serà condicionant per a l'elecció d'una conducció per sota dels 
diàmetres mínims establerts en l’anterior Art. 17. 
 
Per raons de perfil longitudinal es podran instal·lar trams d'instal·lacions en els quals 
s’excedeixin les velocitats màximes abans fixades.       
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Art. 20.- PLÀNOLS DE PERFILS LONGITUDINALS. 
 
Tots els projectes de xarxes de sanejament hauran d’incloure plànols dels perfils longitudinals on 
es reculli com a mínim: 
 
 - Diàmetre de les conduccions. 
 - Classe estructural de les conduccions. 
 - Cota Hidràulica en pous i sobreeixidors. 
 - Pendent dels trams. 
 - Separació entre pous. 
 - Cotes del terreny urbanitzat. 
 
Art. 21.- FÓRMULA DE CÀLCUL. 
 
Per al càlcul hidràulic de les conduccions de sanejament s'utilitzarà la Fórmula de Manning. 
 

 

 
  i = pèrdua de càrrega unitària m/m. 
  n = coeficient de rugositat de la conducció. 
  v = velocitat de l'aigua (cabal/secció mullada) m/s. 
  RH= Radio hidràulic (secció mullada/perímetre mullat) m. 
 
Es prendrà com a Coeficient de Rugositat per a qualsevol material n = 0,014 (considerant totes 
les irregularitats pròpies d'una conducció de sanejament en servei). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

CAPÍTOL 3. ELEMENTS A INSTAL·LAR A LA XARXA DE SANEJAMENT 
 
Art. 22.- POUS DE REGISTRE. 
 
22.1. Generalitats 
 
  Tenen com a finalitat localitzar, accedir i permetre les labors d'explotació i neteja de la 

xarxa de sanejament. Són els únics elements a on la xarxa canvia de direcció (en planta o 
perfil). 

 
  Se situaran pous de registre a: 
  • capçalera de claveguera o col·lector, 
  • canvis de direcció, 
  • punts de reunió de dos o més ramals, 
  • punts de canvi de diàmetre de la conducció, 
  • en trams rectes de la xarxa, amb distàncies entre ells no superior a 50 m, i 
  • en cas d'incorporació d'escomeses (quan sigui necessari per la relació de diàmetres 

entre l’escomesa i la claveguera o col·lector). 
 
22.2. Tipologia i Dimensions 
 
  Els pous de registre seran de Formigó armat, prefabricats, s/UNE EN 1917:2002. El 

ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus “SR”, resistent als sulfats i a l’aigua de 
mar. 

 
  Tan sols com a registre de les conduccions en els seus trams rectes, es podran emprar 

pous de registre prefabricats a manera de “empelt” sobre canonada de Formigó armat 
amb diàmetre no inferior a DN/ID 1000. El sistema estructural de la peça resultant i el 
sistema de prefabricació hauran de ser prèviament aprovats per l’Ajuntament i/o Consorci. 
Aquest tipus de pous de registre no podrà ser emprat sobre peça especial de canvi de 
direcció de la xarxa. 

 
  En casos singulars es podrà admetre la construcció “in situ” de pous de registre. 
 
  En el següent quadre es recullen les dimensions dels diferents pous: 
 

DIÀMETRE DE 
CONDUCCIÓ
DE SORTIDA 

DIÀMETRE INTERIOR GRUIX DE PARET 
BASES ALÇATS BASES ALÇATS  

300÷600 1.200 mm 1.200 mm 16 cm 16 cm 
800 

Ø > 800  1400 
1.500 mm 

1.600÷2.500 
1.200 mm 
1.200 mm 

15 cm 
17÷25 cm 

16 cm 
16 cm 

Ø > 1400 “in situ” 1.200 mm 25 cm 16 cm 
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  Els pous hauran de reunir condicions adequades d'estanqueïtat, especialment en la unió 
amb la conducció de sanejament. La unió serà elàstica mitjançant junta de goma de triple 
llavi per a tot tipus de xarxa. 

 
  Les juntes entre anells de pous prefabricats hauran d'incorporar una junta estanca. 
 
  La boca d'accés al pou serà circular o quadrada, de pas no inferior a 600 mm, tancada 

amb tapa de fosa nodular normalitzada. 
 
  L'accés a l'interior del pou s'efectuarà mitjançant “pates” normalitzats de polipropilè amb 

ànima d'acer i amb separació entre ells de 30 cm. 
 
  Altres elements prefabricats a incorporar a les bases de pou són els següents: 
 
  · Lloses de transició. Es fabriquen per motllos. 
  
  S'utilitzen per a reduir la grandària de pou prefabricat, de manera que es pugui executar 

una arqueta base de gran diàmetre i la resta del pou de diàmetre 1200 mm. 
 
  Són de Formigó armat amb ciment "SR" i d'un gruix de 300 mm. Aniran encadellats pels 2 

costats (femella base major i mascle base menor). 
 
  · Lloses de tancament. Es fabriquen per motllos. 
 
  S'utilitzen per acabar el pou del diàmetre existent (1200 a 2500 mm) a boca de diàmetre 

600, 700 o 800 mm. S'usen quan no hi ha cota per a acabar amb con de tancament. 
 
  Són de Formigó armat amb ciment "SR" i d'un gruix de 250 mm (pou de 1200 mm) a 300 

mm (pous de 1500 a 2500 mm). Tindran la part superior plana i la inferior femella. 
 
  · Cons de tancament. Es fabriquen per vibrocompressió. 
 
  S’utilitzen per a acabar el pou del diàmetre existent (1200 mm) a boca de diàmetre 600 

mm o 800 mm. 
 
  Són de forma asimètrica i fabricats amb Formigó armat amb grapes d'acer d'alta 

resistència i ciment "SR" i d'un gruix de 160 mm. Tindran la part superior plana i la inferior 
femella. 
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  · Juntes d’unió entre elements del pou. 
 
  Els diferents elements del pou aniran disposats amb unions flexibles per una junta de 

massilla autosegellant de cautxú butílic, molt fàcil de posar i que dóna una unió 
perfectament estanca. 

 
  Poden utilitzar-se també juntes elastomèriques tipus Delta o Arpón, cuidant no danyar-les 

en la col·locació per a no comprometre l'estanqueïtat. 
 
22.3. “Cuna” i Mitjacanyes en fons de Bases 
 
  En tots els pous hauran de formar-se en el fons de la base una “cuna” o mitja canya fins 

l’eix del col·lector, de manera que canalitzi les aigües en el seu pas a través del pou i 
serveixi de suport als operaris de manteniment. En la incorporació d'escomeses al 
col·lector haurà de disposar-se una mitjacanya. 

 
  Aquestes “cunes” i mitjacanyes s'executaran en Formigó en massa HM-20, tindran forma 

semicircular a la zona de pas de cabals i un pendent del 5% cap a aquest pas a la zona de 
suport. Haurà de posar-se especial cura en la seva formació en els casos de pous que 
siguin punts de canvi de direcció de la xarxa o en els que els pous serveixin per a la unió 
de dos o més col·lectors. 

 
22.4. Incorporacions de conduccions i escomeses a pous 
 
  A les xarxes unitàries i de residuals les conduccions d'igual diàmetre que incideixin en un 

pou hauran de fer coincidir les seves cotes de rasant hidràulica. En el cas de ser 
conduccions de diferent diàmetre hauran de fer coincidir les cotes de clau (excepte en el 
cas en què el conducte de sortida tingui el diàmetre menor). 

 
 

POU AMB CANVI DE DIÀMETRE DE COL·LECTOR 
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  Les escomeses hauran d'incorporar-se a un pou fent coincidir el seu rasant hidràulic amb 
la cota de l'eix del col·lector a la zona de la “cuna” o mitjacanya. Només en casos 
excepcionals i degudament justificats serà permissible la incorporació a major cota. 

 
 

INCORPORACIÓ D’ESCOMESES 

A les xarxes de pluvials tant les conduccions com les escomeses (de claveguerons o baixants) 
podran incorporar-se al pou amb un desnivell de fins a 1,60 m sobre la rasant hidràulica del 
col·lector de sortida. 
 
22.5. Limitacions de perforacions en pous de registre 
 
  A l'efecte de salvaguardar l'estructura resistent en pous de registre, les perforacions 

realitzades per a les incorporacions de conduccions i escomeses a pous referides en 
l'article anterior, es limitaran en el seu nombre i diàmetre al compliment de les dues 
condicions següents: 

 
 
 
 
   P = suma del diàmetre de les perforacions realitzades en el pou de registre, mesures 

en el parament exterior de la banda d'1,20 m d'altura més desfavorable. 
   B = perímetre exterior del pou de registre. 
   S = separació entre perforacions contigües, mesura en el parament exterior. 
 
  Si el disseny de la xarxa no permetés el compliment de les citades limitacions per causa 

d’un elevat nombre de conduccions a incorporar, aquestes hauran d'agrupar-se amb 
anterioritat a la incorporació de manera tal que se’n redueixi el nombre, redimensionant a 
la vegada la capacitat hidràulica del tram de conducció comprès entre el punt d'agrupació i 
la incorporació, així com la perforació necessària resultant en el pou de registre. 

P  0,75 ·B 
S  25 cm 
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  La consideració anterior és igualment aplicable en el cas de ser excessiu el nombre 
d'escomeses, havent-se d'agrupar aquestes mitjançant l'execució d'un nou ramal situat en 
terrenys de titularitat pública utilitzables i que siguin accessibles de forma permanent. 

 
Art. 23.- POUS DE SALT I RESSALT. 
 
23.1. Pous de salt 
 
  Es construiran pous de salt quan es pretengui situar en un punt de la xarxa de sanejament 

una pèrdua de cota hidràulica no superior a 1,00 m. a les xarxes d’aigües residuals o 
unitàries o a 1,60 m. a les xarxes de pluvials. 

 
  Els pous de salt consten d'una càmera d'entrada amb tub vertical de diàmetre igual o 

superior a 250 mm, per a pas de l'aigua residual, i incorporació de les aigües a cota de 
solera en un pou de registre annex. 

 
  Es podrà evitar la construcció de pous de salt en una xarxa de sanejament, especialment 

de pluvials, assolint les velocitats màximes de projecte de la xarxa i fins i tot superant-les 
lleugerament. 

 
  En conduccions amb diàmetre interior igual o superior a 800 mm la pèrdua de cota 

hidràulica haurà de fer-se mitjançant caiguda en rampa, executada en un pou de registre 
realitzat “in-situ” a aquest efecte. 

 
23.2. Pous de ressalt 
 
  Es construiran quan es pretengui situar en un punt de la xarxa de sanejament una pèrdua 

de cota hidràulica superior a 1,00 m a les xarxes d’aigües residuals o unitàries o major 
d’1,60 a les xarxes de pluvials. Això es produirà, quan a causa de la forta pendent del 
col·lector, es superen les velocitats màximes admeses. 

 
  Els pous de ressalt consten d'una càmera d'entrada amb tub vertical de diàmetre igual o 

superior a 250 mm, per a pas de l'aigua residual, i incorporació de les aigües a cota de 
solera en un pou de registre annex. 

 
  Es podrà evitar la construcció de pous de salt en una xarxa de sanejament, especialment 

de pluvials, assolint les velocitats màximes de projecte de la xarxa i fins i tot superant-les 
lleugerament. 

 
  En conduccions amb diàmetre interior igual o superior a 800 mm la pèrdua de cota 

hidràulica haurà de fer-se mitjançant caiguda en rampa, executada en un pou de registre 
realitzat “in-situ” a aquest efecte. 
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Art. 24.- SOBREEIXIDORS. 
 
Es procedirà a la construcció de sobreeixidors en xarxes unitàries quan calgui alleujar aigües 
residuals que hagin estat diluïdes per efecte de la pluja. 
 
Els sobreeixidors es dimensionaran per alleujar a partir d'un cabal 5Qn en la conducció incident 
(sent Qn el cabal mitjà de projecte de la conducció incident). 
 
Els sobreeixidors es detallaran als projectes referits a l’Art. 3 i es construiran amb materials de 
primera qualitat (Formigó armat, revestiment interior de gres, etc.) 
 
Art. 25.- CLAVEGUERONS O EMBORNALS AMB ESCOMESA A XARXA UNITÀRIA. 
 
Són els punts pels quals s'introdueixen a la xarxa de sanejament les aigües de pluja recollides en 
les calçades dels carrers. 
 
Els claveguerons seran sifònics, amb una configuració interna que permeti la presència 
permanent d'aigua, per tal de formar una barrera hidràulica contra el pas d'animals o d’olors. 
 
El seu disseny serà tal que, sent registrables, permetin una neteja fàcil. Podran ser prefabricats o 
realitzats “in-situ”. 
 
El conducte que uneix el clavegueró amb la xarxa de sanejament haurà de ser de PVC color 
teula s/Norma s/UNE-EN ISO 1452-2, de diàmetre mínim 200 mm. 
 
El pendent mínim de l'escomesa del clavegueró a la xarxa de clavegueram serà del 2%. 
 
Els claveguerons podran incorporar-se a la xarxa bé a través d'un pou o bé directament a la 
conducció, però sempre amb junta elàstica amb triple llavi. 
 
No es disposaran claveguerons connectats entre si a manera de xarxa, havent-se de constituir 
aquesta, si les circumstàncies així ho requereixen, de manera independent als claveguerons i de 
forma tal que permeti l'escomesa individual de cadascun d'ells. 
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Art. 26.- ENTRADES D’AIGUA ALS CLAVEGUERONS SIFÒNICS. 
 
Les entrades d'aigua als claveguerons sifònics, realitzades en horitzontal, mitjançant reixeta de 
superfície, o en vertical, mitjançant pas sota pont de vorada, hauran de reunir les condicions de 
capacitat d'absorció hidràulica suficient, facilitat per a la neteja, i es dotaran de sistemes per 
evitar l'entrada d'objectes i persones. 
 
Les reixetes seran de fosa nodular, dissenyades i fabricades conforme a Norma UNE-EN 
124:1995, amb una resistència a les càrregues segons el lloc d'utilització. 
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CAPÍTOL 4. ESCOMESES 
 
Art. 27.- DEFINICIÓ. 
 
És la conducció que transporta les aigües residuals i/o pluvials des d'un edifici, finca o 
establiment fins a la xarxa de sanejament. 
 
Una escomesa de sanejament consta en general d'arqueta d'arrencada, conducte i connexió a la 
xarxa de clavegueram. 
 
Les seves condicions es fixaran en funció del tipus de propietat servida, de les característiques 
de les aigües a evacuar, dels cabals, i del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
 
Com a norma general cada edifici, finca o establiment tindrà la seva escomesa independent. 
Aquesta prescripció és d'obligat compliment per a escomeses que puguin transportar en algun 
moment aigües residuals d'origen no domèstic, que hauran de tenir a més a més una arqueta de 
presa de mostres. 
 
Art. 28.- ELEMENTS D'UNA ESCOMESA. 
 
Els elements d'una escomesa de sanejament són: 
 
Arqueta d'arrencada (quan sigui possible): situada al costat de límit exterior de la propietat. 
 
Conducte: és el tram de canonada que discorre per sòl de titularitat pública des del límit de la 
propietat (o arqueta d'arrencada), fins a la xarxa de clavegueram. 
 
Connexió: és el punt d'unió del conducte de l'escomesa amb la xarxa de clavegueram. 
 
Arqueta interior a la Propietat: Tot i no formar part de l’escomesa, pel fet d’estar en domini privat, 
es prescriu la necessitat de disposar d’una arqueta registrable a l'interior de la propietat, en lloc 
accessible. Aquesta arqueta serà sempre sifònica per tal d’evitar el pas d’animals i olors. 
 
Art. 29.- CLASSES D’ESCOMESES. 
 
Les escomeses de sanejament es classifiquen segons el caràcter de l'aigua evacuada, així 
poden ser: 
 
Pluvials: Quan les aigües evacuades són exclusivament de pluja. 
 
Fecals o domèstiques: Quan les aigües evacuades són exclusivament de caràcter fecal o 
assimilable. 
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Industrials: Quan les aigües evacuades són produïdes, exclusiva o predominantment, per una 
activitat econòmica que habitualment és de caire industrial (podent anar barrejades amb una part 
d'origen domèstic o assimilable). 
 
Unitàries: Quan les aigües evacuades poden ser barreja d'aigües domèstiques i/o industrials 
amb aigua de pluja. 
 
S'entén que la totalitat de les aigües evacuades per una escomesa de sanejament, especialment 
les de caràcter industrial, tenen característiques d'abocament admissible per la xarxa de 
clavegueram, i que qualsevol sistema de tractament previ (depuració, separació de greixos, 
separació de sòlids, etc) no forma part de l'escomesa. 
 
Art. 30.- LONGITUDS MÀXIMES D'ESCOMESES SEGONS DIÀMETRES. 
 
Els conductes d’escomesa de diàmetre 160 mm no tindran una longitud superior a 20 metres; en 
cas contrari hauran d'instal·lar-se de diàmetre 200 mm, amb la limitació de longitud que a 
continuació s'exposa. 
 
Els conductes d’escomesa de diàmetre 200 mm no podran tenir una longitud superior a 40 
metres; en cas contrari hauran d'instal·lar-se de diàmetre 250 mm o superior. 
 
Art. 31.- DIMENSIONAMENT D’ESCOMESES DE SANEJAMENT. 
 
El dimensionament de totes les parts d'una escomesa de sanejament ha de ser tal que permeti 
l'evacuació dels cabals màxims d'aigües residuals (en ús normal) i/o pluvials generats per 
l'edifici, finca, establiment, etc., servit. 
 
Aquesta evacuació haurà de realitzar-se de forma folgada i sense que l’escomesa entri en  
càrrega. 
 
Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram s'haurà de disposar d’un sistema mixt o separatiu, 
amb una connexió final de les aigües pluvials i residuals i un sifó final, abans de la seva sortida a 
la xarxa exterior. 
 
31.1. Escomeses d'Edificis d'Habitatges 
 
  El diàmetre mínim de l’escomesa serà de DN 160/OD en PVC color teula s/UNE-EN ISO 

1452-2. 
 
  El càlcul de les escomeses unitàries es realitzarà segons l’apartat 4.3. Dimensionat dels 

col·lectors de tipus mixt, de la Secció HS5 – Evacuació d’aigües del Document Bàsic HS 
Salubritat. Codi Tècnic de l’Edificació. 
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Art. 32.- TRAÇAT D'UNA ESCOMESA. 
 
A la capçalera de l'escomesa i en via pública o terreny de titularitat pública, es col·locarà, sempre 
que sigui possible, una arqueta d'arrencada. 
 
En funció de la profunditat de la rasant hidràulica respecte a la cota del paviment acabat 
s'empraran arquetes de les següents dimensions: 
 
 · Per a profunditats menors de 70 cm: Arqueta de secció quadrada de Formigó de 

dimensions interiors 40x40 cm. 
 
 · Per a profunditats entre 70 i 100 cm: Arqueta de secció quadrada de Formigó de 

dimensions interiors 60x60 cm. De forma excepcional i degudament justificada es podran 
col·locar arquetes d'aquestes dimensions per a profunditats de més de 100 cm. 

 
 · Per a profunditats superiors als 100 cm: Pou de registre. 
 
El traçat en planta de l'escomesa haurà de ser sempre en línia recta, no admetent-se colzes ni 
corbes. 
 
El traçat en alçat d'una escomesa de sanejament haurà de complir: 
 
 · El pendent haurà de ser uniforme i descendent amb un valor mínim del 2%, cap a la xarxa 

de sanejament. 
 
 · La diferència de cota resultant entre la rasant hidràulica de la conducció d'escomesa en 

l'arrencada, i la clau de la claveguera o col·lector de la xarxa, no podrà ser inferior a 50 
cm, aspecte que haurà de ser expressament recollit per a cada escomesa en els plànols 
d’obra acabada. 

 
Sols s'admetrà colze en la connexió a la claveguera o al col·lector de la xarxa. 
 
Art. 33.- CONNEXIÓ DE LES ESCOMESES A LA XARXA DE CLAVEGUERAM. 
 
Es procurarà fer la connexió d'una escomesa a la xarxa de clavegueram en un pou de registre 
existent. Si el pou està lluny, s’admetrà una connexió feta de forma perpendicular a la claveguera 
o col·lector. 
 
S'hauran de considerar les limitacions de perforacions referides en l'Art. 22.5. 
 
Per a qualsevol de les solucions que s'adoptin, la connexió de l'escomesa a la xarxa de 
clavegueram haurà de reunir condicions de màxima estanqueïtat i elasticitat. 
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Per al cas de connexió d'una escomesa directament a la conducció de clavegueram s'estableix la 
següent relació de diàmetres. 
 

DIÀMETRE CONDUCCIÓ 
CLAVEGUERAM (COL·LECTOR) 

DIÀMETRE MÀXIM D’ESCOMESA 
DIRECTA A COL·LECTOR 

D300 mm D200 mm 
D400 mm D200 mm 
D500 mm D250 mm 
D600 mm D300 mm 

D>600 mm D400 mm 
 
En cas que no pugui aplicar-se aquesta relació de diàmetres, la incorporació de l'escomesa 
haurà d'efectuar-se a través de pou de registre. 
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CAPÍTOL 5.- RECEPCIÓ DE CANONADES I PROVES A RASA 
 
Art. 34.- RECEPCIÓ DE CANONADES. PROVES A FÀBRICA. 
 
La totalitat dels tubs de Formigó armat amb destinació a una xarxa de sanejament es provaran 
en fàbrica a la pressió d'1 kg/cm2 de conformitat a la Norma ASTM. 
 
Tots els tubs de Formigó armat portaran en el seu exterior una inscripció que certifiqui per part 
del subministrador que aquest tub ha estat sotmès a prova en fàbrica. Igualment en aquesta 
inscripció haurà d'assenyalar-se la Classe ASTM del tub, el tipus de ciment amb que s'ha fabricat 
i la data de fabricació. 
 
Tots els tubs de PVC hauran de venir identificats en el seu exterior indicant PVC s/Norma UNE-
EN ISO 1452-2. Aquests tubs de PVC hauran de tenir acreditada la corresponent Marca de 
Qualitat. 
 
Art. 35.- PROVES EN RASA 
 
Totes les xarxes de sanejament que vagin a transportar aigües unitàries o residuals, hauran de 
ser sotmeses a proves d'estanqueïtat en rasa. Aquesta prova serà supervisada per personal 
tècnic de l’Ajuntament i/o del Consorci. 
 
També se sotmetran a proves individualitzades d'estanqueïtat les escomeses de diàmetre igual o 
superior a 250 mm i longitud superior a 20 m. 
 
Dins de les pèrdues admissibles en les proves d'estanqueïtat en rasa, s'intentarà localitzar i 
eliminar la causa de la pèrdua. 
 
Totes les xarxes de sanejament hauran de ser inspeccionades mitjançant Circuit Tancat de 
Televisió (CTTV), lliurant-se a l’Ajuntament i/o al Consorci l'enregistrament realitzat. 
 
Art. 36.- PROVA D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA EN RASA. 
 
36.1. Condicions Generals 
 
  Aquesta prova és aplicable en conduccions de Formigó o de PVC. 
 
  La conducció se sotmetrà a una prova d'estanqueïtat d'aigua a pressió per trams. Es 

procedirà abans de realitzar la prova a l'obturació total del tram. 
 
  Els trams de prova estaran compresos entre pous de registre i podran incloure també el 

pou de registre d'aigües amunt. En tots dos casos, si la conducció o el pou de registre 
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reben escomeses secundàries, aquestes queden excloses de la prova d'estanqueïtat. En 
cas d'escomeses directes a clavegueram o col·lector, es practicaran els orificis una 
vegada feta la prova. 

 
  La conducció haurà d'estar parcialment recoberta, sent aconsellable assenyalar les juntes 

per facilitar la localització de pèrdues, cas que aquestes es produïssin. 
 
36.2. Procediment 
 
  Realitzada l'obturació del tram, es procedirà a realitzar la prova d'estanqueïtat d'una de les 

dues formes següents: 
 
  a) El tram de conducció inclou el pou de registre d'aigües amunt: L'ompliment d'aigua 

s'efectuarà des del pou de registre d'aigües amunt fins a aconseguir l'altura de la 
columna d'aigua desitjada (h). Aquesta operació haurà de realitzar-se de manera lenta i 
regular per permetre la total sortida d'aire de la conducció. 

 
  b) El tram de conducció no inclou pou de registre: L’ompliment d’aigua es realitzarà des 

de l’obturador d’aigües avall per a facilitar la sortida d’aire de la conducció, i en el 
moment la prova s’aplicarà la pressió corresponent a l’alçada de columna d’aigua 
fixada per a la prova (h). 

 
  En tots dos casos es deixarà transcórrer el temps necessari abans d'iniciar-se la prova per 

permetre que s'estabilitzi el procés d'impregnació del Formigó de la conducció. A partir 
d'aquest moment s'iniciarà la prova procedint, en el cas a) a restituir l'alçada "h" de 
columna d'aigua, i en cas b) a afegir el volum d'aigua necessari per mantenir la pressió 
fixada en la prova. Haurà de verificar-se que la pressió en l'extremitat d'aigües avall no 
superi la pressió màxima admissible. 

 
36.3. Criteris d’Acceptació 

Període d’impregnació vint-i-quatre hores per a tubs de Formigó. 
 
  Pressió de prova Standard = 0,4 kg/cm2, equivalents a una alçada de columna d’aigua (h) 

de 4m., mesurada sobre la solera de conducció en el pou de registre d’aigües amunt. 
 
  En cap cas la pressió màxima serà superior a 1kg/cm2. 
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  La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts l’aportació en litres per a 
mantenir el nivell no és superior a: 

 
V < =  · D2(m) · L(m) Litres   per a tubs de Formigó 
    
V < = 0,25 ·  · D2(m) · L(m) Litres  per a tubs de PVC 

 
     D= Diàmetre interior col·lector 
     L= Longitud tram de prova 

VOLUM MÀXIM ADMISSIBLE PER A DONAR VÀLIDA UNA PROVA D’ESTANQUEÏTAT DE 
CONDUCCIÓ DE SANEJAMENT 

 

DIÀMETRES (mm) 
LITRES/30 MINUTS 

Per a 50 ml. de conducció 
Tubs Formigó Tubs PVC 

250 
300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400 
1.600 

10,0 
15,0 
25,0 
40,0 
55,0 

100,0 
155,0 
225,0 
305,0 
400,0 

2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 4 per mil del volum d’aigua de 
prova 

1 per mil del volum d’aigua de 
prova 

 
S’haurà de tenir en compte una aportació d’aigua suplementària per pou de registre de: 
 

Vp = 0,5 litres/m2 paret de pou 
 

DIÀMETRE INTERIOR DEL POU (M) LITRES/30 MINUTS PER A CADA M. DE 
ALÇADA DE POU 

1,20 
1,50 
1,60 
1,80 

1,88 
2,35 
2,51 
2,83 
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Per a conduccions de D >= 1.200 mm s’obturarà el tram de conducció a provar sense incloure 
els pous de registre i es realitzarà la prova de manera directa sense respectar el període 
d’impregnació. La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts els volums d'aportació 
en litres per a mantenir la pressió de prova són menors que els fixats en la fórmula anterior. En 
cas contrari podrà efectuar-se de nou la prova respectant el període d'impregnació de vint-i-
quatre hores i controlant novament l'aportació transcorreguts trenta minuts. 
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CAPÍTOL 6.- NETEJA, POSADA EN SERVEI I RECEPCIÓ 
 
Art. 37.- NETEJA. 
 
Durant l’execució de l’obra es serà especialment curós en l’eliminació de residus i restes d’obra 
en les canonades. 
 
La neteja prèvia a la posada en servei de les xarxes de sanejament es realitzarà bé per sectors o 
en la seva totalitat, preferentment mitjançant l'ús d'equips d'arrossegament a alta pressió, amb 
aspiració i extracció de sediments i residus. 
 
Art. 38.- INSPECCIÓ AMB CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CTTV). 
 
Totes les clavegueres i col·lectors de sanejament, una vegada finalitzada la seva construcció i 
prèviament a la seva posada en servei, hauran d'inspeccionar-se amb una càmera de televisió 
dotada de distanciòmetre i inclinòmetre digital. L'enregistrament es realitzarà una vegada estigui 
totalment acabada la pavimentació del vial que es realitzi sobre el col·lector. 
 
La inspecció comprendrà el visionat del col·lector, de les juntes i de les connexions de les 
escomeses. 
 
Es podrà autoritzar la realització d'enregistraments amb càmera de televisió sense la utilització 
d’inclinòmetre, en cas de no considerar-lo necessari. 
 
Es podrà disposar la revisió amb càmera de televisió d’escomeses per tal de comprovar la seva 
correcta execució. 
 
38.1. Procediment de realització de l'enregistrament 
 
  a) Prèviament a la introducció de la càmera de televisió, les canonades hauran de ser 

netejades completament mitjançant l'ús d'equips d'arrossegament a alta pressió, amb 
aspiració i extracció de sediments i residus. 

 
  b) Una vegada estiguin les canonades netes, s’abocarà aigua de forma constant amb un 

cabal de 0,25 litres/segon, tret que per la conducció ja circuli aigua residual. 
 
  c) L'enregistrament es realitzarà a favor de corrent, seguint el sentit del flux de l’aigua. 
 
  d) L'enregistrament es realitzarà a una velocitat màxima de 0,1 metres/segon, mantenint-

se constant al llarg de tot el tram d'enregistrament. 
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38.2. Informació a lliurar 

  a) El resultat de la inspecció, en la seva totalitat, es lliurarà en suport digital (CD o DVD). 
Haurà de contenir un índex de conduccions i escomeses inspeccionades. 

 
  b) Per a cada conducció inspeccionada haurà de visualitzar-se en pantalla la següent 

informació: 
    - Identificació del tram per referència dels pous de registre d'inici i final. 
    - Diàmetre i tipus de canonada. 
    - Distància de la ubicació de la càmera al pou de registre inicial. 
    - Pendent longitudinal de la conducció a partir de la detectada pel sistema robotitzat 

de la càmera. 
 
  c) Complementàriament al lliurament del vídeo, haurà de presentar-se la següent 

documentació: 
    - Informe de la inspecció, en el qual s'indicaran els pendents de tots els trams i el 

resum de les incidències detectades. 
    - Plànol dels col·lectors inspeccionats, incloent la numeració de pous i escomeses 

que s’hagin utilitzat en l’enregistrament del vídeo i la seva correspondència amb 
els plànols definitius de les xarxes. 

 
38.3.- Criteri d'acceptació 
 
Per tal de donar el vist i plau a l'obra realitzada, en l'enregistrament haurà de constatar-se que 
els col·lectors no presenten cap anomalia que impliqui, segons el parer de l’Ajuntament i/o del 
Consorci, un mal funcionament hidràulic futur de la canalització. 
 
En cas contrari i una vegada solventada l'anomalia, haurà de realitzar-se un nou enregistrament 
perquè es pugui verificar la correcta execució del tram afectat i procedir a la seva acceptació. 
 
Art. 39.- POSADA EN SERVEI. 
 
Una vegada finalitzades les proves i neteja amb resultats satisfactoris, podran posar-se les 
xarxes en servei. 
 
Art. 40.- RECEPCIÓ DE L’OBRA. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements accessibles 
(pous, arquetes embornals, claveguerons, etc.) per verificar la seva correcta instal·lació, així com 
la idoneïtat d'aquests elements. En aquest moment per part de la Direcció d'Obra, es facilitaran 
els plànols definitius de les xarxes, en els quals es recullen les modificacions realitzades. Hauran 
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de figurar en els mateixos la diferència de cotes hidràuliques entre l'extrem superior de les 
escomeses i el punt de connexió de la mateixa a la xarxa. 
 
Una vegada comprovats tots els extrems esmentats es podrà donar la conformitat a les obres 
realitzades, que quedaran operatives per a la prestació del servei de sanejament. 
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  ANNEX I. ACTUACIONS EN LA VIA PÚBLICA 
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A continuació s’enumeren un seguit de recomanacions de caire general que cal tenir en compte 
quan es realitzin treballs en la via pública. 
 
Sobre aquestes recomanacions sempre prevaldran les Ordenances municipals o normativa de 
major rang que sigui d’aplicació per a cada treball en concret. 
 
En general, els treballs en la via pública que afectin a les xarxes de sanejament hauran d’ajustar-
se a les condicions següents: 
 
 - Es comunicarà amb suficient antelació als Serveis tècnics municipals les dates previstes 

per a l’inici i l’acabament de les obres, per tal que puguin solventar possibles afeccions i 
programar-se el seguiment de l’execució. 

 
 - Excepte en casos excepcionals i degudament justificats, les obres s’aturaran en cap de 

setmana i dia festiu. 
 
 - L'horari previst per al funcionament de la maquinària d'obra serà de 8 a 20 hores. 
 
 - Quan pugui haver afectació al trànsit rodat, es donarà avís i es sol·licitarà autorització a 

la Policia Local abans de començar l’obra. 
 
 - Durant l'execució de les obres es col·locaran cartells informatius, en nombre suficient i a 

peu d'obra, a on s'indicaran com a mínim les dades següents: 
   · nom de les empreses contractistes, 
   · treballs a realitzar, 
   · data de començament de l'obra i data de finalització prevista, i 
   · vials afectats per les obres i informació sobre els desviaments de tràfic previstos. 
 
 - Es disposarà d’un pas segur per vianants d’una amplada mínima de 90 cm, 

convinentment senyalitzat i delimitat. 
 
 - Durant el desenvolupament de les obres es mantindran les voreres, els escocells, les 

rigoles i els embornals nets en tot moment. 
 
 - No es netejaran formigoneres a la via pública, ni s’abocaran restes de beurada, ciments, 

morters o formigons a la xarxa de clavegueram. 
 
 - Les reparacions i/o reposicions de trams de xarxes de sanejament s’ajustaran a les 

Prescripcions tècniques d'aquest document. 
 
 - Les intervencions en canalitzacions/línies d’altres serveis, requeriran la conformitat dels 

Serveis tècnics municipals i de les Companyies afectades. 
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 - Es complimentarà l’Estudi de seguretat i salut presentat per a la realització de l’obra, del 

qual en serà responsable el Coordinador en la matèria designat pel Promotor de l’obra. 
  
 - L’amplada de les rases serà de 40 cm com a mínim i el tall en asfalt es realitzarà amb 

disc. 
 
 - La fondària mínima, sobre la clau del tub, en el cas de pas de calçada, serà de 90 cm a fi 

de permetre la instal·lació d’altres serveis. 
 
 - Les runes i terres es dipositaran en contenidors adients, convenientment col·locats a la 

via pública. 
 
 - El rebliment de les rases es farà amb materials procedents de la pròpia excavació o amb 

materials granulats de nova aportació, suficientment compactats i que, en funció de 
l’entitat de l’obra, hauran d’assolir el 98% del PROCTOR modificat per calçades tipus T3 
i T4 i del 100% del PROCTOR modificat per a calçades tipus T00 a T2. 

 
 - La reposició de vorera i calçada es farà amb materials de les mateixes característiques 

que els existents, inclosa la pintura viaria. 
 
 - Les qüestions de tipus tècnic que sorgeixin durant l’obra i afectin a serveis, instal·lacions 

públiques o a tercers, es resoldran d’acord amb els Serveis tècnics municipals. 
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  ANNEX II. MATERIALS A EMPRAR 
 
  CAMP D’APLICACIÓ. ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS 
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CANONADES I ACCESSORIS DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT. PVC-U 

TUBS 

 
 

DIÀMETRE
NOMINAL

DN/OD – (Bc) 
Gruix 

Nominal
 

160 mm. 
200 mm. 
250 mm. 
315 mm. 
400 mm. 

 

4,0 mm. 
4,9 mm. 
6,2 mm. 
7,7 mm. 
9,8 mm. 

 
 
 
 

UNIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA 

 DIÀMETRES NORMALITZATS 

DN/OD: 160-200-250-315-400 
Camp d'aplicació: Alçada de rebliment sobre 
clau menor de 4 metres. 
 
ESPECIFICACIONS 
 
Tubs i accessoris de Poli(clorur de vinil) no 
plastificat (PVC-U) segons el que especifica: 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Canonades de Sanejament a 
Poblacions (MOPU 1986). 
 
UNE-EN ISO 1452-2:2010 - Sistemes de 
canalització en materials plàstics conducció 
d'aigua, Poli(clorur de vinil) no plastificat 
(PVC-U). 
 
Seran de paret compacta, Pressió Nominal 
PN6 i color teula. 
 
El mínim gruix de la paret nominal "e" serà 
l'indicat en la taula. 
 
TIPUS DE JUNTA 
 
La unió entre tubs i d'aquests amb els 
accessoris es realitzarà amb embocadura 
estanca mitjançant junta elàstica homogènia 
de cautxú EPDM, tipus Delta bilabiada, 
segons Norma UNE-EN 681-1, d'acord amb 
el que estableix la Norma UNE-EN ISO 1452. 
 
Només en casos aprovats pel CDCRB la 
desviació màxima admesa en cada unió serà 
de 3º, en les mateixes condicions 
d'estanqueïtat. 
 
No s'admet en cap cas la Junta encolada. 
 
MARCAT 
 
Serà requisit imprescindible que els tubs, 
accessoris i juntes, portin el marcat exigit per 
la normativa corresponent.
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CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT 
 

 
 

D (mm) e (mm) Dex (mm) D (mm) e (mm) Dex (mm) 
400 60 520 1300 140 1580 
500 67 634 1400 145 1690 
600 75 750 1500 160 1820 
800 92 984 1600 160 1920 

1000 109 1218 1800 180 2160 
1200 125 1450 2000 195 2390 

 
 
DIÀMETRES NORMALITZATS 
 
DN/ID:(mm): 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000 
 

CARACTERÍSTIQUES
 
Els tubs de Formigó armat seran rodons, d'endoll campana, fabricats pel procés de 
COMPRESSIÓ RADIAL i amb l'extrem mascle FRESAT amb una “acanaladura” per allotjar la 
junta de goma i evitar el seu desmuntatge. 
 
El ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus "SR", resistent als sulfats i a l'aigua de 
mar. 
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NORMATIVA
 
Canonada de Formigó armat s/ASTM C 76 M gruix B. 
 
En funció de la càrrega de fissuració i trencament a aixafament es triarà la classe resistent a 
emprar. La classe resistent mínima serà la CLASSE III ASTM amb una càrrega de fissuració de 
6.500 kg/m2 i una càrrega de trencament de 9.750 kg/m2. 
 
PRESSIÓ DE PROVA EN FÀBRICA 
 
La totalitat dels tubs hauran de passar en fàbrica una prova d’estanqueïtat per aire o aigua. 
 
TIPUS DE JUNTA 
 
Els tubs aniran disposats amb unions flexibles per junta elastòmer tipus Delta de cautxú EPDM 
complint l'establert en la norma UNE-EN-681-1. 
 
DESVIACIÓ EN LA JUNTA 
 
La desviació màxima admesa en cada unió entre tubs serà de 2º per a DN < 600, 1º per a DN 
700 ÷ DN 1200 i 0,5º per a DN > 1200, en les mateixes condicions d’estanqueïtat. 
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CANONADA PVC 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT MATERIAL GRANULAR 

 
 

 

FONS DE RASA 
COMPACTAT
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CANONADA FORMIGÓ ARMAT 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT MATERIAL GRANULAR 

 
 

 
 
 

 

FONS DE RASA 
COMPACTAT
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CANONADA FORMIGÓ ARMAT 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT FORMIGÓ A 120º 
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CANONADES DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT. PVC 
LIMITACIONS D'UTILITZACIÓ EN XARXES I ESCOMESES 

 
 
La canonada de PVC es pot col·locar en rasa amb les següents limitacions: 
 
 · En els casos d'altures de rebliment sobre clau inferiors a 100 cm sense trànsit o trànsit 

lleuger i a 150 cm amb trànsit mitjà o pesat, el Consorci podrà autoritzar la instal·lació 
sempre i quan es protegeixi la canonada de PVC mitjançant execució de llosa en la part 
superior de la rasa, sota secció completa de paviment si aquest no fos rígid, en Formigó 
en massa HM-20 amb un gruix mínim de 20 cm i recolzada lateralment en vores de rasa 
encaixonats sobre terreny natural, amb una amplada de suport no inferior a 20 cm. 

 
 · En els casos en què el Consorci autoritzés altures de rebliment sobre clau superiors als 

300 cm haurà de substituir les canonades de PVC per canonada de Formigó de la Classe 
ASTM corresponent. 

 
 · Els pendents del col·lector de xarxa o de l'escomesa, realitzats amb canonada de PVC, no 

podran ser inferiors al 0,8% i 2% respectivament. 
 
  Excepcionalment es pot admetre l'ús de canonada de PVC en l'execució de col·lectors de 

xarxa o d’escomeses amb pendents inferiors als abans esmentats, en els casos que, 
prèvia autorització expressa del Consorci i amb un control d’execució adequat per a 
garantir la uniformitat del pendent, es realitzarà sobre el fons de rasa, amb anterioritat a 
l'estès de la capa de suport de 10 cm de material granular, una solera de Formigó HM-20 
amb un gruix mínim de 10 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ANNEX III. DETALLS CONSTRUCTIUS DE POUS DE 

REGISTRE, ARQUETES, ESCOMESES I SISTEMES 
DE PROVES 
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ÍNDEX DE FIGURES DE SANEJAMENT 

POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT: 
 

   - ELEMENTS 
   - ARQUETA BASE. JUNTA ELÀSTICA AMB TUB 
   - ARQUETA BASE PREFABRICADA PER COMPRESSIÓ RADIAL 
   - ARQUETA BASE Ø1200 MODELADA, ESCOMESES Ø700 I Ø800 
   - ARQUETA BASE H.A. Ø1500 A Ø2500 AMB ESCOMESES 
   - ANELLS PER A POU 
   - CON ASIMÈTRIC ARMAT AMB FIBRA D’ACER 
   - CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ ARMAT 
 
LLOSA DE TRANSICIÓ EN POU DE REGISTRE: 
 

   - LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø1200 
   - LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø600 
 
XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL CAMPANA 
XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL ENCADELLAT 
 
TAPA DE REGISTRE ABATIBLE: TAPA I MARC CIRCULARS 
TAPA DE REGISTRE HIDRÀULICA: TAPA I MARC QUADRATS 
 
“PATES”: PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB VARETA D’ACER 
 
EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT 
 
ESCOMESA DE SANEJAMENT: 
 

   - CONNEXIÓ A POU AMB JUNTA ELÀSTICA / ESTANCA 
   - CONNEXIÓ A POU AMB MANEGUET PASSAMURS EMBOTIT 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT TREPANT I JUNTA 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL D’UNIÓ 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL EN “T” 
   - ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø 250m 
   - ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø>250m 
   - ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE. 

MODEL 1 I MODEL 2 
 
COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA MITJANÇANT OBTURADORS NEUMÀTICS 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ELEMENTS

48 
 

POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE 

JUNTA ELÀSTICA AMB TUB 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE FABRICADA PER COMPRESSIÓ RADIAL 

DN.
BASE Øin Øex Eb Hi He E ESCOMESES 
Ø1200 1200 1520 150 1100 1275 160 PVC Ø160, Ø200, Ø250 

PVC Ø315, Ø400, Ø500, Ø630 
FORMIGÓ Ø300, Ø400, Ø500, Ø600 

50 
 

POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE Ø1200 MODELADA, ESCOMESES Ø700 I Ø800 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE H.A. Ø1500 A Ø2500 AMB ESCOMESES 

DN.
BASE Øin Øex E Hi He Eb Da 

(ESCOMESES)
Ø1500 1500 1800 150 2470 2620 150 700/800 
Ø1600 1600 1940 170 2370 2520 150 700/800 
Ø1800 1800 2150 175 2470 2620 150 900/1000/1100/1200
Ø2000 2000 2400 200 2370 2520 150 900/1000/1100/1200
Ø2200 2200 2540 220 2170 2320 150 1300/1400 
Ø2500 2500 3000 250 2370 2520 150 1300/1400 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ANELLS PER A POU

DN. ANELL Øin Øex e Hu Hr 
Ø1200 x 1000 1200 1520 160 1000 1085 
Ø1200 x 500 1200 1520 160 500 570 
Ø1200 x 250 1200 1520 160 250 315 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
CON ASIMÈTRIC ARMAT AMB FIBRA D’ACER
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ ARMAT
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LLOSA DE TRANSICIÓ EN POU DE REGISTRE 
LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø1200 

REDUCCIÓ Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500
Øex Ø1800 Ø1940 Ø2150 Ø2400 Ø2540 Ø3000
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LLOSA DE TANCAMENT EN POU DE REGISTRE 
LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø600 

REDUCCIÓ Ø1200 Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500
Øex Ø1500 Ø1800 Ø1940 Ø2150 Ø2400 Ø2540 Ø3000
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XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL CAMPANA 
 
 

 

DN.
TUB Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 
Øin 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 
Øex 1450 1570 1684 1820 1940 2160 2390 
Lu 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 
Lt 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 
e 125 135 142 160 170 180 195 
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XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL ENCADELLAT 

DN.
TUB

Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500 

Øin 1500 1600 1800 2000 2200 2500 
Øex 1800 1940 2150 2400 2640 3000 
Lu 2500 2400 2500 2400 2200 2400 
Lt 2620 2520 2620 2520 2320 2520 
e 150 170 175 200 220 250 



59 
 

MESURES ORIENTATIVES

TAPA DE REGISTRE ABATIBLE 
TAPA I MARC CIRCULARS 

 - COTA DE PAS: Ø600 mm. 
 - MATERIAL: FOSA NODULAR 
 - CÀRREGA: 40 Tn. (400 Kn) 
 - TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT XARNERA, AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I 

EXTRAÏBLE EN POSICIÓ VERTICAL. 
 - DISPOSITIU DE TANCAMENT: MITJANÇANT APÈNDIX ELÀSTIC DE FOSA DÚCTIL 

SOLIDARI A LA TAPA. 
 - INSONORITZACIÓ: MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA EN EL MARC. 
 - FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT 4 CARGOLS Ø12 AMB TAC D'ANCORATGE 

MECÀNIC I DOBLE FEMELLA PER ANIVELLAMENT, SEGONS DETALL. 
 - INSCRIPCIONS: ANAGRAMA SANEJAMENT. 
 - NORMA D'APLICACIÓ: EN-124: 1995. 
 - TIPUS: GRUP 4. CLASSE D400 MÍNIM. 
 - MARCAT: S/ EN-124 AMB MARCA ORGANISME DE CERTIFICACIÓ ACREDITAT. 

 
 
 
 

 
 

UBICACIÓ: 
- CALÇADES 

- ZONES DE VORERA REMUNTABLES PEL 
TRÀNSIT RODAT 

 

INSTAL·LACIÓ: 
EIX-FRONTISSA  TANCAMENT -  

EN EL SENTIT DEL TRÀNSIT RODAT S'empraran exclusivament sobre con de pou de registre, o llosa 
de coberta amb boca d'accés circular (pou-con, pou-llosa, 
arqueta-llosa-con, arqueta-llosa). 
 

El Suport serà en tot el perímetre del marc (corona circular). 
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TAPA DE REGISTRE HIDRÀULICA 
TAPA I MARC QUADRATS 

 
- COTA DE PASSOS: 40x40, 50x50 i 60x60 cm 
- MATERIAL: FOSA NODULAR  
- CÀRREGA: 12.5 Tm (125 KN) 
- TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT RANURA AL MARC. AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I EXTRAÏBLE 
- DISPOSITIU DE TANCAMENT HIDRÀULIC: INCLUSIÓ DEL PERÍMETRE DE LA COBERTA EN CAIXERA DE 

MARC 
- FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT PATILLES EN MARC 
- INSCRIPCIÓ: SANEJAMENT 
- NORMA D’APLICACIÓ: EN-124: 1995 
 - TIPUS: GRUP 2, CLASSE B125 MÍNIM 
- MARCATGE: S/ EN-124 AMB EL NOM DE MARCA DE L'ENTITAT DE CERTIFICACIÓ ACREDITADA. 
- REVESTIMENT SUPERFÍCIE: VERNÍS DE RESINES EPOXI EN COLOR NEGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES
EXTREM 

MARC 
B x B 

PAS 
A x A 

ALÇADA 
DE MARC 

E 
560x560 400x400 38 
610x610 500x500 38 
710x710 600x600 38 

DIMENSIONS mm. 
 

 
ÚNICAMENT PODRAN SER UTILITZADES 
EN EL TANCAMENT D'ARQUETES O POUS 
DE REGISTRE, SEMPRE I QUAN LA 
PROFUNDITAT DE LA SOLERA NO 
EXCEDEIXI D'1.50 m 

    

  

UBICACIÓ: 
ÚNICA I EXCLUSIVAMENT 

EN ZONES DE VORERA QUE NO SIGUIN 
REMUNTADES PEL TRÀFIC RODAT    

 

S'INSTAL·LARAN EXCLUSIVAMENT SOBRE ALÇATS 
D'ARQUETES DE SECCIÓ QUADRADA 40x40, 50x50 o 
60x60cm 
 

INTERIOR O LLOSA DE COBERTA AMB BOCA D'ACCÉS 
QUADRADA. (POU-LLOSA, ARQUETA 40x40, 50x50 o 
60x60 cm, ARQUETA >60x60cm - LLOSA) 
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PATES
PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB VARETA D’ACER 

MUNTATGE DEL PATE DE 
POLIPROPILÈ 

 
 a. EXECUTAR TREPANT  Ø26x80 mm 
 b. INTRODUIR A PRESSIÓ ELS TACS DEL 

PATE AMB MARTELL, UTILITZANT UN TAC 
DE FUSTA INTERPOSAT. 
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EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT 
 
 

SECCIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS: 
En les unions de canonades de sanejament s/UNE-EN ISO 1452-2 amb obra de fàbrica o 
Formigó es procedirà de la següent manera: 
 - En l’extrem de la canonada que s’entrega a l’obra, s’escatarà, s’impregnarà de cola per 

canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm. 
 - Es deixarà eixugar un mínim de 10 minuts. 
 - S’aplicarà el morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part 

preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada. 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A POU AMB JUNTA ELÀSTICA / ESTANCA 

 
     CANONADA D’ESCOMESA: PVC COLOR TEULA s/UNE-EN ISO 1452-2 
     ORIFICI: PERFORACIÓ DE PARET DE POU AMB BROCA DE GRAN DIÀMETRE 

      JUNTA: ANELL ELÀSTIC LABIAT 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A POU AMB MANEGUET PASSAMURS EMBOTIT 

 
     CANONADA D’ESCOMESA: PVC COLOR TEULA s/UNE-EN ISO 1452-2 

      MANEGUET: PVC AMB ÀRID SILICI A LA VORA EXTERIOR 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT TREPANT I JUNTA 

 
  Canonada col·lector: Formigó armat. 
  Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 
  Trepant col·lector: mitjançant broca de gran diàmetre 
  Junta de connexió: Elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL D'UNIÓ 

 
     Canonada col·lector: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN315 i DN400 
     Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN160 i DN200 
     Trepant col·lector: mitjançant broca de gran diàmetre 
     Peça especial: PVC clic 
     Unió a escomesa: junta elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL EN “T” 

 
     Canonada col·lector: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN315 i DN400 
     Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN200 
     Te d’unió: PVC  
     Unions: junta elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø  250m  

HM-20

70
0 M

ÀX
IM
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø> 250m 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE 

D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LES ESCOMESES DELS ABOCAMENTS 
DE ZONES INDUSTRIALS D’ACORD AMB 
LES PRESCRIPCIONS DEL CONSORCI 

 
MODEL 1 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE 

D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LES ESCOMESES DELS ABOCAMENTS 
DE ZONES INDUSTRIALS D’ACORD AMB 
LES PRESCRIPCIONS DEL CONSORCI 

 
MODEL 2 
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COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA 
MITJANÇANT OBTURADORS NEUMÀTICS 

 
Prova: Amb aigua, segons la present Normativa. 
DIÀMETRE MÀXIM A ASSAJAR = 1400 mm 
NETEJA: Tram a assajar i sobre zona de suport dels obturadors. 
SEGURETAT: En el moment de l’assaig no hi haurà cap persona en els pous de registre a on 
s’han col·locat els obturadors. 
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1- OBJECTE 

L’objecte d’aquest document és establir unes directrius per garantir la prevenció, la reutilització, el 

reciclatge dels residus dels processos i dels materials de construcció utilitzats durant l’execució dels 

treballs d’urbanització, d’acord amb les exigències de la normativa vigent Reial Decret 105/2008 de l‘1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i conforme a lo 

disposat en l’article 4 (obligacions del productor), que es desenvolupa amb els següents continguts: 

 Descripció dels treballs realitzats.

 Identificació i estimació de la quantitat (tones i metres cúbics) dels RCD (Residus de construcció

i demolició) generats a l’obra, codificats segons la llista europea de residus publicada per Ordre 

MAM/304/2002. 

 Mesures de prevenció dels residus generats a l’obra objecte del projecte.

 Operacions encaminades a la possible reutilització, separació i valoració d’aquests residus.

 Plànols de les instal·lacions previstes pel emmagatzematge, maneig, separació, etc.

 Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte en relació amb les

operacions de gestió de residus. 

 Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs i destí previst per als residus no

reutilitzables ni valoritzables “in situ”. 

El present estudi servirà de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per part del 

Constructor. En l’ esmentat Pla es desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en 

aquest document en funció dels proveïdors concrets i el seu propi sistema d’execució de les obres. 

2- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Els treballs a realitzar estan descrits en a la memòria del present projecte. 

3- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

Generalitats 

Els treballs d’execució d’aquesta obra dóna lloc a una varietat de residus. 

Classificació i descripció dels residus 

RCD’s de Nivell I : Residus generats pel desenvolupament de les obres d’infrastructures d’àmbit local o 

supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o plans de desenvolupament de 

caràcter regional, essent l’excedent d’excavació dels moviments de terra generats durant el transcurs dels 

treballs d’execució. Es tracta, per tant, de terres i materials petris no contaminats procedents de 

l’excavació. 

RCD’s de Nivell II : Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, 

de la demolició, reparació domiciliària i implantació de serveis. Poden ser materials de naturalesa pètria 

(àrids, formigons, material ceràmic, etc.), de naturalesa no pètria (asfalt, fusta, metalls, plàstics, paper, 

vidre, etc.) i materials potencialment perillosos. 

Són considerats residus no perillosos els que no experimenten transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives. 

Els residus inerts no són solubles, ni combustibles, ni reaccionen químicament ni de cap altra forma, ni 

són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que poden entrar en contacte de 

forma que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudiquin a la salut humana. Es 

contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició.  

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l’obra, estan codificats segons l’Ordre 

MAM 304/2002. No es consideraran inclosos en el còmput general els materials que no superin el 1 m³ 

d’aportació i que no siguin perillosos i que no requereixin un tractament especial. 

Que aparegui un material a la llista, no significa que aquest sigui residu en totes les circumstàncies. 

Només es considerarà residu qualsevol substància o objecte del qual es desprengui el seu posseïdor o 

tingui l’obligació de desfer-se en virtut de les disposicions nacionals en vigor (Segons l’article 1 de la 

Directiva 75/442/CEE) 

Justificació de l’estimació dels residus a generar 

L’estimació es realitzarà a partir dels amidaments del projecte, i en funció de les fases de construcció, 

expressades en Tones i Metres cúbics tal com estableix el RD 105/2008. La tipologia estarà d’acord amb 

la tipologia d’abocadors.  

NIVELL I. TERRES I PETRIS DE L’EXCAVACIÓ 
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17 05 04. TERRES I PEDRES DIFERENTS DE LES ESPECIFICACIONS EN EL CODI 17 05 03 

Es preveu que una part important dels residus originats per la neteja i esbrossada del terreny es puguin 

deixar a la mateixa parcel·la o àmbit d’obra. Així, dels aprox. 78,50m3 d’esbrossada només calgui 

carregar i transportar a l’abocador uns 5.93m3 . 

Les terres produïdes per l’excavació del terreny s’aprofitaran si son aptes per als terraplenats i rebliments 

de rases. Del total de les terres que no siguin aprofitables, una part es preveu que es pugui deixar a 

l’obra, de la mateixa forma que les terres producte de la neteja i esbrossada. Per tant es preveu una 

petita quantitat de terres que sí pugui ser necessari carregar i transportar a l’abocador. Fent un total 

aproximat de 10m3.  

NIVELL II. RCD DE NATURALESA NO PÈTRIA 

17 02 01 FUSTA  

La fusta residual serà principalment la dels palets d’obra, que seran reutilitzables per part de l’empresa 

que subministra el material. S’ordenaran i apilaran a dins de l’obra i cada vegada que vingui el 

transportista se li retornaran. 

La resta de residu de fusta serà insignificant no arribant a 1 Tn, per tant es farà la recollida mitjançant 

sacs 1 m³ 

02 01 07 RESIDUS DE LA SILVICULTURA  

El projecte preveu la necessitat de la retirada d’arbres i arbustos que estiguin afectats per les obres 

d’execució tant de les noves voreres, com dels nous trams de carrer, xarxes de pluvials, etc... La resta 

s’estima en aprox. 10m3. 

20 01 01 PAPER 

Els papers i cartrons seran embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. Segons la superfície 

de l’obra es fa una previsió de 6 m3 de residu.  

17 02 03 PLÀSTIC 

Embalatges varis de tot tipus de material utilitzat en obra. S’estima el doble del volum de tot el residu de 

paper, resultant 8 m3 de residu de plàstic. 

17 03 02 PRODUCTES BITUMINOSOS DIFERENTS ALS DEL CODI 17 03 01 

El projecte preveu una demolició de paviment asfàltic d’aprox. 15m3, entre demolicions i fressat als 

carrers i reparacions de calçades i uns 8.45m3 a les demolicions dels passos sota calçada. En total es 

preveu un volum d’uns 23.45m3.  

17 04 05 FERRO I ACER 

Es preveu la necessitat de retirar alguns trams de tanques, formades per reixat d’acer de simple torsió. 

S’estima aquest residu en un total de 2m3.  

RCD DE NATURALESA PÈTRIA 

17 01 01 FORMIGÓ 

El projecte preveu la demolició d’uns 47.70m3 de paviments a les voreres actuals. També es preveu que 

sigui necessari retirar el paviment de panot en algunes zones, amb un volum previst d’uns 3.40m3. 

Finalment cal demoldre aprox. 95ml de vorada prefabricada de formigó, que considerant una secció d’uns 

30x15cm, resulta un volum a enderrocar d’uns 4.50m3. En total tindrem doncs uns 60m3 

01 04 08 RESIDUS DE GRAVA 

Degut a que per a l’execució de les obres s’utilitzarà un cert volum de graves, en el present estudi es fa 

una previsió de residus de graves procedents de la pròpia construcció. S’han estimat uns 3,00 m3 de 

residu. 

TAULA DE TIPUS DE RESIDUS I QUANTITATS ESTIMADES (EN TN I M³) 

MATERIALS TIPOLOGIA VOLUM 

DENSITAT 

TIPUS 

PES 

ESTIMAT DESTÍ 

(Inert, No 

Especial, 

Especial) (m3) (Tn/m3) (Tn) 

URBANITZACIÓ 

17 01 01 Formigó Inert 60 1,50 90 
CENTRE 

RECICLATGE 

17 03 02 Mescla Bituminosa Inert 23,5 1,50 35,25 
CENTRE 

RECICLATGE 
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17 04 05 Ferro Inert 2 8 16 
CENTRE 

RECICLATGE 

17 02 01 Fusta No especial 1 1 1 
 GESTOR 

AUTORITZAT 

17 02 03 Plàstic No especial 8 0,90 7.20 
GESTOR 

AUTORITZAT 

20 01 01 Paper No especial 6 0.90 5.40 
GESTOR 

AUTORITZAT 

17 05 04 
Terres i pedres dif. 

esp. 17 05 03 
Inert 10 1,50 15 

SENSE 

TRACTAMENT 

ESP 

01 04 08 

Residus de grava i 

roques triturades 

diferents a les del 

codi 01 04 07 

Inert 3,00 1,50 4,50 
CENTRE 

RECICLATGE 

02 01 07 Silvicultura Inert 10 1.50 15 

4- MESURES DE PREVENCIÓ D’AQUESTS RESIDUS 

 S’estableixen les següents pautes les quals es deuen interpretar com una clara estratègia per part del 

posseïdor dels residus per arribar als següents objectius: 

- Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primes que s’utilitzen i dels residus que s’originen 

són aspectes prioritaris en l’obra. 

S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a l’execució de l’obra. 

Un excés de materials, a més d’encarir l’obra, és l’origen d’un major volum de residus sobrants 

d’execució. També és necessari preveure l’aplegament dels materials fora de les zones de trànsit de 

l’obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la fi 

d’evitar residus procedents del trencament de peces. 

- Els residus que s’originen han de  ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva 

valoració. 

És necessari fer una previsió de com es portarà a terme la gestió de tots els residus que s’originen a 

l’obra. S’ha de determinar la forma de valoració dels residus, si es reutilitzaran, reciclaran o es faran servir 

per recuperar l’energia emmagatzemada en ells. L’objectiu és poder disposar dels medis i els treballs 

necessaris per a que els residus resultants estiguin en les millors condicions per a la seva valoració. 

- Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que siguin més fàcil la seva 

valoració i gestió a l’abocador. 

La recollida selectiva dels residus és tan útil per facilitar la seva valoració com per a millorar la seva gestió 

en un abocador. Així els residus, una vegada classificats, poden enviar-se a gestors especialitzats en el 

reciclatge o deposició de cada un d’ells, evitant així transports innecessaris perquè els residus siguin 

excessivament heterogenis o perquè continguin materials no admesos per l’abocador o la central 

repicadora.  

- Elaboració de criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió. 

 No es pot realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a la seva 

gestió. Es tracta, per tant, d’analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans d’iniciar els treballs, 

definir un conjunt de pràctiques per una bona gestió de l’obra i que el personal haurà de complir durant 

l’execució dels treballs. 

- Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva eventual 

minimització o reutilització.  

S’han d’identificar, a cada una de les fases de l’obra, les quantitats i característiques dels residus que 

s’originen en el procés d’execució, amb la finalitat de fer una previsió dels mètodes adequats per a la 

seva minimització i reutilització i de les millors alternatives per a la seva deposició. 

- Disposar d’un directori dels compradors de residus, venedors de matèries reutilitzables i 

reciclatges més pròxims. 

La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió de residus es una base 

imprescindible per a planificar una gestió eficaç. 

- El personal de l’obra que participi en la gestió dels residus ha de tenir formació suficient sobre 

els aspectes administratius necessaris. 

El personal ha de rebre la formació necessària per a ser capaç de omplir parts de la transferència de 

residus al transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), verificar la qualificació dels 

transportistes i supervisar que els residus no es manipulen de manera que es barregin amb d’altres que 
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estiguin dipositats en abocadors especials. 

- La reducció del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestió. 

El cost actual de l’abocar els residus, no inclou el cost ambiental real de la gestió d’aquests residus. S’ha 

de tenir amb compte que quan s’originen residus també es produeixen altres costos directes, com 

l’emmagatzematge en l’obra, càrrega i transport; també es generen altres costos indirectes, els dels nous 

materials que ocuparan el lloc dels residus que es podrien haver reciclat en la pròpia obra. Per altra 

banda, la posta en obra d’aquest materials donarà lloc a nous residus. A més, s’ha de considerar la 

pèrdua de beneficis que es podrien haver obtingut si s’hagués recuperat el valor potencial dels residus 

com a materials reciclats.  

- Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat en el que es defineixi 

clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es farà càrrec dels 

embalatges en que es transporten fins a l’obra. 

Es tracta de fer responsable la gestió a qui origina el residu. Aquesta prescripció administrativa de l’obra, 

també té un efecte dissuasori sobre el desaprofitament dels materials d’embalatge que patim. 

- Els contenidors, sacs, dipòsits i demés recipients d’emmagatzematge i transport dels diferents 

residus han d’estar etiquetats degudament. 

Els residus han de ser fàcilment identificables pels que treballen amb ells i per a tot el personal de l’obra. 

Els recipients hauran d’anar etiquetats descrivint amb claredat la classe i característiques dels residus. 

Aquestes etiquetes tindran la mida i disposició adequada, de forma que siguin visibles, intel·ligibles i que 

suportin el deteriorament dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 

- L’acopi de material es farà fora de les zones de trànsit. 

De manera que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat 

d’evitar el trencament de les peces origini la producció de nous residus. 

- No es permetrà el rentat de les cisternes dels camions formigoneres en el recinte de l’obra. 

De manera que hauran de tornar a la planta de la que vinguin, ja que està preparada i disposa de llocs 

adequats per a realitzar les operacions de rentat de les seves cisternes sense perill d’abocaments 

accidentals d’aigües alcalinitzades. (aigües amb lletada de ciment).  

5- OPERACIONS ENCAMINADES A LA POSSIBLE REUTILITZACIÓ, SEPARACIÓ I VALORACIÓ 

D’AQUESTS RESIDU. 

- Mesures de reutilització previstes. 

En aquesta obra s’ha considerat la reutilització de part de les terres excavades, i les sobrants es 

transportaran al centre de reciclatge pertinent. 

Els materials no susceptibles de reutilització “in situ” es transformaran a través d’un gestor autoritzat a 

una planta de reciclatge o tractament de RCD per a que es procedeixi a la seva valoració. 

- Mesures de segregació “in situ” previstes (classificació / selecció). 

Segons el RD /2008 de 1 de febrer s’obliga al posseïdor de residus a separar-los per tipus de materials. 

D’acord amb lo disposat en l’article 5.5 dels residus de construcció i demolició s’hauran de separar en les 

següents fraccions, quan , de forma individualitzada per a cada una de les fraccions, la quantitat prevista 

de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats: 

Formigó : 80 T 

Metall: 2 T 

Fusta: 1 T 

Vidre : 1 T 

Plàstic : 0,50 T 

Paper i cartró: 0,50 T 

S’habilitaran contenidors especials per als possibles residus perillosos que puguin sortir durant 

l’excavació. Aquests contenidors hauran de complir amb la normativa vigent (estanquitat, protecció contra 

el sol i la pluja, etiquetats, etc.). EN AQUESTA OBRA NO SE’N PREVEUEN 

La classificació, selecció i emmagatzematge dels materials específics de l’obra es realitzaran segons la 

normativa, atenent a: 

Materials petris de nivell 1: S’emmagatzemaran en l’obra. No necessita de contenidors especials. 

Materials no especials: S’emmagatzemaran en sacs. La seva classificació es realitzarà a l’obra i cada sac 

s’identificarà amb un color determinat. 

Fusta: S’emmagatzemaran en l’obra. La seva classificació es realitzarà segons la seva possibilitat de 

valoració. La majoria d’aquest material ens arribarà en forma de palets per a transport de material. 

Aquests palets són reutilitzats per part de l’empresa que subministra els materials. 
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Plàstics, paper, cartró i metalls: els materials procedents d’embalatges hauran de ser gestionats per 

l’empresa subministradora. La classificació depèn de si el material es reciclable o no. Els residus no 

reciclables sense possibilitat de reutilització en la pròpia obra es dipositaran en diferents contenidors, 

segons la naturalesa del material, de l’empresa gestora. Els metalls s’emmagatzemaran directament al 

sòl, ja que solen ser gestionats en la mateixa obra. 

La forma de classificació del material en obra serà de forma ocular, segons el criteri que estableix la llei. 

Per facilitar la mida a de selecció en obra s’habilitaran els següents contenidors o sacs: 

De fustes per reciclar 

De plàstics per reciclar 

De paper i cartró per reciclar 

De materials no especials per a abocador 

De materials petris. 

- Mesures de valoració dels residus generats: 

 Els materials susceptibles de valoració (fustes, metalls, plàstics, vidre i paper.) S’entregaran a un gestor 

autoritzat per a que passi a fer la seva valoració. 

6- PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A EMMAGATZEMATGE, SEPARACIÓ I ÚS. 

 Tot i que no hi hagi un lloc específic per a col·locar els contenidors o sacs, durant l’execució dels 

treballs, s’haurà de localitzar en l’obra un lloc apropiat per a emmagatzemar els residus, per garantir que 

la recollida sigui més senzilla i no s’hagin de moure sacs i contenidors d’un costat a un altre. 

 A més, s’ha de tenir en compte que és perillós tenir munts de residus dispersats per l’obra, perquè 

fàcilment són causants d’accidents. S’haurà de garantir un lloc d’emmagatzematge adequat i evitar 

moviments innecessaris, que altera el curs normal de l’obra i que no faciliten la gestió dels residus. S’ha 

de posar tots els medis per a emmagatzemar-los correctament i a més a més, treure’ls de l’obra tan 

ràpidament com sigui possible. 

És important que els residus s’emmagatzemin justament després de que es generin perquè no 

s’embrutin amb altres de sobrants i assegurant el seu posterior reciclatge. S’ha de preveure un número 

suficient de contenidors en especial quan l’obra genera residus constantment i anticipant-se abans de 

què no hi hagi cap vuit on dipositar-los. 

Donades les dimensions de l’obra, amb una gran extensió, no s’adjunta plànol de ubicació dels 

contenidors, ja que es molt possible que hi hagi més d’una zona d’emmagatzematge, deixant oberta la 

determinació de la seva ubicació a la redacció del Pla de Gestió de Residus. 

7- PLEC DE CONDICIONS 

 Per al Productor de residus (Article 4 RD/2008) 

Incloure en el Projecte d’Execució de l’Obra en qüestió, un “estudi de gestió de residus” el qual ha de tenir 

com a mínim: 

Estimació dels residus que es generaran 

Les mides per a la prevenció d’aquests residus 

Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests residus. 

Plànols d’instal·lacions previstes per el emmagatzematge, separació, etc. 

Plec de condicions 

Valoració del cost previst de la gestió de residus, en capítol específic. 

Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, ja sigui la 

pròpia obra, o entregats a una instal·lació per al seu posterior tractament per Gestor Autoritzat. Aquest 

document s’haurà de guardar durant com a mínim els 5 anys següents. 

Si fos necessari, constituir una fiança o garantia que asseguri el compliment dels requisits establerts en la 

Llicència, en relació a altres residus. 

Per al Posseïdor de residus en l’obra (Article 5 RD 105/2008) 

 La figura del posseïdor de residus en l’obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, ja que 

està a l’abast prendre decisions per a la millor gestió dels residus i els mesures preventives per minimitzar 

i reduir els residus que s’originen. 

 En síntesi, els principis que s’han d’observar són els següents: 

- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portarà a terme aquesta gestió, si decideix assumir-la 

al mateix, o en el SEU defecte, si no és així estarà obligat a entregar-los a un Gestor de Residus 
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acreditant-lo òbviament. Si se’ls entrega a un intermediari que únicament faci la recollida per entregar-los 

posteriorment a un Gestor, ha de igualment, poder acreditar qui és el Gestor final d’aquests residus. 

- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la propietat, passant a  ser un 

altre document contractual de l’obra. 

- Mentre que els residus estan al seu poder, s’han de mantenir en condicions d’higiene i seguretat, així 

com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta selecció fos necessària, 

doncs a més a més estableix l’article a partir de què valors s’ha de procedir a aquesta classificació de 

forma individualitzada. 

- Si no es pogués per falta d’espai, s’ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un document que 

acrediti que allò s’ha realitzat en el lloc de Gestió de residus autoritzat. 

- S’ha de fer càrrec dels costos de gestió i entregar al Promotor, els certificats i de més documentació 

acreditativa. 

- En tot moment complirà amb les normes i ordres dictades. 

- Tot el personal de l’obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions en quant a la 

manipulació dels residus d’obra. 

- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats 

propers a la ubicació de l’obra. 

- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en l’obra han de ser coordinades degudament. 

- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus. 

- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la pròpia 

obra per la millora de gestió de residus. 

- Informar als tècnics redactors del projecte sobre la possibilitat d’aplicació de residus de la pròpia obra o 

d’altra. 

- S’ha de seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus en l’obra i per 

això s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora d’aquesta. 

- Els contenidors deuen estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors reconeguin on han 

de col·locar els residus. 

- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans d’optar per 

reutilitzar materials d’una altra obra. 

El personal de l’obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el 

responsable de la gestió de residus disposi. Però a més a més, es pot fer servir de la seva experiència 

pràctica en l’aplicació d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar de noves. 

Per al personal de l’obra, els quals estan sota responsabilitat del Contractista i conseqüentment del 

Posseïdor de Residus, estarà obligat a: 

- Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors que s’utilitzaran en funció de les 

característiques dels residus que s’han de dipositar. 

- Les etiquetes deuen informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada recipient. 

La informació ha de ser clara i comprensible. 

- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es col·locaran per a facilitar la 

correcta separació dels mateixos. 

- Separar els residus a mida que són generats per a que no es barregin amb altres i resultin contaminats. 

- No col·locar residus apilats no mal protegits al voltant de l’obra ja que, si queden estesos sense control 

poden produir accidents. 

- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més fàcils de maniobrar i transportar i 

donen lloc que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del terra. 

- Els contenidors deuen sortir de l’obra correctament coberts. No es deu permetre que no sigui així, ja 

que poden originar accidents durant el transport. 

- Per a una gestió més eficient s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar els 

residus produïts durant l’execució dels treballs. 

- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra per a que les apliquin i les 

comparteixin amb la resta de personal. 

Amb caràcter general: 

 Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb el 

emmagatzematge, ús i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de l’obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició. 

 Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació segons la Llista Europea de 

Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer i amb les seves modificacions posteriors. 

 La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 

part de les empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

Certificació dels medis emprats 

És obligació del contractista, proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la propietat dels certificats 

dels contenidors emprats així com els punts d’abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades. 

Neteja de l’obra 

És obligació del contractista, mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de material 

sobrant, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs 
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i adoptar més mesures que siguin apropiades per què l’obra presenti bon aspecte. 

Amb caràcter particular: 

Prescripcions a incloure en el Plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen les que siguin 

d’aplicació a l’obra). 

x Pels enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, 

apuntalaments, estructures auxiliars... per les parts o elements o elements perillosos 

referits tant a la pròpia obra com als edificis confrontats. 

Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o 

perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements per conservar o 

valuosos (ceràmics, marbres...) 

Seguidament s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, 

fusteries i demés elements que ho permetin.  

x El dipòsit temporal de runes es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1 

m³, amb la ubicació i condicionament respecte al què estableixen les ordres 

municipals. Aquests dipòsits en acopis, també hauran d’estar en llocs degudament 

senyalitzats i segregats a la resta de residus.  

x Els dipòsits temporals per els RCDs valoritzables, (fustes, plàstics, metalls...) que es 

realitzin en contenidors o acopis, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de 

residus d’una manera adequada. 

x Els contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin la seva visibilitat, i 

comptar amb una banda de material reflectant de almenys 15 cm a 10 cm al llarg de 

tot el perímetre. 

En els mateixos haurà de figurar: Raó social, CIF, Telèfon del titular del contenidor i 

el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. 

Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres 

medis de contenció emmagatzematge de residus.  

x El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures 

necessàries per evitar dipòsits de residus aliens a la mateixa. Els contenidors 

estaran tancats o coberts almenys, fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de 

residus aliens a l’obra a la que serveixen. 

x En l’equip d’obra, haurien d’establir-se medis humans, tècnics i de procediment per 

a la separació de cada tipus de RCD 

x S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de Llicència 

d’obres...) especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 

matèries objecte de reciclatge o deposició. 

En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista, realitzar una 

avaluació econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant 

per les possibilitats reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o 

gestors de RCD adequats. La Direcció d’obra serà la responsable de prendre la 

última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 

pertinents.  

x S’haurà d’assegurar a la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final 

(planta de reciclatge, abocador, cantera, incineradora, etc.) són centres amb 

l’autorització autonòmica de la Conselleria que tingui atribucions per a aquesta, 

tanmateix s’haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per dita 

Conselleria i inscrits en el registre pertinent.  Es portarà a terme un control 

documental en que quedaran reflectits els avals de retirada entre el final de cada 

transport de residus. 

x La gestió, tant documental com operativa, dels residus perillosos que es trobin en 

una obra d’enderrocs o de nova planta, es regiran conforme a la legislació nacional i 

autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 

Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, 

envasos...) seran gestionades segons els preceptes marcats per la legislació de 

l’autoritat municipal corresponent.  

x Per al cas de residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per l’Ordre 

MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoració i 

eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a 

perillosos o no perillosos. 

En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats per el RD 108/1991 de 

l’ 1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 

produït per l’amiant, així com la legislació laboral al respecte.    

x Les restes del rentat de canaletes / cisternes de formigó seran tractats com a runa. 

x S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels 

plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la 

contaminació dels acopis o contenidors de runa amb components perillosos.  
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x Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació 

dels sols degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps 

possible en cavallets d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva. 

8- VALORACIÓ DEL COST PREVIST PER A LA CORRECTA GESTIÓ DELS RCDs I DESTÍ 

PREVIST PELS RESIDUS NO RE – UTILITZABLES, NI QUE ES PUGUIN VALORAR “IN SITU” 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l’obra, repartint en 

funció del volum de cada material. també s’indica el destí previst per a cada tipus de residu. Aquests costos 

estan inclosos dins del pressupost del projecte.  

 

 

 

 

 

Sabadell, per a Palau-Solità i Plegamans, Març de 2023 

El tècnic redactor del projecte, 

Eduard Fenoy i Palomas 

VOLUM PES ESTIMAT DESTÍ CAPACITAT CANON Nº COST COST
(m3) (Tn) CAMIÓ (Tn) (€/M3) TRANSPORTSTRANSPORT TOTAL (€)

17 01 01 60 90
CENTRE 

RECICLATGE 12 Tn 4 5 100,00 740,00

17 05 04 10 15
SENSE 

TRACTAMENT 
ESP.

12 Tn 2,44 4 100,00 424,40

01 04 08 3 4,5
CENTRE 

RECICLATGE 12 Tn 2,44 2 100,00 207,32

17 03 02 23,5 35,25
CENTRE 

RECICLATGE 12 Tn 4 2 100,00 294,00

VOLUM PES ESTIMAT DESTÍ CAPACITAT PREU Nº COST COST
(m3) (Tn) CONTENIDOR (M3)CONTENIDOR (€/CONT)CONTENIDORSTRANSPORT TOTAL (€)

17 02 03 8 7,2
GESTOR 

AUTORITZAT 1 35 1 50,00 330,00

20 01 01 6 5,4
GESTOR 

AUTORITZAT 1 35 1 50,00 260,00

17 02 01 1 1
GESTOR 

AUTORITZAT 1 35 1 50,00 85,00

17 04 05 2 16
CENTRE 

RECICLATGE 1 35 1 50,00 120,00

02 01 07 10 15 1 35 1 50,00 400,00
2.255,72

Mescla Bituminosa

Fusta

Ferro

Silvicultura

Residus de grava i roques 
triturades diferents a les 

MATERIALS

NATURALES PÈTRIA

Formigó

Terres i pedres diferents 
dels especificats en el 
codi 17 05 03

COST TOTAL ESTIMAT (€)

MATERIALS

NATURALES NO PÈTRIA

Plàstic

Paper i cartró
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ANNEX NÚM. 2.6 :

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. DADES DEL PROJECTE

2.1. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest Estudi de Seguretat i Salut puja 
la quantitat de MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
(1.302,57 €). El PEM de Seguretat i Salut està inclòs al capítol corresponent. 

2.2. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de SIS (6) MESOS. 

2.3. MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 

2.4. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a encofrador 
Maquinista 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant encofrador 
Manobre 
Manobre especialista 

2.5. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER 
BANC DE FUSTA I ACER 
BOQUES DE REG 
CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
CALÇS 
CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
CIMENTS 
COLUMNES 
COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELECTROVALVULES 
ELEMENTS  AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANAMENT 
ELEMENTS ESPECIALS PER A EQUIPS D'ENCESA 
ELEMENTS ESPECIALS PER A MESURA CONTROL I REGULACIÓ 
ENCOFRATS 
EQUIPS D'ENCESA PER A LAMPADES DE LEDS 
ESCOSSELLS 
FILTRES 
FORMIGONS ESTRUCTURALS 
GEOTÈXTILS 
GOTEJADORS 
GRAVES 
LLAMBORDES DRENANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE LEDS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
PAPERERES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
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EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS 
DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PAVIMENT DE PANOT 
PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES 
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PROGRAMADORS 
SAULONS 
SENYALS 
SORRES 
TAPES DE FUNDICIÓ PER A ARQUETES, POUS I EMBORNALS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS DE FORMIGÓ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 

2.6. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Camió per a transport de 7 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Motoserra 
Radial 

Grup electrogen 
Martell elèctric 
Miniexcavadora 
Camió cuba formigonera 

3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

3.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 CONNEXIÓ DE SERVEI

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 

 QUADRE GENERAL

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell 
de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 

 CONDUCTORS
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 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 QUADRES SECUNDARIS

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat : (220 v / 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

 CONNEXIONS DE CORRENT

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 

· Connexió de 220 v : Blau. 

· Connexió de 380 v : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus “lladre”. 

 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 

 ENLLUMENAT PROVISIONAL

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

 ENLLUMENAT PORTÀTIL

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

3.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

3.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

També es podran instal·lar serveis sense connexió, del tipus químic. 

3.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a 
locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
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 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, 
i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a 
un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat 
en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 
flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 
aigua abundant. 

 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a 
màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i 16 de l’annex IV del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

4.1. SERVEIS HIGIÈNICS 

 LAVABOS

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 CABINES D’EVACUACIÓ

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 

 LOCAL DE DUTXES

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

4.2. VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

4.3. MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

4.4. LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

4.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
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En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

5. ÀREES AUXILIARS

5.1. CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodament de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per 
a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 

5.2. TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida 
la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els 
de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les 
situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 
barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
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les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

5.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 

químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

7.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

7.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

 EXPLOSIUS

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 

 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT
INFLAMABLES

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, 
MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres 
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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8. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS DE PAVIMENTS I ENCINTATS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, GRAVA, TERRA, SAULO, TOT-Ú, BITUMINOSOS 
I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, FORMIGÓ) 
ENCINTATS (FORMIGÓ, MORTER) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
PINTURES HORITZONTALS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES D’ENLLUMENAT (COLUMNES, LLUMENERES, 
CABLES, TUBS,...) 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ (BANCS, PAPRERES, PILONES,...) 

 JARDINERIA I REG 
XARGA DE REG (TUBS, VÀLVULES, PROGRAMADORS,...) 
PLANTACIONS (ARBRS, ARBUSTIVES, TAPISSANTS,...) 

9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

9.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans 
a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

9.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

9.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

11. MEDIAMBIENT LABORAL

11.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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11.2. IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències
visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

11.3. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dúmpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat 
de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives 

11.4. POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

     10 

C = --------------------------    mg / m3

% Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

11.5. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu 
al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

11.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 
protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, 
i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 

- Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant 
o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a 
la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 
el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 

a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les
classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser
excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s,
entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la 
radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
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b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1
mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a
la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa
pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió
directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha
de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant,
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 
acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 
ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 

físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

- Equip: 

f) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada. 
g) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible 
que genera l’aparell. 
h) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 
i) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el 
làser en ús. 
j) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material
absorbent que previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

k) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 
dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
l) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar
l’equip de làser. 
m) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
n) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que
previnguin el risc de dany ocular. 
o) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la
corresponent al pit de l’operador. 
p) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
q) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador,
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o 
neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció 
ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

11.7. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
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 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 
Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, 
en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
"in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 
fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
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1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de
l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al
centre de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb
l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip. 

13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi UA Descripció 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala 

i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules 

reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc 

inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de reserva 

d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de 

llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, 
baranes metàl.liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament 

hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, 

masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
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HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 

3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques per a 

conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra 

14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

16. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

1. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan,
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.

2. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es
considerin perillosos o amb riscos especials.

3. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a
les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments

de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

De totes maneres, el contractista principal ha de disposar en tot moment del seu Recurs 
Preventiu a l’obra mentre s’hi treballi. En el cas de subcontractistes, només en els casos recollits 
al paràgraf anterior. 
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17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans
o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres
perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.) 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

18.1. NORMES DE POLICIA 

 CONTROL D’ACCESSOS

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU
D’OBRA

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
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comú o particular. 

18.2.  ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada 
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 

 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 
criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 
calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i 
deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 SITUACIÓ DE GRUES-TORRE I MUNTACÀRREGUES

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

18.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 TANQUES

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb tanques mòbils metàl·liques tipus Rivisa 
amb peus de formigó ben lligades entre elles. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 ACCÉS A L’OBRA

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
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18.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 

 CÀRREGA I DESCÀRREGA

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament 
de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair 
el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació 

i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció 
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

18.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 NETEJA

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 POLS

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

18.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

18.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A
VIANANTS 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

 ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 ABALISAMENT I DEFENSA

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

e) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament
de l’obra. 
f) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants. 
g) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
h) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per
salvar l’obstacle de les obres. 
i) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de 
les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 PAVIMENTS PROVISIONALS

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 

 ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 
del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 

 MANTENIMENT

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

18.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

 ARBRES I JARDINS

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable 
de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

19.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

19.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
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seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures 
mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

21. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

Sabadell, per a Palau-Solità i Plegamans, Març de 2023 

El tècnic redactor del projecte, 

Eduard Fenoy i Palomas 
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CAP Palau-solità i Plegamans

Carrer Can Cortès, 46

08184 - Palau-solità i Plegamans

Tel.: 93 864 98 98

Fax: 93 866 76 78

Correu electrònic: cappalau.mn.ics@gencat.cat 
Horari: de dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 h 
Fora d'aquest horari: Telèfon 061 CatSalut

Hospital de Mollet FSM

Ronda del Pinetons, 8

08100 - Mollet del Vallès

Tel.: 93 563 61 00

Correu electrònic: atencio.ciutadania@fsm.cat 
Horari: 24 hores
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AMB MARTELL PNEUMÀTIC

 0.50 m. 

EXCAVACIÓ AMB MAQUINÀRIA

1 m. 

DISTÀNCIA DE SEGURETAT EN EXCAVACIÓ

DE SERVEIS AFECTATS

G A S

EXCAVACIÓ MANUAL

ELECTRICITAT

0,50

0,50

PERILL

TENSIÓ

CABLES AMB

PERILL

GAS

CANONADA DE 

DE GAS I ELECTRICITAT

AMB MARTELL PER-

SOBRE LA CANONADA.

EXCAVACIÓ

ARRIBAR A 1 m. SOBRE LA CANONADA.

FORADOR FINS 0,5 m.

Bufador

EXCAVACIÓ

MANUAL.

DISTÀNCIA

EN TREBALLS D'EXCAVACIÓ

Combustible

Derivacions de lí

Butà

Acetilè

Propà

------

Oxigen

Comburent

Và

Boquilla

OXITALLADA

Abans d'utilitzar l'equip, assegurar-se de que

totes les conexions estan degudament ajustades.

ESQUEMES DE COMPONENTS

D'UNA INSTAL·LACIÓ

Les ampolles d'oxigen i gas combustible,

han d'estar en posició

Combustible

CROQUIS 7

1 m.

0,5 m.

50

75

115

95

150

190

270

230

135

300

2

3

3

4

5

5

6

7

4

6 a 10

10 a 12

16 a 19

12 a 16

22 a 25

25 a 30

19 a 22

38 a 45

30 a 38

845 a 50

GASSA AMB GRAPES

AJUSTAMENTS DE TRAU

Sistema incorrecte

Cable nu i amb pern. Eficiència

50 o menys.

Sistema correcte - 

Observar el guardacaps a l'ajust del trau

Sistema incorrecte 

Utilitzar un guardacaps per augmentar la resistència

de l'ull i reduï

grapes m/m.

Distància

cable

Utilitzar guardacaps a l'ajust del trau.

Nombre de

grapes

afegir-n'hi una més

Diàmetre

NOTA: Al nombre de grapes indicat, serà

Sistema correcte -

GANXO AMB TANCA DE SEGURETAT
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 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Pàgina:  1 

B -  Tipus B 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B01 -  LÍQUIDS 

B011 -  Familia 011 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció 
de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats 
que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar 
l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment 
de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la 
UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B031 -  Familia 031 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0310500,B0310020,B0312010,B0311010. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus 
de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària 
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades 
a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, 
varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% 
en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
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 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Pàgina:  2 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi 
tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi 
es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦  ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦  0  ¦  4  ¦  16  ¦  40  ¦  70  ¦  77  ¦  (1)  ¦ 
¦Inferior¦  15  ¦  38  ¦  60  ¦  82  ¦  94  ¦  100  ¦  100  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: 

<= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% 

en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 

10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en 

pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions  ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa  ¦  ¦ 
¦   mm  ¦  pel tamís  ¦  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  5,00  ¦  A  ¦      A = 100  ¦ 
¦  2,50  ¦  B  ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦  1,25  ¦  C  ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦  0,63  ¦  D  ¦  15 <= D <= 70  ¦ 
¦  0,32  ¦  E  ¦  5 <= E <= 50  ¦ 
¦  0,16  ¦  F  ¦  0 <= F <= 30  ¦ 
¦  0,08  ¦  G  ¦  0 <= G <= 15  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres  ¦  ¦  C - D <= 50  ¦ 
¦  condi-  ¦  ¦  D - E <= 50  ¦ 
¦   cions   ¦  ¦  C - E <= 70  ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, 
i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que 
hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre:  

   - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte 
o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant 
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 
de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
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- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres 
per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi 
les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria 
no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules 
de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació 
de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, 
s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les 
argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que 
tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació 
de formigó d'ús no estructural.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B033 -  GRAVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0332Q10,B0331Q10,B0330020. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada 
per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies 

estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 

 - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
 - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
 - Asfalt:  <= 1% del pes 
 - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, 
varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina 
o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

 - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
   - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats 

a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
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- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per 
a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi 
es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades 
a l'EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha 
de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser 
<= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar 
i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny 
a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. 
La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent 
i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que 
figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que 
hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

 - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre:  

   - Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte 
o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant 
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 
de l'EHE. 
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En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar 
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran 
els següents assaigs d'identificació del material: 

 - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
 - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
 - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B037 -  Familia 037 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0372000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals 

o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles 
més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el 
sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui. 

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions 
tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades 

amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de 

formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 
510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b 
del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦  ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦  ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20  ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦  40  ¦  100  --  --  ¦ 
¦  32  ¦  88-100  100  100  ¦ 
¦  20  ¦  65-90  75-100  65-100  ¦ 
¦  12,5  ¦  52-76  60-86  47-78  ¦ 
¦  8  ¦  40-63  45-73  30-58  ¦ 
¦  4  ¦  26-45  31-45  14-37  ¦ 
¦  2  ¦  15-32  20-40  0-15  ¦ 
¦  0,500  ¦  7-21  9-24  0-6  ¦ 
¦  0,250  ¦  4-16  5-18  0-4  ¦ 
¦  0,063  ¦  0-9  0-9  0-2  ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 
mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 
13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
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de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas 
estructurales de firmes.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  

 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  

   - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la 
DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat 
en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en 
el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per 
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 
932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 
caracterització del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 

933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre 
mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig 
.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B03D -  TERRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B03D6000,B03D1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida d'obra on 
intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 

TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 

TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha 
de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control 
de compactació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 -  Familia 051 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0512401,B0512302,B051E201,B0511801. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta 
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota 
l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 
de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 
pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 
de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. 
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació  ¦ Designació  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland  ¦  CEM I  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria  ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦    ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice  ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana  ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦  ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦  ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦  ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres  ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants    ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦    ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦    ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist  ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat    ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler  ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari    ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦    ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦    ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦    ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de  ¦  CEM III/A  ¦ 
¦ forn alt  ¦  CEM III/B  ¦ 
¦  ¦  CEM III/C  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic  ¦  CEM IV/A  ¦ 
¦  ¦  CEM IV/B  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost  ¦  CEM V/A  ¦ 
¦  ¦  CEM V/B  ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A 
i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 
de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 
197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat 
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns 
blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta 
(BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat 
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació  ¦ Designació  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland  ¦  I  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria  ¦  II/A-S  ¦ 
¦  ¦  II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice  ¦  II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana  ¦  II/A-P  ¦ 
¦  ¦  II/B-P  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres  ¦  II/A-V  ¦ 
¦ volants  ¦  II/B-V  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment amb escòries de  ¦  III/A  ¦ 
¦ forn alt  ¦  III/B  ¦ 
¦  ¦  III/C  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic  ¦  IV/A  ¦ 
¦  ¦  IV/B  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost  ¦  CEM V/A  ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 
de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 
de construcció:  

   - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a 

les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra 

volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya 
al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment 
i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, 
d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. 
Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar 
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver 
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 
l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una 
per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra 
per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb 
el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la 
RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B053 -  CALÇS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0532310. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 

CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
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Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 

 - Mètode de referència:  <= 20 
   - Mètode alternatiu:  <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació 
en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid 
transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes 
de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció: 

   - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació 
de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 

 - Numero identificador del organisme notificat 
 - Nom i adreça del fabricant 
 - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
 - Numero del certificat de conformitat 
 - Referència a l'UNE EN 459-1 
 - Descripció del producte 
 - Informació sobre els requisits essencials. 

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius 
corresponents a la designació concreta. 
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar 
al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 

 - Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2) 
 - Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
 - Reactivitat a l'aigua (UNE 80502) 
 - Finor de molta (UNE-EN 459-2) 

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han 
de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure 
dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant 
al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B055B100,B0552100,B0552460. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
- Betum asfàltic 
- Betum modificat amb polímers: 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment 
un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, 
soluble en toluè, molt viscós i gairebé sòlid a temperatura ambient. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

EMULSIONS BITUMINOSES  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació 
moderada. 
No ha de ser inflamable. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules : Polaritat positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808  ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦  -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦   ECI  ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-  ¦ UNE ¦U¦  Assajos sobre l'emulsió original  ¦ 
¦tiques  ¦ EN  ¦ ¦  ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clase 1)  ¦ 
¦perceptibles  ¦  ¦ ¦  ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)  ¦ 
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¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Índex  ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut  ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦  ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦  5-15  ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦  ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1  ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦  ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦  ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 

   Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN  ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808    ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ IMP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original  ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració  ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de  ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase4¦Clase6¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització  ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració  ¦1426 ¦0,1mm¦  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦  ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 
¦Punt de  ¦1427 ¦ ºC  ¦  ¦ 
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 
DV: Valor declarat pel fabricant 
Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808  ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)  ¦  ECR-1-m ¦  ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques  ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)  ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦  ¦  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (Clase 2)  ¦ 
¦partícules            ¦       ¦  ¦  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament  ¦13075-1¦  ¦  70-130  ¦ 70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦  ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦  58-62  ¦  58-62  ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦  ¦  ¦  Clase 5 ¦ Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut d'oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦  <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destil·lat            ¦       ¦  ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦  35-80  ¦  15-45   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦  ¦  Clase 4 ¦ Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦  <=0,1  ¦  <=0,1  ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦  ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦  <=10   ¦  <=10  ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦  ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦  >=90   ¦  >=90    ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808  ¦  C60BP4  ¦ C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦  TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)  ¦  ECR-1-m ¦  ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques  ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦  <=50   ¦  <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦  ¦  Clase 6 ¦ Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦   >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦  ¦  Clase 6 ¦ Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦  >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦  ¦  Clase 2 ¦ Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦   >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦  ¦  Clase 3 ¦ Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit d'estabilització  ¦ 
¦UNE EN 14895 i d'envelliment UNE EN 14769  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC  ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦  DV  ¦ 
¦                      ¦       ¦  ¦  Clase 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punto de  ¦ 1427  ¦  ºC  ¦  DV  ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦  ¦  Clase 2  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul  ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦  DV  ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦  ¦  Clase 2  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %  ¦  DV  ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦  ¦  Clase 2  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: Se informarà del valor 
DV: Valor declarat pel fabricant. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% lligant_B_P_F_I. 
trencament_aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % lligant: Contingut de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: nomès si s'incorporen polímers. 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d'una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament segons l'UNE EN 13075-1. 
- aplicació: abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
ADH: reg d'adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d'imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo 
a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles bituminoses d'alt mòdul. 
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característica  ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC  ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment  ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦    ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració  ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦    ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass  ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert  ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat  ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
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+----------------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor. 
La denominació dels betums asfàltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres representatius de la seva penetració mínima 
i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics. 
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel  
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra. 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN 14023  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦  ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -  ¦ BM-4  ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦  Assajos sobre el betum original  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC  ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC  ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta  ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦  ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦  ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)  ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  ¦ ISO  ¦ ºC  ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦inflamació  ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦  ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten.  ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment  ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR:S'informarà del valor. 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer 
precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui 
majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació : 
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a la resta. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que 
no es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut 
del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o 
al plec. 

EMULSIONS BITUMINOSES  
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids 
hauran d'estar completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, 
i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en fred i reciclats en fred, es 
transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC. 

En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar 
la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les 
desprès de cada aplicació. 
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. 
Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en 
que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre mostres. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de 
termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï 
més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al seu tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per 
a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació. 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport 
i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser 
d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes
bituminosos y microaglomerados en frío. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 
- Nom i direcció del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre del certificat de control de producció. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
- Referència a la norma UNE EN 13808. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques de l'EMULSIÓ: 
- Viscositat UNE EN 12846) 
- Adhesivitat NE EN 13614). 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 

 - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
 - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). 

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització segons UNE EN 14895 i 
envelliment segons UNE EN 14769 : 

 - Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426. 
 - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, increment punt reblaniment UNE EN 1427. 
 - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques del Betums: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l'envelliment UNE EN 12607-1. 
- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 
- penetració retinguda UNE EN 1426 
- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 
- canvi de massa UNE EN 12607-1 
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591 
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 
El subministrador aportarà informació sobre: 
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- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre la resta de característiques 
de cada tipus de lligant hidrocarbonat. 
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons UNE EN 13399 
per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l'obra prenent dues mostres d'un quilogram segons UNE 
EN 58 en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
Control a l'entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s'acceptarà o refusarà en bloc. La 
DF podrà fixar altre mida per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge 
i l'entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
i es calcularà l'índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 
211.2 de l'article 211 del PG-3, amb una freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i 
per a cada tipus de composició de betum. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra. 
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d'un quilogram segons UNE 
EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant, dos 
cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre 
l'altre els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punto de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
Control a l'entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a l'entrada al mesclador 
de la planta, no serà necessari control. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar 
altres mides per al lot. 
De cada lot de betum es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc 
d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 212.2 del PG-3, 
amb freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada tipus i composició de betum 
modificats. 
En el cas d'emmagatzematge dels betums modificats per períodes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre dues mostres, 
una de la part superior i l'altra de la part inferior del dipòsit d'emmagatzematge els següents assajos: 
- Penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos o la seva retirada. 
La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 
Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l'obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms segons UNE EN 
58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d'aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge UNE EN 1429 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris. 
Es controlarà en el moment de l'ús a la sortida del tanc d'emmagatzematge. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d'emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la fracció 
setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc d'emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
- Càrrega de partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d'aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge  UNE EN 1429 
 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris. 
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les 
taules 213.3 i 213.4 de l'article 213 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l'execució 
i per a cada tipus i composició d'emulsió. 
En el cas d'emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents, 
es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de la part superior i l'altre de la part inferior del tanc d'emmagatzematge 
els següents assajos: 
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 
En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització de nous assajos o la seva retirada. 
El director de les obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals. 
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l'execució de l'obra, per cada tipus i composició d'emulsió bituminosa, es realitzaran 
els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
De forma general de cada cisterna arribada a l'obra en el moment del transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 
A cada lot a la sortida del tanc d'emmagatzematge, en el moment d'ús. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 
A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
En la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes 
a les taules de l'article corresponent del PG-3/75 per a cada lligant  
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213. 
Betums asfàltics la taula 211.2 de l'article 211. 
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l'article 212. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 

B064 -  Familia 064 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B064300C,B064500C,B064500B,B064500D. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord 
amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, 
així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin 
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 
37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma 
EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, 
s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), 
= 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència:  
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- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T 

i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 

80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con  ¦  Condicions  ¦ 
¦    d'Abrams(mm)  ¦  d'ús  ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦  130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec  ¦ 
¦  H >= 160  ¦ - Formigó bombejat, submergit o  ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie  ¦ 
¦  H >= 180  ¦ - Formigó submergit, abocat sota  ¦ 
¦  ¦  fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦  32  ¦  350  ¦ 
¦  25  ¦  370  ¦ 
¦  20  ¦  385  ¦ 
¦  16  ¦  400  ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 

mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i 
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les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes 
que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de 
la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de 
com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 
5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. 
La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el 
valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió 
Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), 

la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del 
contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova 
amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, 
i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 
x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= 
fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 

avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua 
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà 
si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 
dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades 
a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 
d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris 
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no 
podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta 
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons 
la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. 
El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades 
amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol 
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

____________________________________________________________________________ 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord 
amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, 
així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin 
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 
37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma 
EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, 
s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), 
= 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T 

i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 

80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con  ¦  Condicions  ¦ 
¦    d'Abrams(mm)  ¦  d'ús  ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦  130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec  ¦ 
¦  H >= 160  ¦ - Formigó bombejat, submergit o  ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie  ¦ 
¦  H >= 180  ¦ - Formigó submergit, abocat sota  ¦ 
¦  ¦  fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦  32  ¦  350  ¦ 
¦  25  ¦  370  ¦ 
¦  20  ¦  385  ¦ 
¦  16  ¦  400  ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, 
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 

mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i 
les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes 
que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de 
la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de 
com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 
5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. 
La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el 
valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió 
Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), 

la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del 
contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova 
amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, 
i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 
x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= 
fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua 
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà 
si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 
dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades 
a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 
d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris 
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no 
podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta 
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons 
la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. 
El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades 
amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol 
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 

B06N -  Familia 06N 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06NN14B,B06NPF2P,B06NN14C,B06NLA2B. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó 
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida 
per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés 

d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha 
de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 
amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima 
del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons 

no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb 
una antiguitat màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 
dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B07 -  MORTERS DE COMPRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0710150,B071UC01,B0710250,B071U005,B0701HID. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta 

fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat 

porós. 

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat 

per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments 

ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que s’han de barrejar amb 

aigua just abans d’utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues 

minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment 

resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en forma d’un o més components. 

S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi 

en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del 

lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

 MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 

mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 

d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 

especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual  al valor 

que figura especificat 

 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant 

en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

 - Temps d’us (EN 1015-9) 

 - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

 - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

 - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

 - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

 - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

 - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

 - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

 - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

 - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

 - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

 -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

 - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 
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 - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 

   - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la  intempèrie, 

de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 

 - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat 

aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos per a la construcció: 

   - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d’us: 

 - Proporcions de la mescla 

 - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

 - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  

 - Mètode d’aplicació 

 - Temps obert 

 - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

 - Àmbit d’aplicació 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat 

aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits 

pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):   

 - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades 

i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):   

   - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències 

del plec de condicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant 

el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir 

la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions 

exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 

S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B07 -  MORTERS DE COMPRA 

B070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0701HID. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
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S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B07 -  MORTERS DE COMPRA 

B071 -  Familia 071 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0710150,B071UC01,B0710250,B071U005. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta 
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat 
porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat 
per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments 
ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar 

amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues 

minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment 

resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi 
en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del 
lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 

especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor 

que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant 
en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció: 

   - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits 
pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  

 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades 
i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  

   - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències 
del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant 
el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la 
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 

corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0818120. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los 
o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada,
en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits 
al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 

 - Inclusor d'aire 
 - Reductor d'aigua/plastificant 
 - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
 - Retenidor d'aigua 
 - Accelerador d'adormiment 
 - Hidròfug 
 - Inhibidor de l'adormiment 

- Additius per a morters: 
 - Inclusor d'aire/plastificant 

   - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 

 - Cendres volants 
 - Fum de silici 
 - Escòria granulada 

ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 

 - D >= 1,10:  ± 0,03 
   - D <= 1,10:  ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
 - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
 - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de 
l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines 
bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes 
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condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
>= 75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir 
la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
>= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 

 - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
 - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

 - 1 dia:  >= 140% 
   -  28 dies:  >= 115% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
 - Consistència: 

 - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
 - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 

   - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior 
a la consistència inicial 

 - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
 - Contingut en aire <= 2% en volum 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
>= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal 
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
>= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa 
que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

 - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
   - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
 - 7 dies:  >= 80% 
 - 28 dies:  >= 90% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 
d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions 
requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

 - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

   - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 

 - 28 dies: >= 80% 
   - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant 

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una 
quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

 - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
 - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%  
 - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 

Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

 - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
 - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
 - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 

Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que 
té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar 
el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

ADDICIONS: 
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de 
cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les 
addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat 
<=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici 
per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió 
de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i 
recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica. 
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la 
durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es 
donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE. 
Resultats segons la UNE-EN 450-1: 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 

 - A 28 dies:  > 75% 
   - A 90 dies:  > 85% 

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm 
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L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense 
passar del 2,5 % 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 

FUM DE SILICI: 
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva 
treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó 
en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici. 
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits 
els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum 

ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen  ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦  5  ¦  95 - 100  ¦ 
¦  2,5  ¦  75 - 100  ¦ 
¦  1,25  ¦  40 - 85  ¦ 
¦  0,4  ¦  13 - 35  ¦ 
¦  0,16  ¦  3 - 14  ¦ 
¦  0,08  ¦  1 - 10  ¦ 
+----------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics 
o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 

requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ADDICIONS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad. 

ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó: 

   - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. 
A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també 
ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó 
o morter.
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar 
com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

 - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
 - Nom o marca d'identificació del fabricant 
 - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
 - Referència a la norma EN 934-2 
 - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
 - Designació del producte 
 - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3 

 - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
 - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
 - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
 - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
 - Referència a la norma EN 934-3 
 - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
 - Designació del producte 
 - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. 
A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també 
ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó 
o morter.
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

256



 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS    

PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE L’AMBIT DEL PMU07: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

Pàgina:  24 

- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a formigons, morters i pastes: 

   - Sistema 1+: Declaració de prestacions 
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de constar 
com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions 
exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius 
del producte (UNE-EN 934-2). 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat 
d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius 
del producte (UNE-EN 934-2). 

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius 
del producte: 

 - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
 - Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2) 
 - Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1) 
 - Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) 
 - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
 - Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1) 
 - Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius 
del producte: 

 - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 

 - Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1) 
 - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
 - Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius 
del producte (UNE-EN 934-2). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de 
fums de sílice. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els 
valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades 
en projecte i en l'article 29º de l'EHE.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements 
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de 
control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell 
de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia 
del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs 
previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements 
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de 
control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell 
de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS: 
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec. 
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en 
projecte i en l'article 30º de l'EHE.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0A1 -  FILFERROS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A14200. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió 
o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

257



 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS    

PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE L’AMBIT DEL PMU07: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

Pàgina:  25 

Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas
generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0A3 -  Familia 0A3 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A31000,B0A3UC10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments 
amb les parets.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0A6 -  TACS I VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A61600. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química 
o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure 
ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

 > 20°C: 10 min 
 10°C - 20°C20 min 
 0°C - 10°C: 1 h 
 - 5°C - 0°C: 5 h  

VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, 
on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B2U002,B0B2AU01,B0B2C000,B0B27000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota 
la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal 

i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència: 
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada  ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma 

UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres: 

- Acer soldable (S) 
- Allargament total sota càrrega màxima: 

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
- Allargament total sota càrrega màxima: 

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al  ¦ fs/fy  ¦ 
¦  ¦  ¦trencament¦trencament  ¦  ¦ 
¦  ¦  N/mm2  ¦fs(N/mm2) ¦  ¦  ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400  ¦ >= 440  ¦  >= 14%  ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500  ¦ >= 550  ¦  >= 12%  ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400  ¦ >= 480  ¦  >= 20%  ¦ >= 1,20 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500  ¦ >= 575  ¦  >= 16%  ¦ >= 1,15 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica 
(segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha 
d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig 

de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte 
i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran 
de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 

- Subministrament < 300 t: 
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 

designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, 

el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona 

física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del 
certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 
de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per 
a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
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- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada 

lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació 
d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori 
acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 

d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura 
resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 

instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres 
més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més 
grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
-  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran 

les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons 
l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures 
i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus 
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els 
trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte 
són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 

documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat 
es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució 
intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, 
en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat 
es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de 
la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes 
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat 
compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen 
les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, 
i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. 
Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, 
i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució 
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B34254. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota 
la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

 - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
   - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal 
i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 

 - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
 - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 

 - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
 - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
 - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 
 - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
 - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
 - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada  ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió 
en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 

 - B 500 T 
 - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

 - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
 - Allargament al trencament:  >= 8% 
 - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal 
igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, 
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en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 

   - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 

   - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica 
(segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha 
d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig 
de la biga 

 - Marca comercial de l'acer 
   - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

 - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
   - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran 
de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

 - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 
 - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 

 - Subministrament < 300 t: 
   - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 

designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
 - Comprovació de la secció equivalent 
 - Comprovació de les característiques geomètriques 
 - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
 - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, 

el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
 - Subministrament >= 300 t: 

 - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
 - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona 

física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 
1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

   - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció 
per a ser acceptada: 

 - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
 - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
 - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
 - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
 - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
 - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a 

cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
 - Comprovació de la secció equivalent 
 - Comprovació de les característiques geomètriques 
 - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
 - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 

   - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

 - Pes del lot <= 30 t 
   - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 

instal·lació de ferralla 
 - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
 - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

   - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 

   - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran 
les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons 
l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures 
i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus 
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els 
trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte 
són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat 
es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en 
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat 
es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de 
la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes 
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat 
compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen 
les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, 
i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. 
Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, 
i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució 
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B4 -  CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B47290. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer en cordons per a armadures actives d'elements de formigó.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Acer en cordons adherents per a tesar  
- Acer en cordons no adherents per a tesar  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
No s'han d'admetre filferros o cordons oxidats, a no ser que disposin d'una lleugera capa d'òxid superficial no adherent.  
Els fabricants han de garantir, com a mínim, les característiques següents:  
- Càrrega unitària màxima a tracció 
- Límit elàstic 
- Allargament en càrrega màxima 
- Aptitud al doblegat alternatiu (nomes per a filferros) 
- Relaxació  
ACER EN FILFERROS PER A ARMADURES ACTIVES:  
Secció massissa procedent d'estirat en fred o trefilat de filferro subministrat normalment en rotlle.  
Els valors de diàmetre nominal s'han d'ajustar a la sèrie (UNE 36-094): 3-4-5-6-7-7,5-8-9,4-10  
Característiques mecàniques dels filferros (UNE-EN ISO 15630-3):  
- Càrrega unitària màxima:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals  ¦ màxima f màx.(N/mm2)  ¦ 
¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦  Y 1570 C  ¦  9,4 - 10  ¦  >= 1570  ¦ 
¦  Y 1670 C  ¦  7 - 7,5 - 8  ¦  >= 1670  ¦ 
¦  Y 1770 C  ¦  3 - 4 - 5 - 6  ¦  >= 1770  ¦ 
¦  Y 1860 C  ¦  4 - 5  ¦  >= 1860  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
- Límit elàstic fy:  85% fmàx <= fy <= 95% fmàx  

- Allargament (càrrega màxima sobre base de llargaria >= 200 mm):  >= 3,5 
- Estricció a ruptura: 

- Filferros llisos:  >= 25% 
- Filferros grafilats:  a simple vista  

- Assaig doblat-desdoblat (UNE-EN ISO 15630-3) Pèrdua de resistència a tracció en filferros de D 5 mm o secció equivalent: 
5% 

- Nombre mínim de doblats-desdoblats que ha de suportar el filferro: 
- Per a obres hidràuliques o en ambients corrosius:  7 
- Filferros llisos:  4 
- Filferros grafilats:  3  

- Relaxament després de 1000 h a 20ºC ±1ºC per a una tensió inicial del 70% de la càrrega unitària màxima real:  <= 2,5%  
Toleràncies:  
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7%  
Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a l'UNE 36094.  
ACER EN BARRES PER A ARMADURES ACTIVES:  
Secció massissa subministrada en forma d'elements rectilinis.  
Característiques mecàniques de les barres (UNE-EN ISO 15630-3):  
- Càrrega unitària màxima (fmàx):  >= 980 N/mm2 
- Límit elàstic fy':  75% fmàx <= fy' <= 90% fmàx 
- Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 200mm):  >= 3,5% 
- Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC±1ºC (UNE EN ISO 15630-3):  <= 3% 
- Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3):  Sense trencaments ni fissures  
Toleràncies:  
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7%  
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:  
Producte format per un nombre de filferros enrotllats helicoïdalment, amb el mateix pas i sentit de torsió, sobre un eix ideal 
comú (UNE 36094). Podran ser de 2, 3 o 7 cordons. Poden ser llisos o grafilats.  
Característiques mecàniques dels cordons (UNE-EN ISO 15630-3):  
- Càrrega unitària màxima:  

- Cordons de 2 o 3 filferros:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals  ¦ màxima f màx (N/mm2)  ¦ 
¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦  Y 1770 S2  ¦  5,6 - 6  ¦  >= 1770  ¦ 
¦  Y 1860 S3  ¦  6,5 - 6,8 - 7,5  ¦  >= 1860  ¦ 
¦  Y 1960 S3  ¦  5,2  ¦  >= 1960  ¦ 
¦  Y 2060 S3  ¦  5,2  ¦  >= 2060  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 

- Cordons de 7 filferros:  
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals  ¦ màxima f màx (N/mm2)  ¦ 

¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦       Y 1770 S7      ¦  16  ¦  >= 1770  ¦ 
¦  Y 1860 S7  ¦ 9,3 - 13 - 15,2 - 16 ¦  >= 1860  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 

- Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3): 
- Pèrdua de resistència a tracció en filferros de D 5 mm o secció equivalent:  5% 

- Límit elàstic fy:  0,88 fmàx <= fy <= 0,95 fmàx 
- Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 500 mm) >= 3,5% 
- Estricció a ruptura:  A simple vista 
- Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC±1ºC:  <= 2,5% 
- Coeficient de desviació per a cordons D >= 13 mm  
- (assaig de tracció desviada UNE EN ISO 15630-3):  <= 28  
- Valor mitjà de les tensions residuals a tracció del filferro central:  < 50 N/mm2 

Toleràncies:  
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7%  
Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a l'UNE 36094. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament:  
- Filferros: En rotlles 

- Diàmetre del bobinat:  >= 225 diàmetre filferro 
- Fletxa màxima inferior en una base d'1 m:  < 25 mm 
- Presència de soldadures realitzades després del tractament tèrmic anterior al trefilat:  Nul·la 

- Barres: En trams rectes 
- Cordons de 2 o 3 filferros: En rotlles 

- Diàmetre interior del rotlle:  >= 600 mm  
- Cordons de 7 filferros:  En rotlles, bobines o rodets 

- Diàmetre interior del rotlle o nucli de bobina o rodet:  >= 750 mm  
Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra ni amb les parets. 
S'han de classificar segons els tipus, les classes i els lots de procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ACER EN CORDONS ADHERENTS  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
ACER EN CORDONS NO ADHERENTS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.  
UNE 36098-1/1M:1994 Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. Parte 1: características.  
UNE 36098-2:1985 Cordones de siete alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. Control y condiciones de conformidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats:  
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 

31.3 i 31.4 de la norma EHE  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la 
partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):  
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)  
A la documentació durant el subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per tipus 
- Diàmetres subministrats 
- Designació del filferro, barra o cordó 
- Identificació del lloc de subministrament  
Cordons de 2 o 3 filferros:  
- Subministrament: En rotlles 
- Diàmetre interior del rotlle:  >= 600 mm  
Cordons de 7 filferros:  
- Subministrament: En rotlles, bobines o rodets 
- Diàmetre interior del rotlle o núcli de bobina o rodet:  >= 750 mm  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons l'article 34º de la norma EHE-08.  
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
Assaigs de control (control normal de l'EHE-08):  
- Si està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, només s'ha de comprovar la vigència del reconeixement 

oficial del distintiu.  
- En altres casos, segons la quantitat d'acer subministrat: 
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- Subministraments < 100 t: S'ha de procedir a la divisió en lots agrupats en funció del mateix subministrador, designació 
i sèrie, d'una quantitat màxima de 40 t. Per a cada lot s'han de prendre 2 provetes i s'ha de determinar la secció equivalent. 
També s'ha de determinar, com a mínim i al menys en dues ocasions durant la realització de l'obra, el límit elàstic, 
la càrrega de ruptura i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministraments > 100 t: El Subministrador ha de facilitar un certificat de traçabilitat, on es declarin els fabricants 
i les colades corresponents a cada part del subministrament. S'ha de procedir a la divisió en lots, agrupats segons colada 
i fabricant, i sobre cada lot s'han d'agafar 2 provetes sobre les que s'ha de comprovar la secció equivalent. També s'han 
de determinar, com a mínim i al menys en 2 ocasions durant la realització de l'obra, el límit elàstic, la càrrega de 
ruptura i l'allargament sota càrrega màxima. El Subministrador ha de facilitar la còpia del certificat de control de 
producció del fabricant, on hi ha de constar els resultats dels assaigs químics i mecànics obtinguts per a cada colada. 
S'han de fer assaigs de contrast de traçabilitat de la colada mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, amb un mínim de 5 assaigs. A més el Subministrador ha d'aportar un certificat dels resultats 
d'assaigs realitzats en laboratori acreditat, que permeti comprovar la conformitat de l'acer vers la corrosió sota tensió. 

Si l'acer per armadures actives està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'ha de comprovar que segueix 
en vigor la concessió al producte del distintiu de qualitat per part de l'organisme certificador, i també que segueixi en vigor 
el reconeixement oficial del distintiu.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra s'ha de realitzar seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36094 i a l'EHE-08. El control 
plantejat s'ha de realitzar abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, 
o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'ha d'acceptar el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats 
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 34º). En el cas d'altres processos, s'ha d'acceptar el lot quan els assaigs de 
tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.  
En cas de no complir-se alguna especificació, s'ha d'efectuar una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, s'ha de rebutjar l'armadura que presenti defectes, 
i s'ha de procedir al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'haurà d'acceptar la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, s'haurà de rebutjarà tota la remesa.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 -  Familia 0D2 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21030. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Gruix nominal (mm)  ¦ 
¦  ¦-----------------------------¦ 
¦  ¦  < 50  ¦ 50 a 75 ¦  > 75  ¦ 
¦  ¦-----------------------------¦ 
¦  ¦  Tolerància (mm)  ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦  T1  ¦  ±3  ¦  ±4  ¦  +6,-3  ¦ 
¦  T2  ¦  ±2  ¦  ±3  ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D3 -  LLATES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Gruix nominal (mm)  ¦ 
¦  ¦-----------------------------¦ 
¦  ¦  < 50  ¦ 50 a 75 ¦  > 75  ¦ 
¦  ¦-----------------------------¦ 
¦  ¦  Tolerància (mm)  ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦  T1  ¦  ±3  ¦  ±4  ¦  +6,-3  ¦ 
¦  T2  ¦  ±2  ¦  ±3  ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D6 -  Familia 0D6 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D61170,B0D625A0,B0D629A0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  

PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  

PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal  ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦  ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦  5 m  ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦  2 m  ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  2,5 m  ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  3 m  ¦  1 T ¦  1 T  ¦ 1,6 T ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  3,5 m  ¦  -  ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦  4,0 m  ¦  -  ¦  -  ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D7 -  TAULERS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D7UC02,B0D71130. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  

TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D8 -  PLAFONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D8U001,B0D81450. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir 
altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DB -  ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE MURS I PILARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DBT900. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contrafort que suporti l'encofrat d'un mur de formigó.  
Ha d'estar composat de les peces següents:  
- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar 
- Tornapuntes, mínim un per pal 
- Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes 
- Acobladors o peces d'unió dels pals 
- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a utilitzacions anteriors. 
A dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els taulers de l'encofrat.  
A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes.  
A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra.  
L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals per tal d'incrementar l'alçària.  
Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva llargària.  
Han de ser rectes, inclús estesos al màxim.  
El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts que ho precisin s'han de greixar.  
Als seus extrems ha de tenir macanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu muntatge, amb la indicació expressa de les càrregues 
i dels esforços màxims que pot resistir.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DFU001. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la 
seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la 
seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions 
dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZU005,B0DZA000,B0DZP400,B0DZ4000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i 
els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir 
les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès 
de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions 
a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació 
de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar 
de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes 
perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre 
el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que 
els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 

DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

____________________________________________________________________________ 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0F1 -  Familia 0F1 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F1K2A1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs 
i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt 
de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria 

I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 

homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 

de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han 
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides 

amb un lliscat: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions 
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb 
una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

   - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la 
DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en 
el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per 
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 

cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor 
declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una 

mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà 
una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 
s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 

____________________________________________________________________________ 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z00500. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus 
de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

 - De pedra calcària 
   - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades 
a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 

 - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
 - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
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 - Asfalt:  <= 1% del pes 
   - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, 
varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% 
en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi 
tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi 
es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦  ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦  0  ¦  4  ¦  16  ¦  40  ¦  70  ¦  77  ¦  (1)  ¦ 
¦Inferior¦  15  ¦  38  ¦  60  ¦  82  ¦  94  ¦  100  ¦  100  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

   - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 

 - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
   - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: 

<= 6% en pes 
 - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% 

en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

   - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 

 - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
   - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 

10% en pes 
 - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en 

pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions  ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa  ¦  ¦ 
¦   mm  ¦  pel tamís  ¦  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  5,00  ¦  A  ¦      A = 100  ¦ 
¦  2,50  ¦  B  ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦  1,25  ¦  C  ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦  0,63  ¦  D  ¦  15 <= D <= 70  ¦ 
¦  0,32  ¦  E  ¦  5 <= E <= 50  ¦ 
¦  0,16  ¦  F  ¦  0 <= F <= 30  ¦ 
¦  0,08  ¦  G  ¦  0 <= G <= 15  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres  ¦  ¦  C - D <= 50  ¦ 
¦  condi-  ¦  ¦  D - E <= 50  ¦ 
¦   cions   ¦  ¦  C - E <= 70  ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, 
i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que 
hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques 
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits 
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre:  

   - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte 
o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
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- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant 
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 
de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per 
a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres 
per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi 
les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria 
no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules 
de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació 
de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, 
s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les 
argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que 
tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació 
de formigó d'ús no estructural. 

____________________________________________________________________________ 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1ZD -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1ZDYAA0,B1ZDWAA0,B1ZDQ410. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes 
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats 
als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 

 - 110-125:  0,3mm. 
 - 160:  0,4 mm 
 - 200-250:  0,5 mm 
 - 315:  0,6 mm 
 - 355-400:  0,7 mm 
 - 450: 0,8 mm 
 - 500: 0,9 mm 
 - 630: 1,1 mm 
 - 710:  1,2mm 
 - 800:  1,3 mm 
 - 900:  1,5 mm 
 - 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 
1401-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes 
per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després 
d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El 
marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents 
ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista 
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

 - Resistència a la tracció (UNE 53112) 
 - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
 - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
 - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
 - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
 - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)   
 - Retracció longitudinal en calent (EN 743) 
 - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 
 - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, 
les característiques geomètriques següents: 

 - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
 - 5 mesures de longitud (1tub) 
 - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

 - 8 mesures per DN <= 250 
 - 12 mesures per 250 < DN <= 630 

   - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir 
de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà 
el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 

____________________________________________________________________________ 

B3 -  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 

B3Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B3Z51000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials especials per a fonaments.  
S'han considerat els materials següents:  
- Tub circular d'acer per a ser utilitzat com a camisa perduda d'un pilotatge CPI-5  
- Suspensió de bentonita  
LLOTS TIXOTRÒPICS:  
Ha de ser una suspensió homogènia i estable, de bentonita sòdica, natural o permutada.  
La bentonita utilitzada com a fluid d'excavació haurà de complir el següents paràmetres:  
- Contingut de partícules en mida superior a 80micres: < 5% 
- Contingut d'humitat: < 15% 
- Límit líquid:  > 300% 
- No ha de contenir quantitats significatives de productes químics nocius per armadures i formigons. 
Característiques del llot fresc:  
- Densitat: < 1,1 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 50 s 
- pH: 7 <= pH <= 11 
- Filtrat: < 30 cm3 
- Cake: < 3 mm  
Aquestes característiques es poden modificar en funció del tipus de terreny.  
Característiques del llot llest pel seu ús:  
- Densitat: < 1,2 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 60 s 
- pH: 7 <= pH <= 11 
- Filtrat: < 50 cm3 
- Cake: < 6 mm  
Característiques abans del formigonat:  
- Densitat: < 1,15 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 50 s 
- Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7-050): <= 3%  
Toleràncies del material durant el procés d'execució:  
- Densitat: ± 0,05 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): + 10 sg, -0 sg 
- Contingut de sorra: Nul  
TUBS D'ACER:  
El tipus d'acer ha de correspondre amb l'indicat a la DT.  
Ha de tenir el diàmetre, la llargària i el gruix indicat a la DT.  
Ha de ser recte, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix principal.  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 1% diàmetre nominal  
- Gruix:  ± 1% gruix nominal  
- Llargària:  ± llargària DT.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

LLOTS TIXOTRÒPICS:  
Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a l'obra, o bé totalment preparat, d'acord amb les 
condicions inicials requerides. 

Emmagatzematge: S'ha d'emmagatzemar 24 h abans de la seva col·locació en obra per a la seva total hidratació, a no ser que la 
utilització de dispersants permeti reduir aquest temps.  
TUBS D'ACER:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin deformacions, cops, etc.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
LLOTS TIXOTRÒPICS:  
UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla  
TUBS D'ACER:  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones 
técnicas de suministro.  
UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Condiciones 
técnicas de suministro. (Versión oficial EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  
Els materials han d'arribar a l'obra acompanyats del corresponent certificat del fabricant on es garanteixen les condicions 
exigides al plec.  
OPERACIONS DE CONTROL EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Abans de l'inici de l'excavació, i cada cop que variï el subministrament, s'hauran de realitzar els assaigs d'identificació 

següents:  
- Límit líquid i plàstic de la bentonita (UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106) 
- Densitat 
- Viscositat (con de Marsch) 
- pH  

- Durant el procés d'excavació, s'han de realitzar diàriament els següents controls: 
- pH del llot, amb paper indicador. 
- Viscositat (con de Marsch) 
- Densitat  

- Durant el procés de formigonat s'ha de controlar diàriament: 
- pH del llot, amb paper indicador. 
- Viscositat (con de Marsch) 
- Percentatge de material retingut pel tamís 0,08 UNE (UNE 7-135-58 o NLT 152-89) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  
No s'ha d'autoritzar l'ús de llots que no arribin acompanyats del corresponent certificat del fabricant d'acord a les exigències 
del plec de condicions.  

____________________________________________________________________________ 

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44ZU031. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 

o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 

S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 

10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, 

segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que 
estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 
o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures 
de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 
addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de 
punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE 
A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per 
sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer 
durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota 
el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 
equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE 
A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 
oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 
íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' 
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols 
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment 
automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per 
sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer 
durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN 
ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps 
de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat 
la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb 
raig escombrador.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de 
suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro 
de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones 
técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de 
la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol  
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer 
producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 

   - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma 
EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar 

el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats 
en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la 
DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en 
el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per 
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% 
de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). 

Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que 
el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 
14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 
10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També 
son d'aplicació els següents requeriments:  
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització 
i orientació del producte.  
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres 
de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.  
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material 
(com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà 
nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, 
sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen 
el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més 
a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran 
les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura. 

____________________________________________________________________________ 

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B4A -  MATERIALS PER A ARMADURES ACTIVES 

B4A7 -  ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B4A7G5P0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de subjecció i unió de les armadures tesades utilitzades per a la construcció d'estructures, subjecció d'elements, 
etc.  
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S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Ancoratges actius, de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 50 T fins a 1150 T. 
- Ancoratge actiu per a tendons monotorons no adherents, d'acer fos. 
- Ancoratge cec de planxa d'acer semiadherent, per a tesat des de 50 T fins a 750 T. 
- Ancoratge cec de culata de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 508 T fins a 650 T. 
- Ancoratge acoplador de planxa d'acer o d'acer fos, fix o mòbil, per a tesats des de 508 T fins a 650 T. 
- Ancoratge de continuÏtat actiu per a cordons no adherents de 0,5" i de 0,6".  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'ancoratge ha de ser capaç de retenir eficaçment els tendons, resistir la seva càrrega unitària de trencament i transmetre 
al formigó una càrrega igual o major a la màxima que proporcioni el tendó corresponent.  
Als ancoratges s'haurà de verificar que:  
Coeficient d'eficacia (UNE 41184):  
- Tendons no adherents: >=0,95 
- Tendons adherents: >=0,95  
No reducció de la capacitat de l'armadura 
Ductilitat  
El lliscament entre ancoratge i armadura finalitzarà quan s'assoleixi la força màxima de tesat (80% de la càrrega de trencament 
del tendó)  
Sistemes d'ancoratge:  
- Per cunyes: Capaços de retenir els tendons de tal manera que un cop finalitzat el tesat no es produeixin lliscaments respecte 

l'ancoratge. 
- Per adherència: Capaços de retenir els cordons de tal manera que un cop finalitzat el tesat no es produeixin fissures o 

plastificacions anormals o inestables a la zona de l'ancoratge  
El disseny de les plaques i accessoris de l'ancoratge garantirà l'absència de punts de desviament, excentricitat o pèrdua 
d'ortogonalitat entre tendó i placa  
Els assajos de comprovació de característiques es realitzaran segons l'UNE 41184  
Tots els elements que constitueixen l'ancoratge han de ser intercanviables i han de tenir unes toleràncies dimensionals 
compatibles amb les de les seccions de les armadures.  
ANCORATGE ACTIU, ANCORATGE CEC I ANCORATGE ACOPLADOR:  
Força de tesat en funció del nombre de torons: 
+---------------------------------------+ 
¦Força de tesat  ¦  Nombre de torons  ¦ 
¦-----------------¦---------------------¦ 
¦  50 T  ¦  4  ¦ 
¦  75 T  ¦  7  ¦ 
¦  100 T  ¦  9  ¦ 
¦  150 T  ¦  12  ¦ 
¦  200 T  ¦  15  ¦ 
¦  250 T  ¦  19  ¦ 
¦  350 T  ¦  31  ¦ 
¦  450 T  ¦  37  ¦ 
¦  550 T  ¦  43  ¦ 
¦  650 T  ¦  48  ¦ 
¦  750 T  ¦  55  ¦ 
¦  850 T  ¦  72  ¦ 
¦  950 T  ¦  72  ¦ 
¦  1050 T  ¦  85  ¦ 
¦  1150 T  ¦  85  ¦ 
+---------------------------------------+  
ANCORATGE ACTIU:  
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, per a efectuar des d'aquests el tesat.  
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge.  
Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els torons i una trompeta que suporta una placa 
d'ancoratge que ha d'anar embeguda en el formigó.  
La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de convergència de cables. Si el material de construcció 
és de xapa d'acer, la trompeta són dos peces independents i si és de fosa és un sol element.  
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.  
ANCORATGE ACTIU PER A TENDONS MONOTORONS NO ADHERENTS D'ACER FOS:  
Consta d'una placa amb un con per a l'allotjament de la falca d'ancoratge del monotoró.  
ANCORATGE CEC DE PLANXA D'ACER SEMIADHERENT:  
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem del tendó que no s'ha de tesar.  
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge i la resta es transmet per fricció al formigó que 
envolta els torons.  
Cada toró de l'armadura s'ha de poder fixar a la placa d'ancoratge.  
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.  
ANCORATGE CEC DE CULATA:  
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem del tendó que no s'ha de tesar.  
Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els torons i una trompeta que suporta una placa 
d'ancoratge.  
Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i dues falques de subjecció dels cordons; ha 
de ser possible donar tensió als cordons des de cada extrem lliure dels cordons.  
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge.  
La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de convergència de cables. Si el material de construcció 
és de xapa d'acer, la trompeta són dos peces independents i si és de fosa és un sol element.  
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.  
ANCORATGE ACOPLADOR:  
Dispositiu que ha de permetre connectar una armadura activa a un ancoratge prèviament tesat, si es de tipus fix, o dues armadures 
no tesades si és de tipus mòbil.  
Els nuclis d'ancoratge disposats en beines amb forats cònics on s'allotgen les falques que fixen els torons han d'estar roscades 
exteriorment i connectades mitjançant un maniguet roscat.  
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire.  
ANCORATGE DE CONTINUITAT ACTIU PER A CORDONS NO ADHERENTS:  
Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i dues falques de subjecció dels cordons; ha 
de ser possible donar tensió als cordons des de cada extrem lliure dels cordons.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques en el transport, manipulació en obra i 
emmagatzematge.  

En el cas d'ancoratges per falca s'haurà de fer constar la magnitud del moviment conjunt de l'armadura i la falca, per ajust 
i penetració  
Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions necessàries per tal d'evitar la corrosió, 
l'embrutiment o el contacte amb greixos, olis, pintura o qualsevol altra substància perjudicial i no experimentin danys 
especialment a les entalladures o escalfaments locals  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
UNE 41184:1990 Sistemas de pretensado para armaduras postesas. Definiciones, Características y ensayos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada partida de material subministrat a l'obra haurà d'anar acompanyada de la documentació del marcat CE del sistema de pretensat 
corresponent  
Les característiques dels ancoratges seran conformes al Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) del sistema de pretensat, 
elaborat específicament per a cada sistema per un organisme autoritzat en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat 
amb la guia ETAG 013 de l'European Organisation Technical Approvals (EOTA)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació corresponent al marcatge 
CE del sistema de pretesat. El número d'identificació de l'organisme de certificació haurà d'acompanyar les lletres CE:  
- Nom i direcció registrada del subministrador 
- Identificació del producte 
- Dos últims dígits de l'any on es fixà el marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE per al producte 
- Número del document d'Idoneïtat Tècnica Europeu (DITE) 
- Número de la guia del document d'Idoneïtat Técnica (ETAG 013)  
S'hauran d'especificar les següents dades per als ancoratges:  
- Tipus d'ancoratge 
- Mínima separació entre centres de gravetat, indicant la resistència mitja del formigó 
- Mínima separació entre plaques, indicant la resistència mitja del formigó 
- Penetració de falca  
ANCORATGE ACTIU, CEC DE CULATA, ACOPLADOR FIX O DE CONTINUITAT:  
El fabricant o subministrador també ha de garantir el següent:  
- Lliscament que puguin experimentar les armadures en els ancoratges durant l'ajustament de les falques  
- Magnitud del moviment conjunt armadura-falca que es produeixi per penetració  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% 
de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en 

la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en 
el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, 
ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de 

la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons l'article 34º de la instrucció EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Els ancoratges s'agruparan per afinitat (mateix tipus i funció a l'obra). (EHE-08, Art.91) Els assaigs de recepció es 
realitzaran sobre el 5 % de les peces del grup o lot (mínim 6 ancoratges), seguint els criteris de la norma UNE 41184 
- Sobre els dispositius d'ancoratge mecànics: 

- Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó - ancoratge. 
- Assaig de transferència de càrrega. 
- Assaig sota càrregues dinàmiques, tendó - ancoratge.  

- Sobre els ancoratges passius: 
- Assaig sota càrrega estàtica. 
- Assaig de tracció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 41184 i a la instrucció EHE-08. 
- El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca 

de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els ancoratges que no compleixin les especificacions indicades.  

____________________________________________________________________________ 

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B4A -  MATERIALS PER A ARMADURES ACTIVES 

B4A8 -  BEINES PER A ARMADURES ACTIVES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B4A82C30. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub destinat a crear el conducte que permeti l'allotjament i el tesat de les armadures actives. Inclou totes les peces especials 
com ara tubs de purga, broquets d'injecció, separadors, peces d'unió, i tubs matriu.  
S'han considerat cinc tipus de beines:  
- Tubs d'acer corrugat 
- De fleixos corrugats de plàstic 
- Tubs metàl·lics rígids 
- Tubs de polietilè de densitat alta 
- Tubs de goma inflabes  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques de les beines seran conformes al Document d'idoneïtat Técnica Europeu (DITE)  del sistema de pretensat, 
elaborat específicament per a cada sistema per un organisme autoritzat en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat 
amb la guia ETAG 013 de l'European Organisation Technical Approvals (EOTA)   
Les Beines hauran complir les següents característiques:  
- Resistir l'aixafament produït pel formigó 
- Resistir el fregament produït pels tendons 
- Permetre la continuïtat del traçat del conducte 
- Garantitzar l'estanquitat a tot el traçat 
- No superar durant el tesat els coeficients de fregament previstos 
- Garantir l'adherència prevista 
- No causar agressions químiques als tendons  
No s'ha de permetre que penetri al seu interior beurada de ciment o morter durant el formigonat. Per això, els empalmaments 
hauran de ser completament estancs.  
El diàmetre interior de la beina, sabent el tipus i secció de l'armadura que s'hi ha d'allotjar, ha de ser l'adequat perquè 
es pugui efectuar la injecció de forma correcta.  
El control en obra s'ha de limitar a una comprovació de les característiques aparents, com són les mides, rigidesa de les beines, 
la no existència de bonys ni fissures o perforacions que facin perillar l'estanquitat de les beines, etc.  
S'ha de comprovar que al doblegar les beines, segons els radis que s'utilitzaran a l'obra, no es produeixin deformacions locals 
apreciables, ni trencaments que afectin l'estanquitat de les beines.  
També es recomana, comprovar l'estanquitat i resistència a ser aixafades i colpejades, tant de les beines com de les peces d'unió, 
boques d'injecció, trompetes d'empalmament..., en funció de les condicions en que hagin de ser utilitzades.  
Pel què fa als separadors s'ha de comprovar que no produeixen colzes a les armadures o que no dificulten el pas de la injecció. 
Si pel que fos, es produís un emmagatzematge llarg o en males condicions, s'ha d'observar si l'oxidació dels elements metàl·lics 
pot afectar l'estanquitat o produir algun altre problema.  
En el cas del pretesat interior, quan es vulgui aconseguir un aïllament elèctric per als tendons, sota pressions i amb radis 
de curvatura similars als dels fleixos metàl·lics, es poden utilitzar: Tubs metàl·lics rígids, tubs de polietilè de densitat 
alta, tubs de goma inflables.  
BEINES AMB TUB METÀL·LIC CORRUGAT  
Es presenten en forma de tubs metàl·lics amb ressalts o corrugues que afavoreixen la seva adherència amb el formigó i amb la 
beurada d'injecció, i també augmenten la seva rigidesa transversal i la flexibilitat longitudinal. A part de presentar les 
condicions de resistència comentades en paràgrafs anteriors, aquest tipus de beines han de suportar el contacte amb els vibradors 
interiors sense risc de perforació.  
El gruix del fleix ha de ser >= 0,3 mm, i ha de complir l'UNE EN 523/524.  
Són les més utilitzades en pretesat interior per a suportar pressions normals, per a traçats amb radis de curvatura superiors 
a 100 cops el seu diàmetre interior.  
Es poden utilitzar beines amb seccions ovalades en elements estructurals de petit gruix.  
BEINES DE FLEIXOS CORRUGATS DE PLÀSTIC:  
Las característiques morfològiques són semblants a les anteriors, excepte que els fleixos han de tenir un espessor mínim d'1 
mm.  
Les peces i accessoris de material plàstic han d'estar lliures de clorurs.  
TUBS METÀL·LICS RÍGIDS:  
Amb un espessor mínim de 2 mm, tenen més resistència respecte a les beines de fleixos metàl·lics, i es poden utilitzar també 
en pretesat exterior. No obstant, en pretesat interior s'ha de tenir en compte de que disposen de poca adherència entre el tub 
llis i la beurada.  
Admeten pressions superiors a 1 bar depenent del gruix que tinguin, i gràcies a això, es recomanen sobretot per a aconseguir 
una estanquitat total en el cas de realitzar injeccions amb alçades considerables.  
Són recomanables també per a utilitzar-se en traçats amb un radi de curvatura inferior a 100 diàmetres interiors del tub. Si 
es doblen amb mitjans mecànics adients, es pot arribar a radis mínims de 20 diàmetres interiors del tub mentre es compleixi 
que:  
- La tensió del tendó a la zona de la corba no excedeixi el 70% de la de trencament 
- La suma de la desviació angular del tendó no excedeix de 3ð/2 radiants, o es considera la zona de radi mínim com a punt 

d'ancoratge passiu, realitzant-se el tesat des dels dos extrems.  
TUB DE POLIETILÈ:  
Conducte flexible de superfície llisa, tant interiorment com exteriorment, que redueix el fregament amb el formigó i protegeix 
del deteriorament mecànic les armadures. 
El gruix serà el necessari per resistir pressions nominals interiors:  

- Tubs de baixa pressió, Pn >=0,63 N/mm2 (PE80) 
- Tubs d'alta pressió, Pn >=1 N/mm2 (PE80-PE100)  

Es solen utilitzar per a la protecció de tendons en pretesat exterior.  
TUBS DE GOMA INFLABLES:  
Han de tenir la resistència adequada a la seva funció, i són recuperables un cop hagi endurit el formigó, desinflant-los i 
extraient-los per un extrem .  
No es recomana el seu ús com a beina de protecció, ja que no actua com a pantalla de protecció contra la corrosió, a no ser 
que es demostri el contrari. Es recomana per a elements prefabricats amb juntes conjugades.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions necessàries per tal de no entrar en contacte amb 
substàncies perjudicials.  
En general, el subministrament i l'emmagatzematge de les beines s'ha de realitzar adoptant precaucions anàlogues a les exigides 
per les armadures.  
A les beines de tipus metàl·lic és convenient donar-les un tractament anticorrosiu tipus galvanitzat en cas que s'hagin 

d'emmagatzemar de forma prolongada. També se'ls hi pot lubricar, amb productes anticorrosius, el interior per a millorar els 
coeficients de fregament.  
S'hauran de controlar els coeficients de fregament, que poden ser afectats pel tipus de protecció o tractament interior de la 
beina, per al nivell de corrosió interior admès, i per la deformabilitat durant la manipulació i el formigonat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
UNE-EN 523:2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, requisitos, control de calidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a tendons de pretesat: 

   - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Cada partida subministrada ha d'anar acompanyada d'una fulla de subministre on figuraran les següents dades com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Marca del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 523 
- Diàmetre nominal interior 
- Tipus 
- Classificació  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte 
o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom, logotip direcció registrada del subministrador  
- Identificació del producte 
- Dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE per al producte 
- Número del document d'idoneïtat tècnica 
- Número de la guia del document d'idoneïtat tècnica (ETAG 013) 
- Referència a la UNE-EN 523 
- Descripció del producte:  

- Nom genèric 
- Material 
- Dimensions 
- Ús previst  

- Informació de característiques essencials  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del material.  
- Inspecció visual de les beines a la seva recepció i abans de ser utilitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La conformitat dels elements de pretesat amb l'establert en el projecte, s'ha de comprovar durant la seva recepció a obra. En 
el cas que aquests disposin de marcatge CE, la seva conformitat podrà ser suficientment comprovada mitjançant la verificació 
de que les categories o valors declarats a la documentació que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  

____________________________________________________________________________ 

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B4P -  MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 

B4PZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o sintètic, apta per a permetre girs 
i deformacions de translació dels elements que suporta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Neoprè sense armadura  
- Neoprè armat  
- Neoprè armat amb perns soldats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics. 
Composició de la placa:  
- Cautxú de cloropè:  > 60% 
- Sutge:  < 25% 
- Material auxiliar:  < 15% 
- Cendra:  < 5%  
Dimensió superficial de la placa:  >= 5 x gruix 
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Mòdul de deformació transversal (G):  0,8 <= G <= 1,0 N/mm2 
Duresa Shore (DIN 53505):  65° 
Deformació de ruptura:  >= 450% 
Resistència a la tracció (DIN 53504):  >= 17 N/mm2  
Toleràncies:  
- Duresa Shore:  ± 5°  

NEOPRÈ ARMAT:  
Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al neoprè. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Càrrega de ruptura de l'acer:  >= 420 N/mm2  

NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS:  
A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns. 
Nombre de perns:  
- Placa rectangular:  

- De 2 a 6 dm3:  2 - 6 
- De més de 6 dm3:  2 - 8 
- Placa cilíndrica:  

- De 2 a 6 dm3:  1 - 4 
- De més de 6 dm3:  2 - 8  
Diàmetre dels perns:  
- Placa rectangular:  >= 12,7 mm 
- Placa cilíndrica:  >= 15,8 mm  
Gruix de la placa:  
- Placa rectangular:  

- De 2 a 6 dm3:  16 - 22 mm 
- De més de 6 dm3:  >= 22 mm 

- Placa cilíndrica:  
- De 2 a 6 dm3:  20 - 22 mm 
- De més de 6 dm3:  20 - 22 mm 

Distància entre els perns:  
- Placa rectangular:  >= 150 mm 
- Placa cilíndrica:  >= 80 mm  
Distància del pern a l'extrem de la placa:  
- Placa rectangular:  >= 50 mm 
- Placa cilíndrica:  >= 100 mm  
Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100):  Qualitat 'Nelson' 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre 

legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca 
de qualitat de producte.  

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Determinació de les característiques geomètriques de cada aparell de recolzament: 

- 5 mesures de llargària i amplària 
- 5 mesures de gruix de capa elemental 
- 5 de gruix total de l'aparell.  

Per cada subministrador i tipus d'aparell de recolzament del mateix tipus, es realitzaran els següents 1 assaig per lot:  
- Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cisallament) d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE 53630 
- Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE-EN 1337-3 
- Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat o junt e dilatació, segons 

la norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4. 
- Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016 
- Determinació del diagrama tensió - deformació de les plaques d'acer armat de neoprè, amb obtenció del límit elàstic i de 

la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 
- Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastòmer, segons al norma UNE 53510 
- Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastòmers, segona la norma UNE 53510 
- Determinació de la deformació mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastòmer segons la norma UNE ISO 188 
- Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100ºC d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53548 
- Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastòmer, 

segons la norma UNE ISO 48 
- Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarojos segons la norma UNE 53633 
- Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53558-1 
- Assaigs sobre l'acer d'armat:  

- Determinació del diagrama tensió - deformació, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de ruptura. 
- Assaigs sobre els aparells de recolzament:  

- Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (G) (UNE 53630) 
- Determinació de la resistència a trencament per compressió (UNE - EN 1337-3) 
- Control de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures (UNE - EN 1337-3) 
- Comprovació del comportament dinàmic del recolzament (MELC 1016), sempre que l'aparell hagi d'estar sotmès a càrregues 

dinàmiques importants. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La preparació de les mostres es realitzarà segons la norma UNE-ISO 23529 i UNE-EN 1337-3.  
Es seguiran també, els criteris de les 'Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastomèricos para puentes 
de carretera'.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Per a cada lot de control (<=1500 dm3), el fabricant ha de presentar els resultats dels assaigs indicats en un mínim de 3 mostres, 
en cas contrari no s'acceptarà el lot.  
En cas que algun assaig incompleixi les especificacions, es repetirà la determinació sobre dues mostres més del mateix lot, 
que serà finalment acceptat si els resultats sobre ambdues mostres són satisfactoris.  

____________________________________________________________________________ 

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7B -  GEOTÈXTILS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7B137F0,B7B111D0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmina  formada per feltres de teixits sintètics. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h des de la seva 

col.locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació 

ús-norma-funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, 

F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

 - UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, 

dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 

- Característiques essencials: 

 - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
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   - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 

 - Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 

 - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 

 - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

 - Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 

 - Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 

 - Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 

 - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 

 - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge 

 Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

 - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

 - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

 - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

   - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

 - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

   - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

 - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

 - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

 - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Característiques complementàries: 

 - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

 - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 

 - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

   - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

 - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

 - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

 - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

 - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

 - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

 - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

 - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

 - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 

   - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

   - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

   - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

 - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

 - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

 - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

 - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

 - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

 - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

 - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

 - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

 - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

 - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

 - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

 - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

   - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

 - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

 - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

 - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

 - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 

en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras zonas de 

tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 

estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 

costera y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de túneles y estructuras 

subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat 

aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,  

 - Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,  

 - Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, reforç i protecció: 

   - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació,  
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 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació, 

 - Productes per a vies fèrries de Funció: Separació, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació, 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació, 

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació, 

 - Productes per a canals de Funció: Separació, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació: 

 - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
 - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
 - Marca del fabricant i lloc d’origen 
 - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
 - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

 - Referència a les normes aplicables 

 - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material en cada subministrament. 
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en 
el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics: 

   - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant 
(signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

   - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment 
de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE. 

 - Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 

de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS ,  Art.4.2): 

 - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
 - Que disposen de la documentació – certificacions exigides 
 - Que es corresponen amb les propietats demandades 
 - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament. 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs segü ents: 

 - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 
 - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
 - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
 - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
 - Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, es demanaran 
al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

 - Pes 
 - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

 - Resistència mecànica a la perforació 

 - Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm) 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 

sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat 
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà  el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer 
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els resultats dels assaig d’identificació  compliran les condicions del plec amb las desviacions màximes següents: 
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 

- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne 
el conjunt, quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es 
repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7B -  GEOTÈXTILS 

B7B1 -  GEOTÈXTILS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7B137F0,B7B111D0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva 
col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació 
ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, 

F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Per a tots els geotèxtils:  
- Característiques essencials:  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864) 
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries: 
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
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- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries: 
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials: 

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
- Retenció del betúm:  (UNE-EN 15381)   

Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions addicionals per a cada 
ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 
en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas 
de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 
costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras 
subterráneas.  

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos. 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció: 

   - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  

   - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:  
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora 
- Dates de subministrament i de fabricació 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de acompanyament, i ha 
de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.  
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim nom i tipus 
de producte, que es repeteixin cada 5 m.  
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en qualsevol 
moment la realització de comprovacions i assajos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat 
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos o rebuig del lot). 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 -  MATERIALS PER A VORADES 

B961 -  PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9611870. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
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- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha 
d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 

 - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
 - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
 - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
 - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
 - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
 - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 

 - Tallat:  ± 5 mm 
 - Tall en brut:  ± 15 mm 
 - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 
 - Tallat:  ± 2 mm 
 - Tall en brut:  ± 15 mm 
 - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 

 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
 - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 
 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
 - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, 
respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, 
a l'exterior:  

 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 -  MATERIALS PER A VORADES 

B965 -  Familia 965 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B965A6D0,B9651UC9,B965A8D0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies 
exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents:  
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han 
de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm  
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 
1340.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar 
la següent informació:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que 
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió 
de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: 

 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 

assaigs:  
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especifica't.  

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 -  MATERIALS PER A VORADES 

B966 -  PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

 - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
   - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
 - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
 - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar 
la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que 
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió 
de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: 

 - Sistema 4: Declaració de prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

   - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 

   - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs: 

 - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
 - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
 - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especifica't. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 -  MATERIALS PER A VORADES 

B96A -  VORADES DE PLANXA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B96AUG10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per 
a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Llargària de les peces: 

 - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
 - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
 - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
 - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
 - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
 - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
 - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 

PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales no aleados. 
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas
de suministro. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B974 -  Familia 974 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B97423E1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):  
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix:  ± 3 mm  
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
- Balcaments:  ± 0,5 mm  
- Planor:  ± 0,4 mm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar 

els següents assaigs:  
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
- Resistència a flexió 
- Estructura  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de 
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especifica't.  

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 

B981 -  PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B981PGAF,B9811GAF. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha 
d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 

 - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
 - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
 - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
 - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
 - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
 - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
 - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 

 - Tallat:  ± 5 mm 
 - Tall en brut:  ± 15 mm 
 - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 
 - Tallat:  ± 2 mm 
 - Tall en brut:  ± 15 mm 
 - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 

 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
 - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 
 - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
 - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
 - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
 - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
 - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, 
respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, 
a l'exterior:  

 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 

B985 -  PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B985A701. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

 - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
   - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
 - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
 - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar 
la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que 
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió 
de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: 

 - Sistema 4: Declaració de prestacions 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B99 -  MATERIALS PER A ESCOCELLS 

B991 -  FAMÍLIA 991 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escocells. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 
Han de tenir un color i una textura uniformes.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
Absorció d'aigua, en pes:  <= 10%  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 10 mm  
- Alçària:  ± 5 mm  
- Gruix:  ± 5 mm  
- Fletxes:  ± 3 mm  
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa:  
- Llargària:  ± 5 mm  
- Alçària:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En palets.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B99 -  MATERIALS PER A ESCOCELLS 

B99Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B99ZZ040. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell 
- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 

BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 

TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 

TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

B9E1 -  PANOTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9E13200,B9E1S000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

 - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
 - Classe 2 (marcat P): 

 - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
 - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

   - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

 - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
 - Classe 2 (marcat P): 

 - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
 - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

   - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

 - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
 - Classe 2 (marcat P): 

 - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
 - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

   - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

 - Classe 1 (marcat J): 
 - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
 - Llargària > 850 mm: 8 mm 

 - Classe 2 (marcat K): 
 - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
 - Llargària > 850 mm: 6 mm 

 - Classe 3 (marcat L): 
 - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

   - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 

 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
 - Convexitat màxima:  1,5 mm 

   - Concavitat màxima:  1 mm 
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

 - Convexitat màxima:  2 mm 
 - Concavitat màxima:  1,5 mm 

 - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
 - Convexitat màxima:  2,5 mm 

   - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

 - Convexitat màxima:  4 mm 
 - Concavitat màxima:  2,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que 
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió 
de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: 

   - Sistema 4: Declaració de prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 

 - Dimensions nominals 
 - Resistència climàtica 
 - Resistència a flexió 
 - Resistència al desgast per abrasió 
 - Resistència al lliscament/patinatge 
 - Càrrega de trencament 
 - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

 - Nom o marca identificativa del fabricant 
 - Direcció registrada del fabricant 
 - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
 - Referència a la norma EN 1339 
 - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
 - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als 
transports públics, ha de constar a més: 

 - Resistència al trencament 
 - Resistència al patinat/lliscament 
 - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
 - Reacció al foc 
 - Resistència a la ruptura 
 - Resistència al patinat/lliscament 
 - Durabilitat 
 - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 
 - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

   - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant. 

   - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els 
següents assaigs (UNE-EN 1339) 

 - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 - Absorció d'aigua 
 - Gelabilitat 
 - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
 - Resistència al xoc 

 - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
 - Resistència a flexió 
 - Estructura 
 - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre 
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest 
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de 
complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

B9E2 -  PANOTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9E21000,B9E22000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
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- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

 - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
 - Classe 2 (marcat P): 

 - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
 - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

   - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

 - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
 - Classe 2 (marcat P): 

 - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
 - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

   - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

 - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
 - Classe 2 (marcat P): 

 - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
 - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

   - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

 - Classe 1 (marcat J): 
 - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
 - Llargària > 850 mm: 8 mm 

 - Classe 2 (marcat K): 
 - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
 - Llargària > 850 mm: 6 mm 

 - Classe 3 (marcat L): 
 - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

   - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 

 - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
 - Convexitat màxima:  1,5 mm 

   - Concavitat màxima:  1 mm 
 - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

 - Convexitat màxima:  2 mm 
 - Concavitat màxima:  1,5 mm 

 - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
 - Convexitat màxima:  2,5 mm 

   - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

 - Convexitat màxima:  4 mm 
 - Concavitat màxima:  2,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que 
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió 
de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: 

   - Sistema 4: Declaració de prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 

 - Dimensions nominals 
 - Resistència climàtica 
 - Resistència a flexió 
 - Resistència al desgast per abrasió 
 - Resistència al lliscament/patinatge 
 - Càrrega de trencament 
 - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

 - Nom o marca identificativa del fabricant 
 - Direcció registrada del fabricant 
 - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
 - Referència a la norma EN 1339 
 - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
 - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als 
transports públics, ha de constar a més: 

 - Resistència al trencament 
 - Resistència al patinat/lliscament 
 - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
 - Reacció al foc 
 - Resistència a la ruptura 
 - Resistència al patinat/lliscament 
 - Durabilitat 
 - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 
 - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

   - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant. 

   - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els 
següents assaigs (UNE-EN 1339) 

 - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 - Absorció d'aigua 
 - Gelabilitat 
 - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
 - Resistència al xoc 

 - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
 - Resistència a flexió 
 - Estructura 
 - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre 
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest 
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de 
complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9H11J51,B9H315Q1,B9H11251,B9H11A52. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, 
de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats 
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la 
d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a ús en capes 
de rodadura de 4 a 5 cm 
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els 
tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada 
en els tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden 
utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

 - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
 - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
 - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
 - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
 - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció 
de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. 
Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 

   - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció 
del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi 
pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

   - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció 
dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

   - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts 
pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 

   - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1. 

   - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les 
categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 

MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt 
reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de 
la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, 
d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. 
de la UNE-EN 13108-1 

 Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

   El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels 
valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 

   - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 

   - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent 
a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 

 - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.

   - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 

   - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. 

   - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada 
pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar 
la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot 
aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 

   - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 
modificat o modificador: 

 - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
 - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

 - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
   - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte 

segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
 - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
 - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a 

l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 
   - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els 
límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

 - Contingut de lligant:  >=3% 
   - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents 

a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 
 - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 

fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

   - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 

MESCLES DISCONTÍNUES: 
Requisits dels materials constitutius: 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 

 - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
 - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
 - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 

- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat procedent 
de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 
13043. 
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals compresos 
entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos 
de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
- Mescles discontinues: 

 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
   - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 

- Mescles tipus SMA: 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 

- Mescles drenants: 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 

  - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm 
 - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 

mm. 
   La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual 

s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus 
SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

 - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
   - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 

contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 
en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

 - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent 
a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 
en mescles discontinues, a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants 

   - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, a la taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants. 

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de 
la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió 
de cicles) 

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 
categoria del material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica 
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a l'entrega: 
 - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
 - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
 - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 

MESCLES DISCONTINUES SMA: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent 
a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica 
a l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5. 

MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat 
o modificador:  <= 10% en massa
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7 
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria 
del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria 
del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el corresponent 
a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica 
a l'entrega: 

 - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
 - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
 - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
 - Grau 160/220:  130 a 160ºC 

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de manera 
que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar a l'obtingut amb el lligant 
bituminós dels especificats en l'article 212 del PG 3. 
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir multiplicant pel factor  x = 2,65/d. 
Toleràncies: 
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 

 - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 
 - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
 - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
 - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  

- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  ± 0,3% 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3. 
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha de ser < 10% 
en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, 
pels tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus 
de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. 
El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, 
inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 
Contingut de forats:  Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80% 

MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, 
pels tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria 
de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles 
discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els valors han d'estar inclosos dins dels tamisos fixats 
en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 
0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
Mescla tipus SMA: 
+------------------------------------------------------------------------------+ 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9H11J51,B9H11251,B9H11A52. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, 
de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats 
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la 
d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció 
de l'ús previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. 

Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb 
excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge 
que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció 
dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts 
pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les 
categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 

MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
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- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt 

reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. 
de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, 
d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 
4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

   El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels 
valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent 
a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 
13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada 
pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de 
declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa 
o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel
fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 

modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte 

segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a 

l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 
13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els 
límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 
13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents 

a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 

fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de 
la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió 
de cicles)  

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les 
indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funció 
de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència 
de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els 
rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la 
mescla bituminosa.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. 

MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit: 

 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** 
CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  

 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  

 - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament 
dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront 
del foc):  

 - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 
del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb 
les especificacions definides en aquest plec.  

- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons 

l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 
del PG 3, segons correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions. 

____________________________________________________________________________ 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

B9H3 -  MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9H315Q1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, 
de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats 
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la 
d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a ús en capes 
de rodadura de 4 a 5 cm 
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els 
tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada 
en els tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden 
utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

 - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
 - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
 - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
 - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció 
de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. 
Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 

   - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció 
del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi 
pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

   - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció 
dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

   - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts 
pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 

   - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1. 

   - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les 
categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 

MESCLES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 
Requisits dels materials constitutius: 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 

 - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
 - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
 - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 

- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat procedent 
de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 
13043. 
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals compresos 
entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos 
de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
- Mescles discontinues: 

 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
   - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 

- Mescles tipus SMA: 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 

   - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
- Mescles drenants: 

  - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
 - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
 - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 

mm. 
   - La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual 

s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus 
SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

 - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
   - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 

contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 

en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
   - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent 

a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 
en mescles discontinues, a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants 

   - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, a la taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants. 

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 
categoria del material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica 
a l'entrega: 

 - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
 - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
 - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 

MESCLES DISCONTINUES SMA: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent 
a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica 
a l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5. 

MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat 
o modificador:  <= 10% en massa
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7 
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria 
del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria 
del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el corresponent 
a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 
els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica 
a l'entrega: 

 - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
 - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
 - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
 - Grau 160/220:  130 a 160ºC 

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant. 

MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
El tipus i la composició de les mescles han de complir les especificacions de les normes UNE-EN 13108-2 per a les mescles 
discontinues i UNE-EN 13108-7 per a les mescles drenants; també hauran de complir les especificacions dels epígrafs 543.3 i 
543.5 del PG 3 vigent.  
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
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Els granulats han de complir les especificacions dels epígrafs 543.2.3 i 543.5.3 del PG 3 vigent. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència 
de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els 
rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la 
mescla bituminosa. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. 

MESCLES DRENANTS: 
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. 

MESCLES DISCONTINUES SMA: 
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. 

MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles discontínues: 

 - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 
   - Detalls de la conformitat amb l'apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions d'estabilitat mecànica ho 

requereixin 
 - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles per a ús en aeroports 

- Mescles drenants: 
 - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7 

   - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles per a ús en aeroports 
- Mescles tipus SMA: 

 - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 
 - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5 
 - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en mescles per a ús en aeroports 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

 - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
 - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
 - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
 - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
 - Referència a la norma europea EN 
 - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
 - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit: 

 - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** 
CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  

 - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  

 - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament 
dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront 
del foc):  

 - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 543.5.1 
del PG 3 vigent. 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb 

les especificacions definides en aquest plec. 

- MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons 
l'especificat en l'apartat 543.9 del PG 3. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 
del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions. 

____________________________________________________________________________ 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1 -  BARANES I AMPITS 

BB15 -  BARANES D'ACER INOXIDABLE 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser resistent als ambients corrosius. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a 
la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les condicions de càrrega 
més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦  ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 
¦  ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦  <= 0,07%  ¦  <= 0,07%  ¦ 
¦ Mn ¦  <= 2,00%  ¦  <= 2,00%  ¦ 
¦ Si ¦  <= 1,00%  ¦  <= 1,00%  ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Gruix:  2,5% 
- LLargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres no flectin més d'1/250 de 
la llum. No s'han d'apilar trams successius. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

____________________________________________________________________________ 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBA1M200,BBA17100,BBA11000,BBA1M000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que 
apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 
12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni 
en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 

PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per 
retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes 
retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís    ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)  ¦   acumulada  ¦ 
¦    ¦  (% en pes)  ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦  0 a 2  ¦ 
¦Superior nominal     ¦  0 a 10  ¦ 
¦Intermedis  ¦  N1 a N2 (*)  ¦ 
¦Inferior nominal  ¦  95 a 100  ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 

Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar 
envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTURA: 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de
laboratorio. 

MICROESFERES DE VIDRE: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados 
antideslizantes y mezclas de ambos. 
GRANULAT ANTILLISCANT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació: 

   - Sistema 1: Declaració de prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 

 - Índex de refracció 
 - Granulometria 
 - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
 - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

 - Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12) 
 - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
 - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96) 
 - Consistència (MELC 12.74) 
 - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
 - Temps d'assecatge (MELC 12.71) 
 - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
 - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238) 
 - Resistència al flux (UNE 135222) 
 - Estabilitat (UNE 48083) 
 - Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
 - Flexibilitat (MELC 12.93) 
 - Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2) 
 - Contingut de lligant (UNE 48238) 
 - Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1) 
 - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
 - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 

 En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions. 
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- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

 - Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1) 
 - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1) 
 - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423) 
 - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1) 

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els següents criteris: 

 - Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire. 
 - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 
 - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 

 En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els següents criteris: 

   - Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del 
tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 
 En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig 
corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 -  SENYALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBM11102,BBM12602,BBM1AHD2,BBM1ED52. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat 
que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación". 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les 
característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

 - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
   - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

 - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran l'Euronorma 143 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa 
i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina 
o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una 
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una 
làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a 
les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits 
especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa 
i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les especificacions establertes 
a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 

 - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
   - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. Características
y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas con microesferas
de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características
y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents comprovacions: 
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen 
les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del fabricant. 
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d'acord al pla de mostreig establert per a un 
"nivell d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 

____________________________________________________________________________ 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM2 -  BARRERES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBM25421. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreres per a control d'accés a aparcaments 
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent 
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible 
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes de protecció de motociclistes 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades al projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les especificacions 
fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  S275JR 

PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació plàstica part de la seva energia 
cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau. Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle 
més perillós que la pròpia barrera. 
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en fred i una posterior galvanització 
en calent. 
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de l'UNE 135121. 
Desenvolupament del perfil:  473 mm 
Gruix nominal:  3 mm 
Llargària útil del perfil:  4 m 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm 

PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES: 
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels motociclistes, evitant l'impacte directe contra 
el suport i el pas del cos a través del buit entre dos suports consecutius. 
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i galvanitzat en calent per immersió segons 
la norma UNE-EN ISO 1461. 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres 
dobles i asimètric per a barreres simples. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 

13369. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres tipus requereix una 
justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin pertorbacions 
en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents 
exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, 
nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2 
- Fissures 

 - Amplària:  <= 0,1 mm 
 - Llargària:  <= 2 cm 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT: 
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen: 
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, paràmetres i classes definits 
a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests paràmetres: 

 - Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 
 - Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 
 - Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 
 - Deflexió dinàmica 

- Segons la seva geometria i funcionalitat: 
 - Simples: aptes per al xoc per una banda 

   - Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a o L4b 
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C 
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació 
per als nivells de contenció L i H 
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es requereixi 
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció General de Carreteres, no s'admet 
l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques: 
- Nivell de contenció N1 
- Índex de severitat C 
- Amplària de treball W8 
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m 
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament de cap element longitudinal 
de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les 
parts despreses han de complir: 
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació 
de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES: 
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista 
i indeleble. 
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal 
del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny. 
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics. 
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades. 
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos. 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
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y puentes (PG 3/75) 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones
y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT: 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo. 
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el 
ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles. 
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad 
para sistemas de contención de vehículos. 

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil de doble onda. Materiales,
geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento.
Procedimientos de montaje y metodología de control. 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
 - Productes per a àrees de circulació: 

   - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la seva identificació. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora 
- Identificació del fabricant 
- Designació de la marca comercial 
- Quantitat d'elements que es subministra 
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 
- Data de fabricació 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol de marcatge CE 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 
- Número de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a la norma EN 1317 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de nivell de contenció, severitat 
de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica) 
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE emesa pel fabricant. 
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim: 
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 
- Especificacions per als materials i acabats 
- Avaluació de la durabilitat del producte 
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 
- Informació sobre substàncies regulades 
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, manteniment, inspecció i 
terrenys de suport existents. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme 
a les especificacions exigides. 
Control de qualitat dels aplecs: 
- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que coincidiran amb els utilitzats 
per a elaborar l'informe d'avaluació de la mostra assajada, segons UNE-EN 1317-5. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació 
del producte, autorització d'ús, aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 

   - La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana d'anticipació de l'inici de la campanya de 
fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

   - L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures dels paràmetres 
dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, 
s'han de realitzar els controls següents: 

   - Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat 
segons ISO-9002, i de la seva vigència. 

   - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que 
identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. 
Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 

   - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu 
defecte, demanar-ne més. 

   - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la 
identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 

 - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls. 
 - Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces. 

   - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent 
a l'obra i dels controls efectuats. 
- Controls de recepció a obra: 

 - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
 - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la Instrucció 

EHE-08 
   - Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot, incloent els resultats 

dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del producte a les 
exigències del plec de condicions. 

 - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, etc. 
 - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del 
corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial 
del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides a l'atzar: 

   - Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes teòric d'una peça de barrera de 2,90 
mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran individualment 
25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot 
(assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça) 
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides a l'atzar: 

   - Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de l'alçada del 
perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT: 
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció tècnica del producte, segons 
UNE-EN 1317-2. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti que s'han tornat a examinar 
i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de referència 
i, a més, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més peces), acceptant-se el lot si 
es verifica la condició anterior. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes a les especificacions del plec. 
La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors 
individuals mantenir-se per sobre del 95% d'aquest valor. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça, no resulta conforme a la 
norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves 
deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 

____________________________________________________________________________ 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM3 -  CARTELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBM35600. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Rètols per a senyalització. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini extruït 
- Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les 
característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar preparats per a la unió 
amb l'element mitjançant cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora 
d'intensitat normal o alta. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

 - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
   - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

 - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 

ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa 
i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina 
o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una 
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una 
làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a 
les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits 
especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa 
i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les especificacions establertes 
a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 

 - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

   - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 

RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç perimetral de 
40 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1,10 mm 
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
- Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
- Rectitud:  ± 0,2% 

RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, 
amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i l'element de suport 
mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
Toleràncies: 
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
- Planor:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 0,13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas con microesferas
de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características
y métodos de ensayo. 

RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación, 
características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. Características y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents comprovacions: 
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen 
les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del fabricant. 
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d'acord al pla de mostreig establert per a un 
"nivell d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBMZ1C20,BBMZ2611,BBMZ5611,BBMZZ126. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles 

 - Separador per a barrera metàl·lica simple 
 - Separador per a barrera metàl·lica doble 
 - Connector de suport tubular 
 - Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 
 - Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 
 - Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 
 - Topall final per a barrera metàl·lica simple 

- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny. 
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123. 
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm 
Gruix nominal suport tubular:  3 mm 

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)  ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦  ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦  26  ¦  24  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦  25  ¦  23  ¦ 
¦ <=65 ¦  ¦  ¦ 
+---------------------------------+ 

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte funcionament. 
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  UNE 135122. 
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123. 
Gruix nominal:  3 mm 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una làmina 
reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l'abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel fabricant (si es necessari la 
seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, protegits o no, 
aquests últims amb una superfície resistent a l'abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de 
retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació vial. 
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o trencament, no produeixi un perill 
per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s'han de comprovar segons aquesta 
norma. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un 
metre de barrera de seguretat. 
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran 
acers de característiques similars als normalitzats.  
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista 
i indeleble. 
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal 
del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny. 
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics. 
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades. 

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble. 
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar. 
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades. 

CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el 
nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre 
d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
No s'han d'apilar en més de dos alçàries. 
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE I CAPTALLUMS: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de las barreras metálicas.
Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento.
Procedimientos de montaje y metodología de control. 

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR: 
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de la barrera metálica
simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento.
Procedimientos de montaje y metodología de control. 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo.

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características
iniciales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del 
corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial 
del galvanitzat. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els següents assaigs: 

   - Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions: 

 - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
   - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos conforme 

UNE-EN ISO 1461) 
 - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions: 

 - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
   - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme 

UNE-EN ISO 1461) 
 - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 

BD5A -  TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD5AU040. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de volta 
- Tub circular  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les embocadures 
necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
La superfície interior ha de ser llisa i regular.  
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir  
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm  
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm  
TUB CIRCULAR:  
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i amb unió de la banda 
per soldadura química.  
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.  
Els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.  
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D"  
TUB DE VOLTA:  
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.  
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦  (cm2/m)  ¦  (l s/m)  ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90  ¦>= 0,8  ¦  >= 65  ¦  >= 1,5  ¦ 
¦ 110  ¦>= 1,0  ¦  >= 75  ¦  >= 2,8  ¦ 
¦ 160  ¦>= 1,2  ¦  >= 100  ¦  >= 5,2  ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar manipulacions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC  
- Data de fabricació  
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament: 

 - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
 - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
 - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
 - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran: 

 - 5 determinacions del diàmetre interior. 
 - 5 determinacions de la longitud. 
 - Desviació màxima respecte la generatriu. 
 - 5 determinacions del gruix.  

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs: 
 - Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 
 - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 
 - Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant.  
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant.  
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer 
cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, 
fins el 100% del subministrament.  
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix 
lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, 
es rebutjarà el lot assajat.  

____________________________________________________________________________ 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 

BD5L -  LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD5L2DRE. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 
S'han considerat els elements següents:  
- Làmina amb nòduls  
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
La geometria dels nòduls ha de correspondre a les indicacions de la DT  
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest recobriment sense adherir, 
corresponent a la amplada d'encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls.  
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm  
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2  
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50%  
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m  
Toleràncies:  
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10%  
- Ample (UNE EN 426):  ± 1%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
A cada rotlle han de figurar les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Dimensions  
- Pes per m2  
- Data de fabricació  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 
en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
4 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 

BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD5ZUC01. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre 
la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus 
de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 
suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superficie cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements: 

 - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
   - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 
 - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
 - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 

 - Llargària:  <= 170 mm 
 - Amplària: 

 - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
 - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 
 - Diàmetre: 

 - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
 - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han 
d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 
124. 

BASTIMENT: 
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Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres 
si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 

REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres 
si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 

ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular 
o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

____________________________________________________________________________ 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BD78 -  TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD78C380,BD78J380. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada amb anella de goma 
i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins 
dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés 
d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no disminueixin les 
qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M: 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Classe de tub i designació 
- Data de fabricació 
- Nom o marca del fabricant 
- Identificació de la planta de producció 
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior. 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
+----------------------------------------+ 
¦Classe¦Resistència mínima a l'aixafament¦ 
¦  ¦  (kg/m)  ¦ 
¦------¦---------------------------------¦ 
¦  1  ¦  >= 6 x DN (mm)    ¦ 
¦  2  ¦  >= 7,5 x DN (mm)   ¦ 
¦  3  ¦  >= 10 x DN (mm)    ¦ 
¦  4  ¦  >= 15 x DN (mm)    ¦ 
¦  5  ¦  >= 17,5 x DN (mm)  ¦ 
+----------------------------------------+ 
Relació aigua-ciment (en pes):  <= 0,53 
Contingut de ciment:  >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 
- Llargària:  ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

 - DN < 2200 mm:  ± 16 mm 
   - DN >= 2200 mm:  ± 19 mm   

- Rectitud (alineació):  ± 10 mm/m 

TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916: 
El diàmetre màxim per als tubs de formigó de fibres d'acer és de 2000 mm. 
Els tubs de secció ovoide seran sempre armats. 
Els tubs de formigó armat tindran l'armat mínim que s'indica en UNE-127916 i complirà les característiques que s'indiquen en 
UNE-EN 1916 i UNE 127916 
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- Càrrega de fisuració i trencament per a tubs de formigó armat i tubs de formigó amb fibres d'acer d'acord amb taules UNE 127916. 
Toleràncies: 
Tubs de secció circular: 
-Diàmetre interior: 

 -  150-200-250-300:  ±5mm 
 -  400:  ±6mm 
 -  500:  ±8mm 
 -  600:  ±9mm 
 -  700-800-900-1000:  ±10mm 
 -  1100:  ±11mm 
 -  1200:  ±12mm 
 -  1300-1400:  ±14mm 
 -  1500-1600-1800-2000-2500-3000:  ±15mm 

- Diferència entre generatrius: UNE 127916 
- Gruix parets. Les toleràncies són variables segons el diàmetre nominal UNE 127916. 
- Longitud interna del tub: 

   - Tubs de diàmetre nominal <1500:  ±1% 
- Diferència entre generatrius oposades: 

 - Tubs de diàmetre < 600mm:  6mm 
   - Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 10mm/m i màxim 16mm. 

Tubs de secció ovoide: 
- Veure UNE 127916 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la seva posició definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M: 
ASTM C 76M-2003 Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe. 

TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916: 
UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento 
nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà: 

   - Sistema 4: Declaració de prestacions 
A l'albarà i/o documentació comercial, hi ha de constar la següent informació: 
- Últims dígits en de l'any que es va realitzar el marcatge 
- Identificació de la norma europea UNE-EN 1916 
- Nom del fabricant , marca comercial o distintiva i lloc de fabricació 
- Identificació del material constituent de l'element 
- Classe resistent. 
- Identificació de les condicions d'ús si són diferents a les normals. 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas. 
- Les paraules "Cizallamiento reducido" si s'ha utilitzat el mètode 4 per a demostrar la durabilitat del junt. 
El símbol CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Ús previst 
- Resistència a l'aixafament. 
- Resistència longitudinal a flexió. 
- Estanqueïtat davant de l'aigua 
- Condicions de durabilitat 
- Durabilitat dels junts. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 

 - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
 - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
 - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
 - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran: 

 - 5 determinacions del diàmetre interior. 
 - 5 determinacions de la longitud. 
 - Desviació màxima respecte la generatriu. 
 - 5 determinacions del gruix. 
 - 5 determinacions de les dimensions de la zona d'acoblament. 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (segons MOPU: Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua): 

 - Assaig d'estanquitat del tub. 
 - Resistència a l'aixafament. 
 - Resistència a la flexió longitudinal. 

- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units 
pel junt corresponent. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del "Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament 
de poblacions" (MOPU). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer 
cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, 
fins el 100% del subministrament. 
La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 determinacions és superior al diàmetre 
nominal i cadascuna de les mesures es troba dins de les toleràncies fixades. 
En cas d'incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 
3 resultats sigui conforme a les especificacions. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix 
lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, 
es rebutjarà el lot assajat. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui 
en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes 
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 

 - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
 - 63-75-90:  0,3 mm. 
 - 110-125:  0,4 mm. 
 - 140-160:  0,5 mm 
 - 180-200:  0,6 mm 
 - 225:  0,7 mm 
 - 250:  0,8 mm 
 - 280:  0,9 mm 
 - 315: 1,0 mm 
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 - 355: 1,1 mm 
 - 400: 1,2mm 
 - 450:  1,4mm 
 - 500:  1,5 mm 
 - 560:  1,7 mm 
 - 630:  1,9 mm 
 - 710-800-900-1000: 2,0 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes 
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats 
als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.  
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 

 - 110-125:  0,3mm. 
 - 160:  0,4 mm 
 - 200-250:  0,5 mm 
 - 315:  0,6 mm 
 - 355-400:  0,7 mm 
 - 450: 0,8 mm 
 - 500: 0,9 mm 
 - 630: 1,1 mm 
 - 710:  1,2mm 
 - 800:  1,3 mm 
 - 900:  1,5 mm 
 - 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 
1401-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes 
per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que 
sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents 
ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després 

d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El 
marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents 
ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista 
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

 - Resistència a la tracció (UNE 53112) 
 - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
 - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
 - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
 - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
 - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)   
 - Retracció longitudinal en calent (EN 743) 
 - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 
 - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, 
les característiques geomètriques següents: 

 - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
 - 5 mesures de longitud (1tub) 
 - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

 - 8 mesures per DN <= 250 
 - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
 - 24 mesures per DN > 630 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir 
de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà 
el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en 
canalitzacions subterrànies. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 

 - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
 - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
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Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a l'UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret  ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)  ¦  màxima  ¦ 
¦    (mm)  ¦-------------------------¦  DN  ¦ 
¦    ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8  ¦  (mm)  ¦ 
¦  ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦  ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦  110  ¦  4,2  ¦  6,6  ¦  + 1,0  ¦ 
¦  125  ¦  4,8  ¦  7,4  ¦  + 1,2  ¦ 
¦  140  ¦  5,4  ¦  8,3  ¦  + 1,3  ¦ 
¦  160  ¦  6,2  ¦  9,5  ¦  + 1,5  ¦ 
¦  180  ¦  6,9  ¦  10,7  ¦  + 1,7  ¦ 
¦  200  ¦  7,7  ¦  11,9  ¦  + 1,8  ¦ 
¦  225  ¦  8,6  ¦  13,4  ¦  + 2,1  ¦ 
¦  250  ¦  9,6  ¦  14,8  ¦  + 2,3  ¦ 
¦  280  ¦  10,7  ¦  16,6  ¦  + 2,6  ¦ 
¦  315  ¦  12,1  ¦  18,7  ¦  + 2,9  ¦ 
¦  355  ¦  13,6  ¦  21,1  ¦  + 3,2  ¦ 
¦  400  ¦  15,3  ¦  23,7  ¦  + 3,6  ¦ 
¦  450  ¦  17,2  ¦  26,7  ¦  + 4,1  ¦ 
¦  500  ¦  19,1  ¦  29,6  ¦  + 4,5  ¦ 
¦  560  ¦  21,4  ¦  33,2  ¦  + 5,0  ¦ 
¦  630  ¦  24,1  ¦  37,4  ¦  + 5,0  ¦ 
¦  710  ¦  27,2  ¦  42,0  ¦  + 5,0  ¦ 
¦  800  ¦  30,6  ¦  47,4  ¦  + 5,0  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 

 - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
   - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
 - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
 - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

BDD1 -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació per 
vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ús de fibres està 
autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. 
No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La 
superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca 
ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917. 
Quantia mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 
15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 

 - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
   - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 
 - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
 - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del 
pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 

PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix 
del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats 
a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així com aireació i ventilació, per 
exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  

   - Sistema 4: Declaració de prestacions 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
 - HM per a tubs de formigó en massa 
 - HA per a tubs de formigó armat 
 - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón 
armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDDZU010. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre 
la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus 
de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 
suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció 
del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
- Complements per a pou de registre: 

 - Graó d'acer galvanitzat 
 - Graó de fosa 
 - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements: 

 - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
   - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 
 - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
 - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 

 - Llargària:  <= 170 mm 
 - Amplària: 

 - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
 - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 
 - Diàmetre: 

 - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
 - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular 
o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 

GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 

303



 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS    

PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE L’AMBIT DEL PMU07: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

Pàgina:  71 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la 
unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado.
Especificaciones de los materiales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 

 - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
 - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

____________________________________________________________________________ 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

BDK2 -  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDK21495. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia 

CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests 
ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han 
d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 
suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 

PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera 
hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el 
bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 

   - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en 
el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 
0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma 
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 

 - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
   - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses 

El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre. 

PERICONS TIPUS HF: 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

____________________________________________________________________________ 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BDKZHEC0,BDKZHJB0,BDKZH9B0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre 
la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus 
de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 
suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció 
del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements: 

 - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
   - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 
 - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
 - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 

 - Llargària:  <= 170 mm 
 - Amplària: 

 - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
 - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 
 - Diàmetre: 

 - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
 - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 

bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular 
o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

____________________________________________________________________________ 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent 
i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, 
exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦  ¦  a 20°C (bar)  ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦  PE 40  ¦  7,0 MPa  ¦ 
¦  PE 100  ¦  12,4 MPa  ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦  SÈRIE  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦  ¦  Pressió nominal, PN (bar)  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦  PN 10  ¦  PN 6  ¦  -  ¦  PN 4  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦  -  ¦  PN 16  ¦  PN 10  ¦  PN 6  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦  Gruix de paret, e (mm)  ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦  -  ¦  -  ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦  -  ¦  -  ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 630  ¦  -  ¦  -  ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦1000  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 

+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima  ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.  ¦  ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦  16  ¦  16,0  ¦  16,3  ¦  1,2  ¦ 
¦  20  ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  1,2  ¦ 
¦  25  ¦  25,0  ¦  25,3  ¦  1,2  ¦ 
¦  32  ¦  32,0  ¦  32,3  ¦  1,3  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  40  ¦  40,0  ¦  40,4  ¦  1,4  ¦ 
¦  50  ¦  50,0  ¦  50,4  ¦  1,4  ¦ 
¦  63  ¦  63,0  ¦  63,4  ¦  1,5  ¦ 
¦  75  ¦  75,0  ¦  75,5  ¦  1,6  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  90  ¦  90,0  ¦  90,6  ¦  1,8  ¦ 
¦  110  ¦  110,0  ¦  110,7  ¦  2,2  ¦ 
¦  125  ¦  125,0  ¦  125,8  ¦  2,5  ¦ 
¦  140  ¦  140,0  ¦  140,9  ¦  2,8  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  160  ¦  160,0  ¦  161,0  ¦  3,2  ¦ 
¦  180  ¦  180,0  ¦  181,1  ¦  3,6  ¦ 
¦  200  ¦  200,0  ¦  201,2  ¦  4,0  ¦ 
¦  225  ¦  225,0  ¦  226,4  ¦  4,5  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  250  ¦  250,0  ¦  251,5  ¦  5,0  ¦ 
¦  280  ¦  280,0  ¦  281,7  ¦  9,8  ¦ 
¦  315  ¦  315,0  ¦  316,9  ¦  11,1  ¦ 
¦  355  ¦  355,0  ¦  357,2  ¦  12,5  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  400  ¦  400,0  ¦  402,4  ¦  14,0  ¦ 
¦  450  ¦  450,0  ¦  452,7  ¦  15,6  ¦ 
¦  500  ¦  500,0  ¦  503,0  ¦  17,5  ¦ 
¦  560  ¦  560,0  ¦  563,4  ¦  19,6  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  630  ¦  630,0  ¦  633,8  ¦  22,1  ¦ 
¦  710  ¦  710,0  ¦  716,4  ¦  -  ¦ 
¦  800  ¦  800,0  ¦  807,2  ¦  -  ¦ 
¦  900  ¦  900,0  ¦  908,1  ¦  -  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 1000  ¦  1000,0  ¦  1009,0  ¦  -  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 
Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno
(PE). Parte 2: Tubos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 

   - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 

 - Diàmetre exterior nominal, dn 
   - SDR 

- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 

306



 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS    

PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE L’AMBIT DEL PMU07: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

Pàgina:  74 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 
a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

____________________________________________________________________________ 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

BFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFB28300. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent 
i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, 
exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari. 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦  ¦  a 20°C (bar)  ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦  PE 40  ¦  7,0 MPa  ¦ 
¦  PE 100  ¦  12,4 MPa  ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦  SÈRIE  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦  ¦  Pressió nominal, PN (bar)  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦  PN 10  ¦  PN 6  ¦  -  ¦  PN 4  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦  -  ¦  PN 16  ¦  PN 10  ¦  PN 6  ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦  Gruix de paret, e (mm)  ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -  ¦  -  ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦  -  ¦  -  ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦  -  ¦  -  ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 630  ¦  -  ¦  -  ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦1000  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN  ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦  màxima  ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.  ¦  ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦  16  ¦  16,0  ¦  16,3  ¦  1,2  ¦ 
¦  20  ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  1,2  ¦ 
¦  25  ¦  25,0  ¦  25,3  ¦  1,2  ¦ 
¦  32  ¦  32,0  ¦  32,3  ¦  1,3  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  40  ¦  40,0  ¦  40,4  ¦  1,4  ¦ 
¦  50  ¦  50,0  ¦  50,4  ¦  1,4  ¦ 
¦  63  ¦  63,0  ¦  63,4  ¦  1,5  ¦ 
¦  75  ¦  75,0  ¦  75,5  ¦  1,6  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  90  ¦  90,0  ¦  90,6  ¦  1,8  ¦ 
¦  110  ¦  110,0  ¦  110,7  ¦  2,2  ¦ 
¦  125  ¦  125,0  ¦  125,8  ¦  2,5  ¦ 
¦  140  ¦  140,0  ¦  140,9  ¦  2,8  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  160  ¦  160,0  ¦  161,0  ¦  3,2  ¦ 
¦  180  ¦  180,0  ¦  181,1  ¦  3,6  ¦ 
¦  200  ¦  200,0  ¦  201,2  ¦  4,0  ¦ 
¦  225  ¦  225,0  ¦  226,4  ¦  4,5  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  250  ¦  250,0  ¦  251,5  ¦  5,0  ¦ 
¦  280  ¦  280,0  ¦  281,7  ¦  9,8  ¦ 
¦  315  ¦  315,0  ¦  316,9  ¦  11,1  ¦ 
¦  355  ¦  355,0  ¦  357,2  ¦  12,5  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  400  ¦  400,0  ¦  402,4  ¦  14,0  ¦ 
¦  450  ¦  450,0  ¦  452,7  ¦  15,6  ¦ 
¦  500  ¦  500,0  ¦  503,0  ¦  17,5  ¦ 
¦  560  ¦  560,0  ¦  563,4  ¦  19,6  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  630  ¦  630,0  ¦  633,8  ¦  22,1  ¦ 
¦  710  ¦  710,0  ¦  716,4  ¦  -  ¦ 
¦  800  ¦  800,0  ¦  807,2  ¦  -  ¦ 
¦  900  ¦  900,0  ¦  908,1  ¦  -  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦ 1000  ¦  1000,0  ¦  1009,0  ¦  -  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 
Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno
(PE). Parte 2: Tubos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 

   - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 

 - Diàmetre exterior nominal, dn 
   - SDR 

- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub 
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 
a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

____________________________________________________________________________ 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFWB2805. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del 
tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

____________________________________________________________________________ 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFY -  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFYB2305,BFYB2805,BFYG1DF1,BFYG1LF1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques 
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

____________________________________________________________________________ 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG22TK10,BG22TL10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per 
a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors 
o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas 
para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 

 - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
 - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
 - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament 
un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 

 - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
 - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
 - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
 - Resistència a compressió 
 - Impacte  
 - Assaig de corbat 
 - Resistència a la propagació de la flama 
 - Resistència al calor 
 - Grau de protecció 
 - Resistència a l'atac químic 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, AJUNTAMENT a 
les normes de procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

____________________________________________________________________________ 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG31D560,BG319130. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor 
de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 
0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions 
de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i 
de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables 
en cada cas: 

 - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
 - Resistència d'aïllament (REBT) 
 - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
 - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
 - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
 - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
 - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri 
de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 

 - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
 - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
 - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
 - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
 - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
 - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF 
o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina 
que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa. 

____________________________________________________________________________ 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG380900. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra 
y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

____________________________________________________________________________ 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGD12220. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 
mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

____________________________________________________________________________ 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW38000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines 
de coure o canalitzacions conductores. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors 
d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure 
nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor 
de seguretat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGYD1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a 
terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de 
connexió a terra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 

BHGA -  CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHGAU102. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprobació i modificació dels paràmetres de funcionament 
de les instalacions d'enllumenat 

ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs 
i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb varilla 
d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i col·locació. 
Aquest anells s'han de poder enretirar un cop l'armari es trobi a la seva posició definitiva. 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
Ha d'estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari. 
A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació 
horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les operacions de 
lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. Ha d'estar preparat 
per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa. 
A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de les proteccions 
tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació i per 
evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de tenir la corresponent obertura. 
A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i instruccions especials que es puguin produir. 
Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW 

EQUIP DE CONTATGE: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor 
metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
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Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència:  50 Hz 
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 

ACTUADOR LOCAL: 
Ha d'estar format pels següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de l'hora hivern/estiu i possibilitat de correcció 
de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys 
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència 
i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector de manual o automàtic, 
fotocèl·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 

 - fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
   - fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments 

- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2. 

____________________________________________________________________________ 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 

BHGW -  MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHGWU001. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de protecció i control d'enllumenat públic 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

BHM1 -  COLUMNES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHM11L22,BHM11H22,BHM11C22. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 10 
m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la galvanització 
en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que 
siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres 
apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 

 - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
   - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 

- Llargària: 
 - columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
 - columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 

 - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
 - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada 
 - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 

- Dimensions de l'acoblament: 
 - llargària:  ± 2 mm 
 - diàmetre: 

 - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
 - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 

- Torsió: 
 - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la porta 

   - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular al pla de la placa 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a àrees de circulació: 

   - Sistema 1: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 

 - Resistència a càrregues horitzontals 
 - Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
 - Durabilitat 

____________________________________________________________________________ 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 

BHN3 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHN32570. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llum asimètric per a vials, amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, tancat, amb allotjament per a equip 
o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral tindrà el sistema de 
subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà:  => IP-54. 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
Reflector:  Alumini anoditzat polit 
Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es troba l'espai per allotjar 
l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 
La part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de vidre, que ha de ser fàcilment desmuntable. 
Entre el difusor i el cos del llum hi ha d'haver un junt elastomèric que n'asseguri l'estanquitat. 
La lluminària ha d'estar cablejada interiorment. Els cables han de ser de les característiques i seccions adequats al tipus 
i potència de la làmpada. El cablejat interior ha d'estar connectat a una regleta, que alhora servirà de punt de connexió amb 
la resta de la instal·lació. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les 
llumeneres.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

____________________________________________________________________________ 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHWM1000,BHWM2250. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació 
o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

BJS -  EQUIPS PER A REG 

BJS1 -  BOQUES DE REG 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o localització puntual d'aspersors 
aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura. 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
Pressió de prova:  >= 15 bar 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

BJS -  EQUIPS PER A REG 

BJSA -  PROGRAMADORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BJSA31E0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu comprès entre 1 i 4 m, 
sense elements giratoris. 
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats amb broquet de sortida de 
doll fix, regulable i de curt abast 
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar sistemes de reg localitzat, 
integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada 
un cop fabricada 
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de la instal·lació possibilitant 
l'automatització de la mateixa. 
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del pilot de tres vies es fa 
electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix per l'acció d'un solenoide. 

ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre l'aparell connectat a la xarxa 
no rebi aigua a la pressió mínima de treball. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les 
dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o amb 
ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les 
dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o amb 
ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent. 
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha 
de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Pressió màxima admissible:  5 bar 

ASPERSORS: 
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009. 
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar 
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm 
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 

GOTEJADORS 
Ha de ser autonetejable. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 

Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes 

PROGRAMADORS ELECTRÒNICS: 
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la tensió d'alimentació de la 
xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies 

PROGRAMADORS AUTÒNOMS: 
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies 

ELECTROVÀLVULES: 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
 - Potència expressada en W 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats 
fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 

BN12 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
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En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BN321690. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que 
excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni 
la salubritat del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada 
on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat 
el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero.

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

____________________________________________________________________________ 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQ1 -  BANCS 

BQ11 -  BANCS DE FUSTA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQ11GB10,BQ11GC10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells 
roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense 
el certificat de garantia corresponent. 

____________________________________________________________________________ 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQ2 -  PAPERERES 

BQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQ213110. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha 
de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera 
i una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de 
la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense 
el certificat de garantia corresponent. 

____________________________________________________________________________ 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQ3 -  FONTS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de formigó. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa  
- Reixeta de desguàs  
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e hidràuliques, en l'estanquitat, en 
el revestiment protector o en l'aspecte exterior. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font i l'operació s'ha de poder 
fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de treball. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies 
del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor (nom o raó social) 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense 
el certificat de garantia corresponent. 

____________________________________________________________________________ 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQ4 -  PILONES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQ42F025. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de portar tots els accessoris 
necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats i protegits. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
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- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense 
el certificat de garantia corresponent. 

____________________________________________________________________________ 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 

BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 

BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR341110. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià 

BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica de turba negre. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 
Contingut de matèria orgànica:  30% 
Grandària màxima:  2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos tancats i precintats. 
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de 
la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els 
assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 

 - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
 - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
 - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
 - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
 - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) 

pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els 
productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

____________________________________________________________________________ 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 

BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 

BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR3P2110,BR3PE210. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 

TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 

TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 

ESCORÇA DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
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Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de 
la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els 
assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 

 - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
 - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
 - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
 - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
 - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) 

pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els 
productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

____________________________________________________________________________ 

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 

BR4 -  ARBRES I PLANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR45BJ2C,BR43H429,BR42122C,BR45224H,BR4GJ813,BR4HR626,BR4H3433,BR4EE211. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Llavors 
- Pa d'herba 

CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas 
també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes 
nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material 
vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada 

excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la 
unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte 
i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 
25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 

CESPITOSES: 
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu 
defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions 
climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat. 

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX 
IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat 
deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions 
admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N. 

CESPITOSES EN PA D'HERBA: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de 
gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones 
sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir 
una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical 
si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
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Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

BARREGES DE LLAVORS: 
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra. 

PA D'HERBA: 
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal 
utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar 
el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del material
vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.

PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.

ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.

ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.

ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.

CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembras y céspedes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies 
i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

____________________________________________________________________________ 
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D -  Tipus D 

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D03 -  GRANULATS 

D039 -  SORRES-CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0391311. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua una vegada estès. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D060M0B2,D060M022. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra 
amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

 - Consistència seca:  Nul·la 
 - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
 - Consistència fluida:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una 
hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava 
i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a 
la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0B2C100,D0B27100. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. 
La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona 
de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦  ¦------------------------------¦ 
¦  ¦  D <= 25 mm  ¦  D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦  B 400  ¦  10 D  ¦  12 D  ¦ 
¦  B 500  ¦  12 D  ¦  14 D  ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb 
les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 
69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 
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E -  Tipus E 

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E225AJ91. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació  si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o esplanades 

que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una excavació, prèviament al 

seu reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 

demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,  per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

 - Repàs i piconatge de caixa de paviment 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

 - Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives 

Repàs i piconatge: 

 - Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, 

o el reblert d’una rasa.

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge sobre la densitat 

màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al 

seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny 

adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  - 25 mm 

 - Planor:  ± 15 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

 - 2°C en terraplenat amb terres adequades 

 S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

REPÀS I PICONATGE: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual,  s'han 

d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge 

de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

REPÀS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E31 -  RASES I POUS 

E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3152BH3X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
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S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja 

i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 

de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control 

de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 

particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 

En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E31 -  RASES I POUS 

E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

E3152 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3152BH3X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
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- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja 

i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 

de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control 

de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 

particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 

En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E31 -  RASES I POUS 

E31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31B4000X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
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La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 
de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 
no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E31 -  RASES I POUS 

E31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS 

E31B4 -  ARMADURES PER A RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31B4000X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
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en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 
de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 
no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 

(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E31 -  RASES I POUS 

E31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31D1120X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per 
a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 
el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim 

de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
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fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦  ¦-----------------¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  ¦Parcial ¦ Total  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦  ¦        ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Murs  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm  ¦ 
¦Recalçats  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  -  ¦± 20 mm ¦  -  ¦ 
¦Riostres  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Basaments  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Enceps  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Pilars  ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Bigues  ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦  -  ¦ 
¦Llindes  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Cèrcols  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Sostres  ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Lloses  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦  ± 30 mm/m  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Membranes  ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Estreps  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 

l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E31 -  RASES I POUS 

E31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 

E31D1 -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31D1120X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per 
a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 
el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
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- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim 

de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦  ¦-----------------¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  ¦Parcial ¦ Total  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦  ¦        ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Murs  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm  ¦ 
¦Recalçats  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  -  ¦± 20 mm ¦  -  ¦ 
¦Riostres  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Basaments  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Enceps  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Pilars  ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Bigues  ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦  -  ¦ 
¦Llindes  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Cèrcols  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Sostres  ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Lloses  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦  ± 30 mm/m  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Membranes  ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Estreps  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 

guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E3G -  PANTALLES 

E3G5 -  PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3G5762X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, de 45 cm fins a 120 cm d'amplada i formigonament 
de l'element.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Execució de la perforació 
- Neteja de la perforació i regeneració dels llots si es el cas 
- Col·locació dels perfils per a formar els junts entre panells 
- Abocada del formigó una vegada col·locada l'armadura 
- Extracció dels perfils que donen forma als junts entre panells  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
A més de les condicions de l'EHE-08, el formigó complirà les exigències indicades al CTE DB-SE-C / Cimientos.  
La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la DT.  
La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la 
DT.  
La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la DT.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
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El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa.  
El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat de la pantalla.  
S'ha de demolir la part superior de la pantalla, com a mínim, una alçària de 30 cm, fins a sanejar la part superior del formigó. 
L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de la pantalla, l'alçada de la biga 
de lligat.  
Fondària de l'excavació:  Fondària teòrica + 20 cm  
Recobriment de les armadures: >= 75 mm  
Característiques del formigó:  
Assentament en el con d'Abrams:  
- de 160 a 220 mm 
- >= 100 mm durant 4 hores i al menys durant el periode de formigonament de cada panell  
Característiques dels llots tixotròpics durant l'excavació:  
- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 
- Densitat (g/cm3): < 1,10 llots frescs, < 1,2 llots per reutilitzar, < 1,15 abans de formigonar 
- Viscositat Marsh (s): 32-50 llots frescs, 32-60 llots per reutilitzar, 32-50 abans de formigonar 
- Filtrat (cm3): < 30 llots frescs, < 50 llots per reutilitzar 
- pH: 7-11 llots frescs, 7-12 llots per reutilitzar 
- Contingut de sorra (%): < 3 abans de formigonar 
- Cake (mm): <3 llots frescs, < 6 llots per reutilitzar  
Toleràncies d'execució:  
- Cota dels elements articulars (racors, armadures d'espera, perforacions per a tirants...) ± 70 mm  
- Tolerància horitzontal de la cara exposada del panell, mesurada a la cara superior del muret guia:  

- 20 mm en direcció de l'excavació principal 
- 50 mm en la direcció oposada  

- Fondària de la perforació: -0,0 mm ; + 50 mm  
- Amplària de la perforació:  -0,0 mm ; + 20 mm  
- Aplomat a les dues direccion (transversal i longitudinal): 1% h  
- Cota superior de les armadures desprès del formigonat: ± 50 mm 
- Posició horitzontal de la gabia seguint l'eix de la pantalla: ± 70 mm  
- Recobriment de les armadures:  Nul·la  
Seran molt adients per al formigó dels fonaments els ciments comuns tipus CEM I iCEM II/A, essent adients la resta de ciments 
comuns excepte els CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q,CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T i CEM II/B-T. Quan correspongui 
es compliran les prescripcions relatives a la utilització de ciments amb resistència als sulfats (SR) o a l'aigua del mar (MR) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el formigonament requereix precaucions i 
l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu que, durant les 48 h següents, 
la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.  
No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una resistència suficient.  
El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la fondària de cada panell, així com les 
rasants del formigó i de les armadures.  
L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF.  
Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la perforació, sempre que no s'utilitzin 
llots.  
El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia.  
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament.  
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar.  
Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplària igual a la perforació, encastats al fons de 
l'excavació, en posició vertical.  
Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els artícles 8.2 i 37 de l'EHE-08.  
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser superior a 5°C.  
El formigonament de cada panell s'ha de fer de forma contínua.  
El formigó s'ha d'abocar amb un o més tubs, de manera que el recorregut horitzontal del formigó de cada tub sigui inferior a 
2,5 m. 
Si s'utilitza més d'un tub, cal que l'abocada es faci equilibradament per mantenir un nivell uniforme de formigó a tota l'amplada 
del panell. 
La velocitat d'abocada del formigó dins del panell ha de ser >= a 25 m3/h.  
El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte quan s'utilitzen llots que ha de quedar com 
a mínim a 5 m.  
El formigó fresc s'ha d'abocar sempre dins d'un formigó que conservi la seva treballabilitat. 
No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó.  
A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants.  
Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material retingut al tamís 0,080 UNE (7-050) 
sigui inferior al 3% i la viscositat (mesurada al con de Marsh) sigui inferior a 50 s.  
La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament de l'adormiment.  
Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient per a mantenir la paret vertical. 
No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó tingui una resistència >= 3 N/mm2. 
De cada panell s'ha de fer un informe amb les dades següents:  
- Data d'execució 
- Dimensions 
- Fondària a la que s'ha arribat 
- Volum de formigó 
- Armadures utilitzades 
- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la DT 
- Variacions respecte a la DT amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la 
DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Presa de coordenades en totes les unitats d'obra abans del formigonat. En el cas de pantalles, cada 5 m sobre l'eix de replanteig 

i mesura de la separació dels murets guia. En pilons, es verificarà el replanteig d'un 10%. Amb la mateixa freqüència es 
controlarà el gruix dels panells o diàmetre del piló.  

- Comprovació de la profunditat i condicions de verticalitat de l'excavació abans del formigonat.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals, així 

com de la longitud del tub d'abocada, la seva penetració en el formigó i posició en planta.  
- Mesura de cotes i longitud d'armadures d'espera en tots els pilons formigonats o panells de pantalla.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació de la integritat estructural dels pilons o mòduls de pantalla (mètode sònic si és aplicable), en la freqüència 

que indiqui la DF (ASTM D 5882).   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. Al detectar una deficiència en un mostreig, 
s'intensificarà el control sobre el doble d'unitats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
Si es supera la cota especificada de formigó, es repicarà el formigó excedent. Si la longitud d'espera de l'armadura és inferior 
a l'especificada, s'haurà de cavalcar una armadura suplementària, en longitud suficient, repicant el formigó que sigui necessari. 

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E3G -  PANTALLES 

E3GB -  ARMADURES PER A PANTALLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3GB4000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
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La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
PANTALLES:  
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva posició durant tot 
el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.  
Les barres de la gàbia es poden unir per solapament, amb maniguets o per soldadura. Per aquest últim mètode cal que la qualitat 
de l'acer sigui apte per fer soldadura per arc. 
Les barres unides per solapament, les barres s'han d'unir amb punts de soldadura per garantir la solidesa del conjunt. 
La distància entre barres verticals o entre grups de barres serà:  
- >= 100 mm si la mida màxima del granulat es > 20 mm 
- >= 80 mm si la mida màxima del granulat es <= 20 mm  
Els elements que garanteixin la separació de l'armadura respecte els paraments excavats no han de ser metàl·lics, i han de tenir 
una durabilitat igual a la del formigó.  
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per mantenir la posició correcta 
durant l'abocat del formigó. 
L'espai lliure entre totes les armadures horitzontals ha de ser suficient per permetre el pas dels tubs de formigonament.  
Les barres horitzontals han d'estar col·locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres verticals. 
Distància entre barres horitzontals:  
- 200 mm si el tamany màxim del granulat > 20 mm 
- 150 mm si el tamany màxim del granulat <= 20 mm  
Separació de la gàbia al fons de l'excavació:  >= 20 cm  
Separació horitzontal entre gàbies dins d'un mateix panell: 200 mm 
Separació de la gàbia al junt del panell: 100 mm 
Si el junt es corbat, la gàbia no ha d'entrar a la part còncava del junt.  
Recobriment de les armadures: >= 75 mm  
Separació entre rigiditzadors verticals:  <= 1,5 m  
Separació entre rigiditzadors horitzontals:  <= 2,5 m  
Quantitat de separadors:  1/2 m2 de pantalla  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària d'ancoratge:  <= 10% de l'especificada  
- Llargària de la solapa:  <= 10% de l'especificada  
- Posició de les armadures:  Nul·la  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 
de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 
no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  
PANTALLES:  
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de seguretat en previsió del 
trencament dels ganxos d'elevació. 
Durant l'abocada del formigó la gàbia ha de restar penjada dels murets guia, sense descansar al fons de l'excavació  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 

(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PANTALLES:  
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E3G -  PANTALLES 

E3GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3GZ1000,E3GZ2000,E3GZKGDZ,E3GZ6343,E3GZA600,E3GZT500X,E3GZS020,E3GZ300X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació de pantalles  
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  
Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que calguin per 
executar les pantalles, d'acord amb la DT.  
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip.  
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA:  
El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la DT.  
No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla.  
La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa.  
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes.  
Alçària mínima a enderrocar: fins eliminar completament el formigó contaminat i >30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell del coronament de la pantalla:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  <= 2 cm/m  
MURETS GUIA:  
La secció del doble muret ha de ser la indicada a la DT.  
La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys.  
La separació dels murets ha de ser la indicada a la DT, i en el seu defecte l'amplària de la pantalla més 5 cm.  
La coronació dels murets ha de ser horitzontal i han d'estar els dos a la mateixa alçada, excepte per indicacions expresses 
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de la DF. 
Es convenient que la cara superior del muret estigui per sobre del nivell freàtic com a mínim 1,5 m. 
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
No s'han de produir danys a la maquinària.  
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements existents a la 
zona de muntatge i desmuntatge.  
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MUNTATGE D'EQUIP PER A PERFORACIÓ DE PANTALLES, TESAT D'ARMADURES ACTIVES O PLAQUES PER A PUNTALS PREFABRICATS: 
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

E3 -  FONAMENTS 

E3G -  PANTALLES 

E3GZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 

E3GZT -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E3GZT500X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació de pantalles  
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  
Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que calguin per 
executar les pantalles, d'acord amb la DT.  
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip.  
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA:  
El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la DT.  
No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla.  
La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa.  
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes.  
Alçària mínima a enderrocar: fins eliminar completament el formigó contaminat i >30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell del coronament de la pantalla:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  <= 2 cm/m  
MURETS GUIA:  
La secció del doble muret ha de ser la indicada a la DT.  
La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys.  
La separació dels murets ha de ser la indicada a la DT, i en el seu defecte l'amplària de la pantalla més 5 cm.  
La coronació dels murets ha de ser horitzontal i han d'estar els dos a la mateixa alçada, excepte per indicacions expresses 
de la DF. 
Es convenient que la cara superior del muret estigui per sobre del nivell freàtic com a mínim 1,5 m.  
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
No s'han de produir danys a la maquinària.  
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements existents a la 
zona de muntatge i desmuntatge.  
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MUNTATGE D'EQUIP PER A PERFORACIÓ DE PANTALLES, TESAT D'ARMADURES ACTIVES O PLAQUES PER A PUNTALS PREFABRICATS: 
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

E4 -  ESTRUCTURES 

E45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4521FH3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Murs  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
S'han considerat les operacions auxiliars següents:  
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
Tractament de cura amb producte filmògen:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m:  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals: 
- Peces:  ± 24 mm 
- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
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- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 

que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors 
al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat 
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar 
la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, 
excepte s'utilitza formigó autocompactant  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre 
el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a 
formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts 
següents del acabat superficial.  
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja 

i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 

de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control 

de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 

particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 

En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  

____________________________________________________________________________ 

E4 -  ESTRUCTURES 

E4B -  ARMADURES PASSIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4B24000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona 
de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, 
superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 
de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 
no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària 
neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 

(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

____________________________________________________________________________ 

E4 -  ESTRUCTURES 

E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 

E4D2 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4D2FA19,E4D2FA20X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per 
a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 
el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim 

de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦  ¦-----------------¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  ¦Parcial ¦ Total  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦  ¦        ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Murs  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm  ¦ 
¦Recalçats  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  -  ¦± 20 mm ¦  -  ¦ 
¦Riostres  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Basaments  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Enceps  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Pilars  ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Bigues  ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦  -  ¦ 
¦Llindes  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Cèrcols  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Sostres  ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Lloses  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦  ± 30 mm/m  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Membranes  ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Estreps  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS:  
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Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

E4 -  ESTRUCTURES 

E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 

E4D2 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 

E4D2F -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4D2FA19,E4D2FA20X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per 
a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 
el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 

especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim 

de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦  ¦-----------------¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  ¦Parcial ¦ Total  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦  ¦        ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Murs  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm  ¦ 
¦Recalçats  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  -  ¦± 20 mm ¦  -  ¦ 
¦Riostres  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Basaments  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Enceps  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Pilars  ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Bigues  ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦  -  ¦ 
¦Llindes  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Cèrcols  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Sostres  ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Lloses  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦  ± 30 mm/m  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Membranes  ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Estreps  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

E4 -  ESTRUCTURES 

E4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

E4LS -  SEMIPLAQUES DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de semiplaques de formigó pretesat sobre els elements de suport per a la formació de sostre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
- Anivellament de les plaques  

CONDICIONS GENERALS:  
Les plaques han d'anar acompanyades de les fitxes tècniques amb el segellat corresponent de l'organisme certificador.  
El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i tota la documentació que ha d'aportar 
un producte amb marcatge CE.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars 
previstos.  
Les plaques disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes descantellades, discontinuïtats 

en el formigó o armadures visibles. 
La placa ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT 
Un cop col·locada ha de quedar ben anivellada. 
El sostre, un cop executada la capa de compressió, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.  
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i d'acord 
amb la fitxa tècnica.  
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions 
dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions  
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixó no disminueixi la secció de la peça.  
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.  
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe o indirecte per prolongació o per encavalcament. 
La capa de compressió es realitzarà d'acord amb DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig en planta:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 10 mm  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, moments 
de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament.  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació 
de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques.  
Les plaques s'han de col·locar a tocar.  
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 

E788 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7883SBS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançan l'aplicació d'un 
producte líquid.  
S'han considerat els materials següents:  
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície  
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas  
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte  

CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, 
les especifcades per la DF.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.  
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
8 

____________________________________________________________________________ 

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7BC3GGE. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi 
i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir ab ans de 
24 h des de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als  cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig 
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l’emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció  als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements singulars, 
tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi 
i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d’estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

E7J -  JUNTS I SEGELLATS 

E7J1 -  FORMACIÓ DE JUNTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7J1J00X. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de junt de dilatació o treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"  
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 

 - Perfil elastomèric d'ànima circular 
 - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
 - Placa de poliestirè expandit 

- Junts de dilatació externs: 
 - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
 - Perfil de PVC amb forma d'U 
 - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Junt amb perfil:  
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils  
Junt amb placa:  
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar  
CONDICIONS GENERALS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
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- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm  
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó 
per la cara prevista.  
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.  
JUNT AMB PERFIL:  
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.  
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  
JUNT AMB PLACA:  
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

JUNT AMB PERFIL:  
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i d'encofratge han de 
permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonament.  
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor 
i pressió.  
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir.  
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica. 
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol cop, sense més junts que els 
necessaris per construcció.  
JUNT AMB PLACA:  
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
JUNT AMB PLACA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :  
- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:  
- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:  
El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:  
No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les condicions indicades. 

____________________________________________________________________________ 

E9 -  PAVIMENTS 

E9U -  SÒCOLS 

E9UZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SÒCOLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9UZ5MHI. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de mitja canya amb morter de ciment elaborat a l'obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de la mitja canya 
- Curat del morter  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

ED5 -  DRENATGES 

ED5L -  DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED5L2DRE. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals per on pugui circul·lar l'aigua. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locada amb fixacions mecàniques  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Comprovació de la superfície de recolzament  
- Col·locació de la làmina  
- Col·locació de les fixacions  
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal cumplir l'especificat 
en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.  
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb 
l'origen de l'humitat (terreny).  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 50 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.  
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS.  
A 

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 -  DEMOLICIONS 

F216 -  ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus de formigó de la fonamentació, 
amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma 
- Daus de formigó, amb martell picador 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients. 
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per observar les lesions que hagin 
sorgit. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a 
l'enderroc. 
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres 
causes en puguin provocar l'enderroc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 -  DEMOLICIONS 

F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F219FBA0,F219FFA0,F2194XL5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició 
els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 -  DEMOLICIONS 

F21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 -  DEMOLICIONS 

F21D -  Familia 21D 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F21DQG02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 

POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 -  DEMOLICIONS 

F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència 
a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència 
a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten 
que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per 
a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que 
puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles 
i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb 
les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, 
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 

 - Trams rectes:  <= 12% 
 - Corbes:  <= 8% 
 - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar 
l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material 
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, 
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

F222 -  Familia 222 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2225223,F222K420. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, 
de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació 
del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, 
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui 
un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin 
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o 
el martell, alertant de la presència de serveis.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material 

ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, 
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F227F00F. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

F228 -  Familia 228 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F228AB0F. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per 
altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 

demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

RASA:  
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la canonada instal·lada.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, 
o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base 
per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix 
<= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat 
mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs 
o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han 
de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 
a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua 
de separació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge 
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 

o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat 
in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la 
placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada 
de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts 
d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de 
compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor 
Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 
replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec 
de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost 
algun els errors que hagin sorgit.   

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar 
en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

____________________________________________________________________________ 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R6 -  Familia 2R6 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' 
de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar 
en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final 

del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  

____________________________________________________________________________ 
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

F2RA -  Familia 2RA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 

selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat 
en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda 
suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  

____________________________________________________________________________ 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F31 -  RASES I POUS 

F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F3152BH1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
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expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja 

i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 

de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control 

de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 

particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 

En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  

____________________________________________________________________________ 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F31 -  RASES I POUS 

F31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F31B4000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 
de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 
no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 

(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

____________________________________________________________________________ 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F32 -  MURS DE CONTENCIÓ 

F325 -  FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F32516H1,F32526H3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el 
formigó de l'element hagi assentat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja 

i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 

de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control 

de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 

particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 

En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
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l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  

____________________________________________________________________________ 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F32 -  MURS DE CONTENCIÓ 

F32B -  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F32B400P,F32B400Q. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 
de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 
no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 

(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

____________________________________________________________________________ 
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F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F32 -  MURS DE CONTENCIÓ 

F32D -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F32D3A23,F32D3A26,F32D3B26. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per 
a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 
el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim 

de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦  ¦-----------------¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  ¦Parcial ¦ Total  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦  ¦        ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Murs  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm  ¦ 
¦Recalçats  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  -  ¦± 20 mm ¦  -  ¦ 
¦Riostres  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Basaments  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Enceps  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Pilars  ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Bigues  ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦  -  ¦ 
¦Llindes  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Cèrcols  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Sostres  ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Lloses  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦  ± 30 mm/m  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Membranes  ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Estreps  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F3Z112T1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació 
prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 30 mm  
- Nivell: +20 / - 50 mm  
- Planor:  ± 16 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps 
entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final 
del terreny just abans de fer la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura 
pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F93 -  BASES 

F931 -  Familia 931 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F931201J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  

CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment 
per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 

- Categoria d'esplanada E2: 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

- Categoria d'esplanada E1: 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució 
de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, 
si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació 
per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
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BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 
'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant 

assaig i els resultats 'in situ'.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 

o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons 

UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i 

cantells de perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), 

en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar 
globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran 
presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda 
és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 

- Capacitat de suport:  
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 

510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà 
de la següent manera: 
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que 

es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista. 
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, 

s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per 
compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més 
d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris 
anteriors.  

- Rasant: 
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies 

especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua: 
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es 

compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima 

de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F93 -  BASES 

F936 -  BASES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F936NM11,F9365N11. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació 
del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un 
material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó 
amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F96 -  VORADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F965P6DD,F961A87G,F96AUA10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest 
procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F971 -  Familia 971 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9715L11. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Base per a rigola:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura  

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM)  
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de 
la DF.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest 
procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F974 -  Familia 974 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F97433EA. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada  

RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  

RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions 
rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM)  
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  

RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F985A70S,F981LGAF,F9811GAF. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera 
per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de 
les peces. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest 
procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 
CAPÇAL PER A GUAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F99 -  ESCOCELLS 

F991 -  FORMACIÓ D'ESCOCELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F991UA40,F991C225. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'escocells per a voreres. 
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escocell 
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies 
ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 

ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 

ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 

ESCOCELL DE XAPA D'ACER: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT 
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9E13204,F9E1S005. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment 
ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera 
de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més 
aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9F21000,F9F22000,F9F1522C. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 

CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment 
ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera 
de 15 mm de diàmetre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar 
d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9H11J51,F9H11251,F9H11A52. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i 
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eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs 
el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius. 
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions 
de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa 
de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat 
per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix.. 
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes 
proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal 
del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir 
els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei 
de la capa:  >= 0,7 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa) 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a la densitat de 
referència. 
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior 
al percentatge de forats de referència. 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir 
els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei 
de la capa: 

 - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
   - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa): 
 - Mescles tipus BBTM B i PA:  60% 

   - Mescles tipus BBTM A:  65% 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser inferior a 98% de la densitat de 
referència 
- Percentatge de forats: 

 - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
   - Mescla tipus PA: ± 2% 

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu defecte, el que 
resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació 
del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes 
ràpids de control. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 
les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, 
per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent 
i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de 
fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en 
la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, 
en cas contrari cal executar un junt transversal. 

On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s'ha de poder 
posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de 
distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades 
als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, 
amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual 
tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura 
de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans 
especificada.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per 
franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer 
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent 
intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 
542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 
l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant 
fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors 
a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 
amb les toleràncies indicades. 
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; s'ha 
de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi 
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en 
la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en 
la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert 
una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del 
PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia 
autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, 
en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 
542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat 
en l'article 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant 
i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per estendre superiors 
a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 
o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb
un carener del paviment. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de 
la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació 
s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; el nombre 
de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar 
la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions 
de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en 
la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert 
una superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar 
les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels 
gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
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PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a 
la DT per la llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 
542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes 
y discontinuas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar 
en l'estenedora o equip de transferència 
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 
mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 
segons el menor dels valors següents: 

 - 500 m de calçada 
 - 3.500 m2 de calçada 
 - la fracció construïda diàriament 

- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys 
un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 

 - 500 m de calçada 
 - 3.500 m2 de calçada 
 - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 
últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a compactació, com el valor mesurat 
dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència per a compactació, definit 
com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 
provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que 
determini la DO. 
- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant 
l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, 
abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en 
tota la llargària del lot 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex 
B de l'UNE-EN 13108-20 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre 
més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la densitat aparent i el percentatge de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels 
materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície 
realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada 
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat 
segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20. 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o 
rebutjar globalment.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
CONTÍNUA 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada 
podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda 
és inferior, s'ha de procedir de la següent manera: 

   - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 

   - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada 
poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera: 

 - Per capes de base: 
   - Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, 

i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre 
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 

   - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha 
de compensar el minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

 - Per capes intermèdies: 
   - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la 

capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa 
sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

   - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha 
d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%. 

 - Per capes de rodadura: 
   - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, 

ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 
problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera: 

   - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total 
de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec 
del Contractista; 

   - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud 
total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La 
localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació 
de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors 
a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà 
incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 

 - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 
 - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b 

Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més 
d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de 
la següent manera: 

   - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, 
s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 

   - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, 
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà 
de la següent manera: 

   - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, 
s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista. 

   - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del valor previst, 
s'aplicarà una penalització econòmica del 10% 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
DISCONTÍNUA: 
Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals 
inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 

   - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

   - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus 
de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 

   - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

   - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, no més de 2 mostres poden 
presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 

 - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla 
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bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 
   - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització 

econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus 
de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 

   - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

   - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2 individus de la mostra assajada 
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera, s'ha 
de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal enderrocar el lot, 
retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a càrrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors 
a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà 
incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 

 - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 
   - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b 

Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més 
d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de 
la següent manera: 

 - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, 
s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo 
a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 

   - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, 
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d'un 5% de la llargària total 
del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà 
de la següent manera: 

   - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% del valor previst, 
en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, 
portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 

   - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor previst, 
s'aplicarà una penalització econòmica del 10% 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9H11J51,F9H11251,F9H11A52. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, 
pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  

CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 
del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament 
transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 
especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació 
del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes 
ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent 
intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 
les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 
del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant 
fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà 
especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. 
També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha 
disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 
adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, 
per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent 
i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 
amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de 
fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en 
la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, 
en cas contrari cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 
70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat 
una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en 
caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi 
la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita 
a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui 
en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, 
es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per 
franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer 
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en 
la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert 
una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del 
PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia 
autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels 
gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar 

en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 

12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons 
el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de 

les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre 

la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control 
son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F9J -  REGS SENSE GRANULATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9J13J50,F9J13J40,F9J12E70. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de penetració 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
En el reg de cura: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 

CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excés de lligant o per tal de garantir 
la protecció del reg del trànsit d'obra. 
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades 
per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'àrid de cobertura i dotació 
corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment 
la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant 
transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de 
marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip portàtil. 
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. 
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant, i 4h en 
cas d'estesa de l'àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat 
<= 40 km/h. 
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan 
s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària 
per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l'acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d'ambdós 
materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 

REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els 
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre 
del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades 
per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat 
<= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de l'efecte de pas d'un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant. 
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre 
la superfície sense tractar prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà 
la DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se 
a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en més d'un 15%. I 
no mes d'un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats. 
L'equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% 
transversalment i del 10% longitudinalment. 

____________________________________________________________________________ 

F9 -  PAVIMENTS 

F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9Z4M616. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona 
de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 

 - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
   - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 
de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 
no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
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- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

 - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
 - Rectitud. 
 - Lligams entre les barres. 
 - Rigidesa del conjunt. 
 - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

____________________________________________________________________________ 

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBA18110,FBA1G110,FBA22511,FBA31110. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
- Pintat de banda contínua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 

 - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
 - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
 - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 

 - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
   - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació 
suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, 
en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" 
en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada 
en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció 
total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES". 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb 
fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant 
radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie 
de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per 
a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus 
que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca 
pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
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y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures 
en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 
135274), sobre, com a mínim: 

 - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
   - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina 

espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de: 

 - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
 - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de 
cada assaig. 
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de disposar a la línia on ha de passar 
la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes 
observats. 
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma 
UNE 135200-2. 
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir les 
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada 
en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes 
de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in 
situ": 

   - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 

 - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
   - Grau deteriorament  

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

____________________________________________________________________________ 

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBB11111. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FBB21501. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB4 -  CARTELLS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 

CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima 
d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com 
a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera 
que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, 
abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats 
amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol 
que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços 
al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. 
La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 

COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada, trencament 
o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions
del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE 
A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'enginyeria civil. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 
desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD5 -  DRENATGES 

FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 

 - Línia de l'eix: ± 24 mm 
 - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

   (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 

 - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
 - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
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CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD7 -  CLAVEGUERES 

FD78 -  CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA DE CAMPANA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD78C385. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella elastomèrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
- Col·locació de l'anella elastomèrica 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició 
d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa 
i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 

i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub 
per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material 
del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior 
i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que 
figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua 
en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua 
en els pous de registre aigües avall. 
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves: 

   - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d'estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a 
mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD7 -  CLAVEGUERES 
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FD7F -  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició 
d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament 
l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa 
i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub 
per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material 
del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior 
i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que 
figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran 
les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques 
d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes 
laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 

 - Línia de l'eix: ± 24 mm 
 - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

   (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 

 - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
   - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor:  ± 10 mm/m 

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment 
sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
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SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat 
exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 

PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del 
pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un 
lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que 
no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de 
procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDG54477. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una 
rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDGZU010. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa 
a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa 
de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDK282G9,FDK282C9,FDK262B7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert 
lateral amb terres 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó fet "in situ": 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
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- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per 
tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat 
de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDKZHEC4,FDKZHJB4,FDKZH9B4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que 
no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FFB28355. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en 
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 

etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 

predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del 
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació 
es considera una unitat d'obra diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les 
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha 
de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦  ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦  A 0°C  ¦  <= 50 x Dn  ¦  <= 40 x Dn  ¦ 
¦  A 20°C  ¦  <= 20 x Dn  ¦  <= 15 x Dn  ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és 
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, 
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦  Trams  ¦  Trams  ¦ 
¦ (mm) ¦  verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦  (mm)  ¦  (mm)  ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦  310  ¦  240  ¦ 
¦  20  ¦  390  ¦  300  ¦ 
¦  25  ¦  490  ¦  375  ¦ 
¦  32  ¦  630  ¦  480  ¦ 
¦  40  ¦  730  ¦  570  ¦ 
¦  50  ¦  820  ¦  630  ¦ 
¦  63  ¦  910  ¦  700  ¦ 
+-------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert 
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis 
de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, 
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del 
tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la 
unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior 
i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades 
i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció 
dels mateixos.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
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DF. 

____________________________________________________________________________ 

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 

FFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en 
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 
etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 
d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del 
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació 
es considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les 
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦  ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦  A 0°C  ¦  <= 50 x Dn  ¦  <= 40 x Dn  ¦ 
¦  A 20°C  ¦  <= 20 x Dn  ¦  <= 15 x Dn  ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és 
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, 
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert 
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis 
de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, 
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del 
tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la 
unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior 
i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades 
i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció 
dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

 - Suportació 
 - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
 - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
 - Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
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FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 

FFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FFB28355. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en 
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 
etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 
d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del 
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació 
es considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les 
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦  ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦  A 0°C  ¦  <= 50 x Dn  ¦  <= 40 x Dn  ¦ 
¦  A 20°C  ¦  <= 20 x Dn  ¦  <= 15 x Dn  ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és 
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, 
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦  Trams  ¦  Trams  ¦ 
¦ (mm) ¦  verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦  (mm)  ¦  (mm)  ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦  310  ¦  240  ¦ 
¦  20  ¦  390  ¦  300  ¦ 
¦  25  ¦  490  ¦  375  ¦ 
¦  32  ¦  630  ¦  480  ¦ 
¦  40  ¦  730  ¦  570  ¦ 
¦  50  ¦  820  ¦  630  ¦ 
¦  63  ¦  910  ¦  700  ¦ 
+-------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert 
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis 
de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, 
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del 
tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la 
unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior 
i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades 
i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció 
dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

 - Suportació 
 - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
 - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
 - Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 

____________________________________________________________________________ 

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG31D562,FG319134. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 
de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques 
, UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 
vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada 
la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment 
i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 
cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 
canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els 
punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes 
fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un 
cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions 
de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports 
o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.

COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 
sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, 
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. 
El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del 
cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari 
per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys 
a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun 
dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte 
projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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____________________________________________________________________________ 

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

FG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG380902. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material 
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats 
i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

____________________________________________________________________________ 

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FGD1222E. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, 
elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 

PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica 
del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats 
i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

____________________________________________________________________________ 

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

FHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHGAU102. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la central de regulació, 
amb els detectors o polsadors de vianants o amb d'altres reguladors, i execució de les connexions corresponents 
- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes. 

ARMARI: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 

MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT: 
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense intervals, sense 
provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que s'identifiqui fàcilment, l'agrupació 
i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en el connector corresponent. 

ACTUADOR LOCAL: 
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l'alimentació elèctrica, a les 
sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d'entrada d'informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-regulador, ha de rebre dos fils 
d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan el regulador no tingui alimentació 
de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb els de sortida). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia. 
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior. Un cop instal·lat i fixat 
s'han de retirar els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador, connexions, sistemes 
de protecció, comunicació, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

 - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
 - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
 - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 

es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHM11L22,FHM11H22,FHM11C22. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, 
amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, 
de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub 
d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 

BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 

CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a 
la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 

____________________________________________________________________________ 

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 

FHN1 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHN15FA4,FHN15FA6,FHN15FC4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran 
adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison. 

LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és 
el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 

FHN3 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHN32571. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de 
sodi, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran 
adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes 
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tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és 
el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 

FJS -  EQUIPS PER A REG 

FJS1 -  BOQUES DE REG 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual d'aspersors 
aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura. 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 

FJS -  EQUIPS PER A REG 

FJS5 -  REG PER DEGOTEIG 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FJS51612. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar 
sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els següents elements: 
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat 

CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable: reductor 
de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió 
cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 

FJS -  EQUIPS PER A REG 

FJSA -  PROGRAMADORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FJSA31E1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus accessoris, descodificadors, 
consoles de control remot per als programadors, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la verificació de que es respectem 
els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció de la caixa de l'aparell 
s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar connectats a la regleta del 
programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
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Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions del fabricant. Si els parells 
no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte, abans 
d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables elèctrics, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
* NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los espacios verdes. Recomendaciones de
proyecto de infraestructuras de riego. 
* NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Infraestructuras básicas de espacios verdes. Instalaciones
de sistemas de riego: Riegos aéreos por aspersión y por difusión. 

____________________________________________________________________________ 

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 

FJS -  EQUIPS PER A REG 

FJSB -  ELECTROVÀLVULES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FJSB1111. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions  
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel 
fabricant. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

FN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de comporta manuals roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 
Vàlvules de comporta motoritzades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols 
de les brides. 

VÀLVULA AMB MOTOR: 
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves 
i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per 
tal de no malmetre les diferents peces. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 
les parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 
dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

VÀLVULA AMB MOTOR: 
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

VÀLVULA AMB MOTOR: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

____________________________________________________________________________ 

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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FN3 -  VÀLVULES DE BOLA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FN321694. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic. 
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic 
- Vàlvules manuals roscades 
- Vàlvules manuals embridades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvula de bola amb actuador: 
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
Vàlvula de bola per encolar o embridar: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per 
tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 
les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves 
i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 
dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

____________________________________________________________________________ 

FQ -  MOBILIARI URBÀ 

FQ1 -  BANCS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FQ11GB10,FQ11GC10. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bancs col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

FQ -  MOBILIARI URBÀ 

FQ2 -  PAPERERES 

FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FQ213112. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 

CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

FQ -  MOBILIARI URBÀ 

FQ3 -  FONTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada ancorada a dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar anivellada. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació. 
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

FQ -  MOBILIARI URBÀ 

FQ4 -  PILONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FQ42F025. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
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- Retirada de l'apuntalament provisional 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta. 
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l'obra ( bonys, ratlladures, 
cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al paviment. 
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

FR -  JARDINERIA 

FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 

FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR3P2111,FR3PE212,FR3P1501. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 

CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua 
superficial. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

FR -  JARDINERIA 

FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR45BJ2C,FR43H429,FR4H3433. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, 
aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de 
fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un 
control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, 
sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 
directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la 
part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del
material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 
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G -  Tipus G 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2193A06,G2191306,G2194AL5,G2194JC5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició 
els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació 
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G21B -  Familia 21B 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G21B1201,G21B4001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G21D5QPA,G21D1331,G21DHG02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 

POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G21R11A0,G21R4090. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

G221 -  EXCAVACIONS EN DESMUNT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2216101,G2212101. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
- Excavació en roca mitjançant voladura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
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- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions especificades en la DT o en el 
seu defecte, les determinades per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 

TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en el seu defecte, l'especificat 
per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles alteracions en el drenatge i cal adoptar 
les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment de talussos, etc.), s'ha 
d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció no perpendicular a ella 
i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i cunetes), s'han de fer com 
més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa més baixa del ferm i s'ha de 
reblir amb material adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord amb les instruccions de la DF. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la 
separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a 
realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura 
existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies 
ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han 
de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la 
DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació 
per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes 
cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard 
per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 
55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per 
la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos 
d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant 
l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials 
aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos 
per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic 
que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si 
no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb 
el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar 
l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques 
en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, 
els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà 
d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim 
en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible 
existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions 
o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de 
la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, 
ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades, 
no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible 
seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar 
explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte 
amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les 
manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material 
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, 
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

G222 -  Familia 222 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G222U200. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, 
de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
Excavacions amb explosius:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació 
del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, 
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui 
un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades 
al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin 
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos.  

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel contractista, 
justificat amb els corresponents assaigs.  
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:  
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers  
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la 
separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a 
realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.  
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura 
existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.  
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.  
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies 
ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures.  
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han 
de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la 
DF.  
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.  
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació 
per a evitar possibles accidents.  
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.  
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst.  
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes 
cavitats amb material adequat.  
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard 
per a l'encesa.  
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 
55%. 
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior.  
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per 
la DF.  
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos 
d'explosiu, etc.  
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant 
l'explosiu adequat.  
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials 
aprovades per la DF.  
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos 
per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic 
que no propagui la flama.  
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.  
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si 
no ho autoritza explícitament la DF.  
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.  
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En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb 
el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.  
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar 
l'enceb.  
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.  
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques 
en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, 
els cordons o les metxes.  
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.  
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà 
d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim 
en deixar el tall i posar-se a resguard.  
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible 
existència de barrinades fallides.  
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions 
o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de 
la DF i seguint les seves indicacions.  
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, 
ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.  
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades, 
no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.  
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible 
seguint les indicacions de la DF.  
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar 
explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.  
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte 
amb elements metàl·lics.  
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les 
manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o 
el martell, alertant de la presència de serveis.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material 
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, 
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

G224 -  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2243011,G2241010. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 

SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 

ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 

TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions específiques que, en el 
seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin discontinuïtats 
visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les 
instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva substitució per 
un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un sòl classificat 
com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

____________________________________________________________________________ 
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

G226 -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2261111,G2263211. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de 
maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot 
utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol 
altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran 
fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig 
segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 
1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran 
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un 
estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 

 - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
   - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 
 - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
 - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 

 - Zones de vials:  ± 30 mm 
   - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 
 - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
 - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada 
en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat 
ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 

compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà 
de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un 
contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat 
i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests 
es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant 
la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, 
el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa 
entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta 
substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a 
la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 
tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a 
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 
103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre 
que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació 
hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà 
de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 

PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l'àrid. En tot cas, 
el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües 
sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una amplada mínima de 2 
metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho 
sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, 
que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior. Entre dues 
tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura del tamís per al X% en 
pes del material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè: 

 - Zona de transició:  < 3 mm 
   - Per la resta:  < 5 mm 

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el  Projecte o pel Director 
de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256): 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de centímetres, 
situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud 
inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), 
considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors 
extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al 
resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, 
però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible 
exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de 
suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, 
sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no 
ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la 
unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el 
tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir 
un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs 
o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs realitzats 
a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del 
terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de 
la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent a la compactació 
desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i densitat 
del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per 
a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran 
a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits 
als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 

estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui afectar 
a la representativitat de l'assaig. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec 
de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, 
en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant 
no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. 
Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost 
els errors que s'hagin produït. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o 
rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el 
nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no 
inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G228L10F. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per 
altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
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adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la canonada instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, 
o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base 
per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix 
<= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat 
mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs 
o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han 
de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 
a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua 
de separació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge 
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 
o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència 
i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM 
D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa 
es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada 
de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts 
d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de 
compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor 
Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 
replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec 
de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost 
algun els errors que hagin sorgit.  

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

G22D -  ESBROSSADA DEL TERRENY 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G22D3011. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, 
runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit 
les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb 
les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. Només 
en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de 
la DF, aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de 
circular per sobre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF. 
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Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries per 
tal de no perjudicar els elements de l'entorn. 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de 
manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. 
No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 

G241 -  TRANSPORT DE TERRES A OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2412015. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar 
en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2A16000,G2A11000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2R350D9. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar 
en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2R54267. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal 
d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar 
en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

____________________________________________________________________________ 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

G2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2RA7LP0,G2RA73G0,G2RA9SB0,G2RA9TD0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat 
en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda 
suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

____________________________________________________________________________ 

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

G31 -  RASES I POUS 

G315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G31511M1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 

 - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
 - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
 - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 
 - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
 - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

 - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
 - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

   - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

 - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
 - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
 - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
 - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
 - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
 - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
 - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 
durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control 
de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

____________________________________________________________________________ 

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

G3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació 
prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 30 mm  
- Nivell: +20 / - 50 mm  
- Planor:  ± 16 mm/2 m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps 

entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final 
del terreny just abans de fer la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura 
pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

____________________________________________________________________________ 

G4 -  ESTRUCTURES 

G45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Bigues  
- Estreps  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència 
a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat): 

- H <= 6 m:  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
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- H <= 6 m:  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals: 
- Peces:  ± 24 mm 
- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi 
per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó. 

FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors 
al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat 
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  

ESTREPS:  
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist, però no 
després.  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el 
formigó de l'element hagi assentat.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar 
la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, 
excepte s'utilitza formigó autocompactant  

LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre 
el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a 
formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja 

i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions 

de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control 

de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 

particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 

En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
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l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat.  

____________________________________________________________________________ 

G4 -  ESTRUCTURES 

G4B -  ARMADURES PASSIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar 
a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona 
de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 
de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, 
no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 

(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el 
seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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G4 -  ESTRUCTURES 

G4D -  ENCOFRATS 

G4D3 -  ENCOFRATS PER A BIGUES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per 
a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 
el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim 

de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦  ¦-----------------¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  ¦Parcial ¦ Total  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦  ¦        ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Murs  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm  ¦ 
¦Recalçats  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  -  ¦± 20 mm ¦  -  ¦ 
¦Riostres  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Basaments  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Enceps  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Pilars  ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Bigues  ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦  -  ¦ 
¦Llindes  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Cèrcols  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Sostres  ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Lloses  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦  ± 30 mm/m  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Membranes  ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Estreps  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
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Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

G4 -  ESTRUCTURES 

G4D -  ENCOFRATS 

G4DC -  ENCOFRATS PER A LLOSES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per 
a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 
tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 
el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis 
del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, 
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim 

de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦  ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦  ¦-----------------¦  ¦  ¦  ¦ 
¦  ¦Parcial ¦ Total  ¦  ¦  ¦  ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦  ¦        ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Murs  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm  ¦ 
¦Recalçats  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦  -  ¦± 20 mm ¦  -  ¦ 
¦Riostres  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Basaments  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Enceps  ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Pilars  ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
¦Bigues  ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦  -  ¦ 
¦Llindes  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Cèrcols  ¦  -  ¦  -  ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦  -  ¦ 
¦Sostres  ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Lloses  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦  ± 30 mm/m  ¦ 
¦  ¦  ¦  ¦ + 60 mm  ¦  ¦  ¦ 
¦Membranes  ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -  ¦  -  ¦ 
¦Estreps  ¦  -  ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦  -  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al 
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, 
abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar 
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amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

____________________________________________________________________________ 

G4 -  ESTRUCTURES 

G4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre dues bases d'anivellament 
i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes de recolzament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Recolzaments:  
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
- Col·locació dels aparells de recolzament  
Base d'anivellament:  
- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar 
- Neteja de les bases de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.  
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon funcionament del 
recolzament.  
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat:  
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:  
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Posició en planta:  ± 1 mm  
- Replanteig de cotes:  ± 10 mm  

RECOLZAMENTS:  
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.  
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.  
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.  
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases d'anivellament. 
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.  
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.  

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.  
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota càrregues verticals 
idèntiques.  
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en contacte amb les 
bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig del eixos:  ± 5 mm  
- Llargària:  ± 5%  
- Amplària:  ± 5%  
- Gruix:  ± 1 mm  

BASE D'ANIVELLAMENT:  
Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser planes i horitzontals. 
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament.  
Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la inspecció i la sustitució de 
l'aparell, si és el cas.  
Distància entre les dues superfícies a recolzar:  >= 15 cm  
Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a recolzar:  >= 10 cm  
Alçària de la base inferior:  >= 5 cm  
Alçària de la base superior:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas). 
- Replanteig dels punts de recolzament.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 
- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació.  
- Replanteig i control dimensional de les bases d'anivellament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 
Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de recolzament.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  
En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les causes que les hagin 
produït i es procedirà a la seva substitució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 
Per a cada base executada:  
- Control de la planor i horitzontalitat de la base. 
- Control dimensional en planta i alçat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 
Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 
Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  
En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les causes que les hagin 
produït i es procedirà a la seva substitució.  

____________________________________________________________________________ 

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 

G91 -  ESPLANADES 

G91A -  ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES AMB ADDITIUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G91A1300,G91AC200. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estabilització d'esplanades "in situ" mitjançant la barreja homogènia i uniforme d'un sòl amb un conglomerant, i eventualment 
aigua, amb l'objectiu de disminuir la seva plasticitat i susceptibilitat a l'aigua o augmentar la seva resistència. 
Segons el conglomerant utilitzat les estabilitzacions poden ser: 
- Estabilització amb calç 
- Estabilització amb ciment 
Segons les seves característiques finals els sòls estabilitzats "in situ" poden ser: 
- S-EST1: estabilitzat amb calç o amb ciment 
- S-EST2: estabilitzat amb calç o amb ciment 
- S-EST3: estabilitzat amb ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament, quan procedeixi 
- Disgregació del terreny 
- Humectació o dessecació del terreny 
- Distribució del conglomerant 
- Barreja del sòl amb el conglomerant 
- Compactació 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts, quan procedeixi 

CONDICIONS GENERALS: 
El sòl a estabilitzar no tindrà matèria orgànica, sulfats o d'altres compostos químics que es troben en quantitats perjudicials. 
Contingut de matèria orgànica del sòl a estabilitzar (% en massa), segons UNE 103204: 
- S-EST1: < 2 % 
- S-EST2, S-EST3: < 1 % 
Contingut de sulfats solubles del sòl a estabilitzar, expressat en SO3 (% en massa), segons UNE 103201: < 1 % 
L'aigua utilitzada complirà les prescripcions de la vigent Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
El sòl estabilitzat "in situ" ha de complir les següents especificacions: 
- Contingut de calç o de ciment, respecte de la massa del sòl sec: 

 - S-EST1: >= 2 % 
   - S-EST2, S-EST3: >= 3 % 

- Índex CBR a 7 dies, segons UNE 103502: 
 - S-EST1: >= 6 
 - S-EST2: >= 12 

- Resistència a compressió simple a 7 dies, segons UNE-EN 13286-41: 
   - S-EST3: >= 1,5 MPa, o >= 2 MPa quan s'hagi de considerar l'efecte de les gelades. 

- Densitat (Proctor Modificat), segons UNE 103501: 
 - S-EST1: >= 95%, o >= 97 % a la capa superior de l'esplanada categoria E1 segons 6.1 IC 
 - S-EST2: >= 97% 
 - S-EST3: >= 98% 

El sòl a estabilitzar no presentarà inflament lliure ni assentaments en l'assaig de col·lapse determinats segons UNE 103601 
i UNE 103406 respectivament. En cas contrari, i seguint les indicacions de l'article 512 del PG3 vigent, es comprovarà que 
desapareixen en el sòl estabilitzat. De no ser així no es podrà utilitzar el material. 
Gruix de la capa estabilitzada: 
- L'adequat per a obtenir l'estabilització i la compactació requerida, amb els mitjans disponibles 
- > 25 cm 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La superfície de la capa estabilitzada acabada presentarà un aspecte uniforme, sense segregacions ni ondulacions i amb els pendents 
adequats. 
El valor del mòdul de deformació vertical (Ev2), segons UNE 103808, complirà els valors de la taula 512.7 del PG 3 vigent, segons 
el tipus de sòl i de capa de què forme part. 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330) a la capa superior de l'esplanada, per a les categories de trànsit pesat T00 
a T2: 
- 50 % d'hectòmetres: < 3 dm/hm 
- 80 % d'hectòmetres: < 4 dm/hm 
- 100 % d'hectòmetres: < 5 dm/hm 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, - 20 mm (categoria d'esplanades E1 a E3, segons 6.1 IC) 
- Amplada: - 0, + 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i hidratades del tipus CL 90-S. 
La granulometria del sòl a estabilitzar "in situ" amb calç complirà el que especifica la taula 512.1.a de l'article 512 del 
PG3 vigent. 
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb calç: 
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103103 y UNE 103104: 

 - S-EST1: >= 12 
 - S-EST2: >= 12 i <= 40 

ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
La classe resistent del ciment ha de ser la 32,5N per a ciments comuns, i la 22,5N o la 32,5N per a ciments especials tipus 
ESP-VI-1. 
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a instal·lacions de 
fabricació especifiques. 
S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR/SRC) quan el contingut ponderal de sulfats solubles (SO3) del sòl a estabilitzar, 
segons UNE 103201 sigui superior al 0,5% en massa. 
Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3: 
- Superior a 100 minuts 
- Quan la Tª ambient > 30 ºC: > 1 hora 
La granulometria del sòl a estabilitzar "in situ" amb ciment complirà el que especifica la taula 512.1.b de l'article 512 del 
PG3 vigent. 

Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment: 
- Límit líquid (LL), segons UNE 103103: <= 40 (S-EST2, S-EST3) 
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104 i UNE 103104: <= 15 (S-EST1, S-EST2, S-EST3) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs: 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC. 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades. 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
Les operacions de distribució del conglomerant en pols es suspendran en cas de vent fort, i sempre que la velocitat del vent 
superi els 10 m/s o quan l'emissió de pols afecti zones poblades, ramaderes o especialment sensibles. 
Si en la superfície d'assentament hi ha defectes o irregularitats que excedeixin les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de l'obra. 
Si s'afegeix sòl per corregir les característiques de l'existent, es barrejaran tots dos en tot el gruix de la capa a estabilitzar, 
abans d'iniciar la distribució del conglomerant. 
L'estabilització de sòls "in situ" es realitzarà amb equips mecànics. Es podran utilitzar equips independents que realitzen 
per separat les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació, barreja i compactació, o equips que realitzin 
simultàniament dues o més d'aquestes operacions, excepte la compactació. 
En carreteres amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 i quan la superfície a estabilitzar sigui superior a 70.000 m², s'utilitzaran 
equips que integrin en una sola unitat les operacions de disgregació, dosificació del conglomerant i de l'aigua, i la barreja. 
Es disgregarà tota l'amplària de la capa a estabilitzar i fins a la profunditat necessària per a obtenir, un cop compactat, 
el gruix d'estabilització indicat als plànols. 
El sòl a estabilitzar es disgregarà fins aconseguir els següents valors mínims d'eficàcia de disgregació (relació entre el 
tamisatge en obra del material humit per un cert tamís i el tamisatge en laboratori, per aquest tamís, d'aquest mateix material 
dessecat i esmicolat): 
- Per a tots els tipus de sòl: 100 %, referida al tamís 25 mm 
- Per als tipus de sòl estabilitzat S-EST3 i S-EST2: 80 %, referida al tamís 4 mm 
- Per al tipus de sòl estabilitzat S-EST1: 60 %, referida al tamís 4 mm 
El sòl disgregat no ha de tenir elements o terrossos de mida superior a 80 mm. 
En funció de la humitat del sòl, aquest s'humectará o dessecarà fins aconseguir el grau de disgregació establert i que la barreja 
amb el conglomerant sigui total i uniforme. 
La incorporació de l'aigua es realitzarà, preferentment, pel mateix equip de barreja. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació. 
En el cas d'utilitzar tancs regadors no s'aturaran mentre reguin, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat. 
La dessecació, quan sigui necessària, s'ha de fer per oreig o amb l'addició i mescla de materials secs. 
El conglomerant s'ha de distribuir uniformement mitjançant equips mecànics amb la dosificació establerta aprovada per la DF 
i en forma de beurada. 
En carreteres amb categoria de trànsit T3 i T4, en obres de menys de 70.000 m2 o quan sigui convenient per l'excés d'humitat 
del sòl, la distribució del conglomerant es podrà fer en pols. 
Quan la dosificació es realitzi en sec, entre l'equip de dosificació del conglomerant i l'equip de barreja no hi haurà un 
desfasament superior a 20 m. 
La barreja del conglomerant i el sòl es realitzarà immediatament després de la distribució del conglomerant i continuarà fins 
aconseguir un color uniforme i l'absència de terrossos. 
La barreja s'ha d'acabar abans de transcorreguda 1 hora des de l'aplicació del conglomerant. 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu gruix i el seu grau d'humitat ha de ser el 
corresponent al de l'òptima del assaig Proctor Modificat amb les toleràncies admeses. 
S'ha de compactar d'una sola tongada i fins a obtenir la densitat establerta a l'apartat anterior. 
La compactació es realitzarà de forma contínua i uniforme. Si l'execució es per franges, en compactar una d'aquestes s'ampliarà 
la zona de treball per a que inclogui, almenys, 15 cm de l'anterior. Si es realitza amb dues màquines en paral·lel, es compactaran 
les dues franges alhora. 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats 
fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 
Una vegada compactada la tongada no s'ha de permetre una recrescuda de la mateixa. 
Dins del termini màxim de treballabilitat de la mescla, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 
Finalitzada la compactació i dintre de la mateixa jornada de treball s'haurà d'aplicar un reg de cura, d'acord amb l'establert 
al seu plec de condicions. 
Es podrà prescindir del reg de cura en capes estabilitzades que no siguin coronament d'esplanades. En aquests casos, s'haurà 
de mantenir la superfície humida durant un termini de 3 dies des del seu acabament. 
Quan hi hagi risc de gelades i dintre dels 7 dies posteriors a l'acabat de la unitat d'obra, el sòl estabilitzat s'haurà de 
protegir d'acord amb les instruccions de la DF. 

ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 
En sòls amb índex de plasticitat elevat, la distribució i barreja de la calç es podrà fer en dues etapes. 
Es deixarà curar la mescla entre ambdues operacions un temps mínim de 24 hores que es podrà ampliar fins a 7 dies quan l'índex 
de plasticitat del sòl sigui superior a 40. 
La dosificació en sec de la calç en proximitats de carreteres o àrees poblades es realitzarà en forma granulada. 

ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
El material estabilitzat amb ciment no romandrà més de mitja hora sense que es procedeixi a l'inici de la compactació i finalitzarà 
en el termini de treballabilitat de la mescla. 
El procés complet, des de la barreja del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície, es farà dins el termini de 
treballabilitat de la mescla. 
S'han de disposar junts transversals de treball quan el procés constructiu s'interrompi un temps superior al de treballabilitat. 
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SÒL ESTABILITZAT "IN SITU" PER A FORMACIÓ D'ESPLANADES: 
m3 de volum estabilitzat, mesurats multiplicant la superfície realment estabilitzada sobre el terreny, pel gruix mitjà 
d'estabilització deduït dels assaigs de control. 
No és d'abonament els sobreamples laterals. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

CONGLOMERANT: 
t de pes de conglomerant utilitzat, mesurada multiplicant el volum de sòl estabilitzat, per la dosificació mitjana deduïda del 
control de dosificació de cada lot. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 

____________________________________________________________________________ 

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 

G96 -  VORADES 

G965 -  VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G96500C9,G965A8D9. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest 
procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 

G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G9H315Q1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs 
el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius. 
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions 
de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa 
de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat 
per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix.. 
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes 
proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal 
del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir 
els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei 
de la capa:  >= 0,7 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa) 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a la densitat de 
referència. 
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior 
al percentatge de forats de referència. 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir 
els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei 
de la capa: 

 - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
   - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa): 
 - Mescles tipus BBTM B i PA:  60% 

   - Mescles tipus BBTM A:  65% 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser inferior a 98% de la densitat de 
referència 
- Percentatge de forats: 

 - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
   - Mescla tipus PA: ± 2% 

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu defecte, el que 
resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació 
del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes 
ràpids de control. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 
les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, 
per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent 
i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de 
fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en 
la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, 
en cas contrari cal executar un junt transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s'ha de poder 
posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de 
distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades 
als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, 
amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual 
tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura 
de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans 
especificada.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per 
franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer 
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent 
intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 
542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 
l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant 
fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors 
a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 
amb les toleràncies indicades. 
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; s'ha 
de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi 
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en 
la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en 
la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert 
una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del 
PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia 
autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, 
en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 
542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat 
en l'article 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant 
i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per estendre superiors 
a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 
o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb
un carener del paviment. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de 

la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació 
s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; el nombre 
de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar 
la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions 
de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en 
la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert 
una superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar 
les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels 
gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a 
la DT per la llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 
542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes 
y discontinuas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar 
en l'estenedora o equip de transferència 
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 
mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 
segons el menor dels valors següents: 

 - 500 m de calçada 
 - 3.500 m2 de calçada 
 - la fracció construïda diàriament 

- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys 
un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 

 - 500 m de calçada 
 - 3.500 m2 de calçada 
 - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 
últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a compactació, com el valor mesurat 
dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència per a compactació, definit 
com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 
provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que 
determini la DO. 
- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant 
l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, 
abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en 
tota la llargària del lot 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex 
B de l'UNE-EN 13108-20 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre 
més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la densitat aparent i el percentatge de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels 
materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície 
realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada 
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat 
segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20. 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits 
aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o 
rebutjar globalment.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
CONTÍNUA 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada 
podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda 
és inferior, s'ha de procedir de la següent manera: 

   - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 

   - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada 
poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera: 

 - Per capes de base: 
   - Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, 

i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre 
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 

   - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha 
de compensar el minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

 - Per capes intermèdies: 
   - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la 

capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa 
sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

   - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha 
d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%. 

 - Per capes de rodadura: 
   - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, 

ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 
problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera: 

   - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total 
de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec 
del Contractista; 

   - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud 
total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La 
localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació 
de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors 
a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà 
incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 

 - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 
 - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b 

Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més 
d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de 
la següent manera: 

   - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, 
s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 

   - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, 
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà 
de la següent manera: 

   - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, 
s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista. 

   - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del valor previst, 
s'aplicarà una penalització econòmica del 10% 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
DISCONTÍNUA: 
Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals 
inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 

   - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

   - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus 
de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 

   - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

   - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, no més de 2 mostres poden 
presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 

   - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

   - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització 
econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus 
de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 

   - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 

   - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2 individus de la mostra assajada 
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera, s'ha 
de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal enderrocar el lot, 
retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a càrrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors 
a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà 
incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 

 - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 
   - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b 

Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més 
d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de 
la següent manera: 

 - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, 
s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo 
a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 

   - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, 
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d'un 5% de la llargària total 
del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà 
de la següent manera: 

   - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% del valor previst, 
en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, 
portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista 

   - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor previst, 
s'aplicarà una penalització econòmica del 10% 

____________________________________________________________________________ 

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 

G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

G9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, 
pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
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- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  

CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 
del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament 
transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 
especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació 
del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes 
ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent 
intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 
les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 
del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant 
fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà 
especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. 
També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha 
disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 
adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, 
per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent 
i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 
amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de 
fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en 
la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, 
en cas contrari cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 
70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat 
una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en 
caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi 
la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita 
a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui 
en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, 
es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per 
franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer 
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en 
la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert 
una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del 
PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia 
autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels 
gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar 

en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 

12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons 
el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de 

les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre 

la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control 
son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

____________________________________________________________________________ 

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 

G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

G9H3 -  CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I DE MESCLES DRENANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G9H315Q1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura, formades per la combinació d'un betum asfàltic, granulats, en granulometria 
continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtats granulomètriques en alguns tamisos, pols mineral i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions 
de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa 
de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat 
per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix.. 
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes 
proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal 
del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat de les mescles ha de complir les indicacions del apartat 543.7.1 del PG 3. 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir 
els valors de les taules 543.12.a o 543.12.b del PG-3. 
La macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 
41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 543.13 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 
especificacions de l'article 543.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació 
del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes 
ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, 
en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 
les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.14.a 
ó 542.14.b del PG-3. Si està constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant 
i segellar les zones massa permeables, seguint les instruccions de la DO.  
Sobre la superfície d'assentament cal haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en 
l'article 531 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, 
per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent 
i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de 
fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en 
la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, 
en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 
70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat 
una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en 
caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de 
la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació 
s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies establertes a l'epígraf 543.7.2 del PG 3. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi 
la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita 
a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui 
en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. El nombre 
de pasades del compactador, sense vibració, ha de ser superior a 6. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, 
es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per 
franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer 
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 
o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb
un carener del paviment. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en 
la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert 
una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del 
PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar 
les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA I MESCLA DRENANT: 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a 
la DT per la llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar 
en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys 
un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 

 - 500 m de calçada 
 - 3.500 m2 de calçada 
 - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 
provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini 
la DO. 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 543.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la 
capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar gruix, densitat aparent i percentatge de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels 
materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície 
realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada 
- Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la 
capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 543.9.4 del PG 3 
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control 
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son els indicats a l'epígraf 543.10 del PG 3. 

____________________________________________________________________________ 

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 

G9J -  REGS SENSE GRANULATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 

CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura. 

REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 

REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
Dotació del lligant: 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant 
hidràulic, (NLT 382): 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 

REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà 
exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari 
s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges. 

REG D'IMPRIMACIÓ: 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF 
ho considera oportú. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi 
efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid 
de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan 
s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics 
de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 

REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan els desperfectes 
que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, 
però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada. 

REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps 
la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió 
es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF . 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 

DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre 
de punts >=3. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Regs d'imprimació i de cura: 

 - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
   - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 

- Regs d'adherència: 
 - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
 - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar 
són les següents: 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 

 - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 
   - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa. 

Actuació en cas d'incompliment: 
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el reg 
d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior. 

____________________________________________________________________________ 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GB1 -  BARANES I ÀMPITS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició 
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per 
la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada 
variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada 
a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha 
de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública 
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància 
de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions 
mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi 
hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad de utilización DB-SU. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es 
situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 
desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en 

l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 

GB2C -  BARRERES RÍGIDES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GB2C5421. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Barreres de seguretat de formigó instal·lades als marges i/o mitjanes d'una carretera per a proporcionar un cert nivell de 
contenció a un vehicle fora de control. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
- Barrera elaborada "in situ" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 
- Unió de les peces entre elles 
Elaborades "in situ": 
- Replanteig 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la barrera 
- Curat del formigó 
- Execució de les juntes de formigonat 
- Segellat de les juntes 

CONDICIONS GENERALS: 
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen: 
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, paràmetres i classes definits 
a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests paràmetres: 

 - Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 
 - Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 
 - Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 
 - Deflexió dinàmica 

- Segons la seva geometria i funcionalitat: 
 - Simples: aptes per al xoc per una banda 

   - Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C 
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació 
per als nivells de contenció L i H 
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es requereixi 
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció General de Carreteres, no s'admet 
l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques: 
- Nivell de contenció N1 
- Índex de severitat C 
- Amplària de treball W8 
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m 
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament de cap element longitudinal 
de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les 
parts despreses han de complir: 
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures 
visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la DF durant el replanteig. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
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L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos (UNE-EN 1317) amb els que s'ha obtingut 
el seu marcatge CE. 
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a aquesta. 
Disposició transversal de la barrera: 
- Fora del voral 
- Distància mínima a la vora de la calçada:  0,5 m 
- Distància màxima a la calçada:  taula 9 OC 35/2014 
Distància de la barrera als elements de risc: 
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:  d1 > amplària de treball (W) 
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:  d2 > deflexió dinàmica (D) 
Disposició longitudinal de la barrera: 
- Paral·lela a l'eix de la calçada 
- Tram d'anticipació del començament de la barrera:  taules 10, 11 i 12 OC 35/2014 
- Tram de prolongació del final de la barrera: 

 - Calçades separades:  mínim 4 m paral·lel a la carretera 
 - Calçada única:  igual al tram d'anticipació 

FABRICADA "IN SITU": 
La barrera ha de tenir la secció indicada a la DT. 
Les cares vistes han de ser llises, les arestes no han de presentar escrostonament ni rebaves, i el color ha de ser uniforme. 
La superfície exterior de la barrera ha de ser plana. 
La barrera acabada no ha de presentar fissures d'amplària superior a 1 mm en un nombre de trams superior al 2 %. 
La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per la inclusió d'objectes estranys. 
El ciment utilitzat ha de complir el següent: 
- Tipus: CEM I, CEM II/A, CEM II/B-S, CEM II/B-V i CEM III/A 
- Classe resistent: 32,5 o 42,5 
- Inici d'adormiment: >= 2 h 
L'aigua i els àrids utilitzats en la confecció de la mescla han de complir les prescripcions de la vigent Instrucció de Formigó 
estructural EHE. 
Els àrids no han de ser susceptibles de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions 
possibles més desfavorables. No donaran lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar estructures, a altres capes de 
ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Grandària màxima del granulat: <= 20 mm 
Únicament es podran utilitzar additius que tinguin garantia del fabricant i amb comportament i efectes sobre la barreja verificats 
prèviament mitjançant assajos. 
L'armadura longitudinal, en el cas en què sigui necessària, ha de complir les exigències de la vigent Instrucció de Formigó 
Estructural EHE i consistirà en: 
- Barres corrugades tipus B 500 S o B 500 SD amb un solapament mínim de 300 mm o cordó de soldadura de 5 mm de llargària. 
- Cordons d'acer pretensat sense predeformació amb un solapament mínim d'1 m de llargària. 
El formigó de la barrera estarà d'acord amb les especificacions de la vigent Instrucció de Formigó Estructural EHE i ha de complir 
el següent: 
- Resistència a compressió a 28 dies: >= 25 N/mm² 
- Consistència (UNE-EN 12350-2): seca 
- Dosificació de ciment: >= 300 kg/m3 
- Relació ponderal aigua/ciment: <= 0,55 
- Dosificació de fibres de propilè, en cas necessari: >= 900 g/m³ 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a l'utilitzat als assajos de xoc (UNE-EN 
1317-2), per tal de garantir el comportament del sistema de forma semblant a la assajada. 
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de ser un tot-u artificial de les següents 
característiques: 
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3) 
- Compactació: >= 95% PM 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars 
previstos. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació 
de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 

ELABORADA "IN SITU": 
L'elaboració de la barrera es farà seguint les indicacions del manual de construcció inclòs a la descripció tècnica de producte 
del fabricant. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 30°C. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat del formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF. 
El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera i de mitja hora si es fa amb camions 
volquet. 
El temps màxim de posada en obra del formigó és d'1 h des de la seva fabricació. La DF podrà incrementar aquest termini fins 
a un màxim de 2 h sempre que s'utilitzin ciments amb un principi d'adormiment superior a 2,5 h, es prenguin les precaucions 
necessàries o les condicions de temperatura i humitat siguin favorables. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
El curat es farà aplicant un producte filmogen durant el termini que fixi la DF i amb una dotació superior a 180 g/m2. 
Les juntes transversals de contracció s'han de serrar abans de transcorregudes 24 h des de la posada en obra i s'executaran 
de manera que es compleixi el següent: 
- Separació: 3 m 
- Profunditat: 30 mm 
- Amplària: 3 mm 

PREFABRICADA: 
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat possible. 
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre la fabricació i instal·lació superi 

els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients. 
El muntatge de la barrera es farà seguint les indicacions del manual d'instal·lació inclòs en la descripció tècnica de producte 
del fabricant. 
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, s'han de corregir col·locant 
bandes o tires de goma. 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
 - Productes per a àrees de circulació: 

   - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la seva identificació. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora 
- Identificació del fabricant 
- Designació de la marca comercial 
- Quantitat d'elements que es subministra 
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 
- Data de fabricació 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol de marcatge CE 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 
- Número de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a la norma EN 1317 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de nivell de contenció, severitat 
de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica) 
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE emesa pel fabricant. 
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim: 
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 
- Especificacions per als materials i acabats 
- Avaluació de la durabilitat del producte 
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 
- Informació sobre substàncies regulades 
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, manteniment, inspecció i 
terrenys de suport existents. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els aspectes a controlar són els següents: 
- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica del producte. 
- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a mínim: 

 - Data d'instal·lació 
 - Localització de l'obra 
 - Clau de l'obra 
 - Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus 
 - Ubicació dels sistemes instal·lats 
 - Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del sistema 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES ELABORADES IN SITU: 
Prèviament a l'execució de la barrera, s'han de pendre mostres a la sortida del mesclador i s'han de realitzar els següents 
assaigs: 
- Control de l'aspecte del formigó 
- Contingut de aire ocluit en el formigó (UNE-EN 12350-7) 
- Consistència (UNE-EN 12350-2) 
- Resistència a compressió (en el seu cas): es seguiran les indicacions de l'EHE-08 
Durant l'execució: 
- Consistència: 2 vegades al dia 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra: 2 vegades al dia 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES ELABORADES IN SITU: 
Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Un volum de 60 m3 de barrera 
- Una longitud de 150 m lineals 
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- Un tram individual de barrera 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la resistència a tracció indirecta als 35 dies i homogeneïtat del formigó, mitjançant extracció de dos testimonis 
cilíndrics per lot, en emplaçaments aleatoris. 
- Verificació del gruix i llargària del cordó de soldadura: >= 1 per lot 
- Verificació de la llargària de solapament de les barres: >= 1 per lot 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES PREFABRICADES: 
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció tècnica del producte, segons 
UNE-EN 1317-2. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti que s'han tornat a examinar 
i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES ELABORADES IN SITU: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Resistència estimada no inferior a l'exigida (fest >= fck). 
- Integritat de la barrera: 

 - Els angles de la barrera i els llavis dels junts no presenten escrostonaments. 
   - La barrera acabada no ha de presentar fissures d'amplària superior a 1 mm en un nombre de trams superior al 2 %. 

Actuació en cas d'incompliment: 
- Resistència estimada < 90% de l'exigida: es realitzaran assaigs d'informació complementària. 
- Els escrostonaments es repararan amb morters compatibles o resina epoxi. 
- Si es supera el percentatge de fissures esmentat anteriorment, es demolirà la zona afectada i es reconstruirà. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GBA13517,GBA25517. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
- Pintat de banda contínua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 

 - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
 - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
 - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 

 - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
   - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació 
suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, 
en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" 
en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada 
en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció 
total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES". 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb 
fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant 
radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie 
de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per 
a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus 
que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca 
pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.
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VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures 
en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 
135274), sobre, com a mínim: 

 - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
   - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina 

espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de: 

 - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
 - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de 
cada assaig. 
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de disposar a la línia on ha de passar 
la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes 
observats. 
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma 
UNE 135200-2. 
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir les 
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada 
en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes 
de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in 
situ": 

   - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 

 - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
   - Grau deteriorament  

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

____________________________________________________________________________ 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GBB11251. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
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- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBB3 -  PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GBB33520. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBB4 -  CARTELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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GBB4B200. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

   - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades 
cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

 - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GBBZ1220,GBBZ3011,GBBZA003. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 

CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima 
d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com 
a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera 
que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, 
abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats 
amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol 
que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços 
al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. 
La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 

COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada, trencament 
o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions
del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

COL·LOCAT SOLDAT: 
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La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE 
A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'enginyeria civil. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 
desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GD5 -  DRENATGES 

GD5A -  DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GD5A5F05,GD5AUDRE. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del 
terreny i del tub.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram 
i seguir les alineacions indicades en la DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  
Pendent:  >= 0,5%  
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  
- Pendent > 4%:  ± 0,50%  
- Rasants:  ± 20 mm  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  

El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en 
especial la compactació directament als tubs.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran 
els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.  
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.  
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de 
grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.  
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què 
hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del 
pas de persones, equips o materials.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació 
>= 75% del P.N.  
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran una 
superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi 
les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.  
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.  
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents.  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.  
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua 
en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua 
en els pous de registre aigües avall.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal 
i els materials necessaris per a aquesta prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

____________________________________________________________________________ 
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GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GD5 -  DRENATGES 

GD5A -  DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 

GD5AU -  DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GD5AUDRE. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del 
terreny i del tub.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram 
i seguir les alineacions indicades en la DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  
Pendent:  >= 0,5%  
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  
- Pendent > 4%:  ± 0,50%  
- Rasants:  ± 20 mm  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.  
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en 
especial la compactació directament als tubs.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran 
els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.  
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.  
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de 
grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.  
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què 
hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del 
pas de persones, equips o materials.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació 
>= 75% del P.N.  
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran una 

superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi 
les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.  
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.  
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents.  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.  
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua 
en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua 
en els pous de registre aigües avall.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal 
i els materials necessaris per a aquesta prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

____________________________________________________________________________ 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GD5 -  DRENATGES 

GD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GD5JV010. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
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CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  

ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

EMBORNALS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GD5 -  DRENATGES 

GD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb 
morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu 
pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

GD78 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GD78J385. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella elastomèrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
- Col·locació de l'anella elastomèrica 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició 
d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa 
i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
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les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub 
per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material 
del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior 
i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que 
figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial». 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua 
en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua 
en els pous de registre aigües avall. 
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves: 

   - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d'estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a 
mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GD9 -  RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GD959270,GD95M270. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Col·locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 

CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 5% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, greixos, etc. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

____________________________________________________________________________ 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GDD -  PARETS PER A POUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat 
exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 

PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del 
pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
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La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un 
lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que 
no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 

La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de 
procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GDG52457,GDG52557. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una 
rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 
- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució. 
- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 
- Control de l'execució del dau de formigó de recobriment. 
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 

GR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GR42122C. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, 
aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de 
fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un 
control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, 
sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 
directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la 
part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del material
vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.

ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.

ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.

CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.

PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 

GR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GR61434B. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes 
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- Palmàcies 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 

 - Amb l'arrel nua 
 - Amb pa de terra 
 - En contenidor 

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
   - En contenidor 

- Plantes de petit port: 
 - En alvèol forestal 

   - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 

 - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
 - Replanteig del clot o rasa de plantació 
 - Extracció de les terres 
 - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
 - Plantació de l'espècie vegetal 
 - Reblert del clot de plantació 
 - Primer reg 
 - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

- Plantes de petit port: 
 - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
 - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
 - Plantació de l'espècie vegetal 
 - Primer reg 

ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, 
temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer 
i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 

 - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
   - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 

- Arbusts: 
 - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi 
ha una arrel principal ben definida. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar 
la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé 
s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación.

ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de
árboles. 

____________________________________________________________________________ 

GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 

GRF -  REG 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GRF13190. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camió cisterna. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De superfícies: gespa, prat o planta entapissant 
- De clots de reg: arbres, arbusts o plantes de petit port 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la superfície o punts per regar 
- Reg de les espècies vegetals 
- Reconstrucció del clot de reg cada dos regs, en el cas de reg d'arbres 

CONDICIONS GENERALS: 
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF. 
L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics adients com a aigua de reg. 
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han de seguir les especificacions de la 
DT, o en el seu defecte les determinades per la DF, d'acord amb l'època de l'any, les condicions metereològiques i les espècies 
vegetals. 

REG D'ARBRAT: 
Les dosis d'aigua aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l'arbre quedi a capacitat de camp. 

REG D'ARBUSTS I PLANTES: 
Tota la superfície ha de quedar regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar. 

REG DE GESPA I PRATS: 
La quantitat d'aigua aportada serà la necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per mantenir les plantes en bon 
estat vegetatiu. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del matí. 
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny. 
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar l'arrossegament de la terra o de 
les llavors. 
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la plantació. 
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la plantació. 

REG D'ARBRAT: 
El reg s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar el descalçament d'arbres, especialment dels joves. 

REG DE PALMERES: 
S'ha de regar abans que el sòl estigui completament sec. 
No s'ha de regar només el sòl immediatament proper al coll de l'estípit, sinó que s'ha de procurar que la zona de reg sigui 
més àmplia a fi que la palmera disposi de més quantitat d'aigua per tal de poder espaiar més els regs. 
Els regs han de ser abundants i periòdics, però han d'evitar l'entollament. 

REG D'ARBUSTS I PLANTES: 
S'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que es puguin malmetre els vegetals. 
Desprès del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho requereixin. 

REG DE GESPA I PRATS: 

419



 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS    

PROJECTE EXECUTIU DE LA ROTONDA A AV. CATALUNYA FORA DE L’AMBIT DEL PMU07: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

Pàgina:  187 

No s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg. 

REG DE GESPA: 
En èpoques fredes de gelades, s'ha de regar al migdia. 
L'aportació d'aigua s'ha de fer uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment en forma de pluja fina. 
S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua. 
S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària. 
En el cas de gespa nova acabada d'implantar els regs han de ser freqüents i poc abundants, i en el cas de gespa consolidada 
poden ser més abundants i menys freqüents. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SUPERFÍCIES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

CLOTS DE REG: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los espacios verdes. Mantenimiento
de palmeras. 
* NTJ 14C-3:1999 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los espacios verdes.
Mantenimiento del arbolado: Otras operaciones. 
* NTJ 14D:2001 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los espacios verdes. Mantenimiento
de plantaciones arbustivas. 
* NTJ 14G:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los espacios verdes. Mantenimiento
de céspedes no deportivos y praderas. 

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

HD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 

HD7 -  CLAVEGUERONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HD7FQ412. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa 
i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima de 0,90m. sempre que estiguin 
a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 0,90m. es requerirà una protecció 
addicional. 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en 
condicions normals. 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 

REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova. 
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst 
per al flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó. 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior 
i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular. 

REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que 
figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial». 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua 
en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua 
en els pous de registre aigües avall. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 

K8 -  REVESTIMENTS 

K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 

K878 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K87857PR. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar 
dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.  
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua: 

 - Aigua nebulitzada 
 - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
 - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
 - Apòsits aquosos amb materials absorvents 

- Sistemes a base de detergents o productes químics: 
 - Agents quelants en suspensió en un gel 
 - Resines d'intercanvi iònic 
 - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 

- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen 
conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

 - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
 - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
 - Dificultat d'accès de l'element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
 - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
 - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
 - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar 
alterada la textura superficial del parament.  
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase 
de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir 
un canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir 
cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.  
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de 
sals a la superfície o formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar 
immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja 
sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els 
que no es netegen.  
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.  
SISTEMES A BASE D'AIGUA:  
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.  
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.  
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis 
del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.  
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de 
caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt 
alterades.  
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:  
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
NETEJA AMB BISTURÍ:  
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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M -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 

M2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

M21 -  DEMOLICIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

M219UF41,M219UF42. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició 
els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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M2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

M21 -  DEMOLICIONS 

M219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

M219UF41,M219UF42. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició 
els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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D -  Tipus D 

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 -  MORTERS I PASTES 

D070 -  Familia 070 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D070A4D1,D0701641. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 

exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 _________________________________________________________________________ 
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