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ANNEX D’ACCESSIBILITAT 
 
L’edifici disposa de itinerari accessible des del carrer, a les dues piscines (interior i exterior), al bar-
cafeteria, als vestidors colꞏlectius i de grup i a les sales de planta primera mitjançant ascensor. 
 
En planta baixa existeixen 2 vestidors colꞏlectius que són accessibles, i 4 vestidors de grups, també 
accessibles, així com són accessibles els 2 vestidors de famílies. Apart del bany de cada vestidor, 
existeixen dos cambres de bany accessibles: una al costat de l’accés i bar i l’altra al passadís d’accés 
a la piscina descoberta.  
 
Per pujar a la planta primera existeix un ascensor accessible.  Per tant les sales de planta primera 
també són accessibles. També existeix una cambra de bany accessible en aquesta planta. 
 
 
S’ha estudiat el nou Codi d’Accessibilitat (Decret 209/2023, de 28 de novembre) i s’han aplicat els 
punts en que es diferenciava de l’anterior Codi d’Accessibilitat i que es resumeixen en el següent 
llistat i es reflecteixen en la fitxa de compliment de la Llei d’Accessibilitat per establiments públics, que 
s’adjunta a continuació. 
 

 L’ascensor accessible existent en el projecte incorporarà botonera en Braille, situada entre 0,90 
i 1,20 m d’alçada, i informació acústica de la planta d’arribada. 

 La recepció, amb mobiliari accessible, disposarà de bucle magnètic. 

 Es farà encaminament podotàctil des de l’accés a la parcelꞏla fins a l’entrada, des de l’entrada 
fins a recepció i des de recepció fins a l’ascensor. 

 Als banys accessibles hi haurà un dispositiu de crida d’assistència. 

 A les sales de fitness hi haurà instalꞏlació de bucle magnètic. 

 El sistema d’alarma disposarà de diferents mecanismes per transmetre el senyal.  

 

Per altra banda, al projecte es justifica el compliment del CTE DB SUA en l’apartat de la Memòria 
normativa. 

 

Es presentarà un Projecte de Senyalització de l’equipament que incorporarà elements orientatius, 
pictogrames, etc fàcilment recognoscibles i amb llenguatge Braille incorporat, que es colꞏlocaran amb 
criteris d’ergonomia, al igual que la resta del mobiliari. 

 

Seguint i complint tota aquesta normativa, es pot concloure que aquest projecte compleix el principi 
d’universalitat, evitant situacions discriminatòries.  
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Fitxes de diagnosi d’accessibilitat 
per a establiments i serveis 

Aplicació de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya 
Objecte: Diagnosi de l’accessibilitat per a establiments i serveis, en la 

elaboració dels Plans d’accessibilitat dels serveis i equipaments d’ús públic 
 i de centres de treball d’afluència de públic 
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Antecedents 

La Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, estableix que: 
Art.25. Condicions d’accessibilitat dels serveis públics 
1. Les administracions públiques i els proveïdors de serveis públics han d’oferir serveis accessibles, tant 
pel que fa a l’ús com la informació que es facilita amb relació a aquests serveis. 
3. Les adm. públiques i proveïdors de serveis públics han d’informar en llurs pàgines web sobre les 
condicions d’accessibilitat dels serveis que ofereixen i sobre els mitjans de suport disponibles (...). 

Art.26. Condicions d’accessibilitat dels serveis d’ús públic 
4. Els proveïdors de serveis d’ús públic de nova creació han de garantir les condicions d’accessibilitat 
perquè tothom en pugui fer ús i no es discrimini a ningú per raó de discapacitat. 
5. Els proveïdors de serveis d’ús públic existents han d’adoptar les mesures necessàries per assolir 
progressivament les millors condicions d’accessibilitat possibles, d’acord amb el principi d’ajustos 
raonables. 

Article 35. Condicions d’accessibilitat de les activitats culturals, esportives i de lleure 
1. Les activitats culturals, esportives o de lleure i els actes públics de naturalesa anàloga han de garantir 
les suficients condicions d’accessibilitat en la comunicació, progressivament, perquè les persones amb 
discapacitat física, sensorial o intel·lectual puguin gaudir-ne, comprendre’ls i participar-hi, si s’escau, i 
han d’oferir la informació mitjançant un llenguatge entenedor, d’acord amb el que sigui determinat per 
reglament segons el tipus d’activitat. 
2. L’Administració ha d’establir acords per a posar en pràctica plans d’accessibilitat en cadascun dels 
sectors culturals, esportius o de lleure, els quals han de referir-se tant a l’accessibilitat en l’edificació i en 
la comunicació com als continguts o l’oferta dels serveis, i han de determinar per a cada cas quin són 
els mitjans de suport necessaris. Aquests plans d’accessibilitat han de determinar la progressivitat dels 
objectius en cadascun dels àmbits i han de fixar els terminis per a assolir-los, garantint una oferta 
mínima, basada en criteris de diversitat cultural i d’equilibri territorial. Aquests plans s’han d’elaborar 
amb la participació dels agents implicats i han d’establir mecanismes de seguiment i d’avaluació. 

Art. 46. Plans d’accessibilitat dels serveis i equipaments d’ús públic i dels centres de treball de 
gran afluència 
1. Els proveïdors dels serveis d’ús públic, en els supòsits que siguin determinats per reglament, atenent 
la dimensió, les característiques o la rellevància social del servei, han d’elaborar plans d’accessibilitat 
als serveis que presten. 
2. Els equipaments o establiments d’ús públic i centres de treball de titularitat privada amb alta afluència 
de persones han de disposar de plans d’accessibilitat en els supòsits que siguin determinats per 
reglament, atenent-ne la superfície i l’ocupació i tenint en compte la rellevància de l’activitat. Aquests 
plans han de referir-se tant a l’adaptació de les instal·lacions i els equipaments com a la formació del 
personal i a l’actualització dels plans de desplaçament d’empresa o de mobilitat. 

Els continguts mínims dels plans d’accessibilitat dels establiments són els següents: 
1. Diagnòstic d’accessibilitat dels establiments i serveis (fitxes de diagnosi) 
2. Descripció de les actuacions necessàries a realitzar 
3. Criteris de prioritat 
4. Pla d’etapes de les actuacions i pressupost 
5. Mesures de control, de seguiment, de manteniment i d’actualització necessàries. 

Objecte de la fitxa de diagnosi 
Una correcta diagnosi és la base de qualsevol Pla d’Accessibilitat i de la valoració del grau 
d’acompliment de l’accessibilitat. 
Les fitxes de diagnosi són una eina per a tots els establiments i serveis amb la qual es pot 
valorar l’accessibilitat amb paràmetres homogenis i normatius .  
El seu objectiu és el de sistematitzar els continguts de la diagnosi, determinar els dèficits de les 
condicions d’accessibilitat i poder elaborar i plantificar les propostes d’actuacions de millora. 
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ANNEX I: FITXA DE DIAGNOSI 

SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

L'establiment té pàgina web accessible (AA) (1)
Al web s'informa de les condicions d'accessibilitat

La venda d'entrades és accessible

Hi ha entrada gratuïta/reduïda per acompanyants de persones amb discapacitat

1.1 -  TRANSPORT PÚBLIC SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Hi ha parada de transport públic accessible propera (Metro/Tren o Autobús)

1.2 -  APARCAMENT PÚBLIC SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Amplada en el punt més crític de l'itinerari

2.1 -  APARCAMENT SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Nombre de places d'aparcament totals
Nombre de places d'aparcament accessibles (3)
Hi ha un itinerari sense barreres des de les places d'aparcament fins la recepcció

(3) Plaça d'aparcament accessible: Dimensions mínimes de 2,20 x 4,50 m / Espai d'apropament lateral d'1,20 m i posterior de 3,00 m.

FITXA DE DIAGNOSI DE L'ACCESSIBILITAT D'ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC     Abril-2019

Hi ha un itinerari sense barreres des de la parada fins l'accés a l'edifici (2)
Longitud aproximada de l'itinerari des de la parada més propera
Amplada en el punt més crític de l'itinerari

Hi ha un itinerari sense barreres des de les places fins l'accés a l'edifici (2)
Longitud aproximada de l'itinerari des de les places més properes

(2) Les condicions mínimes d'accessibilitat per cosiderar un itinerari sense barreres és tenir un pas lliure mínim de 0,90m en tot el seu 
recorregut i passos de vianants adaptats.

2 - APARCAMENT PROPI

0 - MITJANS DE DIFUSIÓ I SERVEIS ON LINE

Hi ha preus epecials per a persones amb discapacitat

El material de difusió és accessible 
(1) Segons les pautes de la WCAG (Alguns exemples d'eines de revisió automàtica amb les que comprobar el nivell d'accessibilitat: 
Accessibility Check, AccessMonitor, Achecker...)

1 - ENTORN IMMEDIAT

Indicar quin o quins (autobús, metro, tren, altres) 

Identificació/Denominació: 

Adreça: 

Web: 

Es possible contractar online els serveis que s'hi ofereixen de forma accessible 
(compra d'entrades, reserva d'hora, prèstec de material...) 

Existeixen places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda  en 
l'entorn proper

L'establiment té places d'aparcament pròpies (a l'edifici o a l'aire lliure dins la  parcel·la) 

Piscines Palau-solità i Plegamans

X Està en projecte
Es farà

Es farà

X
Està en projecte
Està en projecte
Està en projecte

X
Bus urbà Sagalés

X
178 m
1 m En vorera oposada

X
No hi ha places reservades però
hi ha moltes places.

X
30 m Es poden reservar les més a prop
2 m

X Es pot fer en un futur
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3.1 -  ENTRADA PRINCIPAL SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Està clarament senyalitzada
És una entrada sense barreres arquitectòniques

3.2 -  ENTRADA SECUNDÀRIA (omplir si l'entrada principal té barreres)
Està clarament senyalitzada
És una entrada sense barreres arquitectòniques

3.3 -  CARACTERÍSTIQUES ENTRADA SENSE BARRERES (itinerari via pública-recepció) SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Espai lliure pla de diàmetre 1,50 m als dos costats de la porta
Espai lliure pla de diàmetre 1,20 m als dos costats de la porta

SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,50 m a cada replà

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,20 m a cada replà

Amplada de la plataforma ≥ 0,90 m  (4)
Longitud de la plataforma ≥ 1,40 m  (4)
Espai lliure de gir Ø ≥ 1,50 m a cada replà

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,20 m a cada replà

Amplada de la plataforma ≥ 0,75 m (4)
(4)

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,50 m a cada parada

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,20 m a cada parada

3 - ACCÉS

Quan l'entrada accessible és la secundària, s'informa a l'entrada principal quina és?

Sense desnivells
    Cas que hi hagi desnivell, l'itinerari via pública-recepció es resol mitjançant:

Rampa
Ascensor
Plataforma elevadora vertical
Plataforma elevadora inclinada

    Característiques de les escales (si n'hi ha):
Amplada mínima de l'escala 
Nombre de graons
Alçada màxima dels graons
Estesa mínima dels graons
Disposa de paviment tàctil per senyallitzar l'arrancada de l'escala
Disposa de barana/es (en cas de graons aïllats)

Amplada ≥ 0,80 m (en una única fulla)

3.5 -  CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS PER SALVAR DESNIVELLS (si n'hi ha)
Rampa

Amplada mínima ≥ 1,20 m 

Amplada mínima ≥ 0,90 m 

3.4- PORTES

Portes automàtiques
Portes giratories  

Longitud màxima

Inclinació màxima  ≤ 10 %

Inclinació màxima  ≤ 12 %

Diposa de barana/es

Plataforma elevadora vertical
La plataforma és tancada

Plataforma elevadora inclinada (salvaescales)

Longitud de la plataforma ≥ 1,00 m 

Incorpora seient abatible

(4) En cas negatiu, indiqueu l'amplada, alçada o longitud segons correspongui

En cas que les portes siguin giratòries: Disposa de pas alternatiu amb portes 
abatibles o corredisses

X
X

X

X

X
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4.1 - CARACTERÍSTIQUES GENERALS SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Hi ha ascensor accessible (5)

4.3 - ALTRES ELEMENTS DE COMUNICACIÓ VERTICAL ENTRE PLANTES SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Alguna planta està comunicada mitjançant Plataforma elevadora vertical

Amplada de la plataforma ≥ 0,90 m  (4)
Longitud de la plataforma ≥ 1,40 m  (4)
Espai lliure de gir Ø ≥ 1,50 m a cada replà

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,20 m a cada replà

Alguna planta està comunicada mitjançant Plataforma elevadora inclinada (salvaescales)
Amplada de la plataforma ≥ 0,75 m  (4)
Longitud de la plataforma ≥ 1,00 m  (4)

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,50 m a cada replà

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,20 m a cada replà

4.4 - ACCESSIBILITAT DE LES PLANTES SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

En cas de resposta negativa:
Indicar les plantes que no són accessibles (Psot, P1a, P2a, etc)

5.1 - DESNIVELLS SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Indicar les plantes que tenen desnivells

Elements utilitzats per comunicar els diferents nivells:

(5) Cabina amb una porta o portes enfrontades: 0,90 x 1,20 m (ample x profund.) / Cabina amb portes en angle: 1,20x1,20 m

Si hi ha plantes representatives no accessibles indicar els serveis o usos que 

   En cas de resposta negativa:

Si hi ha activitats i serveis no disponibles a les zones accessibles indicar quins

5 - ITINERARIS HORITZONTALS ( zones d'ús públic de cada planta)

Alguna planta conté diferents nivells (excloses les plantes no accessibles) (*)
   (*) En cas de resposta negativa no s'ha d'omplir la resta d'aquest apartat 5.1 ni l'apartat 5.2

Rampa

Ascensor

Plataforma elevadora vertical

Plataforma elevadora inclinada

Permeten accedir a totes les zones d'ús públic 

Informació acústica de la planta d'arribada 

La plataforma és tancada

Incorpora seient abatible

Les plantes accessibles són representatives de totes les activitats i permeten 
gaudir dels mateixos serveis que s'ofereixen a les plantes no accessibles? (*)

(4) En cas negatiu, indiqueu l'amplada, alçada o longitud segons correspongui

4 - ITINERARIS VERTICALS (entre plantes)

Porta de 0,80 m d'amplada de pas

Si amplada de porta < 0,80, indicar amplada

Espai lliure pla de diàmetre 1,50 m davant la porta
Espai lliure pla de diàmetre 1,20 m davant la porta
Botoneres situades a una alçada entre 0,90 i 1,20 m

Botoneres situades a una alçada entre 0,80 i 1,40 m

Botoneres amb Braille

Les zones accessibles són representatives i permeten gaudir de les mateixes 
activitats i serveis disponibles a les zones no accessibles

Totes les plantes estan connectades amb la planta baixa per mitjà d'un itinerari sense 
barreres (ascensor, plataforma elevadora o rampa)

X
X

X

X

X
X

X

X
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5.2 -  CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS PER SALVAR DESNIVELLS (si n'hi ha) SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,50 m a cada replà

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,20 m a cada replà

Amplada de la plataforma ≥ 0,90 m  (4)
Longitud de la plataforma ≥ 1,40 m  (4)
Espai lliure de gir Ø ≥ 1,50 m a cada replà

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,20 m a cada replà

Amplada de la plataforma ≥ 0,75 m (4)
(4)

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,50 m a cada parada

Espai lliure de gir Ø ≥ 1,20 m a cada parada

5.3 - RECORREGUTS
SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

7.1 - DADES GENERALS OBSERVACIONS (s i  escau)

Nombre total de cambres higièniques d'ús públic
Nombre total de cambres higièniques d'ús públic accessibles (7)

7.2 - CARACTERÍSTIQUES INTERIORS DE CAMBRES HIGIÈNIQUES ACCESSIBLES (7) SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Porta corredissa o abatible cap a l'exterior
Espai lliure interior de maniobra de diàmetre mínim 1,50 m
Espai de transferència a un costat de l'inodor de 0,80 m

Alçada del wc entre 0,45 i 0,50 m (5)
Barres de suport
Espai lliure sota el rentamans
Aixetes i mecanismes de fàcil accionament sense requerir gir del canell
Dispositiu de crida d'assistència 

7.3 - VESTÍBUL PREVI SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Dimensions mínimes d'1,20 x 1,20 lliure de l'escombratge de les portes

7.4 - ELEMENTS OPCIONALS SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

(Condicions exigibles, com  a mínim, a un dels recorreguts que comuniqui tots els espais ) 

Rampa
Amplada mínima ≥ 1,20 m 

Amplada mínima ≥ 0,90 m 

Longitud màxima
Inclinació màxima  ≤ 10 %
Inclinació màxima  ≤ 12 %

Dutxa accessible (8)

Banyera accessible (9) 

A cada costat de les portes, espai lliure de l'escombratge de Ø ≥ 1,50 m

A cada costat de les portes, espai lliure de l'escombratge de Ø ≥ 1,20 m

6 - RECEPCIÓ

Disposa de mobiliari accessible a la recepció (6)
Disposa d'instal.lació de bucle magnètic a la recepció
Hi ha encaminaments podotàctil entre l'entrada i la recepció
Es disposa de material de difusió en altres suports: audio, braille...

7 - CAMBRES HIGIÈNIQUES D'ÚS PÚBLIC

Diposa de barana/es

(6) El pla de treball respecta al terra ha d’estar entre 0,75 i 0,80m i l’espai lliure per sota ha de ser de com a mínim 0,67 m i una amplada de 0,

Plataforma elevadora vertical
La plataforma és tancada

Plataforma elevadora inclinada (salvaescales)

Longitud de la plataforma ≥ 1,00 m 

Incorpora seient abatible

Amplada de pas ≥ 0,90 m

Canvis de direcció amb espai lliure de diàmetre ≥ 1,20 m

Portes amb amplada lliure de pas ≥ 0,80 m 

(8) Dimensions mínimes  de 0,80 x 1,20 m, amb seient abatible, barres i espai lateral de transferència. 
(9) Pla horitzontal o seient de banyera a una alçada entre 45 i 50 cm, amb barres i espai lateral de transferència. 

(4) En cas negatiu, indiqueu l'amplada, alçada o longitud segons correspongui

X
X
X
X

X
X
X
X

I entre recepció i ascensor

26
10

X
X
X
X
X
X
X
X

X No hi ha

X
X
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Si n'hi ha més d'una, ompliu una fitxa per sala i numereu-les posant en primer lloc la principal

8.1 - DADES GENERALS SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Hi ha itinerari sense barreres fins a la sala? (10)
Nombre total de places d'espectador fixes (11)
Nombre total de places d'espectador accessibles (dimensions lliures 0,80x1,20 m)

8.2 - TARIMA SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Hi ha itinerari sense barreres fins a dalt de la tarima?

8.3 - COMUNICACIÓ SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Instal·lació fixa de bucle magnètic que cobreix tota la sala (13)
Instal·lació fixa de bucle magnètic que cobreix parcialment  la sala (13)

(13)

SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Hi ha itinerari sense barreres fins al menjador/cafeteria

SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Hi ha un pla d’emergència que preveu l’evacuació de les persones amb discapacitat 

SI NO OBSERVACIONS (s i  escau)

Notes (característiques principals):
  (10) Veure definició de recorrguts accessibles i practicables a Notes de l'apartat 5.3
  (11)  Dimensions lliures de 0,80x1,20. Cal tenir en compte, però, que aquestes places no poden ocupar ni obstruir els passadissos
         d'evacuació de la sala 
  (13) Emet una senyal d'audio directament a un audiòfon, reduint el so ambient, la reverberació i altres distorsions acústiques

Nombre d'accions en formació anual
El personal d’atenció al públic coneix la llengua de signes 

8 - SALES

Bucle magnètic portàtil

9 - MENJADOR / CAFETERIA

Els recorreguts dintre del menjador no contenen barreres

10 - PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El sistema d’alarma, té instal·lats mecanismes que transmeten els senyals 

11 - FORMACIÓ DEL PERSONAL D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

El personal d’atenció al públic està format en atenció a les persones amb discapacitat? 
Nombre de personal format

X
No hi ha espectadors
No hi ha espectadors

No hi ha tarima

X Sales planta primera i piscina

X
X

Hi haurà
X

Hi estarà

Es pot intentar
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DD. DADES GENERALS 
 
 

DD1. Contingut de l’encàrrec 
 
La present memòria descriu la redacció del projecte executiu de l’estructura del Complex 
Esportiu CEM Riera Verda al municipi de Palau Solità i Plegamans (Barcelona). 
 
 
El conjunt dels documents consta d’una memòria descriptiva i constructiva dels elements de 
contenció, fonamentació i estructurals; i uns plànols constructius dels mateixos. 
 
 
 

DD2. Agents del projecte 
 
 
Els agents involucrats en el projecte són : 
 
 
Projectista :   - Barceló Balanzó Arquitectes  
    - C/Camp 64 
    - 08022 – Barcelona   
 
 
Consultor d’estructures: - STATIC INGENIERIA SLPU 
    - Passeig d’Amunt 18, entl. 1a  

- 08024 – Barcelona  
 
 
Geòleg :   - Centre Català de Geotècnia 
    - Pje. Arrahona 4, Pol. Santiga 
    - 08210 – Barberà del Vallès  
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 1. Objecte del projecte 
 
Es tracta de la construcció d’un Centre Esportiu Municipal situat al carrer Maria Aurèlia Capmany                
del municipi de Palau Solità i Plegamans (província de Barcelona. 
 
L’edifici es projecta a un solar sense edificar. Es realitzarà la construcció de l’edifici així com la 
urbanització del seu entorn exterior. 
 
 

MD 2. Antecedents 
 

MD 2.1. Antecedents de partida i  dades de l’entorn 
 
Per a la realització del projecte d’estructura, fonaments i contenció s’ha partit de les dades 
facilitades pel projectista. 
 
Es disposa de la següent documentació : 
 

- Definició arquitectònica del projecte. 
- Estudi geotècnic del terreny. 

 
 

MD 3. Descripció del projecte 
 

MD 3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits 
 
L’edifici està format per Planta soterrani, planta baixa, planta primera i coberta (separada en 
dos nivells). 
 
L’edifici es troba situat en un solar sense edificacions veïnes i a la zona exterior es realitzarà la 
construcció de les piscines exteriors. 
 

MD 3.2 Descripció bàsica dels sistemes constructius 
 
L’estructura de l’edifici està formada fonamentalment per elements de formigó armat. 
 
L’estructura vertical (pilars) es resol mitjançant elements de formigó (pilars i nuclis d’escales). 
Certs pilars es resolen amb estructura metàl·lica. 
 
L’estructura horitzontal (forjats) es resol mitjançant forjats bidireccionals (lloses massisses), a 
excepció del nivell inferior de la coberta que es resol amb estructura de fusta (panells CLT 
recolzats sobre bigues de fusta). 
 
El conjunt de l’estructura es recolza sobre uns fonaments superficials mitjançant sabates aïllades 
sota els pilars i contínues sota els murs. Degut a l’existència de dos nivells de fonamentació (PB i 
PS), i a la profunditat on es troba el terreny resistent, la fonamentació a nivell de PB es realitza 
mitjançant mòduls pantalla que recolzaran sobre la capa resistent. 
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MD 4. Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 
 

MD 4.1 Seguretat estructural. Requisits 
 
Les exigències bàsiques de Seguretat Estructural contemplades són les especificades en el Codi 
Tècnic de l’Edificació. 
 
L’objectiu consisteix en assegurar que l’edifici té un comportament estructural adequat en front 
a les accions e influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant una construcció i ús 
previst. Per tal de complir l’esmentat objectiu s’estableixen unes exigències bàsiques establertes 
en el CTE. 
 
Exigència bàsica SE 1 : Resistència i estabilitat. 

La resistència i la estabilitat seran les adequades per tal que no es generin riscos indeguts, de 
forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat en front a les accions i influències 
previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que un esdeveniment 
extraordinari no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es 
faciliti el manteniment previst. 

 
Exigència bàsica SE 2 : Aptitud de servei. 

L’aptitud de servei serà conforme a l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin 
deformacions inamissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’un comportament 
dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles. 
 

Les diferents normes que afecten als elements d’estructura són : 
 

 Accions:  
DB SE-AE Seguridad Estructural : Acciones en la edificación (CTE) 

CTE – R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 
 

 Accions sísmiques: 
NCSE 02 Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación. 
 R.D. 997/2002 de 27 de Septiembre 

 
 Ciment: 

RC-16 Instrucción en la recepción de cementos. 
R.D. 256/2016 de 10 de Junio 

 
 Formigó: 

CE Código Estructural 
 R.D. 470/2021 de 29 de Junio 

 
 Acer: 

DB SE-A Seguridad Estructural : Acero (CTE) 
CTE – R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 

CE Código Estructural 
 R.D. 470/2021 de 29 de Junio 

 
 Fusta: 

DB SE-M Seguridad Estructural : Madera (CTE) 
    CTE – R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 
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 Fàbrica de maó: 
DB SE-F Seguridad Estructural : Fábrica (CTE) 

CTE – R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 
 

 Resistència al foc: 
DB SI Seguridad Estructural : Seguridad en caso de incendio (CTE) 
RIEI Reglamento de seguridad contra incendios en los edificios 

industriales 
 R.D. 2267/2004 de 3 de Diciembre 

 
 Anàlisi  estructural: 

DB SE Seguridad Estructural  (CTE) 
 
El període de servei previst per a l’estructura és de 50 anys. 
 

MD 4.2 Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici 
 
Les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi aplicades als elements estructurals són les 
establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació : 
 
Exigència bàsica SI 5 : Intervenció dels bombers. 

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat d’extinció d’incendis. 
 
Exigència bàsica SI 6 : Resistència al foc de l’estructura. 

L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari per a que 
puguin complir-se les exigències bàsiques SI 1  SI 5. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

MC 1. Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
 

MC 1.1  Característiques del terreny 
 
S’ha dut a terme un estudi del terreny per l’empresa Centre Català de Geotècnia                                                 
signat per Edgar Sanz, geòleg col·legiat núm. 4893. 
 
L’informe té referència 22424 i ha estat realitzat amb data 26 de juliol de 2023. 
 
Segons les dades de l’estudi del terreny es detecten les següents unitats geotècniques : 
 
Capa R 
Es localitza en superfície i correspon a un nivell de terres de reblert formades per sorra i graves 
amb matriu llimosa i algunes restes de runa aïllades. Cap al sostre de la capa es detecten restes 
d’arrels.  
 
Per aquesta capa s’ha detectat un gruix de 1,0 a 2,4 metres, amb tendència a augmentar cap 
al sector mes proper a la Riera.  
 
En conjunt és una capa de naturalesa heterogènia, mal consolidada i de resistència variable, 
sobre la que es recomana no recolzar cap element de fonamentació.  
 
Capa A 
Aquesta capa s’ha detectat per sota dels materials de la capa R al sector oest, als sondejos S-1, 
S-2 i S-5. La capa presenta forma de tascó amb gruixos de fins a 3,2 metres al sondeig S-1.  
 
La capa està formada per una sèrie d’argiles llimoses, de color marró, amb una petita fracció 
sorrenca, de gra fi a mitjà.  
 
És una capa de naturalesa cohesiva, mitjanament consolidada i de resistència baixa a mitja.  
 
Capa B 
El sostre d’aquesta capa es localitza per sota dels materials anteriors, a profunditats de 1,0 a 5,6 
metres, amb tendència a enfonsar-se cap al sector del sondeig S-1.  
 
La capa correspon a un conjunt de sorres i graves de mides heteromètriques, amb una petita 
fracció llimosa de color marró. entre les sorres i graves es detecten còdols de mida decimètrica.  
 
És una capa de naturalesa granular, densa i de bona resistència. 
 
Per aquesta capa s’ha comprovat un gruix de fins a 9,5 metres.  
 
Capa C 
Aquesta capa s’ha assolit a una profunditat de 10,9 a 11,0 metres i està formada per un conjunt 
d’argiles llimoses amb sorra i carbonats, de color marró amb tonalitats groguenques i verdoses.  
 
És una capa de naturalesa cohesiva, ben consolidada i de bona resistència que s’interpreta 
com el substrat resistent de la zona. Per aquesta capa s’ha comprovat un gruix de 2,5 metres, 
encara que per dades de geologia regional se sap que supera la vintena de metres de 
potència.  
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Nivell freàtic 
El dia de realització de l’estudi de camp (juliol de 2023) no s’ha trobat nivell d’aigua en cap dels 
sondejos efectuats fins a la fondària investigada.  
 
Ripabilitat 
Els materials del subsòl son excavables amb màquines de moviments de terres de potència mitja.  
Podran sorgir dificultats per la poca cohesió dels materials de la capa B.  
 
Sismicitat 
Els valors dels paràmetres de sismicitat del terreny són : 
 

 Coeficient de tipus de sòl (c) :   1.41 
 Coeficient d’amplificació del terreny (s) :  1.128 

 
Talussos 
Per a la realització de talussos en fase d’execució podran fer-se verticals amb les següents 
alçades màximes : 
 

Nivell Alçada màxima 
curt termini (m) 

Alçada màxima 
llarg termini (m) 

R 1.2 0.8 
A 2.1 1.4 
B 1.0 0.6 

 
Si es superen les alçades màximes anteriors, el talús haurà de tenir els següents angles 
d’inclinació respecte a l’horitzontal : 
 

Nivell Angle 
(º) 

R 37º (3V:4H) 
A 52ª (4V:3H) 
B 45º (1V:1H) 

 
Solucions fonaments 
L’estudi del terreny proposa les següents solucions de fonamentació : 
 

1. Fonamentació superficial : les tensions admissibles de les diferents capes són : 
 

Nivell Tensió admissible 
sabata aïllada (MPa) 

Sabata contínua 
(MPa) 

B 0,27 0,23 
 

Els valors descrits anteriorment estan ja afectats pel coeficient de seguretat i estan 
establers per assentaments inferiors a 2 cm. 
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2. Fonamentació profunda : les tensions admissibles per a les diferents capes són : 
 

Nivell Element Punta 
(MPa) 

Fust 
(MPa) 

R Pilots --- --- 
A Pilots --- 0,018 

B 
Pilots (recolzament simple) 1.56 

0,024 Pilots (encastament 2e) 1.74 
Pilots (encastament 6e) 2.10 

 
Per a la contenció de terres l’estudi del terreny proporciona els següents valors : 
 

Nivell Densitat 
 (kN/m3) 

Angle fregament intern 
(º) 

Cohesió 
(kN/m2) 

R 17,0 21 8 
A 19,5 26 12 
B 19,0 30 5 

 
 

MC 1.3 Condicionament del terreny 
 
Per a la realització dels murs de contenció es realitzarà un talús provisional en el trasdós. 
Posteriorment a la finalització de l’estructura es procedirà al reblert del talús. 
 
El reblert del trasdós dels murs es farà amb un sòl adequat o seleccionat (segons l’article 330 del 
PG-3) col·locat en tongades de 25 cm. La compactació serà del 95% del PM excepte l’últim 
metre que serà del 100% del PM segons el què especifica el PG3 en el seu article 332 (reblerts 
localitzats). 



 
 

059-23-MC-PE-STR                                                                                                                                                -11 -  

 

 

MC 2. Sistema estructural 
 

MC 2.0 Aspectes generals del sistema estructural 
 
Descripció general 
 
Es tracta d’un edifici destinat a ús esportiu format per planta soterrani, planta baixa, una planta 
primera i coberta (separada en dos nivells). 
 
La fonamentació es realitza en dos nivells (PS i PB). El nivell de recolzament sempre serà el mateix 
corresponent a la capa B descrita a l’estudi geotècnic (graves i còdols heteromètrics amb 
matriu sorrenca i llimosa). 
 
La fonamentació del nivell inferior (PS) es realitza de forma superficial mitjançant sabates aïllades 
sota pilars i corregudes sota murs. 
 
La fonamentació del nivell superior (PB), degut a que el nivell resistent es troba a una major 
profunditat, es realitzar de forma profunda mitjançant mòduls pantalla que hauran de garantir 
com a mínim que queden recolzats sobre el nivell resistent descrit anteriorment. 
 
La contenció de terres de l’edifici es fa mitjançant murs encofrats a dues cares. Aquests murs no 
seran autoestables i per tant no es podrà realitzar el reblert del trasdós fins a que no estigui 
acabada l’estructura. 
 
L’estructura vertical (pilars) es resol mitjançant elements de formigó (pilars i nuclis d’escales). 
Certs pilars es resolen amb estructura metàl·lica. 
 
L’estructura horitzontal (forjats) es resol mitjançant forjats bidireccionals (lloses massisses), a 
excepció del nivell inferior de la coberta que es resol amb estructura de fusta (panells CLT 
recolzats sobre bigues de fusta). 
 
Requisits i prestacions 
 
Com es defineix a l’apartat MD4.1, l’edifici es dissenya per a complir les exigències que estableix 
el CTE, el Codi Estructural i la resta de normes aplicables. 
 
Normativa aplicada i altres documents de referències 
 
Les normes aplicades en el projecte d’estructures són les especificades a l’apartat MD 4.1.  
 
Accions considerades 
 
Classificació de les accions 
 
Les accions es classifiquen, segons la seva variació amb el temps, en els següents tipus : 
 

- Permanents (G) : són aquelles que actuen en tot instant sobre l’edifici, amb posició 
constant i valor constant (pesos propis) o amb variacions poc importants. 

- Variables (Q) : són aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici (ús i accions 
climàtiques). 

- Accidentals (A) : són aquelles amb poca probabilitat d’ocurrència però de gran 
importància (sisme, incendi, impacte o explosió). 
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Valors característics de les accions 
 
Pes propi de l’estructura 
 
Per a elements lineals (pilars, bigues, diagonals, etc) s’obté el seu pes per unitat de longitud com 
el producte de la seva secció bruta pel pes específic del formigó armat : 25 kN/m3 – Acer 78,5 
kN/m3.  
 
Pesos propis 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Morter de ciment 19.0 
Morter de pendents d’àrids lleugers   9.0 
Totxo calat 15.0 
Totxana 12.0 
Acer estructural 78.5 
  
Revestiments: kN/m2 
Enguixat  0.15 
Arrebossat 0.20 

 
Càrregues permanents superficials 
 
S’estimen uniformement repartides en planta. Representen elements tals com paviments, 
recrescuts, envans lleugers, falsos sostres, etc. 
 
Pes propi d’envans pesats i murs de tancament 
 
Aquests es consideren com càrregues lineals obtingudes a partir del gruix, l’alçada i el pes 
específic dels materials que composen els esmentats elements constructius, tenint en compte els 
valors especificats en l’annex C del Document Bàsic SE AE. 
 
Les accions del terreny es tracten d’acord amb el què estableix el Document Bàsic SE C. 
 
 Accions variables (Q): Sobrecàrrega d’ús 
 
Es tenen en compte els valors indicats en la taula 3.1 del Document Bàsic SE AE. 
 

 
Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 
 
Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i una 
sobrecàrrega lineal a les vores de 2.0 kN/m. 

 
Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció: 1.0 
kN/m2 en les zones d’us privat i 3.0 kN/m2 a la zona del carrer.  
 
Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements 
estructurals, ni verticals ni horitzontals. 
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Resum de càrregues 
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Vent 
 
Zona eòlica : C 
Grau d’aspror : III. Zona rural accidentada o plana amb obstacles. 
 
L’acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe, que actua en la direcció 
perpendicular a la superfície exposada. El programa obté de forma automàtica l’esmentada 
pressió, conforme als criteris del Codi Tècnic de l’Edificació DB SE-AE, en funció de la geometria 
de l’edifici, la zona eòlica i grau d’aspror seleccionats, i a l’altura sobre el terreny del punt 
considerat : 
 
qe = qb · Ce · Cp 
 
A on : 
qb és la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l’annex D. 
 
Ce és el coeficient d’exposició, determinat conforme a les especificacions de l’annex D.2 en 
funció del grau d’aspror de l’entorn i l’altura sobre el terreny del punt considerat. 
 
Cp és el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.4 de l’aparat 3.3.4 en funció de 
l’esveltesa de l’edifici en el pla paral·lel al vent. 
 
Accions tèrmiques i reològiques 
 
En edificis amb elements estructurals de formigó o acer, poden no considerar-se les accions 
tèrmiques i reològiques quan l’edifici sigui inferior a 40 metres de longitud o disposi de junts de 
dilatació de forma que no existeixin elements continus de més de 40 metres. 
 
Tenint en compte les dimensions de l’edifici >40m, s’han considerat les accions tèrmiques i 
reològiques en el càlcul. 
 
Neu 
 
Es tenen en compte els valors indicats en l’apartat 3.5 del Document Bàsic SE AE. 

-Zona climàtica d’hivern: Zona 2   
-Alçada topogràfica: 140 m 
-Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.4 kN/m2  
-Coeficient de forma de la coberta plana: µ = 1     
-Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana:  qn = µ · sk = 0.4 kN/m2 

 
Acció accidental : sisme  
 
Per obtenir les accions sísmiques s’ha considerat allò establert a la Norma Sismoresistent (NCSE-
02). Els paràmetres obtinguts es resumeixen a continuació : 
 

Classificació de la construcció Coeficient de risc Acceleració bàsica 
Importància normal  = 1.0 ab = 0,04·g 

 
Al ser un edifici d’importància normal, no es té en compte la hipòtesi de sisme, essent 
l’acceleració bàsica igual a 0,04·g, amb menys de 7 plantes d’alçada, pòrtics ben travats en 
totes les direccions i no es tracta d’un terreny potencialment inestable. 
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Acció accidental : incendi 
 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB 
SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó. 

 
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 
derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en 
situació permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en 
la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen a l’apartat MC 2.2.0 d’aquesta memòria. 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 
 
Altres càrregues 
 
La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre de la sala de màquines i politges s’han dimensionat per 
un ascensor de càrrega nominal Q=450 kg (6 persones) 
 
El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de l’ascensor es farà per part del 
subministrador seguint la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest, el promotor i la 
direcció facultativa sobre la utilització prevista de l’ascensor, les seves condicions d’entorn, els 
condicionants estructurals  i altres aspectes relatius a la instal·lació. 
 
Deformacions admissibles 
 
Segons allò exposat en l’article 4.3.3 del document CTE, DB SE, s’han verificat en l’estructura les 
fletxes dels diferents elements . S’ha comprovat tant el desplomament local com el total, 
d’acord amb allò exposat en l’article 4.3.3.2 de l’esmentat document. 
 
Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tenen en compte tant les 
deformacions instantànies com les diferides, calculant les inèrcies equivalent d’acord al que 
indica la norma. 
 
En l’obtenció dels valors de les fletxes es considera el procés constructiu, les condicions 
ambientals i l’edat de posada en càrrega, d’acord a unes condicions habituals de la pràctica 
constructiva en l’edificació convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits, s’estimen els 
coeficients de fletxa pertinent per a la determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes 
instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció dels envans. 
 
S’estableixen els següents límits de deformacions de l’estructura : 
 

Fletxes relatives per als següents elements 
Tipus de fletxa Combinació Envans fràgils Envans 

ordinaris 
Resta de 

casos 
Integritat dels elements 
constructius (fletxa activa) 

Característica 
G+Q 

1/500 1/400 1/300 

Confort d’usuaris (fletxa 
instantània) 

Característica de 
sobrecàrrega 

Q 
1/350 1/350 1/350 

Aparença de l’obra (fletxa 
total) 

Quasi permanent 
G + 2Q 

1/300 1/300 1/300 
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Desplaçaments horitzontals 

Local Total 
Desplomament relatiu a l’alçada entre 

plantes 
Desplomament relatiu a l’alçada total de l’edifici 

/h<1/250 /H<1/500 
 
 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i 
són les següents: 
 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura  Límit 
Murs de contenció  1/300 
Estructures reticulades amb envans de separació  1/500 
 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm 
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MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 

 
2.1.0 Aspectes generals dels fonaments i els elements de contenció de terres 
 
Característiques generals 
 
La contenció de terres de l’edifici es fa mitjançant murs encofrats a dues cares. Aquests murs no 
seran autoestables i per tant no es podrà realitzar el reblert del trasdós fins a que no estigui 
acabada l’estructura. 
 
La fonamentació es realitza en dos nivells (PS i PB). El nivell de recolzament sempre serà el mateix 
corresponent a la capa B descrita a l’estudi geotècnic (graves i còdols heteromètrics amb 
matriu sorrenca i llimosa). 
 
La fonamentació del nivell inferior (PS) es realitza de forma superficial mitjançant sabates aïllades 
sota pilars i corregudes sota murs. 
 
La fonamentació del nivell superior (PB), degut a que el nivell resistent es troba a una major 
profunditat, es realitzar de forma profunda mitjançant mòduls pantalla que hauran de garantir 
com a mínim que queden recolzats sobre el nivell resistent descrit anteriorment. 
 
Les sabates aniran unides entre si mitjançant bigues trava que serveixen per absorbir les 
excentricitats de càrrega i de recolzament per als elements de façana. 
 
En el cas d’estructures de formigó armat, abans d’iniciar el projecte s’identifica el tipus 
d’ambient que defineix l’agressivitat a la que estarà sotmès cada element estructural. 
 
Per aconseguir una durabilitat adequada, s’estableixen en el projecte uns criteris adequats per 
aconseguir que els diferents elements de l’estructura siguin resistents en el temps enfront als atacs 
físic i químics de l’exterior. 
 
Per als diferents elements de l’estructura es defineixen els següents ambients: 
 

Element Classe Descripció de l’entorn Condició recobriments 
Sabates 
Fossar ascensor 
Bigues trava 
Mòduls pantalla 

XC2 Humit, rarament sec 
 

Corrosió induïda per carbonatació 
 

Murs contenció 
Solera 

XD2 Humit, rarament sec 

 
Corrosió induïda per clorurs d’origen no 
marí 

 
El recobriment de formigó es la distància entre la superfície exterior de l’armadura  (incloent 
estreps) i la superfície del formigó més propera. Per garantir els valors mínims establerts al Codi 
Estructural, es prescriurà  en el projecte un valor nominal de recobriment. Segons la normativa de 
formigó, en funció del nivell de control d’execució, el recobriment mínim s’ha d’incrementar per 
un marge. El nivell de control d’execució és normal, per la qual cosa el recobriment dels 
elements de formigó serà de : 

minnomr r r    

on: 
 rnom: recobriment nominal 
 rmin: recobriment mínim 

r: marge de recobriment en funció del tipus d’element i del nivell de control d’execució. 
Per control normal r = 10 mm. 
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Per als diferents elements de la fonamentació i contenció els recobriments mínims seran de : 
 
Resistència mínima 
característica del 

formigó 

Tipus d’element Classe Recobriment mínim 

fck = 30 MPa 

Sabates 
Bigues trava 
Mòduls pantalla 
Murs contenció 
Solera 

XC2/XD2 

70 mm formigonat contra el terreny  
50 mm formigonat sobre formigó de neteja 
35mm lateral lliure (XC2) 
40mm lateral lliure (XD2) 

 
Materials 
 
Les propietats dels materials que formen la fonamentació i contenció són les següents : 
 

Sabates i bigues trava  
· Formigó   
Designació  HA-30/B/20/XC2 
Resistència característica als 7 dies  22,5 N/mm2 
Resistència característica als 28 dies 30 N/mm2 
Tipus de ciment () CEM II 42.5N 
Tipus d'ambient XC2 
Màxima relació aigua/ciment 0.6 
Quantitat mínima de ciment 275 Kg/m3 
Gruix màxim de l’àrid 20mm 
Consistència del formigó Tova 
Assentament del "Cono d'Abrams" 4-10 
Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de control previst Estadístic 
Coeficient de minoració γc =1,50 

Resistència de càlcul del formigó 20,0MPa 
· Armadura passiva   
Armadura passiva. Designació B500S 
Armadura passiva. Límit elàstic 500 MPa 
Nivell de control previst Normal 
Coeficient de minoració γs =1,15 
Resistència de càlcul de l'acer 434,78 MPa 
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Mòduls pantalla  
· Formigó   
Designació  HA-30/L/20/XC2 
Resistència característica als 7 dies  22.5 N/mm2 
Resistència característica als 28 dies 30 N/mm2 
Tipus de ciment () CEM II 42.5N 
Tipus d'ambient XC2 
Màxima relació aigua/ciment 0.6 
Quantitat mínima de ciment 325 Kg/m3 
Gruix màxim de l’àrid 20mm 
Consistència del formigó Líquida 
Assentament del "Cono d'Abrams" 1522 
Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de control previst Estadístic 
Coeficient de minoració γc =1,50 

Resistència de càlcul del formigó 20,0MPa 

· Armadura passiva    
Armadura passiva. Designació B500S 
Armadura passiva. Límit elàstic 500 MPa 
Nivell de control previst Normal 
Coeficient de minoració γs =1,15 
Resistència de càlcul de l'acer 434,78 MPa 

 
 

Murs contenció i solera  

· Formigó   
Designació  HA-30/B/20/XD2 
Resistència característica als 7 dies  22.5 N/mm2 
Resistència característica als 28 dies 30 N/mm2 
Tipus de ciment () CEM II 42.5N 
Tipus d'ambient XD2 
Màxima relació aigua/ciment 0.5 
Quantitat mínima de ciment 325 Kg/m3 
Gruix màxim de l’àrid 20mm 
Consistència del formigó Tova 
Assentament del "Cono d'Abrams" 410 
Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de control previst Estadístic 
Coeficient de minoració γc =1,50 

Resistència de càlcul del formigó 20,0MPa 

· Armadura passiva    
Armadura passiva. Designació B500S 
Armadura passiva. Límit elàstic 500 MPa 
Nivell de control previst Normal 
Coeficient de minoració γs =1,15 
Resistència de càlcul de l'acer 434,78 MPa 
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Dimensionat i justificació de la seguretat estructural 
 
Mètode de càlcul 
 
Per al càlcul dels elements de fonamentació s’obtenen les reaccions de l’anàlisi estructural. A 
continuació s’obtenen les tensions de treballs del terreny per a cada element tenint en compte 
tots els esforços als que està sotmès. 
 
En el cas de les sabates excèntriques, es suposa una distribució uniforme de tensions i es 
projecten unes bigues trava que absorbeixen l’excentricitat de la càrrega. 
 
Hipòtesis de càlcul 
 
El comportament dels fonaments es verifica en front a la capacitat portant (resistència i 
estabilitat) i l’aptitud al servei. A aquests efectes es farà distinció entre Estats Límit Últims i Estats 
Límit de Servei. 
 
Les comprovacions de la capacitat portant i de l’aptitud de servei dels fonaments s’efectuen 
per a les situacions de dimensionat pertinents. 
 
Les situacions de dimensionat es classifiquen en : 
 

 Situacions persistents, que es refereixen a les condicions normals d’ús. 
 Situacions transitòries, que es refereixen a unes condicions aplicables durant un temps 

limitat, tals com situacions sense drenatge o de curt termini durant la construcció. 
 Situacions extraordinàries, que es refereixen a unes condicions excepcionals en les que es 

poden trobar, o a les que pot estar exposat l’edifici, inclòs el sisme. 
 
El dimensionat de seccions es realitzarà segons la Teoria dels Estats Límit últims (apartat 3.2.1 DB 
SE) i els Estats Límit de Servei (apartat 3.2.2 DB SE). 
 
Les verificacions dels Estats Límit es basen en l’ús de models adequats per als fonaments i el seu 
terreny de recolzament i per tal d’avaluar els efectes de les accions de l’edifici i del terreny sobre 
l’edifici. 
 
Per verificar que no es supera cap Estat Límit s’han utilitzat els valors adequats per : 
 

 les sol·licitacions de l’edifici sobre fonaments. 
 les accions (càrregues i empentes) que es poden transmetre o generar a través del 

terreny sobre els fonaments. 
 els paràmetres del comportament mecànic del terreny. 
 els paràmetres del comportament mecànic dels materials utilitzats en la construcció dels 

fonaments. 
 les dades geomètriques del terreny i fonaments. 

 
Per a cada situació de dimensionat dels fonaments s’han tingut en compte tant les accions que 
actuen sobre l’edifici com les accions geotècniques que es transmeten  generen a través del 
terreny en que es recolza el mateix. 
 
La utilització dels coeficients parcials implica la verificació que, per a les situacions de 
dimensionat dels fonaments, no es superi cap dels estats Límit, a l’introduir en els models 
corresponents els valors de càlcul per les diferents variables que descriuen els efectes de les 
accions sobre els fonaments i la resistència del terreny. 
Per a les accions i per a les resistències de càlcul dels materials i del terreny, s’han adoptat els 
coeficients parcials indicats en la taula 2.1 del Document Bàsic SE C. 
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Taula 2.1 Coeficients de seguretat parcials 
 

Situació de dimensionat Tipus 
Materials Accions 
R M E F 

Persistent 
o 

transitòria 

Enfonsament 3,0(1) 1,0 1,0 1,0 
Lliscament 1,5(2) 1,0 1,0 1,0 

Bolcada(2) 
Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9(3) 1,0 
Accions desestabilitzadores 1,0 1,0 1,8 1,0 

Estabilitat global 1,0 1,8 1,0 1,0 
Capacitat estructural -(4) -(4) 1,6(5) 1,0 
Pilons Arrencament 3,5 1,0 1,0 1,0 

Trencament horitzontal 3,5 1,0 1,0 1,0 
Pantalles Estabilitat fons excavació 1,0 2,5(6) 1,0 1,0 

Sifonament 1,0 2,0 1,0 1,0 

Rotació o traslació 

Equilibri límit 1 1,0 0,6(7) 1,0 
Model de Winkler 1 1,0 0,6(7) 1,0 
Elements finits 1,0 1,5 1,0 1,0 

Extraordinària 

Enfonsament 2,0(8) 1,0 1,0 1,0 
Lliscament 1,1(2) 1,0 1,0 1,0 
Bolcada(2) Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0 

Accions desestabilitzadores 1,0 1,0 1,2 1,0 
Estabilitat global 1,0 1,2 1,0 1,0 
Capacitat estructural -(4) -(4) 1,0 1,0 
Pilons Arrencament 2,3 1,0 1,0 1,0 

Trencament horitzontal 2,3 1,0 1,0 1,0 
Pantalles 

Rotació o traslació 

Equilibri límit 1,0 1,0 0,8 1,0 
Model de Winkler 1,0 1,0 0,8 1,0 
Elements finits 1,0 1,2 1,0 1,0 

 
(1) En pilons es refereix a mètodes basats en assaigs de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per a mètodes basats en 

fórmules analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins a trencament i mètodes basats en proves 
dinàmiques de clavament amb control electrònic del clavament i contrast amb proves de càrrega, es podrà prendre 2.0. 

(2) D’aplicació en fonaments directes i murs. 
(3) En fonaments directes, excepte justificació en contra, no es considerarà l’empenta passiva. 
(4) Els corresponents dels Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o al Codi Estructural. 
(5) Aplicable a elements de formigó estructural quan el nivell d’execució és intens o normal, segons el Codi Estructural. En els casos 

en que el  nivell de control d’execució sigui reduït, el coeficient E haurà de prendre’s, per a situacions persistents o transitòries, 
igual a 1,8. 

(6) El coeficient M serà igual a 2,0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les proximitats de la pantalla. 
(7) Afecta a l’empenta passiva. 
(8) En pilotis, es refereix a mètodes basats en assaigs de camp o fórmules analítiques; per a mètodes basats en proves de càrrega 

fins a trencament i mètodes basats en proves dinàmiques de clava amb control electrònic de la clava i contrast amb proves de 
càrrega, es podrà prendre 1,5. 

 
Els coeficients parcials de seguretat pels materials són : 

 
Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 
geomètriques màximes definides en el Codi Estructural. 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor 
igual a la unitat. 
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Esquemes i dades d’entrada 
 
En l’annex de càlcul AN MC2 figuren tots els esquemes i llistats d’entrada per a tots els càlculs 
realitzats. 
 
 
Resultats, dimensionat i justificació del sistema de fonamentació i contenció de terres 
 
En l’annex de càlcul AN MC2 figuren tots els esquemes i llistats de sortida per a tots els càlculs 
realitzats. 
 
2.1.1 Fonaments directes : sabates 
 
La fonamentació que es realitza a nivell inferior (PS) es resol mitjançant sabates aïllades sota 
pilars i contínues sota murs. 
 
La descripció dels diferents elements que formen la fonamentació figura en la documentació 
gràfica de fonaments. 
 
Els esforços als que estan sotmeses les diferents sabates figuren tant a la documentació gràfica 
de fonaments com a l’annex de la memòria AN MC2. 
 
Per al dimensionat de les sabates es consideren les següents tensions admissibles en funció del 
nivell geotècnic i l’element : 
 

Capa Element Tensió de treball màxima 
(MPa) 

B Sabata aïllada 0.27 
B Sabata contínua 0.23 

 
Totes les sabates hauran de recolzar sobre la capa resistent B (graves i còdols heteromètrics amb 
matriu sorrenca i llimosa). En cas de no trobar-se a la cota de base de les sabates, es farà un pou 
de formigó pobre fins assolir la cota desitjada. 
 
2.1.2 Fonaments profunds : mòduls pantalla 
 
La fonamentació que es realitza a nivell superior, degut a la profunditat a la que es troba l’estrat 
resistent, es resol mitjançant mòduls pantalla. 
 
Pel dimensionat dels mòduls pantalla es consideren les següents resistències per punta i fust en 
funció de les dimensions del mòdul així com del nivell geotècnic considerat: 
 

 
Nivell Element Punta 

(MPa) 
Fust 

(MPa) 
R 

Mòduls pantalla 

--- --- 
A --- 0,018 

B 

1.22 (mòdul 45x160 simplement recolzat) 

0,024 

1.37 (mòdul 45x160 encastat 2e) 
1.65 (mòdul 45x160 encastat 6e) 

1.17 (mòdul 45x260 simplement recolzat) 
1.31 (mòdul 45x160 encastat 2e) 
1.58 (mòdul 45x160 encastat 6e) 
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2.1.3 Elements de contenció : murs 
 
Descripció 
 
Els murs de contenció de soterrani seran encofrats a dues cares. Aquests no seran autoestables i 
per tant no es podrà reomplir el trasdós fins a tenir executada tota l’estructura. 
 
Les sabates dels murs aniran unides amb bigues trava en aquells punts on no siguin suficients per 
resistir l’excentricitat de la càrrega. 
 
S’haurà de preveure algun tipus de drenatge per a que no es produeixin acumulacions d’aigua 
en el trasdós del mur que puguin incrementar les empentes sobre ell. 
 
Per a minimitzar la fissuració del mur es realitzaran junts de dilatació i de contracció. 
 
Els junts de dilatació es faran coincidir amb els de l’edifici. En aquests junts s’interromprà el 
formigonat i l’armadura. Entre cada tram de mur es col·locarà un material elàstic per a 
formalitzar el junt. 
 
Els junts de contracció es col·locaran a distàncies no superiors a 8 m. El junt es farà mitjançant la 
col·locació d’una falca de fusta en les dues cares del mur, deixant passar l’armadura. D’aquesta 
manera s’indueix l’esquerda en aquest punt, alliberant la resta del passament de l’aparició de 
fissures. 
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MC 2.2 Estructura 
 
2.2.0 Aspectes generals de l’estructura 
 
Característiques generals 
 
L’estructura de l’edifici està formada fonamentalment per elements de formigó armat. 
 
L’estructura vertical (pilars) es resol mitjançant elements de formigó (pilars i nuclis d’escales). 
Certs pilars es resolen amb estructura metàl·lica. 
 
L’estructura horitzontal (forjats) es resol mitjançant forjats bidireccionals (lloses massisses), a 
excepció del nivell inferior de la coberta que es resol amb estructura de fusta (panells CLT 
recolzats sobre bigues de fusta). 
 
Dimensionat 
 
Mètode de càlcul 
 
L’estructura projectada compleix els següents requisits : 
 
Seguretat i funcionalitat estructural : consisteix en reduir a límits acceptables el risc que 
l’estructura tingui un comportament mecànic inadequat en front a les accions e influències 
previsibles a les que pugui estar sotmesa durant la seva construcció i ús previst, considerant la 
totalitat de la seva vida útil. 
 
Seguretat en cas d’incendi  
 
Consisteix en reduir a límits acceptables el risc que els usuaris de l’estructura pateixin danys 
derivats d’un incendi d’origen accidental. 
 
Higiene, salut i protecció del medi ambient 
 
Consisteix en reduir a límits acceptables el risc que es provoquin impactes inadequats sobre el 
medi ambient com a conseqüència de l’execució de les obres. 
 
Conforme al Codi Estructural, s’assegura la fiabilitat requerida a l’estructura adoptant el mètode 
dels Estats Límit. Aquest mètode permet tenir en compte de manera senzilla el caràcter aleatori 
de les variables de sol·licitació, de resistència i dimensionals que intervenen en el càlcul. El valor 
de càlcul d’una variable s’obté a partir del seu principal valor representatiu, ponderant-lo 
mitjançant el seu corresponent coeficient parcial de seguretat. 
 
Hipòtesis de càlcul 
 
Les situacions de projecte considerades són les que s’indiquen a continuació : 
 

 Situacions persistents : corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
 Situacions transitòries : que corresponen a condicions aplicables durant un temps limitat. 
 Situacions accidentals : que corresponen a condicions excepcionals aplicables a 

l’estructura. 
 
Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les que, en cas de ser superades, es pot 
considerar que l’estructura no compleix alguna de les funcions per a les que estat projectada. 
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La denominació d’ Estats Límit Últims engloba tots aquells que produeixen la fallada de 
l’estructura, per pèrdua d’equilibri, col·lapse o trencadura de la mateixa o d’una part. Com 
Estats Límit últims s’han considerat els deguts a : 
 

 Fallada per deformacions plàstiques excessives, trencadura o pèrdua de l’estabilitat de 
l’estructura o de part d’ella. 

 Pèrdua d’equilibri de l’estructura o de part d’ella, considerada com un sòlid rígid. 
 Fallada per acumulació de deformacions o fissuració progressiva sota càrregues 

repetides. 
 
En la comprovació del Estats Límit Últims que consideren la trencadura d’una secció o elements, 
es satisfà la condició : 
 
Rd > Sd 
 
 a on : 
 Rd : Valor de càlcul de la resposta estructural. 
 Sd : Valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 
Per a l’avaluació dels Estat Límit d’Equilibri (Article 41) es satisfà la condició : 
 
Ed.estab > Ed.desestab 
 

Ed. estab : Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 
Ed. desestab : Valor de càlcul dels efectes de les acciones desestabilitzadores. 

 
La denominació d’Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els 
requisits de funcionalitat , de comoditat o d’aspecte requerits. En la comprovació dels Estats Límit 
de Servei es satisfà la condició : 
 
Cd > Ed 

 

 a on : 
Cd : Valor límit admissible per a l’Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, 
obertura de fissures, etc). 
Ed : Valor de càlcul de l’efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de 
fissures, etc.. 

 
Per als Estats Límit de Servei, en el cas d’edificació, la norma estableix les següents combinacions 
d’accions: 
 
 

a) Combinació poc probable o freqüent: 
 

Amb una acció variable:    
, , ,1 ,1

1

G j k j Q k

j

G Q 


    

Amb dues o més accions variables:  
, , , ,

1 1

0.9G j k j Q i k i

j j

G Q 
 

      

 

b) Combinació quasipermanent:   
, , , ,

1 1

0.6G j k j Q i k i

j j

G Q 
 

      

 
 Gk,j: Valor característic de les accions permanents. 
 Qk,1: Valor característic de l’acció variable determinant. 
 Qk,i: Valor característic de les accions variables. 
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Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb 
els següents criteris : 

 
Situacions no sísmiques : 

 
Situació persistent o transitòria 
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Situació accidental  
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Situació sísmica  

 





1

,,2,

1

,

*

,*,

1

,,

i
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j

kEAKPjkjG

j

jkjG QAPGG   

 
a on : 
Gk,j:   Valor característic de les accions permanents. 

G *

, jk :   Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

Pk :   Valor característic de l’acció del pretensat. 
Qk,1:   Valor característic de l’acció variable determinant. 

1,,0 kiQ :  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants. 

1,1,1 kQ :  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant. 

1,,2 kiQ :  Valors representatius quasipermanents de les accions variables amb 

l’acció determinant o amb l’acció accidental. 
Ak : Valor característic de l’acció accidental. 
AE,K : Valor característic de l’acció sísmica. 

 
Per a cada situació de projecte i Estat Límit, els coeficients a utilitzar seran : 
 

dd RE   

 
essent : 
Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
Rd  valor de càlcul de la resistència corresponent. 

 
Mentre les Instruccions d’accions no estableixin altres criteris, els coeficients parcials de seguretat 
de les accions per als diferents Estats Límit es resumeixen en la següent taula : 
 
Tipus 
d’acció 
sobre 
elements 
de formigó 
armat  

Estat  Límit Últim  Estat Límit de Servei  
Nivell d’execució normal 
Situació persistent o 
transitòria 

Situació accidental 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,35 G=1,00 G=1,00 G=1,00 G=1,00 
Variable Q=0 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00 Q=0,00 Q=1,00 
Accidental - - A=1,00 A=1,00 - - 
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Per a elements metàl·lics : 
 
Tipus 
d’acció 
sobre 
elements 
metàl·lics  

Resistència (ELU) Estabilitat (ELU) Estat Límit de Servei 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent G=0,80 G=1,35 G=0,90 G=1,10 G=1,00 G=1,00 
Variable Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00 
 
El dimensionat de seccions es durà a terme segons la Teoria dels Estats Límit del Codi Estructural, 
utilitzant el Mètode de Càlcul en Trencament. 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 
 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0 1 2 
Sobrecàrrega d’ús 
Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 
Zones administratives B 0,7 0,5 0,3 
Zones destinades al públic C 0,7 0,7 0,6 
Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 
Zones de trànsit i aparcament de vehicles lleugers  
(pes total < 30 kN) 

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F (1) 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 
Neu 
Per a alçades > 1000 m  0,7 0,5 0,2 
Per a alçades < 1000 m  0,5 0,2 0 
Vent  0,6 0,5 0 
Temperatura  0,6 0,5 0 
Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 
(1) A les cobertes transitables s’adoptaran els valors corresponents a l’ús des del qual s’accedeix. 

 
Esquemes i dades d’entrada 
 
En l’annex AN MC2 figuren tots els esquemes i dades d’entrada utilitzats per al disseny de 
l’estructura. 
 
Resultats, dimensionat i justificació 
 
En l’annex AN MC2 figuren tots els esquemes i dades de sortida utilitzats per al disseny de 
l’estructura. 
 
2.2.1 Estructura de formigó armat 
 
Descripció i característiques 
 
Els elements de formigó que composen l’estructura són : 
 

- Pilars de formigó armat “in situ”. 
- Forjats de formigó armat “in situ”. 
- Escales de formigó armat “in situ”. 
- Murs verticals de formigó armat “in situ”. 
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En el cas d’estructures de formigó armat, abans d’iniciar el projecte s’identifica el tipus 
d’ambient que defineix l’agressivitat a la que estarà sotmès cada element estructural. 
 
Per aconseguir una durabilitat adequada, s’estableixen en el projecte uns criteris adequats per 
aconseguir que els diferents elements de l’estructura siguin resistents en el temps enfront als atacs 
físic i químics de l’exterior. 
 
Per als diferents elements de l’estructura es defineixen els següents ambients: 
 

Element Classe Descripció de l’entorn Condició recobriments 
Pilars i murs XD2 Humit, rarament sec Corrosió induïda per clorurs d’origen no marí 
Forjats XD2 Humit, rarament sec Corrosió induïda per clorurs d’origen no marí 

 
El recobriment de formigó es la distància entre la superfície exterior de l’armadura  (incloent 
estreps) i la superfície del formigó més propera. Per garantir els valors mínims establerts al Codi 
Estructural, es prescriurà  en el projecte un valor nominal de recobriment. 
 
Com es descriu en el apartat 3.1. el nivell de control d’execució escollit és el normal, per la qual 
cosa el recobriment dels elements de formigó serà de: 
 

minnomr r r    

on: 
 rnom: recobriment nominal 
 rmin: recobriment mínim 

r: marge de recobriment en funció del tipus d’element i del nivell de control d’execució. 
Per control normal r = 10 mm. 

 
Per als diferents elements de l’estructura els recobriments mínims seran de: 
 

Resistència mínima 
característica del formigó 

Tipus d’element 
Ambient/Classe 

específica d’exposició 
Recobriment 

mínim 
fck = 30 MPa Pilars, murs i forjats XD2 40 mm 

 
Materials 
 

Pilars i murs  
· Formigó   
Designació  HA-30/B/20/XD2 
Resistència característica als 7 dies  22,50 N/mm2 
Resistència característica als 28 dies 30 N/mm2 
Tipus de ciment () CEM II 42.5N 
Tipus d'ambient XD2 
Màxima relació aigua/ciment 0.50 
Quantitat mínima de ciment 325 Kg/m3 
Gruix màxim de l’àrid 20mm 
Consistència del formigó Tova 
Assentament del "Cono d'Abrams" 4-10 
Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de control previst Estadístic 
Coeficient de minoració γc =1,50 

Resistència de càlcul del formigó 20,00 MPa 
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· Acer    
Armadura passiva. Designació B500S 
Armadura passiva. Límit elàstic 500 MPa 
Nivell de control previst Normal 
Coeficient de minoració γs =1,15 
Resistència de càlcul de l'acer 434,78 

 
 

Bigues i forjats  
· Formigó   
Designació  HA-30/F/20/XD2 
Resistència característica als 7 dies  22,50 N/mm2 
Resistència característica als 28 dies 30 N/mm2 
Tipus de ciment () CEM II 42.5N 
Tipus d'ambient XD2 
Màxima relació aigua/ciment 0.50 
Quantitat mínima de ciment  325 Kg/m3 
Gruix màxim de l’àrid 20mm 
Consistència del formigó Fluïda 
Assentament del "Cono d'Abrams" 916 
Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de control previst Estadístic 
Coeficient de minoració γc =1,50 

Resistència de càlcul del formigó 20,00 MPa 

· Acer    
Armadura passiva. Designació B500S 
Armadura passiva. Límit elàstic 500 MPa 
Nivell de control previst Normal 
Coeficient de minoració γs =1,15 
Resistència de càlcul de l'acer 434,78 
Malles electrosoldades. Designació B500T 
Malles electrosoldades. Límit elàstic 500 MPa 

 
Dimensionat i justificació de la seguretat estructural 
 
Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les que, en cas de ser superades, es pot 
considerar que l’estructura no compleix alguna de les funcions per a les que estat projectada. 
 
Estats Límit últims 
 
La denominació d’ Estats Límit Últims engloba tots aquells que produeixen la fallada de 
l’estructura, per pèrdua d’equilibri, col·lapse o trencadura de la mateixa o d’una part. Com 
Estats Límit últims s’han considerat els deguts a : 
 
-Fallada per deformacions plàstiques excessives, trencadura o pèrdua de l’estabilitat de 
l’estructura o de part d’ella. 
-Pèrdua d’equilibri de l’estructura o de part d’ella, considerada com un sòlid rígid. 
-Fallada per acumulació de deformacions o fissuració progressiva sota càrregues repetides. 
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En la comprovació del Estats Límit Últims que consideren la trencadura d’una secció o elements, 
es satisfà la condició : 

Rd > Sd 
 a on : 
 Rd : Valor de càlcul de la resposta estructural. 
 Sd : Valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 
Per a l’avaluació dels Estat Límit d’Equilibri (Article 41) es satisfà la condició : 
 

Ed. estab : Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 
Ed. desestab : Valor de càlcul dels efectes de les acciones desestabilitzadores. 

 
Estats Límit de Servei 
 
La denominació d’Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els 
requisits de funcionalitat, de comoditat o d’aspectes requerits. En la comprovació dels Estats 
Límit de Servei es satisfà la condició : 
 
Cd > Ed 

 

 a on : 
Cd : Valor límit admissible per a l’Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, 
obertura de fissures, etc). 
Ed : Valor de càlcul de l’efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de 
fissures, etc.) 

 
La resistència al foc dels diferents elements s’obtindrà donant recobriment suficient a cada un 
d’ells. 
 
En l’annex de càlcul de la present memòria figura la justificació de tots els elements estructurals 
tant prefabricats com “in situ”. 
 
 2.2.2 Estructura d’acer 
 
Descripció i característiques 
 
L’estructura d’acer està present en certs dels pilars de projecte. 
 
Els perfils d’acer estan protegits d’acord a les condicions d’ús i ambientals i a la seva situació, de 
manera que s’assegura la seva resistència, estabilitat i durabilitat durant el període de vida útil, 
havent de mantenir-se d’acord a les instruccions d’ús i pla de manteniment corresponents. 
 

L’anàlisi estructural s’ha dut a terme amb el model descrit en el Document Bàsic SE, discretitzant 
les barres d’acer amb les propietats geomètriques obtingudes de les biblioteques de perfils dels 
fabricants o calculades d’acord a la forma i dimensions dels perfils. 
 
Els tipus de secció a efectes de dimensionament es classifiquen d’acord a la taula 5.1 del 
Document Bàsic SE A, aplicant els mètodes de càlcul descrits en la taula 5.2 i els límits d’esveltesa 
de les taules 5.3, 5.4 i 5.5 de l’esmentat document. 
 
La traslacionalitat de l’estructura es contempla aplicant els mètodes descrits en l’apartat 5.3.1.2 
del Document Bàsic SE A, tenint en consideració els corresponents coeficients d’amplificació. 
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Materials 
 
Els coeficients parcials de seguretat utilitzats durant les comprovacions de resistència són : 
 
M0 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material. 
M1 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat. 
M2 = 1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, i a la 
resistència dels mitjans d’unió. 
 
Característiques dels acers utilitzats 
 
Els acers utilitzats en aquest projecte es corresponen als indicats en la noma UNE EN 10025: 
Productes laminats en calent d’acer no aleat, per a construccions metàl·liques d’ús general. 
 
Les propietats dels acers utilitzats són les següents : 
Mòdul d’elasticitat longitudinal (E) : 210.000 N/mm2 

Mòdul d’elasticitat transversal o mòdul de rigidesa (G) : 81.000 N/mm2 
Coeficients de Poisson () : 0,30 
Coeficient de dilatació tèrmica () : 1,2·10-5(ºC)-1 
Densitat () : 78,5 kN/m3 
 

Tipus d’acer per a perfils Acer Límit elàstic 
(MPa) 

Mòdul d’elasticitat 
(GPa) 

Acers conformats S235 235 206 
Acers laminats S275 275 206 
 

Materials utilitzats 
Material E 

(GPa) 
G 

(GPa) 
e 

(GPa) 
t 

(m/mºC) 
 

(kN/m3) Tipus Designació 
Acer S275 206.01 79.23 0.28 1.2e-005 77.01 
Acer S235 206.00 79.23 0.23 1.2e-005 77.01 
Notació : 
E : Mòdul d’elasticitat 
G : Mòdul de tallant 
e : Límit elàstics 
t : Coeficient de dilatació 
 . Pes específic 
 
 
Dimensionat i justificació de la seguretat estructural 
 
Per a verificar el compliment de l’apartat 3.2 del Document Bàsic SE, s’ha comprovat : 
 

 L’estabilitat i la resistència (Estats Límit Últims) 
 L’aptitud per al servei (Estats Límit de Servei). 

 
Estats Límit Últims 
 
La determinació de la resistència de les seccions es fa d’acord a allò especificat en el capítol 6 
del document DB SE-A, partint de les esvelteses, longituds de pandeig i esforços actuants per a 
totes les combinacions definides en la present memòria, tenint en compte la interacció dels 
mateixos i comprovant que es compleixen els límits de resistència establerts per als materials 
seleccionats. 
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Estats Límit de Servei 
 
Es comprova que totes les barres compleixen , per a les combinacions d’accions establertes en 
l’apartat 4.3.2 del Document Bàsic SE, amb els límits de deformacions, fletxes i desplaçaments 
horitzontals. 
 
Per a obtenir la resistència al foc requerida en projecte s’hauran de protegir els perfils metàl·lics 
mitjançant un recobriment de morter projectat o mitjançant pintures intumescents. 
 
Execució 
 
La classificació de tots els elements de l’estructura, segons la seva execució,  per tal de garantir 
el  nivell de seguretat demandat, és la que es detalla a continuació: 
 

Element Nivell de risc Categoria d’ús Categoria 
d’execució 

Classe 
d’execució 

Pilars CC2 SC1 PC1 2 
 
L’ambient d’exposició és el C1. 
 
 2.2.3 Estructura de fusta 
 
L’estructura de fusta és present al nivell inferior de la coberta. Es tracta d’unes bigues de fusta 
laminada GL24h de 20x100 cm sobre les que recolza un forjat de fusta CLT de 14cm de gruix 
(4+2+2+2+4) C24. 
 
Generalitats 
 
Es comprova el compliment del present Document Bàsic per a aquells elements projectats amb 
fusta. 
 
En el disseny de l’estructura es contempla la seguretat adequada d’utilització, incloent els 
aspectes relatius a la durabilitat, fabricació, muntatge, control de qualitat, conservació i 
manteniment. 
 
Bases de càlcul 
 
Per a verificar el compliment de l’apartat 3.2 del Document Bàsic SE, s’ha comprovat : 
 

- L’estabilitat i la resistència (Estats Límit Últims). 
- L’aptitud de servei (Estats Límit de Servei). 

 
Estats Límit Últims 
 
La determinació de la resistència de les seccions es fa d’acord amb allò especificat en el 
document DB SE-M, partint de les esvelteses, longituds de pandeig i esforços actuants per a totes 
les combinacions definides a la present memòria, tenint en compte la interacció dels mateixos i 
comprovant que es compleixen els límits de resistència establerts per als materials seleccionats. 
 
Estats Límit de Servei 
 
Es comprova que totes les barres compleixen, per a les combinacions d’accions establertes a 
l’apartat 4.3.2 del Document Bàsic SE, amb els límits de deformacions, fletxes i desplaçaments 
horitzontals. 
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Materials 
 
Per als materials de fusta, els coeficients parcials se seguretat seran : 
 

Coeficient parcial de seguretat Obtenció de la resistència 
M0 = 1,30 Fusta massissa 
M1 = 1,25 Fusta laminada encolada  
M2 = 1,30 Unions 
 
 
2.2.4 Estructura de fàbrica de maó 
 
La fàbrica de maó és present com a recolzament intermig als replans d’escala. 
 
Generalitats 
 
Es comprova el compliment del present Document Bàsic per a aquells murs resistents realitzats a 
partir de peces relativament petites, comprades amb les dimensions dels elements, assentades 
mitjançant morter, tals com fàbriques de maó, blocs de formigó prefabricat d’àrid dens i lleuger, 
sense armar i armat. 
 
Bases de càlcul 
 
Es consideren els criteris bàsics que s’han esmentat anteriorment en el compliment del Document 
Bàsic SE per a elements resistents de fàbrica. 
 
Durabilitat 
 
Per a la classe d’exposició, composició i propietats dels materials s’ha seleccionat tant el tipus de 
fàbrica com els materials adequats d’acord a la taula 3.2 del Document Bàsic SE F. Per a les 
armadures s’ha tingut en compte allò indicat en l’apartat 3.3 del mateix document. 
 
Materials 
 
Les peces que conformen la fàbrica, els morters, formigó, armadures i components auxiliars, 
s’han seleccionat d’acord a les indicacions del capítol 4 del Document Bàsic SE F. 
 
Les propietats i resistències de càlcul considerades per a les fàbriques resistents són les següents : 
 
Propietats dels murs de fàbrica  
 
Mòdul de tallant (G) : 0,3924 GPa 
Mòdul d’elasticitat (E) : 0,981 GPa 
Pes específic : 14,715 kN/m3 
Tensió de càlcul en compressió : 1,962 MPa 
Tensió de càlcul en tracció : 0,1962 MPa 
 
Comportament estructural 
 
Anàlisi de sol·licitacions 
 
La discretització efectuada s’ha fet per elements finits triangulars quadràtics de sis nodes, de 
tipus làmina tridimensional amb consideració de les deformacions per tallant transversal (tensió 
plana i placa gruixuda). 
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La disposició de nodes en l’element és un en cada vèrtex i un altre en els punts centrals de cada 
costat, ensamblant una matriu de rigidesa de 36º de llibertat per element. 
 
Es realitza una malla de cada mur en funció de les dimensions, geometria, forats i proximitat 
d’angles, vores i singularitats. 
 
Els murs de fàbrica que s’incorporen al model de l’estructura complerta són elements verticals de 
secció transversal qualsevol, formada per rectangles entre cada planta i definits per un nivell 
inicial i un nivell final. 
 
En un mur, la longitud haurà de ser més gran de cinc vegades el seu gruix, ja que si no es verifica 
aquesta condició no és adequada la seva discretització com element finit. Tant bigues com 
forjats i pilars s’uneixen a les parts del mur a tot lo llarg de les seves vores en contacte, en 
qualsevol posició i direcció. 
 
Capacitat portant 
 
Amb els esforços de làmina obtinguts per a cada hipòtesi i amb les combinacions corresponents 
a formigó en trencadura indicades en el Document Bàsic SE, es fan les corresponents 
comprovacions de capacitat portant : 
 
En els murs de fàbrica genèrics : comprovant que no es superen les tensions de càlcul tant a 
compressió com a tracció. 
  
Execució 
 
Les peces s’humitejaran abans del seu ús en l’execució de la fàbrica, bé per aspersió o bé per 
immersió, durant uns minuts. La quantitat d’aigua embeguda a la peça serà la necessària per tal 
que no canviï la consistència del morter al posar-lo en contacte amb la mateixa, sense 
succionar aigua d’amasat ni incorporar-la. 
 
Les peces es col·locaran sempre a refregament, sobre una capa de morter fins que el mateix 
sobresurti de les juntures verticals i de filada. No es mourà cap peça després d’efectuada 
l’operació de refregament. Si fos necessari corregir la posició d’una peça es traurà la mateixa, 
retirant també el morter. Les fàbriques s’aixecaran per filades horitzontals en tota l’extensió de 
l’obra, sempre que sigui possible. Quan les dues parts d’una fàbrica s’aixequin en diferents 
èpoques, la que s’executi primer es deixarà esglaonada. Si això no fos possible, es deixarà 
formant alternativament entrants i sortints. 
 
En les filades consecutives d’un mur, les peces es solapen perquè el mur es comporti com un 
element estructural únic. Aquest solapament serà al menys igual a 0,4 vegades el gruix de la 
peça i no menys que 40 mm. 
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MC 2.3. Estabilitat al foc   

 
La resistència al foc requerida  segons allò que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu 
document DB SI és la següent : 
 
- Plantes sota rasant :  R-120 
- Plantes sobre rasant : R-90 
 
Les hipòtesi considerades per a obtenir aquestes dades és que es tracta d’un edifici de Pública 
Concurrència amb plantes sobre rasant amb una altura d’evacuació inferior a 15 m. 
 

Ús del sector d’incendi considerat (1) Plantes 
Soterrani 

Plantes sobre rasant 
Altura d’evacuació de l’edifici 

<15 m 
Comercial, Pública concurrència, Hospitalari R 120( R 90 
(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota 
l’esmentat terra. 

 
 
2.3.1 Resistència al foc general de l’estructura 
 
Els elements dissenyats tindran suficient resistència al foc, doncs durant la durada de l’incendi, el 
valor de càlcul de l’efecte de les accions, en tot instant, no supera el valor de la resistència 
d’aquest element. 

Es comprovarà la resistència al foc tant dels elements principals com secundaris, ja que el 
col·lapse d’aquests últims pot ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat global. 

 

2.3.1.1 Protecció contra el foc dels elements estructurals de formigó armat 
 

Per a la protecció contra el foc s’han considerat les disposicions establertes al Codi Estructural i el 
què estableix el CTE en el seu document DB SI annex C.  

 

2.3.1.1.1  Suports i murs 
 
Les dimensions i recobriments mecànics equivalents mínims observats per a obtenir la resistència 
al foc exposada anteriorment en el cas de suports exposats per tres o quatre cares i en cas dels 
murs portants exposats per una o ambdues cares són els següents: 

 

Elements a compressió 

Resistència al foc 
Costat menor o gruix bmín / Distància mínima equivalent a l’eix am 
(mm) 

 Suports 
Mur de càrrega 
exposat per una 
cara 

Mur de càrrega 
exposat per 
ambdues cares 

R 90 250 / 30 140 / 20 (3) 160 / 25 
R 120 250 / 40 160 / 25 (3) 180 / 35 
(3) La resistència al foc aportada es pot considerar, a més, REI. 

 

Els elements sotmesos a tracció ha estat comprovats com elements d’acer revestits. 
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2.3.1.1.2  Jàsseres 
 

Les dimensions i recobriments mecànics equivalents mínims per a obtenir la resistència al foc 
fixades anteriorment en el cas de jàsseres sustentades en els extrems amb tres cares exposades 
al foc són els següents: 

Jàsseres amb tres cares exposades al foc 

Resistència al 
foc normalitzat 

Dimensió mínima bmín / Distància mínima equivalent 
a l’eix am (mm) 

Ample mínim 
de l’ànima 
b0,mín (mm) (2) Opció 1 Opció 2 Opció 3 Opció 4 

R 90 150 / 40 200 / 35 250 / 30 400/25 100 
R 120 200 / 50 250 / 45 300 / 40 500/35 120 
(2) Haurà de donar-se en una longitud igual a dues vegades el cantell de la biga, a cada costat dels elements 
de sustentació de la biga. 

 

En les bigues o jàsseres en les que es requereix una resistència al foc R 90 o major, l’armadura de 
negatius de jàsseres contínues es perllonga fins al 33% de la longitud del tram amb una quantia 
no inferior al 25% de la requerida en els extrems. 

2.3.1.1.3 Lloses massisses 
 

Les dimensions i recobriments mecànics equivalents mínims observats per a obtenir la resistència 
al foc requerida en l’apartat anterior en el cas de lloses massisses són les següents: 

Lloses massisses 

Resistència 
al foc 

Gruix mínim 
hmín(mm) 

Distància mínima equivalent a l’eix am (mm) 

Flexió en un sentit 
Flexió en dues sentits 

lY / lX(2)≤1,5 1.5< lY / lX (2)≤2 
REI 90 100 25 15 25 
REI 120 120 35 20 30 
(2) lY / lX son les llums de la llosa, sent lY > lX 

 

Per a lloses massisses sobre suports lineals i en els casos de resistència al foc R 90 o major, 
l’armadura de negatius s’ha perllongat un 33% de la longitud del tram amb una quantia no 
inferior a un 25% de la requerida en extrems suportats. 

Per a lloses massisses sobre suports puntuals i en els casos de resistència al foc R 90 o major, el 20% 
de l’armadura superior sobre suports es perllonga al llarg de tot el tram. 

 
2.3.1.2 Protecció contra el foc dels elements estructural metàl·lics 
 
Tots els elements estructurals d’acer es preveuen protegits per assolir les resistències detallades a 
l’apartat 1, amb sistemes de protecció passius. Així, aquells en el cas d’elements no vistos es 
preveu la protecció mitjançant projecció d’espumes de perlita-vermiculita, mentre que en el cas 
dels elements vistos es preveu la seva imprimació amb pintura intumescent. En ambdós casos, un 
cop coneguda la contrata o contrates que executin les proteccions, es dimensionarà el gruix de 
protecció en funció de la massivitat de cada perfil i de les propietats aïlladores del producte en 
concret. Tanmateix, la unió dels elements es projecta de tal forma que el valor del coeficient 
d’aïllament del material de revestiment de la unió resulta major o igual al dels elements units. 

Per al càlcul dels gruixos de la ignifugació es faran servir les massivitats detallades a les taules 
adjuntes en funció del número de cares exposades el foc per cada tipus de perfil. 
Addicionalment, s’adjunten taules dels gruixos necessaris per resoldre la ignifugació dels perfils 
per cada massivitat i període de resistència corresponents a dos coneguts fabricants de 
productes ignifugants. 
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Els pilars mixtes es consideraran com a elements de formigó armat. L’element metàl·lic té prou 
recobriment per resistir l’estabilitat al foc. 
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Gruixos de protecció amb morter de “perlita-vermiculita” 

 

 

 
Gruixos de protecció amb pintura intumescent. 
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2.3.1.3 Protecció contra el foc dels  elements estructurals de fusta 
 
Per al càlcul de la protecció al foc de l’estructura de fusta  es considera allà establert al  CTE i el 
EC5. 
 
Segons les normatives esmentades, es pot considerar que si l’estructura no està protegida i 
afectada pel foc, es permet considerar una reducció de la secció pel fet d’estar carbonitzada. 
 
En el projecte s’exigeix una R-90, i les seccions descrites en projecte ja han tingut en compte 
aquesta resistència pel seu dimensionat. 
 
2.3.1.4  Normativa complementària de referència 
 

Els elements projectats es calculen amb suficient resistència al foc seguint les indicacions del 
Document Basic SI 6 del CTE i atenent les recomanacions d’altres normes de referència 
relacionades amb l’aplicació de la instrucció esmentada. 

 

CE     Código Estructural. 

 

EN   1992-1-2: 2004  Eurocódigo 2: 

Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

EN   1993-1-2: 2005  Eurocódigo 3: 

Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas 
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

EN   1994-1-2: 2005  Eurocódigo 4: 

Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al 
fuego. 

 
 
Memòria redactada  a Barcelona, 17 de juny de 2024 per : 
 

     
 
 
 
 
 
 

Miquel Rodríguez Niedenführ     
Enginyer de Camins, Canals i Ports       
Col·legiat núm. 20249      
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AN ANNEXES A LA MEMÒRIA 

AN UM Manual d’ús i manteniment 
 
Els diferents elements que formen l’estructura hauran de sotmetre’s a un programa d’ús i 
manteniment. L’esmentat programa es basarà fonamentalment en la detecció, prevenció i 
reparació de possibles patologies. 
 

AN UM.1. Estructures de formigó 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre a un programa de 
manteniment, ja que el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es 
manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament doncs, el 
manteniment haurà d’afrontar la prevenció de l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de 
manteniment concret en base als següents preceptes : 
 

a) L’estructura de formigó és interior (Classe d’exposició X0 segons el Codi Estructural. 
Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estat construïts i 
després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar 
possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes fissures 
resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi,  per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si 
s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, s’hauran de 
protegir mitjançant pintures protectores anticarbonatació. 

 
b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe 

d’exposició XC1/XC2/XC3/XC4; i classe específica d’exposició tipus H segons el 
Codi Estructural. En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any 
d’haver estat construïts i després establir una revisió dels mateixos cada dos anys 
amb l’objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient 
injectar-les i protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per tal d’evitar l’oxidació 
de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, s’hauran de protegir mitjançant pintures protectores 
anti-carbonatació. 

 
c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada 

(Classe d’exposició XS1/XS2/XS3/XD1/XD2 i la resta de classes específiques segons 
el Codi Estructural). Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els 
paraments dels seus elements després d’haver completat l’adormiment i procedir 
a una revisió al pas de sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà 
a l’estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de detectar 
possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. Si aquestes 
fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així 
mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació anòmales, s’hauran 
de protegir mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. Serà, a més, 
preceptiva una nova imprimació de pintura anti-carbonatació cada cinc anys, 
llevat justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, 
que no excedirà dels deu anys. 
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AN UM.2. Estructures d’acer 

 
Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió en quan a 
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material deguda a la 
seva estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la 
corrosió. 
 
Per a això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 
especificats en projecte. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes : 
 

1. Control general del comportament de l’estructura. 
 

a) Inspecció convencional cada deu anys. S’examinarà amb especial atenció 
l’existència de símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els 
elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions ...). 
També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat 
...). 

b) Inspecció cada 15 anys. Per tal de descobrir danys de caràcter fràgil que encara 
no afectin a altres elements no estructurals (tancaments ...). En aquest cas 
s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions 
cargolades, corrosions localitzades ... 

 
2. Control de l’estat de conservació del material. 
 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició : 
 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals 
nocius (Classes d’exposició C1 i C2 segons el Codi Estructural). Haurà de realitzar-se 
una revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. 
En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir 
la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en obra.  
 
Cada quinze anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota 
l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com 
a mínim de les mateixes característiques que l’utilitza’t a obra. 
 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat 
moderada (Classe d’exposició C3, segons el Codi Estructural). Haurà de realitzar-
se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. 
En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir 
la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en obra. 

 
Cada deu anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de 
les mateixes característiques que l’utilitzada a obra. 
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Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, 
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de 
les mateixes característiques que l’utilitzat en obra. 
 
 
Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes : comportament 
de l’estructura i conservació del material. 

 
 
Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any.  

Acers amb contingut baix de carboni 
 Classe d’exposició a la 

corrosió atmosfèrica 
Pèrdua de massa 

g/m2 
Pèrdua de gruix m 

C1 molt baixa <10 <1.3 
C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a 25 
C3 mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 
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AN LC 2.1 Dades d’entrada  
 
 
 



1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Complex Esportiu Palau-Solità i Plegamans barceló balanzó arquitectes
Clave: 059-23-E-M5

2. NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: Código Estructural
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

3. ACCIONES CONSIDERADAS

3.1. Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

NSF PL. CUB. SUP. 3.0 3.5
NSF PL. CUB. INF. 0.4 0.2
NSF PL.1 5.0 1.0
NSF PL. B 5.0 1.0
NSF BASE PISCINA INT. 15.0 2.0
NSF SOT-1 5.0 2.0

3.2. Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: C
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

 Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.520 0.13 0.70 -0.30 0.24 0.70 -0.30
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Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

NSF PL. CUB. SUP. 2.18 1.132 1.132
NSF PL. CUB. INF. 2.01 1.046 1.046
NSF PL.1 1.69 0.880 0.880
NSF PL. B 1.42 0.740 0.740
NSF BASE PISCINA INT. 1.42 0.740 0.740

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

NSF PL. CUB. INF. y NSF PL. CUB. SUP. 27.40 52.90
NSF PL.1 36.70 64.30
NSF BASE PISCINA INT. y NSF PL. B 0.00 0.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

NSF PL. CUB. SUP. 27.911 53.887
NSF PL. CUB. INF. 60.912 117.600
NSF PL.1 92.856 162.688
NSF PL. B 0.000 0.000
NSF BASE PISCINA INT. 0.000 0.000

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
 

3.3. Sismo
Sin acción de sismo

3.4. Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
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4. ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

5. SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

5.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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5.2. Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000

6. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
5 NSF PL. CUB. SUP. 5 NSF PL. CUB. SUP. 1.80 7.55
4 NSF PL. CUB. INF. 4 NSF PL. CUB. INF. 2.45 5.75
3 NSF PL.1 3 NSF PL.1 3.40 3.30
2 NSF PL. B 2 NSF PL. B 1.55 -0.10
1 NSF BASE PISCINA INT. 1 NSF BASE PISCINA INT. 1.95 -1.65
0 NSF SOT-1 -3.60

 

7. LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados

Nombre Descripción
CUB CLT+DECK FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Canto de bovedilla: 9 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: Genérica
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.07 m³/m²
Peso propio: 0.70 kN/m² (Simple), 1.11 kN/m² (Doble)
Incremento del ancho del nervio: 3 cm
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta

8. MATERIALES UTILIZADOS

8.1. Hormigones
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Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Vigas y losas de cimentación HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 31476
Elementos de cimentación HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 31476
Forjados HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 32837
Pilares y pantallas HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 32837
Muros HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 32837

8.2. Aceros por elemento y posición

8.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

8.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
Acero de pernos B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 500 206

8.3. Madera

Elemento Tipo Clase resistente E
(MPa)

G
(MPa)

γ
(kN/m³)

Vigas Laminada encolada, homogénea GL24h 11600.00 720.00 4.51
Notación:

E: Módulo de elasticidad
G: Módulo de cortadura
γ: Peso específico
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1. ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la
pantalla o muro en la planta.

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

A-1 Peso propio 302.0 -1.4 3.8 -1.3 3.8 0.0
Cargas muertas 199.9 -0.3 3.7 -0.3 3.6 0.0
Sobrecarga de uso 68.4 -0.4 1.6 -0.3 1.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0

A-5 Peso propio 225.4 -0.8 8.8 -0.7 8.3 0.0
Cargas muertas 108.9 -0.3 6.0 -0.3 5.6 0.0
Sobrecarga de uso 39.0 -0.2 1.8 -0.2 1.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0

B-1 Peso propio 685.6 -0.4 -0.7 -0.4 -0.7 0.0
Cargas muertas 425.9 2.1 -1.8 1.9 -1.9 0.0
Sobrecarga de uso 307.8 -0.5 0.7 -0.5 0.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0

B-4 Peso propio 454.7 -2.2 -32.7 -2.0 -31.0 0.0
Cargas muertas 256.6 0.9 -21.9 0.8 -21.0 0.0
Sobrecarga de uso 172.8 -1.2 -4.9 -1.1 -4.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.6 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.6 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +Y exc.+ 0.8 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 1.0 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.8 -0.1 -0.8 -0.1 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- -1.0 -0.1 -0.8 -0.1 -0.3 -0.0

B-5 Peso propio 573.4 -0.4 -36.1 -0.3 -34.3 0.0
Cargas muertas 293.7 -0.7 -28.6 -0.7 -27.4 0.0
Sobrecarga de uso 225.4 -0.1 -5.9 -0.1 -5.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.4 0.1 0.9 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.1 -1.0 -0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.4 -0.1 -0.9 -0.0 -0.4 -0.0

B-6 Peso propio 498.1 -3.4 -32.5 -3.1 -30.8 0.0
Cargas muertas 263.7 -2.5 -27.7 -2.3 -26.5 0.0
Sobrecarga de uso 203.1 -2.4 -7.9 -2.2 -7.7 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.1 -0.2 0.2 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.1 1.1 0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.1 1.0 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -1.1 -0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -1.0 -0.0 -0.4 -0.0

B-7 Peso propio 505.0 -0.4 -25.5 -0.3 -24.3 0.0
Cargas muertas 269.6 -0.9 -30.6 -0.9 -29.3 0.0
Sobrecarga de uso 220.8 -0.4 -8.1 -0.4 -7.9 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.1 0.2 -0.1 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.0 0.3 -0.1 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.1 -0.2 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 -0.3 0.1 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.1 1.3 0.1 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 1.1 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -1.3 -0.1 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.1 -0.0 -0.4 -0.0

B-8 Peso propio 456.2 2.0 -21.9 1.9 -20.8 0.0
Cargas muertas 252.1 2.2 -33.3 2.0 -32.0 0.0
Sobrecarga de uso 202.3 1.5 -8.3 1.4 -8.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.1 0.3 -0.1 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.1 -0.3 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.1 -0.3 0.1 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.1 1.5 0.1 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.1 1.2 0.1 0.5 0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -1.5 -0.1 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.1 -1.2 -0.1 -0.5 -0.0

B-9 Peso propio 459.9 -0.2 -18.6 -0.2 -17.7 0.0
Cargas muertas 260.7 -0.2 -31.8 -0.2 -30.5 0.0
Sobrecarga de uso 207.7 -0.1 -7.6 -0.1 -7.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -0.0 0.3 -0.1 0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.0 0.4 -0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.0 -0.3 0.1 -0.2 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.0 -0.4 0.1 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.1 1.8 0.1 0.8 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.1 1.5 0.0 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.1 -1.8 -0.1 -0.8 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.1 -1.5 -0.0 -0.6 -0.0

B-10 Peso propio 269.8 0.6 -4.6 0.5 -4.2 0.0
Cargas muertas 209.7 0.3 -7.5 0.3 -6.9 0.0
Sobrecarga de uso 132.1 0.4 -2.5 0.4 -2.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.8 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.8 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 6.4 0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 5.3 0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -6.4 -0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -5.3 0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0

B-11 Peso propio 97.3 -0.0 0.5 -0.0 0.4 0.0
Cargas muertas 57.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 46.2 -0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0
Viento +X exc.+ 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -5.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -6.5 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 32.5 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 26.9 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -32.5 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -26.9 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0

B-12 Peso propio 349.1 0.4 -39.5 0.1 -5.5 0.0
Cargas muertas 203.6 -1.8 -10.1 -0.2 -1.4 0.0
Sobrecarga de uso 155.0 2.7 -29.3 0.4 -4.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.7 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 2.6 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 2.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -2.6 -0.1 -0.3 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- -2.2 -0.1 -0.3 -0.0 -0.0 0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

B-13 Peso propio 206.1 -1.0 -1.6 -0.8 -1.3 0.0
Cargas muertas 105.6 -0.4 -0.5 -0.3 -0.4 0.0
Sobrecarga de uso 30.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.3 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.1 0.0

B-14 Peso propio 125.0 4.8 -1.2 3.3 -0.8 0.0
Cargas muertas 47.1 2.3 0.1 1.6 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 20.5 0.8 -0.1 0.5 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.1 0.4 -0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.1 0.3 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.1 -0.4 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.1 -0.3 0.0 -0.1 0.0

C-1 Peso propio 605.1 0.1 -0.3 0.1 -0.3 0.0
Cargas muertas 321.9 5.0 -0.0 4.5 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 321.4 -0.7 -0.3 -0.7 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0

C-4 Peso propio 108.5 -0.9 0.7 -0.7 0.5 0.0
Cargas muertas 89.2 1.5 0.4 1.2 0.3 0.0
Sobrecarga de uso 93.3 -0.7 0.2 -0.6 0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

C-5 Peso propio 151.8 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0
Cargas muertas 28.1 -0.2 0.6 -0.2 0.5 0.0
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Esfuerzos en arranques
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Sobrecarga de uso 125.7 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0

C-6 Peso propio 149.7 -0.1 0.6 -0.1 0.4 0.0
Cargas muertas 41.7 0.1 0.6 0.0 0.4 0.0
Sobrecarga de uso 121.3 -0.1 0.2 -0.1 0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0

C-7 Peso propio 147.4 -0.2 0.6 -0.1 0.5 0.0
Cargas muertas 34.5 0.0 0.7 -0.0 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 118.1 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0

C-8 Peso propio 153.5 -0.0 0.6 -0.0 0.4 0.0
Cargas muertas 37.3 0.0 0.7 -0.0 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 121.0 -0.0 0.4 -0.0 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0

C-9 Peso propio 144.8 0.2 0.5 0.1 0.4 0.0
Cargas muertas 29.1 0.2 0.7 0.1 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 114.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
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Viento +X exc.- -0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.3 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0

C-12 Peso propio 378.7 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0
Cargas muertas 147.6 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0
Sobrecarga de uso 200.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -1.3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -1.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C-13 Peso propio 312.0 0.3 -0.3 0.2 -0.2 0.0
Cargas muertas 111.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 146.4 0.2 -0.3 0.1 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C-14 Peso propio 163.9 2.9 -0.2 2.0 -0.1 0.0
Cargas muertas 96.9 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 70.0 2.4 -0.2 1.7 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

D-1 Peso propio 629.1 -0.8 -0.8 -0.7 -0.8 0.0
Cargas muertas 327.6 4.9 -0.3 4.5 -0.4 0.0
Sobrecarga de uso 325.5 -1.4 -0.5 -1.2 -0.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
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Viento -X exc.- 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0

D-3 Peso propio 408.6 18.8 7.8 17.0 7.2 0.0
Cargas muertas 193.8 -3.1 4.4 -2.8 3.8 0.0
Sobrecarga de uso 190.7 13.0 3.3 11.7 2.9 0.0
Viento +X exc.+ -2.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -2.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 2.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- 2.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -3.2 0.2 0.9 0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -3.6 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 3.2 -0.2 -0.9 -0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 3.6 -0.1 -0.7 -0.1 -0.3 -0.0

D-4 Peso propio 361.9 -1.1 15.2 -0.9 14.4 0.0
Cargas muertas 150.9 -0.5 7.4 -0.5 7.0 0.0
Sobrecarga de uso 129.7 -0.6 6.8 -0.5 6.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

D-5 Peso propio 482.0 -0.3 19.4 -0.3 18.4 0.0
Cargas muertas 197.1 -0.0 8.1 -0.0 7.7 0.0
Sobrecarga de uso 185.2 -0.4 9.0 -0.4 8.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

D-6 Peso propio 478.9 0.7 20.2 0.6 19.2 0.0
Cargas muertas 197.0 0.2 8.5 0.2 8.1 0.0
Sobrecarga de uso 185.5 0.8 9.9 0.7 9.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
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Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0

D-7 Peso propio 475.6 -0.1 19.6 -0.1 18.7 0.0
Cargas muertas 196.2 0.0 8.3 0.0 7.9 0.0
Sobrecarga de uso 181.1 -0.1 9.0 -0.1 8.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0

D-8 Peso propio 476.7 0.1 19.7 0.1 18.8 0.0
Cargas muertas 197.1 0.1 8.4 0.1 8.0 0.0
Sobrecarga de uso 181.9 0.1 9.1 0.1 8.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.3 -0.0 -0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0

D-9 Peso propio 439.7 -1.4 16.1 -1.2 15.3 0.0
Cargas muertas 186.7 -0.8 7.4 -0.7 7.0 0.0
Sobrecarga de uso 173.7 -1.2 6.7 -1.0 6.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.3 -0.0 -0.3 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0

D-10 Peso propio 345.6 0.3 -4.7 0.3 -4.2 0.0
Cargas muertas 170.3 -0.2 -2.9 -0.2 -2.6 0.0
Sobrecarga de uso 146.1 0.3 -3.3 0.3 -3.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.3 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.4 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -2.2 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- -1.9 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 2.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
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Viento -Y exc.- 1.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
D-11 Peso propio 344.5 -1.2 -0.1 -1.0 -0.1 0.0

Cargas muertas 168.0 0.3 -0.3 0.2 -0.2 0.0
Sobrecarga de uso 176.7 -0.8 -0.1 -0.7 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -3.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -2.4 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 3.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 2.4 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0

D-12 Peso propio 432.2 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0
Cargas muertas 203.7 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 216.6 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 1.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D-13 Peso propio 271.1 1.3 0.5 0.9 0.4 0.0
Cargas muertas 98.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 119.4 1.0 0.5 0.7 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D-14 Peso propio 115.6 1.2 -0.5 0.8 -0.4 0.0
Cargas muertas 77.6 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 45.0 0.9 -0.5 0.6 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

E-1 Peso propio 624.1 -2.6 0.6 -2.3 0.5 0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Complex Esportiu Palau-Solità i Plegamans barceló balanzó arquitectes Fecha: 17/06/24

Página 9



Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Cargas muertas 303.2 2.5 -0.2 2.2 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 325.2 -2.2 0.5 -2.0 0.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0

E-3 Peso propio 385.0 21.5 1.4 19.5 1.2 0.0
Cargas muertas 191.5 2.1 0.8 1.8 0.6 0.0
Sobrecarga de uso 179.1 14.8 0.5 13.4 0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.0 0.0

E-11 Peso propio 198.2 -1.8 0.0 -1.5 0.0 0.0
Cargas muertas 109.5 -0.4 0.0 -0.4 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 130.8 -1.2 0.1 -1.0 0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

E-12 Peso propio 420.2 -0.6 -0.6 -0.5 -0.6 0.0
Cargas muertas 196.4 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 219.4 -0.9 -0.5 -0.8 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

E-14 Peso propio 187.6 5.3 0.9 4.6 0.8 0.0
Cargas muertas 105.2 -0.0 0.2 -0.0 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 79.6 4.5 0.7 4.0 0.6 0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +X exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F-1 Peso propio 530.4 -2.9 -1.2 -2.6 -1.2 0.0
Cargas muertas 241.1 -0.1 -0.3 -0.1 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 282.1 -2.1 -0.4 -1.9 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0

F-3 Peso propio 382.6 20.8 -0.4 18.8 -0.5 0.0
Cargas muertas 192.2 3.0 0.9 2.7 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 173.4 15.3 -0.7 13.9 -0.9 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.1 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 0.4 0.5 0.2 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 0.3 0.3 0.2 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.3 -0.4 -0.5 -0.2 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 0.1 -0.0

F-11 Peso propio 195.8 -1.8 -0.1 -1.6 -0.1 0.0
Cargas muertas 107.0 -0.4 -0.1 -0.4 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 130.9 -1.3 -0.1 -1.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F-12 Peso propio 383.4 0.2 -0.6 0.2 -0.5 0.0
Cargas muertas 181.1 0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 206.3 -0.1 -0.5 -0.1 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)
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(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento -X exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F-14 Peso propio 174.4 4.2 -0.8 3.7 -0.7 0.0
Cargas muertas 99.6 0.0 -0.3 0.0 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 69.6 3.6 -0.6 3.2 -0.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G-1 Peso propio 346.2 -2.5 12.9 -2.1 11.3 0.0
Cargas muertas 197.2 -0.9 8.3 -0.8 7.1 0.0
Sobrecarga de uso 109.9 -0.7 -4.2 -0.6 -3.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.4 0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.3 -0.2 0.2 -0.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -0.2 0.2 -0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.4 -0.5 -0.3 -0.3 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0.0

G-2 Peso propio 427.8 -0.4 14.4 -0.4 12.6 0.0
Cargas muertas 202.7 0.2 17.1 0.1 14.8 0.0
Sobrecarga de uso 166.0 -0.2 -12.3 -0.2 -11.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.6 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.6 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.6 -0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.6 -0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.0 -0.0

G-3 Peso propio 276.7 3.1 40.5 2.6 35.5 0.0
Cargas muertas 163.3 1.5 18.0 1.3 15.6 0.0
Sobrecarga de uso 61.2 1.4 3.4 1.2 2.8 0.0
Viento +X exc.+ -2.2 0.2 -0.2 0.1 -0.2 0.0
Viento +X exc.- -2.2 0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 2.2 -0.2 0.2 -0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.- 2.2 -0.2 0.2 -0.1 0.1 0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques
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Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +Y exc.+ -0.6 0.5 0.2 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.5 0.3 -0.1 0.2 -0.4 0.0
Viento -Y exc.+ 0.6 -0.5 -0.2 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.5 -0.3 0.1 -0.2 0.4 -0.0

G-4 Peso propio 228.3 -0.5 54.1 -0.4 47.5 0.0
Cargas muertas 110.6 -0.1 23.1 -0.1 20.0 0.0
Sobrecarga de uso 39.2 -0.1 8.5 -0.1 7.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.5 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.5 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.5 -0.1 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.5 -0.1 0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.5 0.2 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.3 0.0 0.2 -0.4 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.5 -0.2 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.3 0.0 -0.2 0.4 -0.0

G-5 Peso propio 238.5 0.2 57.4 0.2 50.4 0.0
Cargas muertas 115.1 0.2 24.1 0.1 20.9 0.0
Sobrecarga de uso 44.2 0.2 9.8 0.1 8.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.5 0.3 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.3 0.1 0.2 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.3 -0.1 -0.2 0.3 -0.0

G-6 Peso propio 236.0 0.1 57.5 0.1 50.5 0.0
Cargas muertas 114.0 0.2 24.1 0.1 20.9 0.0
Sobrecarga de uso 43.2 0.1 10.0 0.1 8.6 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.5 0.3 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.3 0.2 0.2 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -0.2 -0.2 0.3 -0.0

G-7 Peso propio 237.3 0.2 58.5 0.2 51.4 0.0
Cargas muertas 114.6 0.2 24.6 0.1 21.3 0.0
Sobrecarga de uso 43.5 0.1 10.2 0.1 8.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.3 0.3 0.2 -0.3 0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
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Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.4 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -0.3 -0.2 0.3 -0.0

G-8 Peso propio 237.4 0.1 57.0 0.1 50.0 0.0
Cargas muertas 114.6 0.2 24.1 0.1 20.8 0.0
Sobrecarga de uso 43.4 0.1 9.9 0.1 8.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.5 0.5 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.3 0.4 0.2 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.5 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -0.4 -0.2 0.2 -0.0

G-9 Peso propio 238.1 -0.1 52.3 -0.1 45.9 0.0
Cargas muertas 114.9 0.1 22.4 0.0 19.3 0.0
Sobrecarga de uso 43.8 0.1 9.2 0.1 7.9 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.5 0.6 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.3 0.5 0.2 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.6 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -0.5 -0.2 0.2 -0.0

G-10 Peso propio 206.9 1.2 34.3 1.1 30.1 0.0
Cargas muertas 102.8 0.7 15.5 0.5 13.2 0.0
Sobrecarga de uso 36.9 0.5 6.2 0.4 5.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.5 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0
Viento +X exc.- 0.5 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -0.5 -0.1 -0.3 -0.0 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -0.5 -0.1 -0.4 -0.1 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.5 0.8 0.3 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.3 0.7 0.2 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.5 -0.8 -0.3 0.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.3 -0.7 -0.2 0.0 -0.0

G-11 Peso propio 186.9 -1.7 8.5 -1.5 7.4 0.0
Cargas muertas 141.7 -1.2 3.8 -1.0 2.9 0.0
Sobrecarga de uso 52.9 -1.1 0.4 -0.9 0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.9 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0
Viento +X exc.- 1.0 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.9 -0.1 -0.5 -0.0 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -1.0 -0.1 -0.5 -0.0 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ 0.6 0.4 1.2 0.3 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.5 0.3 1.1 0.2 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.6 -0.4 -1.2 -0.3 -0.2 -0.0
Viento -Y exc.- -0.5 -0.3 -1.1 -0.2 -0.3 -0.0
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Esfuerzos en arranques
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G-12 Peso propio 246.4 -0.7 -15.5 -0.6 -14.0 0.0
Cargas muertas 121.3 -0.2 -5.6 -0.2 -5.0 0.0
Sobrecarga de uso 103.6 -0.7 -9.1 -0.6 -8.2 0.0
Viento +X exc.+ 1.6 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 1.7 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -1.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -1.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

G-14 Peso propio 73.3 0.9 -0.3 0.6 -0.2 0.0
Cargas muertas 27.6 0.6 0.0 0.4 -0.0 0.0
Sobrecarga de uso 9.1 0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -0.4 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.1 0.0

H-14 Peso propio 26.0 0.6 -0.3 0.4 -0.2 0.0
Cargas muertas 3.6 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 1.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.4 -0.2 -0.3 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 0.0

M1 Peso propio 469.5 -11.3 3.0 -16.8 13.7 0.1
Cargas muertas 59.6 -3.3 -1.6 -5.0 7.8 0.2
Sobrecarga de uso 383.3 -24.6 -61.3 -36.8 64.0 2.2
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0

M2 Peso propio 518.4 -0.2 57.6 -0.2 -10.9 -0.4
Cargas muertas 100.3 -0.0 27.0 -0.1 -4.6 -0.1
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Sobrecarga de uso 687.3 -0.2 20.6 -0.3 -4.5 -0.4
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0

M3 Peso propio 531.7 14.4 58.7 21.4 -7.0 2.1
Cargas muertas 70.6 3.9 25.0 5.8 -2.9 0.7
Sobrecarga de uso 412.6 28.0 24.9 41.7 -3.2 2.2
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0

M4 Peso propio 543.2 -17.2 58.1 -30.6 -6.5 -2.5
Cargas muertas 72.8 -4.7 27.0 -8.4 -2.9 -0.9
Sobrecarga de uso 425.6 -34.5 20.6 -61.5 -2.6 -1.9
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0

M5 Peso propio 523.6 1.6 67.7 2.9 -12.7 -0.0
Cargas muertas 103.1 0.4 29.8 0.8 -5.5 -0.1
Sobrecarga de uso 705.3 3.0 23.9 5.4 -5.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.1 0.0

M6 Peso propio 506.6 -0.2 67.9 -0.4 -12.8 -0.1
Cargas muertas 99.5 -0.0 29.2 -0.0 -5.3 -0.2
Sobrecarga de uso 680.3 -0.3 24.8 -0.6 -5.2 0.1
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.0

M7 Peso propio 504.9 0.1 59.1 0.1 -11.0 -0.2
Cargas muertas 99.6 0.1 29.9 0.2 -4.9 -0.3
Sobrecarga de uso 679.7 0.2 19.8 0.4 -4.3 -0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.4 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.3 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.1 -0.0

M8 Peso propio 513.8 -1.7 35.5 -3.0 -9.3 0.7
Cargas muertas 101.9 -0.5 26.2 -1.0 -5.8 0.3
Sobrecarga de uso 700.5 -3.0 10.2 -5.3 -4.3 0.8
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.5 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.0 -0.5 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.0

M9 Peso propio 499.3 16.1 16.1 28.7 9.4 1.5
Cargas muertas 71.7 5.1 0.4 9.2 5.9 0.6
Sobrecarga de uso 410.1 32.6 -51.3 58.2 54.5 -1.9
Viento +X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

M10 Peso propio 203.4 33.9 -4.4 44.7 -4.2 0.7
Cargas muertas 52.9 76.4 -1.2 35.9 -1.8 0.2
Sobrecarga de uso 20.1 20.8 -0.0 11.3 -0.4 -0.0
Viento +X exc.+ -0.2 85.7 0.5 26.1 0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.3 96.2 0.6 29.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -85.7 -0.5 -26.1 -0.2 -0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento -X exc.- 0.3 -96.2 -0.6 -29.3 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.3 150.6 2.6 45.2 1.1 -0.0
Viento +Y exc.- -1.8 110.0 2.1 32.9 0.9 -0.0
Viento -Y exc.+ 2.3 -150.6 -2.6 -45.2 -1.1 0.0
Viento -Y exc.- 1.8 -110.0 -2.1 -32.9 -0.9 0.0

M12 Peso propio 332.9 -20.9 128.2 -19.3 10.0 -38.4
Cargas muertas 156.0 -10.3 408.5 -10.4 20.8 -15.4
Sobrecarga de uso 55.5 -2.7 241.3 -2.7 39.7 2.0
Viento +X exc.+ -0.8 2.4 -147.2 1.1 -43.5 0.6
Viento +X exc.- -0.8 2.6 -174.0 1.2 -51.4 0.7
Viento -X exc.+ 0.8 -2.4 147.2 -1.1 43.5 -0.6
Viento -X exc.- 0.8 -2.6 174.0 -1.2 51.4 -0.7
Viento +Y exc.+ -0.9 4.0 229.3 1.8 67.5 1.6
Viento +Y exc.- -0.8 2.9 330.6 1.4 97.5 1.3
Viento -Y exc.+ 0.9 -4.0 -229.3 -1.8 -67.5 -1.6
Viento -Y exc.- 0.8 -2.9 -330.6 -1.4 -97.5 -1.3

M13 Peso propio 897.3 1410.4 59.9 -119.7 54.0 159.5
Cargas muertas 203.1 910.1 41.0 -27.1 35.4 83.4
Sobrecarga de uso 70.6 8.5 12.8 -76.5 10.4 22.5
Viento +X exc.+ -0.1 532.7 -0.8 157.0 -0.3 1.9
Viento +X exc.- -0.1 519.6 -0.9 153.1 -0.3 2.1
Viento -X exc.+ 0.1 -532.7 0.8 -157.0 0.3 -1.9
Viento -X exc.- 0.1 -519.6 0.9 -153.1 0.3 -2.1
Viento +Y exc.+ 0.2 -184.2 3.9 -54.7 1.3 3.8
Viento +Y exc.- 0.2 -133.4 4.4 -39.7 1.5 3.0
Viento -Y exc.+ -0.2 184.2 -3.9 54.7 -1.3 -3.8
Viento -Y exc.- -0.2 133.4 -4.4 39.7 -1.5 -3.0

M14 Peso propio 1612.6 66.9 660.1 62.1 -145.6 14.5
Cargas muertas 754.3 -6.9 802.8 -6.5 -69.0 -29.3
Sobrecarga de uso 630.5 42.5 436.3 39.4 -4.8 18.7
Viento +X exc.+ -0.7 0.0 5.6 -0.2 -9.5 -0.2
Viento +X exc.- -0.8 0.1 -4.5 -0.1 -8.9 -0.2
Viento -X exc.+ 0.7 -0.0 -5.6 0.2 9.5 0.2
Viento -X exc.- 0.8 -0.1 4.5 0.1 8.9 0.2
Viento +Y exc.+ 2.9 0.6 511.5 0.4 88.8 0.1
Viento +Y exc.- 3.2 0.4 557.7 0.3 85.2 0.0
Viento -Y exc.+ -2.9 -0.6 -511.5 -0.4 -88.8 -0.1
Viento -Y exc.- -3.2 -0.4 -557.7 -0.3 -85.2 -0.0

M15 Peso propio 1140.4 -7.6 115.9 -7.0 -34.5 -3.3
Cargas muertas 525.2 6.9 128.4 6.1 -29.0 -1.9
Sobrecarga de uso 455.4 -5.6 87.2 -5.2 -24.4 -2.4
Viento +X exc.+ -6.9 0.0 24.1 0.0 -8.4 -0.0
Viento +X exc.- -8.9 0.0 31.1 0.0 -10.8 -0.0
Viento -X exc.+ 6.9 -0.0 -24.1 -0.0 8.4 0.0
Viento -X exc.- 8.9 0.0 -31.1 0.0 10.8 0.0
Viento +Y exc.+ -45.4 -0.1 163.3 -0.1 -55.6 -0.1
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +Y exc.- -37.6 -0.0 134.9 -0.0 -45.9 -0.1
Viento -Y exc.+ 45.4 0.1 -163.3 0.1 55.6 0.1
Viento -Y exc.- 37.6 0.0 -134.9 0.0 45.9 0.1

M16 Peso propio 89.8 -0.6 4.2 -0.1 -18.6 0.0
Cargas muertas 64.7 3.6 3.6 1.8 -11.5 -0.7
Sobrecarga de uso 36.2 -0.8 4.4 -0.4 -6.6 0.0
Viento +X exc.+ 4.7 -0.0 1.6 -0.0 5.3 -0.0
Viento +X exc.- 6.2 0.0 1.9 -0.0 5.8 -0.0
Viento -X exc.+ -4.7 0.0 -1.6 0.0 -5.3 0.0
Viento -X exc.- -6.2 0.0 -1.9 0.0 -5.8 0.0
Viento +Y exc.+ 33.6 0.1 6.3 0.1 14.1 -0.0
Viento +Y exc.- 27.7 0.1 5.3 0.0 12.3 -0.0
Viento -Y exc.+ -33.6 -0.1 -6.3 -0.1 -14.1 0.0
Viento -Y exc.- -27.7 -0.1 -5.3 -0.0 -12.3 0.0

M17 Peso propio 887.6 5.9 13.2 5.5 -3.8 0.2
Cargas muertas 440.9 -5.0 29.3 -4.5 -16.8 -0.6
Sobrecarga de uso 367.8 4.7 19.9 4.4 -10.1 0.2
Viento +X exc.+ -0.5 0.0 9.8 0.0 -6.4 0.0
Viento +X exc.- -0.6 0.0 12.2 0.0 -7.9 0.0
Viento -X exc.+ 0.5 -0.0 -9.8 -0.0 6.4 -0.0
Viento -X exc.- 0.6 -0.0 -12.2 -0.0 7.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -3.6 -0.0 60.1 -0.0 -38.4 0.1
Viento +Y exc.- -3.0 -0.0 50.8 -0.0 -32.4 0.1
Viento -Y exc.+ 3.6 0.0 -60.1 0.0 38.4 -0.1
Viento -Y exc.- 3.0 0.0 -50.8 0.0 32.4 -0.1
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AN LC 2.3 Esforços en pilars  



1. ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
A-1 NSF PL.1 HE 260 B -0.10/3.00 Peso propio 302.0 -1.4 3.8 -1.3 3.8 0.0 299.2 2.5 -7.9 -1.3 3.8 0.0

Cargas muertas 199.9 -0.3 3.7 -0.3 3.6 0.0 199.9 0.6 -7.6 -0.3 3.6 0.0
Sobrecarga de uso 68.4 -0.4 1.6 -0.3 1.6 0.0 68.4 0.7 -3.2 -0.3 1.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0

A-5 NSF PL.1 HE 200 B -0.10/3.00 Peso propio 225.4 -0.8 8.8 -0.7 8.3 0.0 223.6 1.4 -16.9 -0.7 8.3 0.0
Cargas muertas 108.9 -0.3 6.0 -0.3 5.6 0.0 108.9 0.6 -11.5 -0.3 5.6 0.0
Sobrecarga de uso 39.0 -0.2 1.8 -0.2 1.7 0.0 39.0 0.4 -3.4 -0.2 1.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0

B-1 NSF PL. CUB. SUP. HE 260 B  5.75/7.20 Peso propio 338.2 -0.3 3.2 -0.1 -3.2 0.0 336.8 -0.2 7.8 -0.1 -3.2 0.0
Cargas muertas 177.5 0.8 0.8 0.4 -1.9 0.0 177.5 0.2 3.5 0.4 -1.9 0.0
Sobrecarga de uso 121.2 0.2 0.9 -0.5 -0.3 0.0 121.2 1.0 1.3 -0.5 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.0 -0.4 -0.0 -0.4 -0.0 0.1 0.1 0.2 -0.0 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. HE 260 B  3.30/5.75 Peso propio 340.4 -0.4 -4.6 -0.1 -3.2 0.0 338.2 -0.3 3.2 -0.1 -3.2 0.0
Cargas muertas 177.5 1.8 -3.9 0.4 -1.9 0.0 177.5 0.8 0.8 0.4 -1.9 0.0
Sobrecarga de uso 121.2 -1.1 0.2 -0.5 -0.3 0.0 121.2 0.2 0.9 -0.5 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.4 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.1 0.4 -0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.4 -0.0 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 0.4 -0.0 0.3 -0.0 0.1 0.0 -0.4 -0.0 0.3 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.1 -0.4 0.0 -0.3 -0.0 -0.1 -0.0 0.4 0.0 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.4 0.0 -0.3 0.0

NSF PL.1 HE 260 B -0.10/3.00 Peso propio 685.6 -0.4 -0.7 -0.4 -0.7 0.0 682.7 0.8 1.4 -0.4 -0.7 0.0
Cargas muertas 425.9 2.1 -1.8 1.9 -1.9 0.0 425.9 -3.8 3.9 1.9 -1.9 0.0
Sobrecarga de uso 307.8 -0.5 0.7 -0.5 0.6 0.0 307.8 0.9 -1.3 -0.5 0.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

B-4 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  5.75/7.20 Peso propio 224.8 0.6 -24.8 -2.2 3.9 0.0 218.4 3.8 -30.4 -2.2 3.9 0.0
Cargas muertas 66.5 0.8 -12.8 -0.4 -1.4 0.0 66.5 1.4 -10.8 -0.4 -1.4 0.0
Sobrecarga de uso 69.2 0.2 -7.4 -1.1 4.1 0.0 69.2 1.8 -13.3 -1.1 4.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 -1.0 -0.0 -0.6 0.1 0.0 0.6 -0.2 -0.1 -0.6 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.6 -1.0 -0.0 -0.6 0.1 -0.0 0.6 -0.2 -0.1 -0.6 0.1 -0.0
Viento -X exc.+ -0.6 1.0 0.0 0.6 -0.1 -0.0 -0.6 0.2 0.1 0.6 -0.1 -0.0
Viento -X exc.- -0.6 1.0 0.0 0.6 -0.1 0.0 -0.6 0.2 0.1 0.6 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.5 -0.0 -0.6 -0.0 -0.3 -0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.0 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.- 0.7 -0.0 -0.6 0.0 -0.3 0.0 0.7 -0.0 -0.1 0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 -0.5 -0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.7 0.0 0.6 -0.0 0.3 -0.0 -0.7 0.0 0.1 -0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/5.75 Peso propio 235.8 -5.0 -15.1 -2.2 3.9 0.0 224.8 0.6 -24.8 -2.2 3.9 0.0
Cargas muertas 66.5 -0.3 -16.4 -0.4 -1.4 0.0 66.5 0.8 -12.8 -0.4 -1.4 0.0
Sobrecarga de uso 69.2 -2.6 2.8 -1.1 4.1 0.0 69.2 0.2 -7.4 -1.1 4.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 1.6 0.1 1.0 0.1 -0.0 0.6 -1.0 -0.0 1.0 0.1 -0.0
Viento +X exc.- 0.6 1.5 0.1 1.0 0.1 0.0 0.6 -1.0 -0.0 1.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 -1.6 -0.1 -1.0 -0.1 0.0 -0.6 1.0 0.0 -1.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.6 -1.5 -0.1 -1.0 -0.1 -0.0 -0.6 1.0 0.0 -1.0 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.5 -0.1 0.6 -0.0 0.5 0.0 0.5 -0.0 -0.6 -0.0 0.5 0.0
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Viento +Y exc.- 0.7 0.0 0.7 0.0 0.5 -0.0 0.7 -0.0 -0.6 0.0 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.5 0.1 -0.6 0.0 -0.5 -0.0 -0.5 0.0 0.6 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.7 -0.0 -0.7 -0.0 -0.5 0.0 -0.7 0.0 0.6 -0.0 -0.5 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 454.7 -2.2 -32.7 -2.0 -31.0 0.0 441.1 4.0 63.4 -2.0 -31.0 0.0
Cargas muertas 256.6 0.9 -21.9 0.8 -21.0 0.0 256.6 -1.6 43.2 0.8 -21.0 0.0
Sobrecarga de uso 172.8 -1.2 -4.9 -1.1 -4.8 0.0 172.8 2.3 10.1 -1.1 -4.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.6 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.6 -0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.6 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.6 -0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.8 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0 0.8 -0.1 -0.2 0.1 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 1.0 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0 1.0 -0.1 -0.1 0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.8 -0.1 -0.8 -0.1 -0.3 -0.0 -0.8 0.1 0.2 -0.1 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- -1.0 -0.1 -0.8 -0.1 -0.3 -0.0 -1.0 0.1 0.1 -0.1 -0.3 -0.0

B-5 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  5.75/7.20 Peso propio 310.9 -0.3 -38.7 -0.3 15.4 0.0 304.5 0.1 -61.0 -0.3 15.4 0.0
Cargas muertas 121.3 -0.3 -20.9 -0.3 2.2 0.0 121.3 0.1 -24.0 -0.3 2.2 0.0
Sobrecarga de uso 103.0 -0.1 -12.4 -0.2 8.3 0.0 103.0 0.2 -24.5 -0.2 8.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -1.0 -0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.6 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -1.0 -0.0 -0.6 0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.6 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.1 1.0 0.0 0.6 -0.0 -0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.1 1.0 0.0 0.6 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.0 -0.6 -0.1 -0.3 -0.0 -0.3 0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.- -0.3 0.0 -0.6 -0.0 -0.3 0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.3 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.3 -0.0 0.6 0.0 0.3 -0.0 0.3 -0.0 0.1 0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/5.75 Peso propio 321.9 -1.0 -0.3 -0.3 15.4 0.0 310.9 -0.3 -38.7 -0.3 15.4 0.0
Cargas muertas 121.3 -1.1 -15.5 -0.3 2.2 0.0 121.3 -0.3 -20.9 -0.3 2.2 0.0
Sobrecarga de uso 103.0 -0.6 8.5 -0.2 8.3 0.0 103.0 -0.1 -12.4 -0.2 8.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 1.5 0.1 1.0 0.0 -0.0 -0.1 -1.0 -0.0 1.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.1 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 -0.1 -1.0 -0.0 1.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -1.5 -0.1 -1.0 -0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 -1.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -1.5 -0.0 -1.0 -0.0 -0.0 0.1 1.0 0.0 -1.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 -0.1 0.6 -0.1 0.5 0.0 -0.3 0.0 -0.6 -0.1 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.3 -0.1 0.7 -0.0 0.5 -0.0 -0.3 0.0 -0.6 -0.0 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 0.1 -0.6 0.1 -0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.6 0.1 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.1 -0.7 0.0 -0.5 0.0 0.3 -0.0 0.6 0.0 -0.5 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 573.4 -0.4 -36.1 -0.3 -34.3 0.0 559.7 0.6 70.1 -0.3 -34.3 0.0
Cargas muertas 293.7 -0.7 -28.6 -0.7 -27.4 0.0 293.7 1.4 56.3 -0.7 -27.4 0.0
Sobrecarga de uso 225.4 -0.1 -5.9 -0.1 -5.8 0.0 225.4 0.2 12.0 -0.1 -5.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0 -0.3 -0.1 -0.3 0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.4 0.1 0.9 0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.1 -1.0 -0.1 -0.4 -0.0 0.3 0.1 0.3 -0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.4 -0.1 -0.9 -0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.1 0.2 -0.0 -0.4 -0.0

B-6 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  5.75/7.20 Peso propio 284.0 0.0 -41.5 -2.4 20.4 0.0 277.6 3.5 -71.1 -2.4 20.4 0.0
Cargas muertas 109.0 -0.3 -22.9 -1.4 4.6 0.0 109.0 1.7 -29.5 -1.4 4.6 0.0
Sobrecarga de uso 94.0 -0.2 -14.4 -1.4 9.0 0.0 94.0 1.7 -27.5 -1.4 9.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -1.0 -0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.6 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -1.0 -0.0 -0.6 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.6 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.0 1.0 0.0 0.6 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.6 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.0 1.0 0.0 0.6 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.6 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.6 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.6 -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.6 0.0 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/5.75 Peso propio 295.0 -5.9 9.6 -2.4 20.4 0.0 284.0 0.0 -41.5 -2.4 20.4 0.0
Cargas muertas 109.0 -3.7 -11.3 -1.4 4.6 0.0 109.0 -0.3 -22.9 -1.4 4.6 0.0
Sobrecarga de uso 94.0 -3.6 8.1 -1.4 9.0 0.0 94.0 -0.2 -14.4 -1.4 9.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 -0.0 0.0 -1.0 -0.0 1.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.0 1.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -1.5 -0.0 -1.0 -0.0 0.0 -0.0 1.0 0.0 -1.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -1.5 -0.0 -1.0 -0.0 -0.0 -0.0 1.0 0.0 -1.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.1 0.5 -0.1 0.4 0.0 -0.1 0.0 -0.6 -0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.1 0.5 -0.0 0.4 -0.0 -0.1 0.0 -0.6 -0.0 0.4 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.1 -0.5 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.0 0.6 0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.1 -0.5 0.0 -0.4 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 -0.4 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 498.1 -3.4 -32.5 -3.1 -30.8 0.0 484.4 6.1 63.0 -3.1 -30.8 0.0
Cargas muertas 263.7 -2.5 -27.7 -2.3 -26.5 0.0 263.7 4.7 54.6 -2.3 -26.5 0.0
Sobrecarga de uso 203.1 -2.4 -7.9 -2.2 -7.7 0.0 203.1 4.3 16.0 -2.2 -7.7 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.0 -0.1 0.4 -0.0 -0.2 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.1 0.0 -0.1 0.4 -0.1 -0.2 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.1 -0.4 0.0 0.2 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.1 -0.2 0.2 -0.1 0.0 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.1 1.1 0.1 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.1 1.0 0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -1.1 -0.1 -0.4 -0.0 -0.0 0.1 0.2 -0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -1.0 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 0.1 0.1 -0.0 -0.4 -0.0

B-7 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  5.75/7.20 Peso propio 316.0 -0.1 -40.9 -0.5 24.3 0.0 309.6 0.6 -76.1 -0.5 24.3 0.0
Cargas muertas 120.6 -0.2 -24.4 -0.5 4.2 0.0 120.6 0.5 -30.5 -0.5 4.2 0.0
Sobrecarga de uso 103.8 -0.1 -15.1 -0.4 9.5 0.0 103.8 0.5 -28.9 -0.4 9.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -1.0 -0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.6 0.0 0.0
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Viento +X exc.- 0.0 -1.0 -0.0 -0.6 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.6 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.0 1.0 0.0 0.6 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.6 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.0 1.0 0.0 0.6 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.6 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.6 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.6 -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.6 0.0 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/5.75 Peso propio 327.0 -1.4 19.8 -0.5 24.3 0.0 316.0 -0.1 -40.9 -0.5 24.3 0.0
Cargas muertas 120.6 -1.5 -13.9 -0.5 4.2 0.0 120.6 -0.2 -24.4 -0.5 4.2 0.0
Sobrecarga de uso 103.8 -1.1 8.7 -0.4 9.5 0.0 103.8 -0.1 -15.1 -0.4 9.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 1.6 -0.0 1.0 0.0 -0.0 0.0 -1.0 -0.0 1.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 1.5 -0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.0 1.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -1.6 0.0 -1.0 -0.0 0.0 -0.0 1.0 0.0 -1.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -1.5 0.0 -1.0 -0.0 -0.0 -0.0 1.0 0.0 -1.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.1 0.5 -0.1 0.4 0.0 -0.1 0.0 -0.6 -0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.0 0.5 -0.0 0.5 -0.0 -0.1 0.0 -0.6 -0.0 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.1 -0.5 0.1 -0.4 -0.0 0.1 -0.0 0.6 0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 -0.5 0.0 -0.5 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 -0.5 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 505.0 -0.4 -25.5 -0.3 -24.3 0.0 491.3 0.6 49.7 -0.3 -24.3 0.0
Cargas muertas 269.6 -0.9 -30.6 -0.9 -29.3 0.0 269.6 1.8 60.3 -0.9 -29.3 0.0
Sobrecarga de uso 220.8 -0.4 -8.1 -0.4 -7.9 0.0 220.8 0.8 16.4 -0.4 -7.9 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.1 0.2 -0.1 0.1 0.0 -0.0 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.0 0.3 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.1 -0.2 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 -0.3 0.1 -0.1 0.0 -0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.1 1.3 0.1 0.5 0.0 0.1 -0.1 -0.3 0.1 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 1.1 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -1.3 -0.1 -0.5 -0.0 -0.1 0.1 0.3 -0.1 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.1 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.1 0.2 -0.0 -0.4 -0.0

B-8 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  5.75/7.20 Peso propio 286.3 -0.6 -33.9 1.4 19.7 0.0 279.9 -2.7 -62.5 1.4 19.7 0.0
Cargas muertas 109.5 0.1 -22.9 1.0 0.8 0.0 109.5 -1.5 -24.1 1.0 0.8 0.0
Sobrecarga de uso 94.5 -0.0 -13.0 0.7 7.4 0.0 94.5 -1.0 -23.7 0.7 7.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -1.0 -0.0 -0.6 -0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.6 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -1.0 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 0.0 -0.7 -0.0 -0.3 -0.0 -0.2 0.1 -0.2 -0.0 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.- -0.2 0.0 -0.7 -0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 -0.1 0.2 0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.0 0.7 0.0 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.2 0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/5.75 Peso propio 297.3 2.9 15.3 1.4 19.7 0.0 286.3 -0.6 -33.9 1.4 19.7 0.0
Cargas muertas 109.5 2.7 -20.7 1.0 0.8 0.0 109.5 0.1 -22.9 1.0 0.8 0.0
Sobrecarga de uso 94.5 1.6 5.4 0.7 7.4 0.0 94.5 -0.0 -13.0 0.7 7.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 1.6 -0.0 1.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.0 -0.0 1.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.0 1.5 -0.1 1.0 -0.0 0.0 -0.0 -1.0 -0.0 1.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -1.6 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -1.5 0.1 -1.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 -0.1 0.4 -0.0 0.5 0.0 -0.2 0.0 -0.7 -0.0 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -0.0 0.5 -0.0 0.5 -0.0 -0.2 0.0 -0.7 -0.0 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 0.1 -0.4 0.0 -0.5 -0.0 0.2 -0.0 0.7 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.2 0.0 -0.5 0.0 -0.5 0.0 0.2 -0.0 0.7 0.0 -0.5 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 456.2 2.0 -21.9 1.9 -20.8 0.0 442.6 -3.8 42.7 1.9 -20.8 0.0
Cargas muertas 252.1 2.2 -33.3 2.0 -32.0 0.0 252.1 -4.0 65.8 2.0 -32.0 0.0
Sobrecarga de uso 202.3 1.5 -8.3 1.4 -8.1 0.0 202.3 -2.7 16.8 1.4 -8.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.1 0.3 -0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.1 -0.3 0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.1 -0.3 0.1 -0.2 0.0 -0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.1 1.5 0.1 0.6 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 0.1 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.1 1.2 0.1 0.5 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -1.5 -0.1 -0.6 -0.0 0.1 0.1 0.3 -0.1 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.1 -1.2 -0.1 -0.5 -0.0 0.1 0.1 0.2 -0.1 -0.5 -0.0

B-9 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  5.75/7.20 Peso propio 275.3 -0.3 -20.4 -0.2 8.4 0.0 268.9 0.1 -32.6 -0.2 8.4 0.0
Cargas muertas 105.9 -0.1 -16.7 -0.2 -4.3 0.0 105.9 0.1 -10.4 -0.2 -4.3 0.0
Sobrecarga de uso 89.8 -0.1 -8.3 -0.2 3.1 0.0 89.8 0.2 -12.7 -0.2 3.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -1.0 -0.0 -0.6 -0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.6 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -1.0 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.1 1.0 0.0 0.6 0.0 -0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.1 1.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.8 -0.1 -0.2 -0.0 -0.0 0.1 -0.5 -0.1 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.7 -0.0 -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 0.8 0.1 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.7 0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.4 0.0 0.2 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/5.75 Peso propio 286.3 -0.8 0.7 -0.2 8.4 0.0 275.3 -0.3 -20.4 -0.2 8.4 0.0
Cargas muertas 105.9 -0.5 -27.4 -0.2 -4.3 0.0 105.9 -0.1 -16.7 -0.2 -4.3 0.0
Sobrecarga de uso 89.8 -0.6 -0.5 -0.2 3.1 0.0 89.8 -0.1 -8.3 -0.2 3.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 1.6 -0.1 1.0 -0.0 -0.0 -0.1 -1.0 -0.0 1.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.1 1.6 -0.1 1.0 -0.0 0.0 -0.1 -1.0 -0.0 1.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -1.6 0.1 -1.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 -1.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -1.6 0.1 -1.0 0.0 -0.0 0.1 1.0 0.0 -1.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.1 0.7 -0.1 0.6 0.0 -0.0 0.0 -0.8 -0.1 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.1 0.7 -0.0 0.6 -0.0 -0.0 0.0 -0.7 -0.0 0.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 -0.7 0.1 -0.6 -0.0 0.0 -0.0 0.8 0.1 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -0.7 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0 -0.6 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N
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NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 459.9 -0.2 -18.6 -0.2 -17.7 0.0 446.3 0.3 36.3 -0.2 -17.7 0.0

Cargas muertas 260.7 -0.2 -31.8 -0.2 -30.5 0.0 260.7 0.4 62.8 -0.2 -30.5 0.0
Sobrecarga de uso 207.7 -0.1 -7.6 -0.1 -7.5 0.0 207.7 0.2 15.5 -0.1 -7.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -0.0 0.3 -0.1 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.0 0.4 -0.1 0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.0 -0.3 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.2 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.0 -0.4 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.1 1.8 0.1 0.8 0.0 0.2 -0.1 -0.7 0.1 0.8 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.1 1.5 0.0 0.6 0.0 0.2 -0.0 -0.5 0.0 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.1 -1.8 -0.1 -0.8 -0.0 -0.2 0.1 0.7 -0.1 -0.8 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.1 -1.5 -0.0 -0.6 -0.0 -0.2 0.0 0.5 -0.0 -0.6 -0.0

B-10 NSF PL. CUB. SUP. 30x30  5.75/7.20 Peso propio 119.5 0.1 -0.6 0.0 -2.1 0.0 116.3 0.1 2.4 0.0 -2.1 0.0
Cargas muertas 34.4 0.1 -1.6 0.1 -2.8 0.0 34.4 -0.0 2.6 0.1 -2.8 0.0
Sobrecarga de uso 34.7 0.1 -0.5 0.0 -1.0 0.0 34.7 0.1 1.0 0.0 -1.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.5 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.2 -0.1 -0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.4 -0.5 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 0.4 -0.1 -0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.5 0.0 0.3 -0.0 -0.0 -0.2 0.1 0.0 0.3 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.4 0.5 0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.4 0.1 0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 4.1 0.0 -0.5 -0.1 -0.4 -0.0 4.1 0.1 0.1 -0.1 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.- 3.4 0.0 -0.5 -0.0 -0.4 0.0 3.4 0.1 0.1 -0.0 -0.4 0.0
Viento -Y exc.+ -4.1 -0.0 0.5 0.1 0.4 0.0 -4.1 -0.1 -0.1 0.1 0.4 0.0
Viento -Y exc.- -3.4 -0.0 0.5 0.0 0.4 -0.0 -3.4 -0.1 -0.1 0.0 0.4 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.25/5.75 Peso propio 125.0 0.2 -5.7 0.0 -2.1 0.0 119.5 0.1 -0.6 0.0 -2.1 0.0
Cargas muertas 34.4 0.2 -8.7 0.1 -2.8 0.0 34.4 0.1 -1.6 0.1 -2.8 0.0
Sobrecarga de uso 34.7 0.2 -3.0 0.0 -1.0 0.0 34.7 0.1 -0.5 0.0 -1.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.8 0.0 0.5 0.0 -0.0 0.2 -0.5 -0.0 0.5 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.4 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 -0.5 -0.0 0.5 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.8 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 -0.2 0.5 0.0 -0.5 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -0.8 -0.0 -0.5 -0.0 -0.0 -0.4 0.5 0.0 -0.5 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 4.1 -0.2 0.5 -0.1 0.4 0.0 4.1 0.0 -0.5 -0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- 3.4 -0.1 0.5 -0.0 0.4 -0.0 3.4 0.0 -0.5 -0.0 0.4 -0.0
Viento -Y exc.+ -4.1 0.2 -0.5 0.1 -0.4 -0.0 -4.1 -0.0 0.5 0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- -3.4 0.1 -0.5 0.0 -0.4 0.0 -3.4 -0.0 0.5 0.0 -0.4 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 269.8 0.6 -4.6 0.5 -4.2 0.0 263.0 -1.1 8.4 0.5 -4.2 0.0
Cargas muertas 209.7 0.3 -7.5 0.3 -6.9 0.0 209.7 -0.6 13.9 0.3 -6.9 0.0
Sobrecarga de uso 132.1 0.4 -2.5 0.4 -2.3 0.0 132.1 -0.7 4.7 0.4 -2.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.8 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.6 -0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.8 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.8 -0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 6.4 0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0 6.4 0.0 -0.3 -0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 5.3 0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0 5.3 0.0 -0.2 -0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -6.4 -0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0 -6.4 -0.0 0.3 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -5.3 0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0 -5.3 -0.0 0.2 0.0 -0.2 0.0

B-11 NSF PL. CUB. SUP. 20x30  5.75/7.20 Peso propio 40.4 0.2 -0.5 -0.2 -3.7 -0.0 149.6 0.3 2.4 -0.1 -52.3 -0.0
Cargas muertas 12.5 0.2 -0.2 0.3 -1.7 -0.0 53.8 -0.0 0.8 -0.1 -18.7 0.0
Sobrecarga de uso 11.2 0.1 -0.2 -0.1 -1.2 -0.0 44.2 0.1 0.7 0.1 -15.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.6 -0.2 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.5 -0.2 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.5 -0.0 -0.0 -0.3 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.6 0.2 0.0 0.3 0.0 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.5 0.2 0.0 0.3 0.0 -0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 1.3 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 -2.7 0.0 -0.1 0.0 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.9 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -2.3 0.0 -0.0 0.0 1.2 0.0
Viento -Y exc.+ -1.3 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 2.7 -0.0 0.1 -0.0 -1.5 0.0
Viento -Y exc.- -0.9 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 2.3 -0.0 0.0 -0.0 -1.2 0.0

NSF PL. CUB. INF. 20x30  3.25/5.75 Peso propio -18.8 0.1 -4.6 0.4 -18.4 0.0 34.0 0.2 0.5 -0.1 -2.9 -0.0
Cargas muertas -63.2 0.8 -7.3 0.6 -29.2 0.0 9.3 0.1 0.2 0.3 -1.5 -0.0
Sobrecarga de uso -23.7 0.1 -3.1 0.3 -12.2 0.0 9.1 0.1 0.2 -0.1 -1.0 -0.0
Viento +X exc.+ -2.4 0.2 -0.1 0.2 -0.4 0.0 -0.7 -0.2 0.0 0.4 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- -2.1 0.2 -0.1 0.2 -0.3 0.0 -0.6 -0.2 0.0 0.4 -0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 2.4 -0.2 0.1 -0.2 0.4 0.0 0.7 0.2 -0.0 -0.4 0.1 0.0
Viento -X exc.- 2.1 -0.2 0.1 -0.2 0.3 0.0 0.6 0.2 -0.0 -0.4 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 4.4 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 1.8 0.0 -0.0 -0.0 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 3.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -4.4 0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 -1.8 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- -3.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 -1.3 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0

NSF PL.1 20x30 -0.10/3.00 Peso propio 82.0 0.2 2.9 0.4 9.0 -0.0 118.4 -0.7 8.1 0.9 -43.3 0.0
Cargas muertas 53.2 0.2 1.8 0.1 5.4 -0.0 129.4 -1.5 11.3 1.3 -59.0 0.1
Sobrecarga de uso 42.5 0.1 1.6 0.2 4.9 -0.0 67.5 -0.4 5.0 0.6 -26.4 0.0
Viento +X exc.+ 4.3 -0.0 0.2 -0.0 0.6 0.0 -1.6 0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0
Viento +X exc.- 5.5 -0.0 0.2 -0.0 0.8 0.0 -1.4 0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0
Viento -X exc.+ -4.3 0.0 -0.2 0.0 -0.6 0.0 1.6 -0.0 0.0 -0.0 -0.4 0.0
Viento -X exc.- -5.5 0.0 -0.2 0.0 -0.8 0.0 1.4 -0.0 0.0 -0.0 -0.4 0.0
Viento +Y exc.+ 28.0 0.0 1.1 -0.0 3.4 0.0 4.8 -0.0 -0.2 -0.0 1.2 0.0
Viento +Y exc.- 23.1 0.0 0.9 -0.0 2.8 0.0 3.5 -0.0 -0.1 -0.0 1.0 0.0
Viento -Y exc.+ -28.0 -0.0 -1.1 0.0 -3.4 0.0 -4.8 0.0 0.2 0.0 -1.2 0.0
Viento -Y exc.- -23.1 -0.0 -0.9 0.0 -2.8 0.0 -3.5 0.0 0.1 0.0 -1.0 0.0

NSF PL. B 20x30 -1.65/-0.35 Peso propio 93.0 0.0 -0.3 -0.0 0.4 0.0 91.1 0.0 -0.8 -0.0 0.4 0.0
Cargas muertas 57.5 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 57.5 -0.0 -0.5 0.0 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 46.2 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 46.2 0.0 -0.4 -0.0 0.2 0.0
Viento +X exc.+ 5.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 6.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -5.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -5.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -6.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -6.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
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Viento +Y exc.+ 32.5 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 32.5 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 26.9 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -32.5 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -32.5 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -26.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -26.9 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -3.60/-1.65 Peso propio 97.3 -0.0 0.5 -0.0 0.4 0.0 93.0 0.0 -0.3 -0.0 0.4 0.0
Cargas muertas 57.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 57.5 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 46.2 -0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0 46.2 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0
Viento +X exc.+ 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -5.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -5.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -6.5 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -6.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 32.5 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 32.5 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 26.9 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -32.5 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -32.5 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -26.9 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 -26.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

B-12 NSF PL. CUB. SUP. 30x30  5.75/7.20 Peso propio 107.7 -1.2 -0.7 -0.3 -1.2 0.0 104.5 -0.8 1.0 -0.3 -1.2 0.0
Cargas muertas 35.6 -0.8 -1.1 -0.6 -1.5 0.0 35.6 0.1 1.1 -0.6 -1.5 0.0
Sobrecarga de uso 32.4 -0.1 -0.3 0.3 -0.2 0.0 32.4 -0.5 0.0 0.3 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.4 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.2 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.3 -0.4 -0.0 -0.2 0.0 -0.0 0.3 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.4 0.0 0.2 -0.0 -0.0 -0.2 0.2 0.0 0.2 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.3 0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.3 0.2 0.0 0.2 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 1.2 -0.0 -0.4 0.0 -0.3 -0.0 1.2 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.- 1.0 -0.0 -0.4 0.1 -0.3 0.0 1.0 -0.1 0.1 0.1 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -1.2 0.0 0.4 -0.0 0.3 0.0 -1.2 0.1 -0.0 -0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- -1.0 0.0 0.4 -0.1 0.3 -0.0 -1.0 0.1 -0.1 -0.1 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.60/5.75 Peso propio 112.4 -1.8 -3.3 -0.3 -1.2 0.0 107.7 -1.2 -0.7 -0.3 -1.2 0.0
Cargas muertas 35.6 -2.1 -4.4 -0.6 -1.5 0.0 35.6 -0.8 -1.1 -0.6 -1.5 0.0
Sobrecarga de uso 32.4 0.5 -0.8 0.3 -0.2 0.0 32.4 -0.1 -0.3 0.3 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.9 0.0 0.6 0.0 -0.0 0.2 -0.4 -0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.3 0.9 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 -0.4 -0.0 0.6 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.9 -0.0 -0.6 -0.0 0.0 -0.2 0.4 0.0 -0.6 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.9 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0 -0.3 0.4 0.0 -0.6 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 1.2 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 1.2 -0.0 -0.4 0.0 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 1.0 0.1 0.5 0.1 0.4 -0.0 1.0 -0.0 -0.4 0.1 0.4 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.2 -0.1 -0.6 -0.0 -0.5 -0.0 -1.2 0.0 0.4 -0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- -1.0 -0.1 -0.5 -0.1 -0.4 0.0 -1.0 0.0 0.4 -0.1 -0.4 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 291.9 -2.5 -3.3 -2.2 -2.9 0.0 285.0 4.2 5.6 -2.2 -2.9 0.0
Cargas muertas 195.2 -2.5 -4.5 -2.1 -3.9 0.0 195.2 4.1 7.6 -2.1 -3.9 0.0
Sobrecarga de uso 109.9 0.4 -0.9 0.3 -0.8 0.0 109.9 -0.7 1.6 0.3 -0.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.7 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.6 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.7 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.7 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 2.5 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 2.5 -0.1 -0.3 0.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 2.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 2.1 -0.1 -0.3 0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -2.5 -0.1 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 -2.5 0.1 0.3 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -2.1 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 -2.1 0.1 0.3 -0.1 -0.2 0.0

B-13 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 206.1 -1.0 -1.6 -0.8 -1.3 0.0 199.2 1.6 2.3 -0.8 -1.3 0.0
Cargas muertas 105.6 -0.4 -0.5 -0.3 -0.4 0.0 105.6 0.6 0.9 -0.3 -0.4 0.0
Sobrecarga de uso 30.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 30.6 0.3 0.4 -0.2 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

B-14 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 125.0 4.8 -1.2 3.3 -0.8 0.0 118.2 -5.5 1.4 3.3 -0.8 0.0
Cargas muertas 47.1 2.3 0.1 1.6 0.0 0.0 47.1 -2.7 -0.0 1.6 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 20.5 0.8 -0.1 0.5 -0.1 0.0 20.5 -0.9 0.2 0.5 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.1 0.4 -0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.1 0.3 -0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.1 -0.4 0.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.1 -0.3 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0

C-1 NSF PL. CUB. SUP. HE 260 B  5.75/7.20 Peso propio 278.8 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 277.4 0.3 -0.1 -0.1 -0.0 0.0
Cargas muertas 167.0 1.4 0.1 1.4 -0.1 0.0 167.0 -0.6 0.2 1.4 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 109.0 0.4 -0.1 -0.8 -0.1 0.0 109.0 1.5 0.1 -0.8 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.4 0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.4 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. HE 260 B  3.30/5.75 Peso propio 281.0 -0.2 -0.2 -0.1 -0.0 0.0 278.8 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0
Cargas muertas 167.0 4.8 -0.1 1.4 -0.1 0.0 167.0 1.4 0.1 1.4 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 109.0 -1.6 -0.3 -0.8 -0.1 0.0 109.0 0.4 -0.1 -0.8 -0.1 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +X exc.+ -0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.1 -0.4 -0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -0.0 0.4 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 -0.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.1 0.4 0.0 -0.4 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 0.4 -0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.3 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.0 0.4 -0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.3 0.0

NSF PL.1 HE 260 B -0.10/3.00 Peso propio 605.1 0.1 -0.3 0.1 -0.3 0.0 602.2 -0.2 0.7 0.1 -0.3 0.0
Cargas muertas 321.9 5.0 -0.0 4.5 -0.1 0.0 321.9 -8.9 0.2 4.5 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 321.4 -0.7 -0.3 -0.7 -0.3 0.0 321.4 1.3 0.6 -0.7 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

C-4 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 108.5 -0.9 0.7 -0.7 0.5 0.0 101.6 1.3 -1.0 -0.7 0.5 0.0
Cargas muertas 89.2 1.5 0.4 1.2 0.3 0.0 89.2 -2.2 -0.6 1.2 0.3 0.0
Sobrecarga de uso 93.3 -0.7 0.2 -0.6 0.1 0.0 93.3 1.0 -0.2 -0.6 0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

C-5 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 151.8 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 144.9 -0.0 -1.0 0.0 0.6 0.0
Cargas muertas 28.1 -0.2 0.6 -0.2 0.5 0.0 28.1 0.4 -0.8 -0.2 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 125.7 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 125.7 -0.0 -0.3 0.0 0.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

C-6 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 149.7 -0.1 0.6 -0.1 0.4 0.0 142.8 0.2 -0.8 -0.1 0.4 0.0
Cargas muertas 41.7 0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 41.7 -0.0 -0.7 0.0 0.4 0.0
Sobrecarga de uso 121.3 -0.1 0.2 -0.1 0.2 0.0 121.3 0.2 -0.3 -0.1 0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

C-7 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 147.4 -0.2 0.6 -0.1 0.5 0.0 140.6 0.3 -0.9 -0.1 0.5 0.0
Cargas muertas 34.5 0.0 0.7 -0.0 0.5 0.0 34.5 0.0 -0.9 -0.0 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 118.1 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.0 118.1 0.2 -0.4 -0.1 0.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

C-8 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 153.5 -0.0 0.6 -0.0 0.4 0.0 146.7 0.0 -0.8 -0.0 0.4 0.0
Cargas muertas 37.3 0.0 0.7 -0.0 0.5 0.0 37.3 0.0 -0.9 -0.0 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 121.0 -0.0 0.4 -0.0 0.3 0.0 121.0 0.0 -0.4 -0.0 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

C-9 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 144.8 0.2 0.5 0.1 0.4 0.0 137.9 -0.2 -0.7 0.1 0.4 0.0
Cargas muertas 29.1 0.2 0.7 0.1 0.5 0.0 29.1 -0.2 -0.8 0.1 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 114.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 114.0 -0.2 -0.4 0.1 0.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.3 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
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Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

C-12 NSF PL. CUB. SUP. 30x30  5.75/7.20 Peso propio 90.8 -0.9 0.1 -0.8 0.7 0.0 87.6 0.3 -0.9 -0.8 0.7 0.0
Cargas muertas 34.0 -0.8 0.2 -1.0 0.5 0.0 34.0 0.6 -0.6 -1.0 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 25.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 25.3 0.0 -0.4 0.0 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.4 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.2 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.4 -0.0 -0.2 0.0 -0.0 0.2 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.4 0.0 0.2 -0.0 -0.0 -0.2 0.2 0.0 0.2 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.2 0.2 0.0 0.2 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -1.0 0.0 -0.4 -0.1 -0.3 -0.0 -1.0 0.1 -0.0 -0.1 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.- -0.7 0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 -0.7 0.1 0.0 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 1.0 -0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 1.0 -0.1 0.0 0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.7 -0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 0.7 -0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.60/5.75 Peso propio 95.5 -2.7 1.5 -0.8 0.7 0.0 90.8 -0.9 0.1 -0.8 0.7 0.0
Cargas muertas 34.0 -2.9 1.3 -1.0 0.5 0.0 34.0 -0.8 0.2 -1.0 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 25.3 0.2 0.7 0.0 0.3 0.0 25.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.9 0.0 0.6 0.0 -0.0 0.2 -0.4 -0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.9 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 -0.4 -0.0 0.6 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.9 -0.0 -0.6 -0.0 0.0 -0.2 0.4 0.0 -0.6 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.9 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0 -0.2 0.4 0.0 -0.6 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.0 -0.1 0.7 -0.1 0.5 0.0 -1.0 0.0 -0.4 -0.1 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.7 -0.1 0.6 -0.0 0.5 -0.0 -0.7 0.0 -0.4 -0.0 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 1.0 0.1 -0.7 0.1 -0.5 -0.0 1.0 -0.0 0.4 0.1 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.7 0.1 -0.6 0.0 -0.5 0.0 0.7 -0.0 0.4 0.0 -0.5 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 231.7 -2.5 1.0 -2.2 0.8 0.0 224.9 4.4 -1.7 -2.2 0.8 0.0
Cargas muertas 134.4 -3.2 1.1 -2.7 0.9 0.0 134.4 5.0 -1.8 -2.7 0.9 0.0
Sobrecarga de uso 86.9 0.4 0.3 0.4 0.3 0.0 86.9 -0.7 -0.6 0.4 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.5 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.4 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.5 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.5 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.4 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -1.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 -1.3 -0.1 -0.4 0.0 0.3 0.0
Viento +Y exc.- -1.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 -1.0 -0.0 -0.3 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 1.3 -0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 1.3 0.1 0.4 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- 1.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.2 0.0 1.0 0.0 0.3 -0.0 -0.2 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 372.6 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0 369.8 -0.2 0.1 0.1 -0.0 0.0
Cargas muertas 147.6 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0 147.6 0.2 0.1 -0.1 -0.0 0.0
Sobrecarga de uso 200.1 0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.0 200.1 0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -1.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.3 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 1.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 1.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -4.40/-1.65 Peso propio 378.7 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 372.6 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
Cargas muertas 147.6 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 147.6 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Sobrecarga de uso 200.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 200.1 0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -1.3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -1.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

C-13 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 146.2 0.4 -0.6 0.1 -0.3 0.0 139.3 0.0 0.2 0.1 -0.3 0.0
Cargas muertas 86.8 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 86.8 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 17.5 0.3 -0.5 0.1 -0.2 0.0 17.5 -0.0 -0.0 0.1 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 305.9 -0.3 0.3 0.2 -0.2 0.0 303.0 -0.5 0.6 0.2 -0.2 0.0
Cargas muertas 111.8 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 111.8 -0.2 -0.1 0.1 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 146.4 -0.2 0.3 0.1 -0.2 0.0 146.4 -0.3 0.6 0.1 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -4.40/-1.65 Peso propio 312.0 0.3 -0.3 0.2 -0.2 0.0 305.9 -0.3 0.3 0.2 -0.2 0.0
Cargas muertas 111.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 111.8 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 146.4 0.2 -0.3 0.1 -0.2 0.0 146.4 -0.2 0.3 0.1 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
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Viento -X exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

C-14 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 84.1 7.6 -0.0 3.6 0.1 0.0 77.3 -3.6 -0.3 3.6 0.1 0.0
Cargas muertas 37.1 1.2 0.7 0.9 0.3 0.0 37.1 -1.6 -0.2 0.9 0.3 0.0
Sobrecarga de uso 12.7 4.8 -0.2 1.9 -0.0 0.0 12.7 -1.2 -0.1 1.9 -0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.0 0.3 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 157.9 -2.7 0.2 2.0 -0.1 0.0 155.0 -5.4 0.3 2.0 -0.1 0.0
Cargas muertas 96.9 0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.0 96.9 0.2 -0.6 -0.1 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 70.0 -2.3 0.2 1.7 -0.1 0.0 70.0 -4.5 0.4 1.7 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -4.40/-1.65 Peso propio 163.9 2.9 -0.2 2.0 -0.1 0.0 157.9 -2.7 0.2 2.0 -0.1 0.0
Cargas muertas 96.9 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.0 96.9 0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 70.0 2.4 -0.2 1.7 -0.1 0.0 70.0 -2.3 0.2 1.7 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

D-1 NSF PL. CUB. SUP. HE 260 B  5.75/7.20 Peso propio 301.3 0.5 0.6 -1.0 -1.0 0.0 300.0 2.0 2.0 -1.0 -1.0 0.0
Cargas muertas 172.1 1.7 0.3 1.1 -0.5 0.0 172.1 0.1 1.1 1.1 -0.5 0.0
Sobrecarga de uso 116.3 0.5 0.2 -1.3 -0.5 0.0 116.3 2.4 0.8 -1.3 -0.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. HE 260 B  3.30/5.75 Peso propio 303.6 -2.0 -1.8 -1.0 -1.0 0.0 301.3 0.5 0.6 -1.0 -1.0 0.0
Cargas muertas 172.1 4.4 -0.9 1.1 -0.5 0.0 172.1 1.7 0.3 1.1 -0.5 0.0
Sobrecarga de uso 116.3 -2.7 -1.0 -1.3 -0.5 0.0 116.3 0.5 0.2 -1.3 -0.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 0.4 -0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.3 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.0 -0.4 0.0 0.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.3 0.0

NSF PL.1 HE 260 B -0.10/3.00 Peso propio 629.1 -0.8 -0.8 -0.7 -0.8 0.0 626.3 1.5 1.7 -0.7 -0.8 0.0
Cargas muertas 327.6 4.9 -0.3 4.5 -0.4 0.0 327.6 -8.9 0.8 4.5 -0.4 0.0
Sobrecarga de uso 325.5 -1.4 -0.5 -1.2 -0.5 0.0 325.5 2.5 1.1 -1.2 -0.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0

D-3 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 202.6 -3.3 72.7 9.1 101.1 -0.0 198.2 -12.5 -28.4 9.1 101.1 -0.0
Cargas muertas 119.0 6.2 34.7 17.2 50.1 -0.0 119.0 -11.0 -15.4 17.2 50.1 -0.0
Sobrecarga de uso 79.1 -1.9 21.9 4.3 32.5 -0.0 79.1 -6.2 -10.6 4.3 32.5 -0.0
Viento +X exc.+ -0.5 1.2 -0.7 1.9 -0.8 0.0 -0.5 -0.7 0.1 1.9 -0.8 0.0
Viento +X exc.- -0.5 1.2 -0.6 1.9 -0.6 0.0 -0.5 -0.7 0.1 1.9 -0.6 0.0
Viento -X exc.+ 0.5 -1.2 0.7 -1.9 0.8 -0.0 0.5 0.7 -0.1 -1.9 0.8 -0.0
Viento -X exc.- 0.5 -1.2 0.6 -1.9 0.6 0.0 0.5 0.7 -0.1 -1.9 0.6 0.0
Viento +Y exc.+ -2.0 0.2 -1.5 0.3 -1.0 -0.0 -2.0 -0.1 -0.6 0.3 -1.0 -0.0
Viento +Y exc.- -2.3 0.0 -2.7 0.0 -2.2 0.0 -2.3 -0.0 -0.5 0.0 -2.2 0.0
Viento -Y exc.+ 2.0 -0.2 1.5 -0.3 1.0 0.0 2.0 0.1 0.6 -0.3 1.0 0.0
Viento -Y exc.- 2.3 -0.0 2.7 -0.0 2.2 0.0 2.3 0.0 0.5 -0.0 2.2 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.30/5.60 Peso propio 237.5 28.9 -19.0 14.2 -22.6 0.0 227.3 -3.8 33.1 14.2 -22.6 0.0
Cargas muertas 142.9 -8.7 -4.6 -6.5 -6.7 0.0 142.9 6.3 10.9 -6.5 -6.7 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
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(kN)
T
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(kN)
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(kN)
T

(kN·m)
Sobrecarga de uso 80.6 21.2 -4.9 11.2 -6.8 0.0 80.6 -4.6 10.7 11.2 -6.8 0.0
Viento +X exc.+ -2.1 1.6 0.4 1.3 0.4 0.0 -2.1 -1.5 -0.4 1.3 0.4 0.0
Viento +X exc.- -2.0 1.6 0.3 1.3 0.3 0.0 -2.0 -1.4 -0.3 1.3 0.3 0.0
Viento -X exc.+ 2.1 -1.6 -0.4 -1.3 -0.4 0.0 2.1 1.5 0.4 -1.3 -0.4 0.0
Viento -X exc.- 2.0 -1.6 -0.3 -1.3 -0.3 0.0 2.0 1.4 0.3 -1.3 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ -1.5 -0.3 1.9 -0.3 1.6 0.0 -1.5 0.3 -1.7 -0.3 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -1.7 -0.2 2.7 -0.1 2.3 0.0 -1.7 0.1 -2.6 -0.1 2.3 0.0
Viento -Y exc.+ 1.5 0.3 -1.9 0.3 -1.6 -0.0 1.5 -0.3 1.7 0.3 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 1.7 0.2 -2.7 0.1 -2.3 0.0 1.7 -0.1 2.6 0.1 -2.3 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 408.6 18.8 7.8 17.0 7.2 0.0 395.0 -34.0 -14.5 17.0 7.2 0.0
Cargas muertas 193.8 -3.1 4.4 -2.8 3.8 0.0 193.8 5.6 -7.5 -2.8 3.8 0.0
Sobrecarga de uso 190.7 13.0 3.3 11.7 2.9 0.0 190.7 -23.4 -5.7 11.7 2.9 0.0
Viento +X exc.+ -2.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -2.1 0.3 0.2 -0.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -2.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -2.0 0.3 0.1 -0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 2.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 2.1 -0.3 -0.2 0.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- 2.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 2.0 -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -3.2 0.2 0.9 0.1 0.4 0.0 -3.2 -0.2 -0.5 0.1 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -3.6 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 -3.6 -0.1 -0.2 0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 3.2 -0.2 -0.9 -0.1 -0.4 -0.0 3.2 0.2 0.5 -0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 3.6 -0.1 -0.7 -0.1 -0.3 -0.0 3.6 0.1 0.2 -0.1 -0.3 -0.0

D-4 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 184.8 -7.0 30.3 -15.0 -24.0 -0.0 180.4 8.0 54.4 -15.0 -24.0 -0.0
Cargas muertas 47.6 -7.8 15.5 -13.3 -6.2 -0.0 47.6 5.4 21.7 -13.3 -6.2 -0.0
Sobrecarga de uso 53.3 -2.1 8.1 -5.4 -12.6 -0.0 53.3 3.3 20.6 -5.4 -12.6 -0.0
Viento +X exc.+ 0.4 0.9 -0.7 1.8 -0.8 0.0 0.4 -0.9 0.1 1.8 -0.8 0.0
Viento +X exc.- 0.4 1.0 -0.6 1.8 -0.7 0.0 0.4 -0.9 0.1 1.8 -0.7 0.0
Viento -X exc.+ -0.4 -0.9 0.7 -1.8 0.8 -0.0 -0.4 0.9 -0.1 -1.8 0.8 -0.0
Viento -X exc.- -0.4 -1.0 0.6 -1.8 0.7 0.0 -0.4 0.9 -0.1 -1.8 0.7 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.3 -3.2 0.4 -2.7 -0.0 -0.1 -0.1 -0.5 0.4 -2.7 -0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.1 -4.4 0.1 -4.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.4 0.1 -4.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.3 3.2 -0.4 2.7 0.0 0.1 0.1 0.5 -0.4 2.7 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.1 4.4 -0.1 4.0 0.0 0.1 0.0 0.4 -0.1 4.0 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/4.61 Peso propio 258.1 -4.5 -25.4 -1.9 -17.0 0.0 252.1 -1.9 -2.3 -1.9 -17.0 0.0
Cargas muertas 79.5 3.7 -20.4 4.0 -12.8 0.0 79.5 -1.7 -3.0 4.0 -12.8 0.0
Sobrecarga de uso 72.0 -3.3 -14.2 -1.9 -6.5 0.0 72.0 -0.8 -5.3 -1.9 -6.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 2.0 0.2 3.0 0.3 0.0 0.2 -2.1 -0.2 3.0 0.3 0.0
Viento +X exc.- 0.2 2.0 0.2 3.0 0.3 0.0 0.2 -2.0 -0.2 3.0 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -2.0 -0.2 -3.0 -0.3 0.0 -0.2 2.1 0.2 -3.0 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -2.0 -0.2 -3.0 -0.3 0.0 -0.2 2.0 0.2 -3.0 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.4 0.9 -0.5 1.4 0.0 -0.1 0.3 -1.0 -0.5 1.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.2 1.3 -0.2 2.0 0.0 -0.1 0.1 -1.3 -0.2 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.4 -0.9 0.5 -1.4 -0.0 0.1 -0.3 1.0 0.5 -1.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.2 -1.3 0.2 -2.0 -0.0 0.1 -0.1 1.3 0.2 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 322.3 -3.3 5.1 -2.5 0.3 0.0 308.6 4.4 4.3 -2.5 0.3 0.0
Cargas muertas 153.4 0.6 -1.7 0.8 -4.1 0.0 153.4 -1.8 11.0 0.8 -4.1 0.0
Sobrecarga de uso 112.9 -2.0 -1.0 -1.5 -3.1 0.0 112.9 2.8 8.8 -1.5 -3.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1 0.0 0.2 0.7 0.2 -0.3 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.2 -0.0 -0.3 -0.1 0.0 0.2 0.7 0.1 -0.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 -0.2 -0.7 -0.2 0.3 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 -0.2 -0.7 -0.1 0.3 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.4 0.2 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.3 0.2 0.3 0.1 -0.1 0.0 -0.3 -0.2 0.7 0.1 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.2 -0.5 -0.2 -0.0 -0.0 0.2 0.3 -0.4 -0.2 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 -0.2 -0.3 -0.1 0.1 -0.0 0.3 0.2 -0.7 -0.1 0.1 -0.0

NSF PL. B 30x90 -1.65/-0.35 Peso propio 349.0 0.7 -12.9 -0.9 14.4 0.0 340.4 1.9 -31.7 -0.9 14.4 0.0
Cargas muertas 150.9 0.4 -6.3 -0.5 7.0 0.0 150.9 1.0 -15.5 -0.5 7.0 0.0
Sobrecarga de uso 129.7 0.4 -5.8 -0.5 6.5 0.0 129.7 1.1 -14.3 -0.5 6.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.3 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.3 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x90 -3.60/-1.65 Peso propio 361.9 -1.1 15.2 -0.9 14.4 0.0 349.0 0.7 -12.9 -0.9 14.4 0.0
Cargas muertas 150.9 -0.5 7.4 -0.5 7.0 0.0 150.9 0.4 -6.3 -0.5 7.0 0.0
Sobrecarga de uso 129.7 -0.6 6.8 -0.5 6.5 0.0 129.7 0.4 -5.8 -0.5 6.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0

D-5 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 295.0 -2.8 -9.6 -3.9 -112.5 -0.0 290.6 1.0 102.9 -3.9 -112.5 -0.0
Cargas muertas 117.2 -2.9 -5.3 -3.8 -48.8 -0.0 117.2 1.0 43.5 -3.8 -48.8 -0.0
Sobrecarga de uso 98.8 -1.1 -5.5 -1.6 -43.5 -0.0 98.8 0.5 38.0 -1.6 -43.5 -0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.9 -0.4 1.8 -0.5 0.0 0.0 -0.8 0.0 1.8 -0.5 0.0
Viento +X exc.- 0.0 1.0 -0.3 1.8 -0.4 0.0 0.0 -0.9 0.0 1.8 -0.4 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.9 0.4 -1.8 0.5 -0.0 -0.0 0.8 -0.0 -1.8 0.5 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 -1.0 0.3 -1.8 0.4 0.0 0.0 0.9 -0.0 -1.8 0.4 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.4 -3.8 0.4 -3.3 -0.0 0.1 -0.1 -0.5 0.4 -3.3 -0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 -4.5 0.1 -4.0 0.0 0.1 -0.0 -0.5 0.1 -4.0 0.0
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Viento -Y exc.+ -0.1 -0.4 3.8 -0.4 3.3 0.0 -0.1 0.1 0.5 -0.4 3.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 4.5 -0.1 4.0 0.0 -0.1 0.0 0.5 -0.1 4.0 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/4.61 Peso propio 356.3 -2.1 -24.4 -3.8 -2.4 0.0 350.3 3.0 -21.1 -3.8 -2.4 0.0
Cargas muertas 145.7 -0.7 -11.9 -0.4 -2.7 0.0 145.7 -0.2 -8.3 -0.4 -2.7 0.0
Sobrecarga de uso 110.8 -1.3 -15.8 -2.4 -2.1 0.0 110.8 2.0 -12.9 -2.4 -2.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 2.1 0.1 3.1 0.2 0.0 0.0 -2.2 -0.1 3.1 0.2 0.0
Viento +X exc.- 0.0 2.1 0.1 3.1 0.1 0.0 0.0 -2.1 -0.1 3.1 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -2.1 -0.1 -3.1 -0.2 0.0 -0.0 2.2 0.1 -3.1 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -2.1 -0.1 -3.1 -0.1 0.0 -0.0 2.1 0.1 -3.1 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.3 1.0 -0.5 1.6 0.0 0.1 0.3 -1.2 -0.5 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.1 1.3 -0.1 2.0 0.0 0.1 0.1 -1.4 -0.1 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.3 -1.0 0.5 -1.6 -0.0 -0.1 -0.3 1.2 0.5 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.1 -1.3 0.1 -2.0 -0.0 -0.1 -0.1 1.4 0.1 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 438.9 0.4 2.3 0.5 -3.7 0.0 425.3 -1.2 13.7 0.5 -3.7 0.0
Cargas muertas 199.1 -0.2 0.8 -0.2 -2.0 0.0 199.1 0.5 7.1 -0.2 -2.0 0.0
Sobrecarga de uso 164.9 0.0 -2.7 0.2 -5.4 0.0 164.9 -0.7 14.0 0.2 -5.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.3 0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 -0.3 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.2 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0 -0.0 -0.7 -0.1 0.3 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.2 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.0 -0.7 -0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.5 0.2 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.2 0.4 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.7 0.1 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.2 -0.5 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.5 -0.2 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.2 -0.4 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.2 -0.7 -0.1 0.1 -0.0

NSF PL. B 30x90 -1.65/-0.35 Peso propio 469.1 0.2 -16.6 -0.3 18.4 0.0 460.4 0.6 -40.5 -0.3 18.4 0.0
Cargas muertas 197.1 0.0 -6.9 -0.0 7.7 0.0 197.1 0.0 -16.9 -0.0 7.7 0.0
Sobrecarga de uso 185.2 0.3 -7.6 -0.4 8.5 0.0 185.2 0.8 -18.7 -0.4 8.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.4 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.4 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.3 0.0 0.1 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x90 -3.60/-1.65 Peso propio 482.0 -0.3 19.4 -0.3 18.4 0.0 469.1 0.2 -16.6 -0.3 18.4 0.0
Cargas muertas 197.1 -0.0 8.1 -0.0 7.7 0.0 197.1 0.0 -6.9 -0.0 7.7 0.0
Sobrecarga de uso 185.2 -0.4 9.0 -0.4 8.5 0.0 185.2 0.3 -7.6 -0.4 8.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0

D-6 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 289.0 -2.1 -25.6 -3.3 -144.9 -0.0 284.6 1.2 119.3 -3.3 -144.9 -0.0
Cargas muertas 112.7 -3.1 -12.3 -4.3 -64.0 -0.0 112.7 1.2 51.6 -4.3 -64.0 -0.0
Sobrecarga de uso 96.2 -0.6 -11.4 -1.1 -55.5 -0.0 96.2 0.5 44.1 -1.1 -55.5 -0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.9 -0.2 1.8 -0.1 0.0 -0.0 -0.8 -0.0 1.8 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 1.0 -0.1 1.8 -0.1 0.0 -0.0 -0.8 -0.0 1.8 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.9 0.2 -1.8 0.1 -0.0 0.0 0.8 0.0 -1.8 0.1 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 -1.0 0.1 -1.8 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 -1.8 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.4 -4.3 0.4 -3.9 -0.0 0.1 -0.1 -0.5 0.4 -3.9 -0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 -4.6 0.1 -4.2 0.0 0.1 -0.0 -0.5 0.1 -4.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.4 4.3 -0.4 3.9 0.0 -0.1 0.1 0.5 -0.4 3.9 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 4.6 -0.1 4.2 0.0 -0.1 0.0 0.5 -0.1 4.2 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/4.61 Peso propio 353.8 -2.3 -21.2 -2.7 3.9 0.0 347.8 1.4 -26.5 -2.7 3.9 0.0
Cargas muertas 141.9 -0.1 -11.7 0.4 -0.3 0.0 141.9 -0.5 -11.4 0.4 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 110.1 -1.8 -14.5 -2.2 0.2 0.0 110.1 1.2 -14.9 -2.2 0.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 2.1 0.0 3.1 0.1 0.0 -0.0 -2.2 -0.1 3.1 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 2.1 0.0 3.1 0.1 0.0 -0.0 -2.1 -0.1 3.1 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -2.1 -0.0 -3.1 -0.1 0.0 0.0 2.2 0.1 -3.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -2.1 -0.0 -3.1 -0.1 0.0 0.0 2.1 0.1 -3.1 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.3 1.1 -0.5 1.9 0.0 0.1 0.3 -1.4 -0.5 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.1 1.3 -0.1 2.0 0.0 0.1 0.1 -1.4 -0.1 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.3 -1.1 0.5 -1.9 -0.0 -0.1 -0.3 1.4 0.5 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.1 -1.3 0.1 -2.0 -0.0 -0.1 -0.1 1.4 0.1 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 432.8 0.9 2.3 0.5 -4.0 0.0 419.1 -0.6 14.5 0.5 -4.0 0.0
Cargas muertas 198.5 0.2 0.2 0.0 -2.7 0.0 198.5 0.1 8.6 0.0 -2.7 0.0
Sobrecarga de uso 161.8 0.9 -2.2 0.5 -5.2 0.0 161.8 -0.5 14.1 0.5 -5.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.3 0.1 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.7 -0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.2 0.1 -0.3 0.1 0.0 -0.0 0.7 -0.0 -0.3 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.3 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.2 -0.1 0.3 -0.1 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.3 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.2 0.6 0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.5 0.2 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.2 0.5 0.1 -0.1 0.0 -0.0 -0.2 0.7 0.1 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.2 -0.6 -0.2 -0.0 -0.0 0.1 0.3 -0.5 -0.2 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.2 -0.5 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.2 -0.7 -0.1 0.1 -0.0

NSF PL. B 30x90 -1.65/-0.35 Peso propio 466.0 -0.5 -17.3 0.6 19.2 0.0 457.4 -1.3 -42.3 0.6 19.2 0.0
Cargas muertas 197.0 -0.1 -7.3 0.2 8.1 0.0 197.0 -0.4 -17.8 0.2 8.1 0.0
Sobrecarga de uso 185.5 -0.5 -8.4 0.7 9.4 0.0 185.5 -1.4 -20.7 0.7 9.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.1 -0.4 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.1 -0.3 0.0 0.2 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x90 -3.60/-1.65 Peso propio 478.9 0.7 20.2 0.6 19.2 0.0 466.0 -0.5 -17.3 0.6 19.2 0.0
Cargas muertas 197.0 0.2 8.5 0.2 8.1 0.0 197.0 -0.1 -7.3 0.2 8.1 0.0
Sobrecarga de uso 185.5 0.8 9.9 0.7 9.4 0.0 185.5 -0.5 -8.4 0.7 9.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0

D-7 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 288.3 -2.4 -27.6 -3.8 -146.9 -0.0 283.8 1.3 119.4 -3.8 -146.9 -0.0
Cargas muertas 112.8 -3.1 -13.3 -4.3 -65.3 -0.0 112.8 1.2 52.1 -4.3 -65.3 -0.0
Sobrecarga de uso 96.2 -0.7 -12.2 -1.3 -56.5 -0.0 96.2 0.6 44.3 -1.3 -56.5 -0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.9 0.1 1.8 0.1 0.0 -0.0 -0.8 -0.1 1.8 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 1.0 0.0 1.8 0.1 0.0 -0.0 -0.8 -0.1 1.8 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.9 -0.1 -1.8 -0.1 -0.0 0.0 0.8 0.1 -1.8 -0.1 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 -1.0 -0.0 -1.8 -0.1 0.0 0.0 0.8 0.1 -1.8 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.4 -4.9 0.4 -4.4 -0.0 0.1 -0.1 -0.5 0.4 -4.4 -0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 -4.8 0.1 -4.3 0.0 0.1 -0.0 -0.5 0.1 -4.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.4 4.9 -0.4 4.4 0.0 -0.1 0.1 0.5 -0.4 4.4 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 4.8 -0.1 4.3 0.0 -0.1 0.0 0.5 -0.1 4.3 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/4.61 Peso propio 352.7 -2.1 -20.7 -2.8 4.7 0.0 346.7 1.6 -27.1 -2.8 4.7 0.0
Cargas muertas 142.0 -0.1 -11.6 0.3 0.1 0.0 142.0 -0.5 -11.7 0.3 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 109.8 -1.6 -14.4 -2.1 0.6 0.0 109.8 1.3 -15.2 -2.1 0.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 2.1 -0.0 3.1 -0.0 0.0 -0.0 -2.2 0.0 3.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 2.1 -0.1 3.1 -0.0 0.0 -0.0 -2.1 -0.0 3.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -2.1 0.0 -3.1 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 -3.1 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -2.1 0.1 -3.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 -3.1 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.3 1.2 -0.5 2.1 0.0 0.1 0.3 -1.6 -0.5 2.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.1 1.3 -0.1 2.0 0.0 0.1 0.1 -1.5 -0.1 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.3 -1.2 0.5 -2.1 -0.0 -0.1 -0.3 1.6 0.5 -2.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.1 -1.3 0.1 -2.0 -0.0 -0.1 -0.1 1.5 0.1 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 431.8 0.1 1.8 0.2 -4.3 0.0 418.1 -0.4 15.0 0.2 -4.3 0.0
Cargas muertas 198.4 -0.1 0.1 -0.1 -2.8 0.0 198.4 0.3 8.8 -0.1 -2.8 0.0
Sobrecarga de uso 161.9 0.1 -2.8 0.1 -5.6 0.0 161.9 -0.3 14.5 0.1 -5.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.3 0.2 -0.3 0.1 0.0 -0.0 0.7 -0.1 -0.3 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.2 0.2 -0.3 0.1 0.0 -0.1 0.7 -0.1 -0.3 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.3 -0.2 0.3 -0.1 0.0 0.0 -0.7 0.1 0.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.2 -0.2 0.3 -0.1 0.0 0.1 -0.7 0.1 0.3 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.2 0.7 0.2 0.1 0.0 -0.0 -0.3 0.6 0.2 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.2 0.6 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.6 0.1 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.2 -0.7 -0.2 -0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.6 -0.2 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.2 -0.6 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.2 -0.6 -0.1 0.0 -0.0

NSF PL. B 30x90 -1.65/-0.35 Peso propio 462.7 0.1 -16.8 -0.1 18.7 0.0 454.1 0.2 -41.0 -0.1 18.7 0.0
Cargas muertas 196.2 -0.0 -7.1 0.0 7.9 0.0 196.2 -0.0 -17.4 0.0 7.9 0.0
Sobrecarga de uso 181.1 0.1 -7.7 -0.1 8.6 0.0 181.1 0.2 -18.9 -0.1 8.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.5 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.5 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 -0.4 0.0 0.2 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x90 -3.60/-1.65 Peso propio 475.6 -0.1 19.6 -0.1 18.7 0.0 462.7 0.1 -16.8 -0.1 18.7 0.0
Cargas muertas 196.2 0.0 8.3 0.0 7.9 0.0 196.2 -0.0 -7.1 0.0 7.9 0.0
Sobrecarga de uso 181.1 -0.1 9.0 -0.1 8.6 0.0 181.1 0.1 -7.7 -0.1 8.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0

D-8 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 289.8 -2.4 -17.3 -3.8 -122.6 -0.0 285.4 1.4 105.3 -3.8 -122.6 -0.0
Cargas muertas 113.3 -3.1 -8.6 -4.4 -54.8 -0.0 113.3 1.3 46.1 -4.4 -54.8 -0.0
Sobrecarga de uso 96.7 -0.8 -8.3 -1.4 -47.6 -0.0 96.7 0.6 39.3 -1.4 -47.6 -0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.9 0.3 1.8 0.4 0.0 -0.0 -0.8 -0.1 1.8 0.4 0.0
Viento +X exc.- -0.0 1.0 0.2 1.8 0.3 0.0 -0.0 -0.8 -0.1 1.8 0.3 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.9 -0.3 -1.8 -0.4 -0.0 0.0 0.8 0.1 -1.8 -0.4 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 -1.0 -0.2 -1.8 -0.3 0.0 0.0 0.8 0.1 -1.8 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.4 -5.5 0.4 -5.0 -0.0 0.2 -0.1 -0.5 0.4 -5.0 -0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 -4.9 0.1 -4.5 0.0 0.1 -0.0 -0.5 0.1 -4.5 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.4 5.5 -0.4 5.0 0.0 -0.2 0.1 0.5 -0.4 5.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 4.9 -0.1 4.5 0.0 -0.1 0.0 0.5 -0.1 4.5 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/4.61 Peso propio 353.4 -1.6 -22.9 -2.1 0.6 0.0 347.4 1.2 -23.7 -2.1 0.6 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Cargas muertas 142.1 0.3 -12.9 0.7 -1.9 0.0 142.1 -0.7 -10.3 0.7 -1.9 0.0
Sobrecarga de uso 110.0 -1.3 -15.9 -1.7 -1.2 0.0 110.0 1.1 -14.2 -1.7 -1.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 2.2 -0.2 3.2 -0.2 0.0 -0.0 -2.2 0.1 3.2 -0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.0 2.1 -0.2 3.1 -0.1 0.0 -0.0 -2.1 0.0 3.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -2.2 0.2 -3.2 0.2 0.0 0.0 2.2 -0.1 -3.2 0.2 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -2.1 0.2 -3.1 0.1 0.0 0.0 2.1 -0.0 -3.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.3 1.4 -0.5 2.3 0.0 0.2 0.3 -1.8 -0.5 2.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.1 1.3 -0.2 2.1 0.0 0.1 0.1 -1.6 -0.2 2.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.3 -1.4 0.5 -2.3 -0.0 -0.2 -0.3 1.8 0.5 -2.3 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.1 -1.3 0.2 -2.1 -0.0 -0.1 -0.1 1.6 0.2 -2.1 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 433.0 0.4 1.8 0.4 -4.3 0.0 419.3 -0.7 15.2 0.4 -4.3 0.0
Cargas muertas 199.5 0.1 0.1 0.1 -2.9 0.0 199.5 -0.0 9.0 0.1 -2.9 0.0
Sobrecarga de uso 162.9 0.4 -3.1 0.3 -5.9 0.0 162.9 -0.5 15.2 0.3 -5.9 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.2 0.2 -0.3 0.1 0.0 -0.0 0.7 -0.2 -0.3 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.2 0.3 -0.3 0.2 0.0 -0.0 0.7 -0.2 -0.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.2 -0.2 0.3 -0.1 0.0 0.0 -0.7 0.2 0.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.2 -0.3 0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.7 0.2 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.2 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.3 0.6 0.2 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.1 0.7 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.2 -0.8 -0.2 -0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.6 -0.2 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -0.7 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.6 -0.1 -0.1 -0.0

NSF PL. B 30x90 -1.65/-0.35 Peso propio 463.8 -0.0 -16.9 0.1 18.8 0.0 455.2 -0.1 -41.2 0.1 18.8 0.0
Cargas muertas 197.1 -0.1 -7.2 0.1 8.0 0.0 197.1 -0.2 -17.6 0.1 8.0 0.0
Sobrecarga de uso 181.9 -0.1 -7.7 0.1 8.6 0.0 181.9 -0.2 -18.9 0.1 8.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.3 0.0 0.1 0.1 0.6 -0.0 -0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.5 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.3 0.0 -0.1 -0.1 -0.6 0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0 -0.5 0.0 0.2 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x90 -3.60/-1.65 Peso propio 476.7 0.1 19.7 0.1 18.8 0.0 463.8 -0.0 -16.9 0.1 18.8 0.0
Cargas muertas 197.1 0.1 8.4 0.1 8.0 0.0 197.1 -0.1 -7.2 0.1 8.0 0.0
Sobrecarga de uso 181.9 0.1 9.1 0.1 8.6 0.0 181.9 -0.1 -7.7 0.1 8.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.3 -0.0 -0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0

D-9 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 241.9 -0.1 17.5 1.0 -42.8 -0.0 237.5 -1.1 60.4 1.0 -42.8 -0.0
Cargas muertas 93.0 -2.3 6.4 -2.6 -20.3 -0.0 93.0 0.2 26.7 -2.6 -20.3 -0.0
Sobrecarga de uso 79.1 0.0 4.1 0.3 -19.0 -0.0 79.1 -0.3 23.1 0.3 -19.0 -0.0
Viento +X exc.+ -0.1 0.9 0.6 1.8 0.8 0.0 -0.1 -0.8 -0.2 1.8 0.8 0.0
Viento +X exc.- -0.1 1.0 0.5 1.8 0.6 0.0 -0.1 -0.8 -0.2 1.8 0.6 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.9 -0.6 -1.8 -0.8 -0.0 0.1 0.8 0.2 -1.8 -0.8 -0.0
Viento -X exc.- 0.1 -1.0 -0.5 -1.8 -0.6 0.0 0.1 0.8 0.2 -1.8 -0.6 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.4 -6.1 0.5 -5.6 -0.0 0.2 -0.1 -0.5 0.5 -5.6 -0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.1 -5.1 0.1 -4.6 0.0 0.2 -0.0 -0.5 0.1 -4.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.4 6.1 -0.5 5.6 0.0 -0.2 0.1 0.5 -0.5 5.6 0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.1 5.1 -0.1 4.6 0.0 -0.2 0.0 0.5 -0.1 4.6 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/4.61 Peso propio 305.7 -0.7 -26.2 -1.5 -12.4 0.0 299.7 1.4 -9.4 -1.5 -12.4 0.0
Cargas muertas 122.1 0.9 -13.8 1.0 -7.3 0.0 122.1 -0.5 -3.8 1.0 -7.3 0.0
Sobrecarga de uso 92.4 -0.6 -16.4 -1.3 -5.6 0.0 92.4 1.2 -8.8 -1.3 -5.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 2.2 -0.2 3.2 -0.3 0.0 -0.2 -2.2 0.1 3.2 -0.3 0.0
Viento +X exc.- -0.2 2.1 -0.2 3.2 -0.2 0.0 -0.2 -2.1 0.1 3.2 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -2.2 0.2 -3.2 0.3 0.0 0.2 2.2 -0.1 -3.2 0.3 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -2.1 0.2 -3.2 0.2 0.0 0.2 2.1 -0.1 -3.2 0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.3 1.6 -0.4 2.6 0.0 0.2 0.3 -2.0 -0.4 2.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -0.1 1.3 -0.1 2.2 0.0 0.2 0.1 -1.6 -0.1 2.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.3 -1.6 0.4 -2.6 -0.0 -0.2 -0.3 2.0 0.4 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 0.1 -1.3 0.1 -2.2 -0.0 -0.2 -0.1 1.6 0.1 -2.2 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 383.4 -0.8 2.3 -0.0 -2.7 0.0 369.7 -0.7 10.8 -0.0 -2.7 0.0
Cargas muertas 176.7 -0.6 1.0 -0.1 -1.7 0.0 176.7 -0.1 6.3 -0.1 -1.7 0.0
Sobrecarga de uso 144.1 -0.8 -3.2 -0.1 -5.3 0.0 144.1 -0.4 13.2 -0.1 -5.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 -0.2 0.3 -0.3 0.2 0.0 -0.2 0.7 -0.3 -0.3 0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.2 -0.2 0.4 -0.3 0.2 0.0 -0.2 0.7 -0.3 -0.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 0.2 -0.3 0.3 -0.2 0.0 0.2 -0.7 0.3 0.3 -0.2 0.0
Viento -X exc.- 0.2 0.2 -0.4 0.3 -0.2 0.0 0.2 -0.7 0.3 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.3 1.0 0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.3 0.5 0.2 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.2 0.9 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.4 0.1 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.3 -1.0 -0.2 -0.2 -0.0 0.1 0.3 -0.5 -0.2 -0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.2 -0.9 -0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.2 -0.4 -0.1 -0.1 -0.0

NSF PL. B 30x90 -1.65/-0.35 Peso propio 426.8 1.0 -13.7 -1.2 15.3 0.0 418.2 2.6 -33.6 -1.2 15.3 0.0
Cargas muertas 186.7 0.6 -6.3 -0.7 7.0 0.0 186.7 1.5 -15.4 -0.7 7.0 0.0
Sobrecarga de uso 173.7 0.8 -5.7 -1.0 6.4 0.0 173.7 2.2 -14.0 -1.0 6.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.2 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.2 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.2 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.1 0.6 -0.0 -0.3 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.5 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 -0.1 -0.6 0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.5 0.0 0.2 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x90 -3.60/-1.65 Peso propio 439.7 -1.4 16.1 -1.2 15.3 0.0 426.8 1.0 -13.7 -1.2 15.3 0.0
Cargas muertas 186.7 -0.8 7.4 -0.7 7.0 0.0 186.7 0.6 -6.3 -0.7 7.0 0.0
Sobrecarga de uso 173.7 -1.2 6.7 -1.0 6.4 0.0 173.7 0.8 -5.7 -1.0 6.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.3 -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.3 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0

D-10 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 137.5 -3.9 68.0 -5.8 75.8 -0.0 133.1 2.0 -7.7 -5.8 75.8 -0.0
Cargas muertas 47.8 -4.0 30.1 -5.8 33.4 -0.0 47.8 1.7 -3.3 -5.8 33.4 -0.0
Sobrecarga de uso 42.7 -1.7 20.8 -2.6 22.5 -0.0 42.7 1.0 -1.7 -2.6 22.5 -0.0
Viento +X exc.+ -0.3 0.8 0.9 1.6 1.2 0.0 -0.3 -0.8 -0.3 1.6 1.2 0.0
Viento +X exc.- -0.3 0.8 0.7 1.7 1.0 0.0 -0.3 -0.8 -0.3 1.7 1.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.3 -0.8 -0.9 -1.6 -1.2 -0.0 0.3 0.8 0.3 -1.6 -1.2 -0.0
Viento -X exc.- 0.3 -0.8 -0.7 -1.7 -1.0 0.0 0.3 0.8 0.3 -1.7 -1.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.5 0.4 -6.7 0.6 -5.9 -0.0 -0.5 -0.1 -0.7 0.6 -5.9 -0.0
Viento +Y exc.- -0.5 0.2 -5.2 0.2 -4.5 0.0 -0.5 -0.1 -0.7 0.2 -4.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.5 -0.4 6.7 -0.6 5.9 0.0 0.5 0.1 0.7 -0.6 5.9 0.0
Viento -Y exc.- 0.5 -0.2 5.2 -0.2 4.5 0.0 0.5 0.1 0.7 -0.2 4.5 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.25/4.61 Peso propio 205.8 -2.1 -22.7 -3.7 -28.6 0.0 199.8 3.0 16.1 -3.7 -28.6 0.0
Cargas muertas 79.0 -0.3 -15.7 -0.5 -16.1 0.0 79.0 0.4 6.2 -0.5 -16.1 0.0
Sobrecarga de uso 58.4 -1.2 -10.7 -2.4 -9.5 0.0 58.4 2.0 2.2 -2.4 -9.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.5 2.0 -0.4 2.8 -0.5 0.0 0.5 -1.9 0.3 2.8 -0.5 0.0
Viento +X exc.- 0.4 1.9 -0.3 2.8 -0.4 0.0 0.4 -1.9 0.2 2.8 -0.4 0.0
Viento -X exc.+ -0.5 -2.0 0.4 -2.8 0.5 0.0 -0.5 1.9 -0.3 -2.8 0.5 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -1.9 0.3 -2.8 0.4 0.0 -0.4 1.9 -0.2 -2.8 0.4 0.0
Viento +Y exc.+ -0.6 -0.3 2.1 -0.4 3.0 0.0 -0.6 0.2 -1.9 -0.4 3.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.6 -0.1 1.7 -0.1 2.3 0.0 -0.6 0.0 -1.5 -0.1 2.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.6 0.3 -2.1 0.4 -3.0 -0.0 0.6 -0.2 1.9 0.4 -3.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.6 0.1 -1.7 0.1 -2.3 -0.0 0.6 -0.0 1.5 0.1 -2.3 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 267.1 1.3 -7.2 0.9 -2.9 0.0 253.5 -1.6 1.8 0.9 -2.9 0.0
Cargas muertas 138.8 -0.2 -6.6 -0.1 -4.2 0.0 138.8 0.0 6.5 -0.1 -4.2 0.0
Sobrecarga de uso 94.9 1.1 -7.7 0.8 -4.7 0.0 94.9 -1.4 6.9 0.8 -4.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 -0.2 0.4 -0.3 0.3 0.0 0.4 0.7 -0.4 -0.3 0.3 0.0
Viento +X exc.- 0.4 -0.2 0.5 -0.3 0.3 0.0 0.4 0.6 -0.4 -0.3 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.4 0.2 -0.4 0.3 -0.3 0.0 -0.4 -0.7 0.4 0.3 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -0.4 0.2 -0.5 0.3 -0.3 0.0 -0.4 -0.6 0.4 0.3 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ -1.9 0.2 1.3 0.2 0.4 0.0 -1.9 -0.2 0.1 0.2 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -1.6 0.2 1.1 0.1 0.4 0.0 -1.6 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.0
Viento -Y exc.+ 1.9 -0.2 -1.3 -0.2 -0.4 -0.0 1.9 0.2 -0.1 -0.2 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 1.6 -0.2 -1.1 -0.1 -0.4 -0.0 1.6 0.1 0.0 -0.1 -0.4 -0.0

NSF PL. B 30x60 -1.65/-0.35 Peso propio 337.0 -0.2 3.6 0.3 -4.2 0.0 331.3 -0.6 9.1 0.3 -4.2 0.0
Cargas muertas 170.3 0.1 2.2 -0.2 -2.6 0.0 170.3 0.4 5.7 -0.2 -2.6 0.0
Sobrecarga de uso 146.1 -0.2 2.5 0.3 -3.0 0.0 146.1 -0.5 6.4 0.3 -3.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.4 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.3 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -2.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 -2.2 0.0 0.3 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- -1.9 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 -1.9 0.0 0.3 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 2.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 2.2 -0.0 -0.3 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.- 1.9 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 -0.0 -0.3 0.0 0.1 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x60 -3.60/-1.65 Peso propio 345.6 0.3 -4.7 0.3 -4.2 0.0 337.0 -0.2 3.6 0.3 -4.2 0.0
Cargas muertas 170.3 -0.2 -2.9 -0.2 -2.6 0.0 170.3 0.1 2.2 -0.2 -2.6 0.0
Sobrecarga de uso 146.1 0.3 -3.3 0.3 -3.0 0.0 146.1 -0.2 2.5 0.3 -3.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.4 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.3 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.4 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -2.2 -0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -2.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- -1.9 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -1.9 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 2.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 2.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.- 1.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0

D-11 NSF PL. CUB. SUP. 30x30  6.20/7.20 Peso propio 140.6 -6.6 13.2 -10.1 21.1 -0.0 138.4 3.5 -7.9 -10.1 21.1 -0.0
Cargas muertas 45.3 -4.3 7.2 -6.3 10.9 0.0 45.3 2.0 -3.8 -6.3 10.9 0.0
Sobrecarga de uso 40.6 -2.4 3.9 -3.9 6.5 0.0 40.6 1.4 -2.6 -3.9 6.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 1.3 0.2 1.9 0.3 0.0 -0.2 -0.5 -0.1 1.9 0.3 0.0
Viento +X exc.- -0.3 1.3 0.2 1.9 0.3 0.0 -0.3 -0.5 -0.1 1.9 0.3 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -1.3 -0.2 -1.9 -0.3 0.0 0.2 0.5 0.1 -1.9 -0.3 0.0
Viento -X exc.- 0.3 -1.3 -0.2 -1.9 -0.3 0.0 0.3 0.5 0.1 -1.9 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ -2.1 0.1 -0.4 0.1 -0.3 0.0 -2.1 -0.0 -0.1 0.1 -0.3 0.0
Viento +Y exc.- -1.7 0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0 -1.7 -0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 2.1 -0.1 0.4 -0.1 0.3 0.0 2.1 0.0 0.1 -0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.- 1.7 -0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0 1.7 0.0 0.1 -0.0 0.2 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.25/5.60 Peso propio 174.4 -4.2 -3.5 -3.3 -3.3 0.0 169.2 3.6 4.2 -3.3 -3.3 0.0
Cargas muertas 79.7 -1.5 0.6 -1.2 0.2 0.0 79.7 1.4 0.1 -1.2 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 40.4 -3.5 -1.6 -2.5 -1.4 0.0 40.4 2.3 1.6 -2.5 -1.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 1.1 -0.0 1.0 -0.0 0.0 0.1 -1.2 0.0 1.0 -0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis
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Viento +X exc.- -0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 0.0 -0.0 -1.2 0.0 0.9 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -1.1 0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.1 1.2 -0.0 -1.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -1.1 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 0.0 1.2 -0.0 -0.9 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -1.7 -0.1 0.9 -0.1 0.8 0.0 -1.7 0.1 -0.9 -0.1 0.8 0.0
Viento +Y exc.- -1.3 -0.0 0.7 -0.0 0.6 0.0 -1.3 0.0 -0.7 -0.0 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ 1.7 0.1 -0.9 0.1 -0.8 0.0 1.7 -0.1 0.9 0.1 -0.8 0.0
Viento -Y exc.- 1.3 0.0 -0.7 0.0 -0.6 0.0 1.3 -0.0 0.7 0.0 -0.6 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 251.2 -3.0 -0.1 -1.9 0.0 0.0 244.3 2.8 -0.1 -1.9 0.0 0.0
Cargas muertas 157.0 0.2 0.4 -0.1 0.5 0.0 157.0 0.4 -1.2 -0.1 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 104.2 -2.5 -0.3 -1.7 -0.2 0.0 104.2 2.8 0.4 -1.7 -0.2 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.2 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.2 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -2.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 -2.6 -0.1 -0.4 0.1 0.3 0.0
Viento +Y exc.- -2.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 -2.1 -0.1 -0.3 0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 2.6 -0.1 -0.4 -0.1 -0.3 0.0 2.6 0.1 0.4 -0.1 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- 2.1 -0.1 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 2.1 0.1 0.3 -0.1 -0.2 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 340.2 0.8 0.1 -1.0 -0.1 0.0 337.3 2.2 0.2 -1.0 -0.1 0.0
Cargas muertas 168.0 -0.2 0.2 0.2 -0.2 0.0 168.0 -0.5 0.5 0.2 -0.2 0.0
Sobrecarga de uso 176.7 0.5 0.1 -0.7 -0.1 0.0 176.7 1.4 0.2 -0.7 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -3.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -2.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -2.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 3.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 3.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 2.4 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 2.4 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -3.60/-1.65 Peso propio 344.5 -1.2 -0.1 -1.0 -0.1 0.0 340.2 0.8 0.1 -1.0 -0.1 0.0
Cargas muertas 168.0 0.3 -0.3 0.2 -0.2 0.0 168.0 -0.2 0.2 0.2 -0.2 0.0
Sobrecarga de uso 176.7 -0.8 -0.1 -0.7 -0.1 0.0 176.7 0.5 0.1 -0.7 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -3.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -2.4 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -2.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 3.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 3.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 2.4 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 2.4 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

D-12 NSF PL. CUB. SUP. 30x30  6.20/7.20 Peso propio 99.4 4.5 10.5 7.8 14.5 -0.0 97.2 -3.3 -4.1 7.8 14.5 -0.0
Cargas muertas 32.7 2.1 6.2 3.1 8.3 0.0 32.7 -1.0 -2.1 3.1 8.3 0.0
Sobrecarga de uso 29.2 0.2 2.4 1.1 3.4 0.0 29.2 -0.9 -1.1 1.1 3.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 0.5 0.2 0.9 0.3 0.0 0.3 -0.4 -0.1 0.9 0.3 0.0
Viento +X exc.- 0.3 0.5 0.2 0.9 0.3 0.0 0.3 -0.4 -0.1 0.9 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.3 -0.5 -0.2 -0.9 -0.3 0.0 -0.3 0.4 0.1 -0.9 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.5 -0.2 -0.9 -0.3 0.0 -0.3 0.4 0.1 -0.9 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.0 -0.8 0.0 -0.9 0.0 -0.3 0.0 0.2 0.0 -0.9 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -0.1 -0.5 -0.1 -0.6 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.6 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.9 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 0.1 0.5 0.1 0.6 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.1 0.6 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.60/5.60 Peso propio 120.3 -4.9 -3.7 -3.5 -3.7 0.0 115.9 2.2 3.7 -3.5 -3.7 0.0
Cargas muertas 52.5 -2.2 -0.7 -1.0 -0.4 0.0 52.5 -0.3 0.2 -1.0 -0.4 0.0
Sobrecarga de uso 29.3 0.8 -1.3 0.1 -1.4 0.0 29.3 0.6 1.5 0.1 -1.4 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 1.2 -0.1 1.1 -0.1 0.0 1.1 -1.1 0.1 1.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 1.1 1.2 0.0 1.1 -0.0 0.0 1.1 -1.0 0.0 1.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -1.1 -1.2 0.1 -1.1 0.1 0.0 -1.1 1.1 -0.1 -1.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- -1.1 -1.2 -0.0 -1.1 0.0 0.0 -1.1 1.0 -0.0 -1.1 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.2 1.3 -0.2 1.3 0.0 0.1 0.2 -1.3 -0.2 1.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.1 1.0 -0.1 1.0 0.0 0.1 0.1 -0.9 -0.1 1.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.2 -1.3 0.2 -1.3 0.0 -0.1 -0.2 1.3 0.2 -1.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.1 -1.0 0.1 -1.0 0.0 -0.1 -0.1 0.9 0.1 -1.0 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 286.4 -1.7 -0.1 -1.6 -0.1 0.0 279.5 3.3 0.0 -1.6 -0.1 0.0
Cargas muertas 188.7 -1.7 0.4 -1.4 0.2 0.0 188.7 2.8 -0.2 -1.4 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 104.6 1.1 -0.1 1.0 -0.1 0.0 104.6 -2.0 0.1 1.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 1.1 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 1.1 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 1.1 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -1.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -1.1 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -1.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -1.1 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 -0.0 -0.1 -0.4 0.1 0.3 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.1 -0.3 0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -0.4 -0.1 -0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 -0.1 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 -0.0 -0.2 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 426.1 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0 423.2 -0.3 0.2 0.1 -0.1 0.0
Cargas muertas 203.7 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 203.7 0.0 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 216.6 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 216.6 0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -1.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -1.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N
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NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -4.40/-1.65 Peso propio 432.2 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0 426.1 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0

Cargas muertas 203.7 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 203.7 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 216.6 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 216.6 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 1.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

D-13 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 133.5 3.1 0.9 1.5 0.3 0.0 126.7 -1.5 -0.0 1.5 0.3 0.0
Cargas muertas 77.7 0.9 0.4 0.5 0.1 0.0 77.7 -0.8 -0.0 0.5 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 13.9 1.9 0.9 0.8 0.3 0.0 13.9 -0.4 -0.0 0.8 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 265.0 -1.2 -0.5 0.9 0.4 0.0 262.1 -2.4 -1.0 0.9 0.4 0.0
Cargas muertas 98.3 -0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0 98.3 -0.4 -0.3 0.2 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 119.4 -1.0 -0.4 0.7 0.3 0.0 119.4 -1.9 -0.9 0.7 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -4.40/-1.65 Peso propio 271.1 1.3 0.5 0.9 0.4 0.0 265.0 -1.2 -0.5 0.9 0.4 0.0
Cargas muertas 98.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 98.3 -0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 119.4 1.0 0.5 0.7 0.3 0.0 119.4 -1.0 -0.4 0.7 0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

D-14 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 64.7 3.1 -1.3 1.5 -0.6 0.0 57.9 -1.5 0.6 1.5 -0.6 0.0
Cargas muertas 19.3 -0.1 -0.4 0.2 -0.2 0.0 19.3 -0.6 0.2 0.2 -0.2 0.0
Sobrecarga de uso 12.6 1.8 -0.8 0.8 -0.3 0.0 12.6 -0.5 0.2 0.8 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 0.3 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 0.3 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 109.5 -1.1 0.5 0.8 -0.4 0.0 106.6 -2.2 1.0 0.8 -0.4 0.0
Cargas muertas 77.6 0.3 0.2 -0.2 -0.1 0.0 77.6 0.6 0.4 -0.2 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 45.0 -0.8 0.4 0.6 -0.3 0.0 45.0 -1.6 0.9 0.6 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -4.40/-1.65 Peso propio 115.6 1.2 -0.5 0.8 -0.4 0.0 109.5 -1.1 0.5 0.8 -0.4 0.0
Cargas muertas 77.6 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 77.6 0.3 0.2 -0.2 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 45.0 0.9 -0.5 0.6 -0.3 0.0 45.0 -0.8 0.4 0.6 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

E-1 NSF PL. CUB. SUP. HE 260 B  5.75/7.20 Peso propio 310.0 0.8 -0.6 -2.3 1.0 0.0 308.7 4.1 -2.0 -2.3 1.0 0.0
Cargas muertas 178.2 1.6 -0.5 -0.2 0.3 0.0 178.2 2.0 -0.9 -0.2 0.3 0.0
Sobrecarga de uso 120.6 0.6 -0.2 -1.9 0.6 0.0 120.6 3.3 -1.0 -1.9 0.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0
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(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.4 -0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. HE 260 B  3.30/5.75 Peso propio 312.2 -4.8 1.8 -2.3 1.0 0.0 310.0 0.8 -0.6 -2.3 1.0 0.0
Cargas muertas 178.2 1.1 0.2 -0.2 0.3 0.0 178.2 1.6 -0.5 -0.2 0.3 0.0
Sobrecarga de uso 120.6 -4.0 1.2 -1.9 0.6 0.0 120.6 0.6 -0.2 -1.9 0.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 0.4 -0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.3 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.0 -0.4 0.0 0.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.5 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.0 -0.3 0.0

NSF PL.1 HE 260 B -0.10/3.00 Peso propio 624.1 -2.6 0.6 -2.3 0.5 0.0 621.3 4.7 -1.1 -2.3 0.5 0.0
Cargas muertas 303.2 2.5 -0.2 2.2 -0.3 0.0 303.2 -4.4 0.6 2.2 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 325.2 -2.2 0.5 -2.0 0.5 0.0 325.2 4.0 -1.0 -2.0 0.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.0

E-3 NSF PL. CUB. SUP. 30x40  6.20/7.20 Peso propio 197.7 -1.9 25.2 25.9 33.2 -0.0 194.7 -27.7 -8.0 25.9 33.2 -0.0
Cargas muertas 116.6 8.5 10.3 28.2 13.2 -0.0 116.6 -19.7 -2.9 28.2 13.2 -0.0
Sobrecarga de uso 76.7 -4.6 7.7 7.8 9.9 -0.0 76.7 -12.4 -2.2 7.8 9.9 -0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.3 -0.2 0.1 -0.2 0.0 -0.0 -0.4 0.1 0.1 -0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.3 -0.1 0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.4 0.0 0.2 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.3 0.2 -0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 -0.1 -0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.3 0.1 -0.2 0.2 0.0 0.1 0.4 -0.0 -0.2 0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 0.1 -0.3 0.1 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.1 0.1 -0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.4 0.0 -0.7 0.0 -0.9 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 -0.9 0.0
Viento -Y exc.+ -0.3 -0.1 0.3 -0.1 0.3 0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.1 0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.4 -0.0 0.7 -0.0 0.9 0.0 -0.4 -0.0 -0.2 -0.0 0.9 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x40  3.30/5.60 Peso propio 229.8 28.1 -7.6 10.3 -7.5 0.0 223.0 4.5 9.7 10.3 -7.5 0.0
Cargas muertas 141.5 -1.2 -2.5 -3.4 -2.5 0.0 141.5 6.5 3.3 -3.4 -2.5 0.0
Sobrecarga de uso 79.8 20.8 -1.9 8.8 -1.9 0.0 79.8 0.7 2.5 8.8 -1.9 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 0.6 0.2 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 0.3 0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.3 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.6 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 -0.3 -0.2 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.6 -0.1 -0.3 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 -0.3 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.1 0.8 -0.1 0.8 0.0 0.2 0.1 -1.0 -0.1 0.8 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -0.1 1.1 -0.0 1.1 0.0 0.2 0.0 -1.3 -0.0 1.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.1 -0.8 0.1 -0.8 -0.0 -0.2 -0.1 1.0 0.1 -0.8 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 0.1 -1.1 0.0 -1.1 0.0 -0.2 -0.0 1.3 0.0 -1.1 0.0

NSF PL.1 30x40 -0.10/3.00 Peso propio 385.0 21.5 1.4 19.5 1.2 0.0 375.8 -38.9 -2.4 19.5 1.2 0.0
Cargas muertas 191.5 2.1 0.8 1.8 0.6 0.0 191.5 -3.6 -1.2 1.8 0.6 0.0
Sobrecarga de uso 179.1 14.8 0.5 13.4 0.4 0.0 179.1 -26.8 -0.8 13.4 0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.2 0.1 -0.1 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.0 0.0 -0.3 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0

E-11 NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.25/5.60 Peso propio 37.3 -4.7 -2.4 -1.5 -1.6 0.0 32.1 -1.1 1.2 -1.5 -1.6 0.0
Cargas muertas 28.5 -3.1 -1.4 -1.0 -0.8 0.0 28.5 -0.6 0.5 -1.0 -0.8 0.0
Sobrecarga de uso 6.0 -4.5 -0.7 -1.5 -0.4 0.0 6.0 -1.0 0.2 -1.5 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.4 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.4 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.4 -0.0 0.5 -0.0 0.3 0.0 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.3 0.0
Viento +Y exc.- -0.3 -0.0 0.4 -0.0 0.3 0.0 -0.3 -0.0 -0.2 -0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.4 0.0 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 -0.3 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 104.6 -6.6 -0.0 -4.7 -0.1 0.0 97.8 8.0 0.2 -4.7 -0.1 0.0
Cargas muertas 99.0 -3.1 -0.0 -2.6 -0.1 0.0 99.0 4.8 0.3 -2.6 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 59.9 -5.5 0.1 -4.2 0.0 0.0 59.9 7.4 0.1 -4.2 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 -0.3 -0.1 -0.2 0.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.3 -0.1 -0.2 0.1 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.3 0.1 0.2 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 -0.1 -0.1 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 193.9 1.2 -0.0 -1.5 0.0 0.0 191.0 3.3 -0.0 -1.5 0.0 0.0
Cargas muertas 109.5 0.3 -0.0 -0.4 0.0 0.0 109.5 0.8 -0.1 -0.4 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 130.8 0.8 -0.0 -1.0 0.1 0.0 130.8 2.2 -0.1 -1.0 0.1 0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Complex Esportiu Palau-Solità i Plegamans barceló balanzó arquitectes Fecha: 17/06/24
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +X exc.+ -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -3.60/-1.65 Peso propio 198.2 -1.8 0.0 -1.5 0.0 0.0 193.9 1.2 -0.0 -1.5 0.0 0.0
Cargas muertas 109.5 -0.4 0.0 -0.4 0.0 0.0 109.5 0.3 -0.0 -0.4 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 130.8 -1.2 0.1 -1.0 0.1 0.0 130.8 0.8 -0.0 -1.0 0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

E-12 NSF PL. CUB. SUP. 30x30  6.20/7.20 Peso propio 32.6 1.3 6.9 -0.6 9.0 -0.0 30.4 1.8 -2.1 -0.6 9.0 -0.0
Cargas muertas 8.8 0.7 3.1 0.1 4.2 0.0 8.8 0.6 -1.1 0.1 4.2 0.0
Sobrecarga de uso 7.5 -0.8 2.2 -0.8 2.8 0.0 7.5 0.1 -0.6 -0.8 2.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.5 0.2 -0.3 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.3 0.3 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.5 0.2 -0.3 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.3 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.5 -0.2 0.3 -0.3 0.0 -0.0 0.2 0.1 0.3 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.5 -0.2 0.3 -0.3 0.0 -0.0 0.2 0.1 0.3 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 0.0 -0.7 0.0 -0.9 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 -0.9 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.0 -0.4 -0.0 -0.6 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.3 -0.0 0.7 -0.0 0.9 0.0 -0.3 -0.0 -0.2 -0.0 0.9 0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.6 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.60/5.60 Peso propio 60.7 -5.7 -4.7 -2.7 -4.8 0.0 56.2 -0.3 4.9 -2.7 -4.8 0.0
Cargas muertas 35.1 -3.6 -2.0 -1.7 -2.1 0.0 35.1 -0.3 2.1 -1.7 -2.1 0.0
Sobrecarga de uso 8.8 1.8 -1.2 1.0 -1.1 0.0 8.8 -0.2 1.1 1.0 -1.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.7 -0.1 0.5 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.5 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.5 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.7 0.1 -0.5 0.1 0.0 -0.0 0.2 -0.1 -0.5 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.7 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.5 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.1 1.4 -0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 -1.5 -0.0 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 1.1 -0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 -1.1 -0.0 1.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.1 -1.4 0.0 -1.5 0.0 -0.1 -0.0 1.5 0.0 -1.5 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -1.1 0.0 -1.1 0.0 -0.0 0.0 1.1 0.0 -1.1 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 254.1 -5.0 -1.2 -3.9 -0.6 0.0 247.3 7.1 0.8 -3.9 -0.6 0.0
Cargas muertas 172.0 -2.4 -0.2 -2.2 -0.1 0.0 172.0 4.3 0.1 -2.2 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 89.5 0.0 -0.9 0.6 -0.4 0.0 89.5 -1.8 0.5 0.6 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.4 0.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.3 0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.4 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.3 -0.1 -0.2 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 415.9 0.4 0.5 -0.5 -0.6 0.0 413.0 1.0 1.2 -0.5 -0.6 0.0
Cargas muertas 196.4 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 196.4 -0.3 0.3 0.1 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 219.4 0.6 0.3 -0.8 -0.4 0.0 219.4 1.6 0.9 -0.8 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -3.60/-1.65 Peso propio 420.2 -0.6 -0.6 -0.5 -0.6 0.0 415.9 0.4 0.5 -0.5 -0.6 0.0
Cargas muertas 196.4 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0 196.4 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 219.4 -0.9 -0.5 -0.8 -0.4 0.0 219.4 0.6 0.3 -0.8 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

E-14 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 97.4 11.0 1.5 5.2 0.7 0.0 90.6 -5.3 -0.5 5.2 0.7 0.0
Cargas muertas 42.3 2.2 0.6 1.5 0.3 0.0 42.3 -2.6 -0.3 1.5 0.3 0.0
Sobrecarga de uso 12.7 6.6 1.2 2.6 0.5 0.0 12.7 -1.3 -0.3 2.6 0.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
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Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 183.3 -3.7 -0.6 4.6 0.8 0.0 180.4 -9.7 -1.6 4.6 0.8 0.0
Cargas muertas 105.2 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 105.2 0.1 -0.4 -0.0 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 79.6 -3.2 -0.5 4.0 0.6 0.0 79.6 -8.4 -1.3 4.0 0.6 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -3.60/-1.65 Peso propio 187.6 5.3 0.9 4.6 0.8 0.0 183.3 -3.7 -0.6 4.6 0.8 0.0
Cargas muertas 105.2 -0.0 0.2 -0.0 0.2 0.0 105.2 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0
Sobrecarga de uso 79.6 4.5 0.7 4.0 0.6 0.0 79.6 -3.2 -0.5 4.0 0.6 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

F-1 NSF PL. CUB. SUP. HE 260 B  5.75/7.20 Peso propio 310.2 0.2 -0.1 -1.9 -0.7 0.0 308.9 3.0 1.0 -1.9 -0.7 0.0
Cargas muertas 179.6 0.9 -0.0 -1.0 -0.1 0.0 179.6 2.3 0.2 -1.0 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 117.6 0.4 0.1 -1.5 -0.3 0.0 117.6 2.6 0.6 -1.5 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.4 0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.4 0.0 -0.4 -0.0 0.1 -0.0 0.2 0.0 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 0.4 -0.0 0.4 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.0 0.4 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.4 -0.0 0.3 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.3 -0.0

NSF PL. CUB. INF. HE 260 B  3.30/5.75 Peso propio 312.4 -4.4 -1.9 -1.9 -0.7 0.0 310.2 0.2 -0.1 -1.9 -0.7 0.0
Cargas muertas 179.6 -1.5 -0.4 -1.0 -0.1 0.0 179.6 0.9 -0.0 -1.0 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 117.6 -3.4 -0.7 -1.5 -0.3 0.0 117.6 0.4 0.1 -1.5 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.1 -0.0 -0.4 0.0 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 0.5 0.0 0.3 -0.0 0.1 0.0 -0.4 0.0 0.3 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.4 -0.0 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.5 -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.4 -0.0 -0.3 0.0

NSF PL.1 HE 260 B -0.10/3.00 Peso propio 530.4 -2.9 -1.2 -2.6 -1.2 0.0 527.5 5.1 2.6 -2.6 -1.2 0.0
Cargas muertas 241.1 -0.1 -0.3 -0.1 -0.3 0.0 241.1 0.2 0.7 -0.1 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 282.1 -2.1 -0.4 -1.9 -0.4 0.0 282.1 3.8 0.8 -1.9 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 -0.4 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.6 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.0

F-3 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 206.2 2.3 60.7 37.6 70.6 -0.0 201.8 -35.3 -9.9 37.6 70.6 -0.0
Cargas muertas 115.3 10.0 24.3 34.7 27.9 -0.0 115.3 -24.6 -3.6 34.7 27.9 -0.0
Sobrecarga de uso 76.4 -3.2 17.3 12.7 19.7 -0.0 76.4 -15.9 -2.4 12.7 19.7 -0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.3 -0.6 0.3 -0.8 0.0 0.0 -0.6 0.1 0.3 -0.8 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.3 -0.5 0.3 -0.6 0.0 0.1 -0.6 0.1 0.3 -0.6 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.3 0.6 -0.3 0.8 -0.0 -0.0 0.6 -0.1 -0.3 0.8 -0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.3 0.5 -0.3 0.6 0.0 -0.1 0.6 -0.1 -0.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 -0.0 -1.3 -0.0 -1.4 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 -1.4 -0.0
Viento +Y exc.- -0.3 0.0 -2.5 0.0 -2.7 0.0 -0.3 -0.0 0.2 0.0 -2.7 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 1.4 0.0
Viento -Y exc.- 0.3 -0.0 2.5 -0.0 2.7 0.0 0.3 0.0 -0.2 -0.0 2.7 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.30/5.60 Peso propio 248.2 25.0 -33.9 7.7 -30.5 0.0 238.0 7.3 36.3 7.7 -30.5 0.0
Cargas muertas 144.1 -0.8 -11.8 -3.8 -11.1 0.0 144.1 7.9 13.7 -3.8 -11.1 0.0
Sobrecarga de uso 80.9 20.6 -11.9 8.1 -10.2 0.0 80.9 1.9 11.7 8.1 -10.2 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.8 0.4 0.4 0.4 0.0 0.1 -0.1 -0.5 0.4 0.4 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.8 0.3 0.4 0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.4 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4 0.0 -0.1 0.1 0.5 -0.4 -0.4 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.8 -0.3 -0.4 -0.3 0.0 -0.0 0.1 0.3 -0.4 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 -0.0 1.6 -0.0 1.6 0.0 0.1 -0.0 -2.1 -0.0 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 2.3 -0.0 2.3 0.0 0.1 0.0 -3.0 -0.0 2.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -1.6 0.0 -1.6 -0.0 -0.1 0.0 2.1 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -2.3 0.0 -2.3 0.0 -0.1 -0.0 3.0 0.0 -2.3 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 382.6 20.8 -0.4 18.8 -0.5 0.0 368.9 -37.5 1.0 18.8 -0.5 0.0
Cargas muertas 192.2 3.0 0.9 2.7 0.5 0.0 192.2 -5.2 -0.8 2.7 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 173.4 15.3 -0.7 13.9 -0.9 0.0 173.4 -27.6 1.9 13.9 -0.9 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 0.0 0.1 0.0
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Viento -X exc.- -0.2 -0.1 0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 0.4 0.5 0.2 0.1 0.0 0.3 -0.3 0.2 0.2 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 0.3 0.3 0.2 -0.1 0.0 0.3 -0.2 0.6 0.2 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.3 -0.4 -0.5 -0.2 -0.1 -0.0 -0.3 0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 0.1 -0.0 -0.3 0.2 -0.6 -0.2 0.1 -0.0

F-11 NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.25/5.60 Peso propio 31.7 -4.5 -0.9 -1.4 -0.7 0.0 26.5 -1.1 0.7 -1.4 -0.7 0.0
Cargas muertas 25.5 -2.9 0.2 -1.0 0.0 0.0 25.5 -0.6 0.2 -1.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 3.1 -4.2 0.1 -1.4 -0.1 0.0 3.1 -0.9 0.2 -1.4 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.6 -0.0 0.5 -0.0 0.4 0.0 0.6 -0.0 -0.3 -0.0 0.4 0.0
Viento +Y exc.- 0.5 -0.0 0.4 -0.0 0.3 0.0 0.5 -0.0 -0.3 -0.0 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.6 0.0 -0.5 0.0 -0.4 0.0 -0.6 0.0 0.3 0.0 -0.4 0.0
Viento -Y exc.- -0.5 0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 -0.5 0.0 0.3 0.0 -0.3 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 100.3 -6.5 0.5 -4.6 0.5 0.0 93.4 7.8 -1.1 -4.6 0.5 0.0
Cargas muertas 96.4 -3.0 0.6 -2.4 0.5 0.0 96.4 4.6 -1.1 -2.4 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 57.9 -5.3 0.3 -3.9 0.3 0.0 57.9 6.9 -0.7 -3.9 0.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.6 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 -0.1 -0.2 0.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 -0.1 -0.2 0.1 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.6 -0.2 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 -0.6 0.1 0.2 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.5 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.5 0.1 0.2 -0.1 -0.1 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 191.5 1.3 0.1 -1.6 -0.1 0.0 188.6 3.3 0.2 -1.6 -0.1 0.0
Cargas muertas 107.0 0.3 0.1 -0.4 -0.1 0.0 107.0 0.8 0.2 -0.4 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 130.9 0.9 0.1 -1.1 -0.1 0.0 130.9 2.3 0.2 -1.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -3.60/-1.65 Peso propio 195.8 -1.8 -0.1 -1.6 -0.1 0.0 191.5 1.3 0.1 -1.6 -0.1 0.0
Cargas muertas 107.0 -0.4 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 107.0 0.3 0.1 -0.4 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 130.9 -1.3 -0.1 -1.1 -0.1 0.0 130.9 0.9 0.1 -1.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

F-12 NSF PL. CUB. SUP. 30x30  6.20/7.20 Peso propio 24.5 0.3 8.7 -1.0 12.3 -0.0 22.3 1.3 -3.6 -1.0 12.3 -0.0
Cargas muertas 4.7 0.3 4.1 -0.1 5.6 0.0 4.7 0.4 -1.5 -0.1 5.6 0.0
Sobrecarga de uso 3.9 -0.8 2.0 -0.7 2.9 0.0 3.9 -0.1 -0.9 -0.7 2.9 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.5 0.2 -0.3 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.3 0.3 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.5 0.2 -0.3 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.3 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.5 -0.2 0.3 -0.3 0.0 -0.0 0.2 0.1 0.3 -0.3 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.5 -0.2 0.3 -0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 -0.0 -0.7 0.0 -0.9 0.0 -0.2 -0.0 0.2 0.0 -0.9 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.5 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0 -0.2 0.0 0.9 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.4 -0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.5 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.60/5.60 Peso propio 48.8 -3.3 -5.1 -1.4 -5.2 0.0 44.3 -0.5 5.2 -1.4 -5.2 0.0
Cargas muertas 29.0 -2.3 -1.7 -1.0 -1.7 0.0 29.0 -0.3 1.7 -1.0 -1.7 0.0
Sobrecarga de uso 2.8 1.9 -1.2 1.0 -1.3 0.0 2.8 -0.2 1.5 1.0 -1.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.7 -0.0 0.4 -0.0 0.0 0.1 -0.2 0.0 0.4 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.0 0.4 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.7 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -0.4 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.7 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.4 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 -0.0 -1.5 0.0 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 1.1 -0.0 1.1 0.0 0.0 -0.0 -1.1 -0.0 1.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -1.5 -0.0 -1.5 0.0 -0.0 0.0 1.5 -0.0 -1.5 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -1.1 0.0 -1.1 0.0 -0.0 0.0 1.1 0.0 -1.1 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 227.1 -2.0 -1.2 -1.8 -0.7 0.0 220.2 3.6 0.9 -1.8 -0.7 0.0
Cargas muertas 159.2 -1.4 -0.0 -1.3 -0.0 0.0 159.2 2.8 0.0 -1.3 -0.0 0.0
Sobrecarga de uso 84.3 1.3 -0.6 1.2 -0.3 0.0 84.3 -2.5 0.2 1.2 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.2 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.4 0.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 -0.0 0.2 0.4 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 -0.0 0.1 0.3 -0.1 -0.2 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 379.1 -0.1 0.4 0.2 -0.5 0.0 376.3 -0.3 1.0 0.2 -0.5 0.0
Cargas muertas 181.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 0.0 181.1 -0.4 0.2 0.2 -0.1 0.0
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Sobrecarga de uso 206.3 0.1 0.3 -0.1 -0.4 0.0 206.3 0.3 0.9 -0.1 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -3.60/-1.65 Peso propio 383.4 0.2 -0.6 0.2 -0.5 0.0 379.1 -0.1 0.4 0.2 -0.5 0.0
Cargas muertas 181.1 0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.0 181.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 206.3 -0.1 -0.5 -0.1 -0.4 0.0 206.3 0.1 0.3 -0.1 -0.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

F-14 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 93.7 8.5 -1.2 4.0 -0.5 0.0 86.8 -3.8 0.3 4.0 -0.5 0.0
Cargas muertas 39.7 1.8 -0.4 1.2 -0.1 0.0 39.7 -2.0 0.1 1.2 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 10.1 5.2 -0.8 2.0 -0.3 0.0 10.1 -0.9 0.2 2.0 -0.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.2 0.0 -0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

NSF PL. B 30x30 -1.65/-0.35 Peso propio 170.1 -3.0 0.6 3.7 -0.7 0.0 167.2 -7.8 1.4 3.7 -0.7 0.0
Cargas muertas 99.6 -0.0 0.2 0.0 -0.3 0.0 99.6 -0.1 0.6 0.0 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 69.6 -2.6 0.4 3.2 -0.5 0.0 69.6 -6.7 1.1 3.2 -0.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x30 -3.60/-1.65 Peso propio 174.4 4.2 -0.8 3.7 -0.7 0.0 170.1 -3.0 0.6 3.7 -0.7 0.0
Cargas muertas 99.6 0.0 -0.3 0.0 -0.3 0.0 99.6 -0.0 0.2 0.0 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 69.6 3.6 -0.6 3.2 -0.5 0.0 69.6 -2.6 0.4 3.2 -0.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

G-1 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  5.75/7.20 Peso propio 143.3 -3.2 13.4 2.4 -9.6 0.0 136.9 -6.6 27.4 2.4 -9.6 0.0
Cargas muertas 62.7 -1.2 7.9 0.8 -5.1 0.0 62.7 -2.3 15.4 0.8 -5.1 0.0
Sobrecarga de uso 45.6 -0.9 2.5 0.4 -6.7 0.0 45.6 -1.4 12.2 0.4 -6.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.9 0.0 -0.3 0.1 0.0 0.0 -0.4 -0.1 -0.3 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 -0.9 0.0 -0.3 0.1 -0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.3 0.1 -0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.9 -0.0 0.3 -0.1 -0.0 -0.0 0.4 0.1 0.3 -0.1 -0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.9 -0.0 0.3 -0.1 0.0 -0.0 0.4 0.0 0.3 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.5 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.5 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.5 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.3 -0.0 0.1 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/5.75 Peso propio 152.8 1.9 -7.3 2.4 -9.6 0.0 143.3 -3.2 13.4 2.4 -9.6 0.0
Cargas muertas 62.7 0.5 -3.2 0.8 -5.1 0.0 62.7 -1.2 7.9 0.8 -5.1 0.0
Sobrecarga de uso 45.6 -0.1 -12.0 0.4 -6.7 0.0 45.6 -0.9 2.5 0.4 -6.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 1.9 0.2 1.3 0.1 -0.0 0.0 -0.9 0.0 1.3 0.1 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 1.9 0.2 1.3 0.1 0.0 0.0 -0.9 0.0 1.3 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -1.9 -0.2 -1.3 -0.1 0.0 -0.0 0.9 -0.0 -1.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -1.9 -0.2 -1.3 -0.1 -0.0 -0.0 0.9 -0.0 -1.3 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0 -0.0 0.0 -0.5 0.0 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 1.0 0.0 0.7 -0.0 -0.1 0.0 -0.5 0.0 0.7 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -0.8 -0.0 -0.6 -0.0 0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -1.0 -0.0 -0.7 0.0 0.1 0.0 0.5 -0.0 -0.7 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 346.2 -2.5 12.9 -2.1 11.3 0.0 332.5 4.2 -22.1 -2.1 11.3 0.0
Cargas muertas 197.2 -0.9 8.3 -0.8 7.1 0.0 197.2 1.7 -13.8 -0.8 7.1 0.0
Sobrecarga de uso 109.9 -0.7 -4.2 -0.6 -3.8 0.0 109.9 1.3 7.5 -0.6 -3.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.0 0.3 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.4 0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.0 0.4 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.3 -0.2 0.2 -0.1 0.1 0.0 -0.3 0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -0.2 0.2 -0.1 0.1 0.0 -0.4 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 0.4 -0.5 0.0 0.3 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 -0.4 0.1 0.2 0.1 0.0
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Viento -Y exc.+ -0.4 -0.5 -0.3 -0.3 -0.1 -0.0 -0.4 0.5 -0.0 -0.3 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0.0 -0.2 0.4 -0.1 -0.2 -0.1 -0.0

G-2 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  5.75/7.20 Peso propio 113.6 0.7 19.5 -2.0 -17.5 0.0 107.2 3.5 44.8 -2.0 -17.5 0.0
Cargas muertas 68.7 0.4 15.2 -0.8 -9.5 0.0 68.7 1.5 28.9 -0.8 -9.5 0.0
Sobrecarga de uso 45.2 0.2 2.6 -0.8 -13.1 0.0 45.2 1.3 21.7 -0.8 -13.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.5 -0.9 0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.5 -0.4 -0.1 -0.3 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.4 -0.9 0.0 -0.3 0.1 -0.0 -0.4 -0.4 -0.1 -0.3 0.1 -0.0
Viento -X exc.+ 0.5 0.9 -0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.5 0.4 0.1 0.3 -0.1 -0.0
Viento -X exc.- 0.4 0.9 -0.0 0.3 -0.1 0.0 0.4 0.4 0.1 0.3 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.5 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.0 -0.5 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.5 -0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 0.2 -0.0 0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.5 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.1 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/5.75 Peso propio 123.1 -3.5 -18.1 -2.0 -17.5 0.0 113.6 0.7 19.5 -2.0 -17.5 0.0
Cargas muertas 68.7 -1.3 -5.2 -0.8 -9.5 0.0 68.7 0.4 15.2 -0.8 -9.5 0.0
Sobrecarga de uso 45.2 -1.5 -25.6 -0.8 -13.1 0.0 45.2 0.2 2.6 -0.8 -13.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.5 1.9 0.2 1.3 0.1 -0.0 -0.5 -0.9 0.0 1.3 0.1 -0.0
Viento +X exc.- -0.4 1.9 0.2 1.3 0.1 0.0 -0.4 -0.9 0.0 1.3 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.5 -1.9 -0.2 -1.3 -0.1 0.0 0.5 0.9 -0.0 -1.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.4 -1.9 -0.2 -1.3 -0.1 -0.0 0.4 0.9 -0.0 -1.3 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.9 0.0 0.7 -0.0 -0.0 -0.0 -0.5 0.0 0.7 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.8 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.9 -0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.7 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 427.8 -0.4 14.4 -0.4 12.6 0.0 414.2 0.7 -24.7 -0.4 12.6 0.0
Cargas muertas 202.7 0.2 17.1 0.1 14.8 0.0 202.7 -0.2 -28.9 0.1 14.8 0.0
Sobrecarga de uso 166.0 -0.2 -12.3 -0.2 -11.0 0.0 166.0 0.3 21.7 -0.2 -11.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.6 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.6 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.6 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.6 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.6 -0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.6 -0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 -0.3 -0.5 0.1 0.3 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 -0.4 -0.4 0.2 0.2 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1 -0.0 0.3 0.5 -0.1 -0.3 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.0 -0.0 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.0 -0.0

G-3 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 67.5 -0.7 16.5 3.4 6.8 -0.0 63.1 -4.1 9.6 3.4 6.8 -0.0
Cargas muertas 26.3 -1.6 1.7 0.9 -3.9 -0.0 26.3 -2.5 5.6 0.9 -3.9 -0.0
Sobrecarga de uso 18.8 0.9 7.5 2.9 2.3 -0.0 18.8 -2.0 5.1 2.9 2.3 -0.0
Viento +X exc.+ 0.1 1.1 -0.5 1.9 -0.5 0.0 0.1 -0.8 0.0 1.9 -0.5 0.0
Viento +X exc.- 0.0 1.1 -0.4 1.9 -0.4 0.0 0.0 -0.8 0.0 1.9 -0.4 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -1.1 0.5 -1.9 0.5 -0.0 -0.1 0.8 -0.0 -1.9 0.5 -0.0
Viento -X exc.- -0.0 -1.1 0.4 -1.9 0.4 0.0 -0.0 0.8 -0.0 -1.9 0.4 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.2 -1.7 -0.2 -1.4 -0.0 0.2 0.1 -0.3 -0.2 -1.4 -0.0
Viento +Y exc.- 0.4 -0.1 -2.7 -0.1 -2.4 0.0 0.4 0.0 -0.4 -0.1 -2.4 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.2 1.7 0.2 1.4 0.0 -0.2 -0.1 0.3 0.2 1.4 0.0
Viento -Y exc.- -0.4 0.1 2.7 0.1 2.4 0.0 -0.4 -0.0 0.4 0.1 2.4 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/5.60 Peso propio 96.5 1.6 29.8 -0.5 2.9 0.0 87.7 2.6 23.9 -0.5 2.9 0.0
Cargas muertas 46.0 0.7 14.1 -0.5 1.8 0.0 46.0 1.7 10.4 -0.5 1.8 0.0
Sobrecarga de uso 21.7 0.5 -4.0 -0.3 -5.7 0.0 21.7 1.0 7.5 -0.3 -5.7 0.0
Viento +X exc.+ -2.0 2.4 0.5 2.2 0.5 0.0 -2.0 -1.9 -0.6 2.2 0.5 0.0
Viento +X exc.- -2.1 2.4 0.4 2.2 0.4 0.0 -2.1 -2.0 -0.4 2.2 0.4 0.0
Viento -X exc.+ 2.0 -2.4 -0.5 -2.2 -0.5 0.0 2.0 1.9 0.6 -2.2 -0.5 0.0
Viento -X exc.- 2.1 -2.4 -0.4 -2.2 -0.4 0.0 2.1 2.0 0.4 -2.2 -0.4 0.0
Viento +Y exc.+ -0.4 0.2 1.5 0.2 1.7 0.0 -0.4 -0.2 -1.9 0.2 1.7 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 0.1 2.3 0.1 2.5 0.0 -0.2 -0.1 -2.8 0.1 2.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.4 -0.2 -1.5 -0.2 -1.7 -0.0 0.4 0.2 1.9 -0.2 -1.7 -0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.1 -2.3 -0.1 -2.5 0.0 0.2 0.1 2.8 -0.1 -2.5 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 276.7 3.1 40.5 2.6 35.5 0.0 263.0 -5.1 -69.7 2.6 35.5 0.0
Cargas muertas 163.3 1.5 18.0 1.3 15.6 0.0 163.3 -2.4 -30.5 1.3 15.6 0.0
Sobrecarga de uso 61.2 1.4 3.4 1.2 2.8 0.0 61.2 -2.3 -5.4 1.2 2.8 0.0
Viento +X exc.+ -2.2 0.2 -0.2 0.1 -0.2 0.0 -2.2 -0.1 0.3 0.1 -0.2 0.0
Viento +X exc.- -2.2 0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.0 -2.2 -0.1 0.2 0.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 2.2 -0.2 0.2 -0.1 0.2 0.0 2.2 0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.- 2.2 -0.2 0.2 -0.1 0.1 0.0 2.2 0.1 -0.2 -0.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.6 0.5 0.2 0.3 -0.2 0.0 -0.6 -0.4 0.6 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.5 0.3 -0.1 0.2 -0.4 0.0 -0.5 -0.3 1.1 0.2 -0.4 0.0
Viento -Y exc.+ 0.6 -0.5 -0.2 -0.3 0.2 -0.0 0.6 0.4 -0.6 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.5 -0.3 0.1 -0.2 0.4 -0.0 0.5 0.3 -1.1 -0.2 0.4 -0.0

G-4 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 22.1 -5.2 32.0 -8.3 21.6 -0.0 17.7 3.1 10.4 -8.3 21.6 -0.0
Cargas muertas 1.8 -4.4 12.0 -6.5 7.8 -0.0 1.8 2.1 4.2 -6.5 7.8 -0.0
Sobrecarga de uso 2.0 -1.7 11.4 -3.0 7.4 -0.0 2.0 1.3 4.0 -3.0 7.4 -0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.3 -0.5 1.1 -0.3 0.0 0.1 -0.8 -0.2 1.1 -0.3 0.0
Viento +X exc.- 0.1 0.3 -0.4 1.1 -0.2 0.0 0.1 -0.8 -0.1 1.1 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -0.3 0.5 -1.1 0.3 -0.0 -0.1 0.8 0.2 -1.1 0.3 -0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.3 0.4 -1.1 0.2 0.0 -0.1 0.8 0.1 -1.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.3 -2.8 -0.4 -1.8 -0.0 -0.0 0.1 -1.0 -0.4 -1.8 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.1 -3.7 -0.1 -2.3 0.0 -0.0 0.0 -1.4 -0.1 -2.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.3 2.8 0.4 1.8 0.0 0.0 -0.1 1.0 0.4 1.8 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 3.7 0.1 2.3 0.0 0.0 -0.0 1.4 0.1 2.3 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/4.61 Peso propio 87.0 -1.7 64.0 -0.6 7.4 0.0 82.6 -1.1 56.5 -0.6 7.4 0.0
Cargas muertas 32.9 1.0 27.8 2.9 4.0 0.0 32.9 -1.9 23.8 2.9 4.0 0.0
Sobrecarga de uso 16.1 -1.7 5.9 -1.9 -3.6 0.0 16.1 0.2 9.6 -1.9 -3.6 0.0
Viento +X exc.+ -0.4 3.4 0.2 5.3 0.3 0.0 -0.4 -2.0 -0.1 5.3 0.3 0.0
Viento +X exc.- -0.4 3.4 0.2 5.4 0.2 0.0 -0.4 -2.0 -0.1 5.4 0.2 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -X exc.+ 0.4 -3.4 -0.2 -5.3 -0.3 0.0 0.4 2.0 0.1 -5.3 -0.3 0.0
Viento -X exc.- 0.4 -3.4 -0.2 -5.4 -0.2 0.0 0.4 2.0 0.1 -5.4 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.3 0.9 0.5 1.5 0.0 -0.1 -0.2 -0.5 0.5 1.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.1 1.4 0.2 2.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.6 0.2 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.3 -0.9 -0.5 -1.5 -0.0 0.1 0.2 0.5 -0.5 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.1 -1.4 -0.2 -2.0 -0.0 0.1 0.1 0.6 -0.2 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 228.3 -0.5 54.1 -0.4 47.5 0.0 214.6 0.8 -93.1 -0.4 47.5 0.0
Cargas muertas 110.6 -0.1 23.1 -0.1 20.0 0.0 110.6 0.3 -39.0 -0.1 20.0 0.0
Sobrecarga de uso 39.2 -0.1 8.5 -0.1 7.3 0.0 39.2 0.2 -14.1 -0.1 7.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.5 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.5 0.0 0.2 0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.5 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.5 0.0 0.2 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.5 -0.1 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.5 -0.0 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.5 -0.1 0.1 -0.0 0.1 0.0 0.5 -0.0 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.5 0.2 0.3 -0.2 0.0 -0.1 -0.4 0.8 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.3 0.0 0.2 -0.4 0.0 -0.1 -0.3 1.1 0.2 -0.4 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.5 -0.2 -0.3 0.2 -0.0 0.1 0.4 -0.8 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.3 0.0 -0.2 0.4 -0.0 0.1 0.3 -1.1 -0.2 0.4 -0.0

G-5 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 27.8 -4.1 29.8 -5.9 20.4 -0.0 23.4 1.8 9.4 -5.9 20.4 -0.0
Cargas muertas 5.6 -3.6 11.4 -4.8 7.6 -0.0 5.6 1.2 3.8 -4.8 7.6 -0.0
Sobrecarga de uso 4.8 -1.1 10.6 -1.8 7.0 -0.0 4.8 0.7 3.6 -1.8 7.0 -0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.3 -0.3 1.1 -0.2 0.0 -0.0 -0.8 -0.1 1.1 -0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.3 -0.3 1.1 -0.2 0.0 -0.0 -0.8 -0.1 1.1 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.3 0.3 -1.1 0.2 -0.0 0.0 0.8 0.1 -1.1 0.2 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.3 0.3 -1.1 0.2 0.0 0.0 0.8 0.1 -1.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.3 -3.2 -0.4 -2.0 -0.0 0.0 0.1 -1.2 -0.4 -2.0 -0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.1 -3.8 -0.1 -2.4 0.0 0.0 0.0 -1.4 -0.1 -2.4 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.3 3.2 0.4 2.0 0.0 -0.0 -0.1 1.2 0.4 2.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 3.8 0.1 2.4 0.0 -0.0 -0.0 1.4 0.1 2.4 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/4.61 Peso propio 89.2 -1.7 70.5 -2.5 10.9 0.0 84.7 0.8 59.4 -2.5 10.9 0.0
Cargas muertas 34.3 0.6 29.7 1.3 5.0 0.0 34.3 -0.7 24.6 1.3 5.0 0.0
Sobrecarga de uso 17.6 -1.7 8.5 -2.6 -2.3 0.0 17.6 1.0 10.8 -2.6 -2.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 3.5 0.1 5.6 0.2 0.0 -0.0 -2.1 -0.0 5.6 0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.0 3.6 0.1 5.7 0.1 0.0 -0.0 -2.2 -0.0 5.7 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -3.5 -0.1 -5.6 -0.2 0.0 0.0 2.1 0.0 -5.6 -0.2 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -3.6 -0.1 -5.7 -0.1 0.0 0.0 2.2 0.0 -5.7 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.3 1.0 0.6 1.6 0.0 0.0 -0.3 -0.6 0.6 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 1.3 0.2 2.0 0.0 0.0 -0.1 -0.7 0.2 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.3 -1.0 -0.6 -1.6 -0.0 -0.0 0.3 0.6 -0.6 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.3 -0.2 -2.0 -0.0 -0.0 0.1 0.7 -0.2 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 238.5 0.2 57.4 0.2 50.4 0.0 224.8 -0.3 -98.8 0.2 50.4 0.0
Cargas muertas 115.1 0.2 24.1 0.1 20.9 0.0 115.1 -0.2 -40.7 0.1 20.9 0.0
Sobrecarga de uso 44.2 0.2 9.8 0.1 8.5 0.0 44.2 -0.3 -16.5 0.1 8.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.5 0.3 0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.4 0.9 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.3 0.1 0.2 -0.3 0.0 0.0 -0.3 1.1 0.2 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 0.2 -0.0 0.0 0.4 -0.9 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.3 -0.1 -0.2 0.3 -0.0 -0.0 0.3 -1.1 -0.2 0.3 -0.0

G-6 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 26.9 -4.3 28.4 -6.3 19.4 -0.0 22.5 2.0 8.9 -6.3 19.4 -0.0
Cargas muertas 5.0 -3.8 11.0 -5.2 7.2 -0.0 5.0 1.4 3.7 -5.2 7.2 -0.0
Sobrecarga de uso 4.3 -1.2 10.1 -2.0 6.6 -0.0 4.3 0.8 3.4 -2.0 6.6 -0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.3 -0.2 1.1 -0.1 0.0 0.0 -0.8 -0.1 1.1 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.3 -0.2 1.1 -0.1 0.0 0.0 -0.8 -0.1 1.1 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.3 0.2 -1.1 0.1 -0.0 -0.0 0.8 0.1 -1.1 0.1 -0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.3 0.2 -1.1 0.1 0.0 -0.0 0.8 0.1 -1.1 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.3 -3.7 -0.4 -2.3 -0.0 0.0 0.1 -1.4 -0.4 -2.3 -0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.1 -3.9 -0.1 -2.4 0.0 0.0 0.0 -1.5 -0.1 -2.4 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.3 3.7 0.4 2.3 0.0 0.0 -0.1 1.4 0.4 2.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 3.9 0.1 2.4 0.0 0.0 -0.0 1.5 0.1 2.4 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/4.61 Peso propio 88.7 -1.8 71.5 -2.3 11.8 0.0 84.2 0.5 59.5 -2.3 11.8 0.0
Cargas muertas 33.9 0.6 29.9 1.5 5.2 0.0 33.9 -0.9 24.6 1.5 5.2 0.0
Sobrecarga de uso 17.3 -1.7 9.0 -2.5 -1.9 0.0 17.3 0.9 10.9 -2.5 -1.9 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 3.5 0.0 5.6 0.1 0.0 0.0 -2.1 -0.1 5.6 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 3.6 0.0 5.7 0.1 0.0 0.0 -2.2 -0.1 5.7 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -3.5 -0.0 -5.6 -0.1 0.0 -0.0 2.1 0.1 -5.6 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -3.6 0.0 -5.7 -0.1 0.0 -0.0 2.2 0.1 -5.7 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.3 1.1 0.6 1.8 0.0 0.0 -0.3 -0.8 0.6 1.8 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 1.3 0.2 2.0 0.0 0.0 -0.1 -0.7 0.2 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.3 -1.1 -0.6 -1.8 -0.0 0.0 0.3 0.8 -0.6 -1.8 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -1.3 -0.2 -2.0 -0.0 0.0 0.1 0.7 -0.2 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 236.0 0.1 57.5 0.1 50.5 0.0 222.3 -0.1 -99.1 0.1 50.5 0.0
Cargas muertas 114.0 0.2 24.1 0.1 20.9 0.0 114.0 -0.1 -40.8 0.1 20.9 0.0
Sobrecarga de uso 43.2 0.1 10.0 0.1 8.6 0.0 43.2 -0.2 -16.7 0.1 8.6 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.5 0.3 0.3 -0.2 0.0 -0.0 -0.4 1.0 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.3 0.2 0.2 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.1 0.2 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.3 -0.3 0.2 -0.0 0.0 0.4 -1.0 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -0.2 -0.2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -1.1 -0.2 0.3 -0.0

G-7 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 27.0 -4.3 26.8 -6.3 18.4 -0.0 22.6 2.0 8.3 -6.3 18.4 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N
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(kN·m)
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(kN·m)
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T
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Cargas muertas 5.1 -3.8 10.4 -5.1 6.9 -0.0 5.1 1.3 3.5 -5.1 6.9 -0.0
Sobrecarga de uso 4.4 -1.2 9.5 -1.9 6.3 -0.0 4.4 0.8 3.2 -1.9 6.3 -0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.3 -0.0 1.1 -0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.0 1.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.3 -0.1 1.1 -0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.0 1.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.3 0.0 -1.1 0.0 -0.0 0.0 0.8 0.0 -1.1 0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.3 0.1 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 -1.1 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.3 -4.1 -0.4 -2.6 -0.0 0.0 0.1 -1.6 -0.4 -2.6 -0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.1 -4.0 -0.1 -2.5 0.0 0.0 0.0 -1.5 -0.1 -2.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.3 4.1 0.4 2.6 0.0 0.0 -0.1 1.6 0.4 2.6 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 4.0 0.1 2.5 0.0 0.0 -0.0 1.5 0.1 2.5 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/4.61 Peso propio 88.7 -1.5 73.8 -2.2 13.4 0.0 84.3 0.6 60.3 -2.2 13.4 0.0
Cargas muertas 34.0 0.7 30.7 1.5 5.8 0.0 34.0 -0.8 24.9 1.5 5.8 0.0
Sobrecarga de uso 17.4 -1.6 9.5 -2.5 -1.5 0.0 17.4 0.9 11.0 -2.5 -1.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 3.5 -0.1 5.6 -0.0 0.0 0.0 -2.1 -0.1 5.6 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 3.6 -0.1 5.7 -0.0 0.0 0.0 -2.2 -0.1 5.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -3.5 0.1 -5.6 0.0 0.0 0.0 2.1 0.1 -5.6 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -3.6 0.1 -5.7 0.0 0.0 0.0 2.2 0.1 -5.7 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.3 1.2 0.6 2.0 0.0 0.0 -0.3 -0.9 0.6 2.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 1.2 0.2 2.0 0.0 0.0 -0.1 -0.8 0.2 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.3 -1.2 -0.6 -2.0 -0.0 0.0 0.3 0.9 -0.6 -2.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -1.2 -0.2 -2.0 -0.0 0.0 0.1 0.8 -0.2 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 237.3 0.2 58.5 0.2 51.4 0.0 223.7 -0.3 -100.7 0.2 51.4 0.0
Cargas muertas 114.6 0.2 24.6 0.1 21.3 0.0 114.6 -0.2 -41.5 0.1 21.3 0.0
Sobrecarga de uso 43.5 0.1 10.2 0.1 8.7 0.0 43.5 -0.2 -17.0 0.1 8.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.0 -0.0 -0.4 1.0 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.3 0.3 0.2 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 1.1 0.2 -0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.4 -0.3 0.2 -0.0 0.0 0.4 -1.0 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -0.3 -0.2 0.3 -0.0 0.0 0.3 -1.1 -0.2 0.3 -0.0

G-8 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 27.0 -4.3 25.9 -6.2 17.9 -0.0 22.6 2.0 8.0 -6.2 17.9 -0.0
Cargas muertas 5.1 -3.8 10.2 -5.1 6.8 -0.0 5.1 1.3 3.4 -5.1 6.8 -0.0
Sobrecarga de uso 4.4 -1.2 9.2 -1.9 6.1 -0.0 4.4 0.8 3.1 -1.9 6.1 -0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.3 0.1 1.1 0.1 0.0 -0.0 -0.8 0.0 1.1 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.3 0.0 1.1 0.0 0.0 -0.0 -0.8 0.0 1.1 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.3 -0.1 -1.1 -0.1 -0.0 0.0 0.8 -0.0 -1.1 -0.1 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.3 -0.0 -1.1 -0.0 0.0 0.0 0.8 -0.0 -1.1 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.3 -4.6 -0.4 -2.9 -0.0 -0.0 0.1 -1.7 -0.4 -2.9 -0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.1 -4.1 -0.1 -2.6 0.0 0.0 0.0 -1.5 -0.1 -2.6 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.3 4.6 0.4 2.9 0.0 0.0 -0.1 1.7 0.4 2.9 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 4.1 0.1 2.6 0.0 0.0 -0.0 1.5 0.1 2.6 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/4.61 Peso propio 88.9 -1.7 71.9 -2.3 13.0 0.0 84.4 0.6 58.8 -2.3 13.0 0.0
Cargas muertas 34.0 0.7 29.9 1.5 5.5 0.0 34.0 -0.8 24.3 1.5 5.5 0.0
Sobrecarga de uso 17.4 -1.7 9.3 -2.5 -1.4 0.0 17.4 0.9 10.7 -2.5 -1.4 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 3.5 -0.2 5.6 -0.1 0.0 -0.0 -2.1 -0.1 5.6 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 3.6 -0.2 5.7 -0.1 0.0 -0.0 -2.2 -0.1 5.7 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -3.5 0.2 -5.6 0.1 0.0 0.0 2.1 0.1 -5.6 0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -3.6 0.2 -5.7 0.1 0.0 0.0 2.2 0.1 -5.7 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.3 1.3 0.6 2.2 0.0 0.0 -0.3 -1.0 0.6 2.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 1.2 0.2 2.0 0.0 0.0 -0.1 -0.9 0.2 2.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.3 -1.3 -0.6 -2.2 -0.0 0.0 0.3 1.0 -0.6 -2.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -1.2 -0.2 -2.0 -0.0 0.0 0.1 0.9 -0.2 -2.0 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 237.4 0.1 57.0 0.1 50.0 0.0 223.7 -0.2 -98.1 0.1 50.0 0.0
Cargas muertas 114.6 0.2 24.1 0.1 20.8 0.0 114.6 -0.2 -40.5 0.1 20.8 0.0
Sobrecarga de uso 43.4 0.1 9.9 0.1 8.5 0.0 43.4 -0.2 -16.5 0.1 8.5 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.5 0.5 0.3 -0.2 0.0 -0.0 -0.4 1.1 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.3 0.4 0.2 -0.2 0.0 -0.0 -0.3 1.0 0.2 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.5 -0.3 0.2 -0.0 0.0 0.4 -1.1 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -0.4 -0.2 0.2 -0.0 0.0 0.3 -1.0 -0.2 0.2 -0.0

G-9 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 27.0 -4.1 26.0 -6.0 17.9 -0.0 22.5 1.9 8.1 -6.0 17.9 -0.0
Cargas muertas 5.0 -3.7 10.3 -5.0 6.8 -0.0 5.0 1.3 3.5 -5.0 6.8 -0.0
Sobrecarga de uso 4.4 -1.1 8.9 -1.9 5.9 -0.0 4.4 0.8 3.0 -1.9 5.9 -0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.3 0.3 1.1 0.2 0.0 0.0 -0.8 0.1 1.1 0.2 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.3 0.2 1.1 0.1 0.0 0.0 -0.8 0.1 1.1 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.3 -0.3 -1.1 -0.2 -0.0 -0.0 0.8 -0.1 -1.1 -0.2 -0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.3 -0.2 -1.1 -0.1 0.0 -0.0 0.8 -0.1 -1.1 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 -0.3 -5.0 -0.4 -3.1 -0.0 0.0 0.1 -1.9 -0.4 -3.1 -0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -0.1 -4.2 -0.1 -2.6 0.0 0.0 0.0 -1.6 -0.1 -2.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.3 5.0 0.4 3.1 0.0 -0.0 -0.1 1.9 0.4 3.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 4.2 0.1 2.6 0.0 -0.0 -0.0 1.6 0.1 2.6 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/4.61 Peso propio 88.2 -1.9 64.6 -2.2 10.1 0.0 83.8 0.3 54.4 -2.2 10.1 0.0
Cargas muertas 33.6 0.6 27.0 1.5 4.4 0.0 33.6 -1.0 22.5 1.5 4.4 0.0
Sobrecarga de uso 17.2 -1.7 8.2 -2.5 -1.7 0.0 17.2 0.8 10.0 -2.5 -1.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 3.5 -0.3 5.6 -0.2 0.0 0.0 -2.1 -0.1 5.6 -0.2 0.0
Viento +X exc.- 0.0 3.6 -0.3 5.7 -0.2 0.0 0.0 -2.2 -0.1 5.7 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -3.5 0.3 -5.6 0.2 0.0 -0.0 2.1 0.1 -5.6 0.2 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -3.6 0.3 -5.7 0.2 0.0 -0.0 2.2 0.1 -5.7 0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.3 1.4 0.6 2.5 0.0 0.0 -0.3 -1.1 0.6 2.5 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 1.2 0.2 2.1 0.0 0.0 -0.1 -0.9 0.2 2.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.3 -1.4 -0.6 -2.5 -0.0 -0.0 0.3 1.1 -0.6 -2.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.2 -0.2 -2.1 -0.0 -0.0 0.1 0.9 -0.2 -2.1 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 238.1 -0.1 52.3 -0.1 45.9 0.0 224.4 0.1 -89.9 -0.1 45.9 0.0
Cargas muertas 114.9 0.1 22.4 0.0 19.3 0.0 114.9 -0.0 -37.5 0.0 19.3 0.0
Sobrecarga de uso 43.8 0.1 9.2 0.1 7.9 0.0 43.8 -0.1 -15.2 0.1 7.9 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.5 0.6 0.3 -0.2 0.0 -0.0 -0.4 1.1 0.3 -0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.3 0.5 0.2 -0.2 0.0 -0.0 -0.3 1.0 0.2 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.5 -0.6 -0.3 0.2 -0.0 0.0 0.4 -1.1 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -0.5 -0.2 0.2 -0.0 0.0 0.3 -1.0 -0.2 0.2 -0.0

G-10 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 26.6 -4.4 30.2 -6.1 20.6 -0.0 22.2 1.7 9.6 -6.1 20.6 -0.0
Cargas muertas 5.2 -4.1 12.1 -5.4 8.0 -0.0 5.2 1.4 4.1 -5.4 8.0 -0.0
Sobrecarga de uso 4.3 -1.2 9.4 -2.0 6.2 -0.0 4.3 0.7 3.2 -2.0 6.2 -0.0
Viento +X exc.+ -0.1 0.3 0.4 1.1 0.3 0.0 -0.1 -0.8 0.2 1.1 0.3 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.3 0.2 1.1 0.1 0.0 -0.1 -0.8 0.1 1.1 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.3 -0.4 -1.1 -0.3 -0.0 0.1 0.8 -0.2 -1.1 -0.3 -0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.3 -0.2 -1.1 -0.1 0.0 0.1 0.8 -0.1 -1.1 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.3 -5.5 -0.4 -3.5 -0.0 -0.0 0.0 -2.1 -0.4 -3.5 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.1 -4.4 -0.1 -2.7 0.0 -0.0 0.0 -1.6 -0.1 -2.7 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.3 5.5 0.4 3.5 0.0 0.0 -0.0 2.1 0.4 3.5 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 4.4 0.1 2.7 0.0 0.0 -0.0 1.6 0.1 2.7 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/4.61 Peso propio 88.0 0.6 34.6 -0.3 -3.0 0.0 83.5 0.9 37.6 -0.3 -3.0 0.0
Cargas muertas 34.6 1.5 15.3 1.9 -0.8 0.0 34.6 -0.5 16.1 1.9 -0.8 0.0
Sobrecarga de uso 17.1 -1.0 3.4 -2.0 -3.8 0.0 17.1 1.0 7.2 -2.0 -3.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 3.3 -0.5 5.1 -0.4 0.0 0.6 -1.9 -0.1 5.1 -0.4 0.0
Viento +X exc.- 0.6 3.4 -0.5 5.2 -0.3 0.0 0.6 -1.9 -0.1 5.2 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 -3.3 0.5 -5.1 0.4 0.0 -0.6 1.9 0.1 -5.1 0.4 0.0
Viento -X exc.- -0.6 -3.4 0.5 -5.2 0.3 0.0 -0.6 1.9 0.1 -5.2 0.3 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1 0.3 1.7 0.6 2.8 0.0 0.1 -0.3 -1.1 0.6 2.8 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.1 1.4 0.2 2.2 0.0 0.0 -0.1 -0.9 0.2 2.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.3 -1.7 -0.6 -2.8 -0.0 -0.1 0.3 1.1 -0.6 -2.8 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.4 -0.2 -2.2 -0.0 -0.0 0.1 0.9 -0.2 -2.2 -0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 206.9 1.2 34.3 1.1 30.1 0.0 193.2 -2.0 -58.9 1.1 30.1 0.0
Cargas muertas 102.8 0.7 15.5 0.5 13.2 0.0 102.8 -1.0 -25.5 0.5 13.2 0.0
Sobrecarga de uso 36.9 0.5 6.2 0.4 5.3 0.0 36.9 -0.7 -10.1 0.4 5.3 0.0
Viento +X exc.+ 0.5 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0
Viento +X exc.- 0.5 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.5 -0.0 -0.1 0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -0.5 -0.1 -0.3 -0.0 -0.2 0.0 -0.5 -0.0 0.1 -0.0 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -0.5 -0.1 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 -0.5 0.0 0.1 -0.1 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0 0.5 0.8 0.3 -0.1 0.0 0.0 -0.4 1.0 0.3 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.3 0.7 0.2 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.7 0.2 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.5 -0.8 -0.3 0.1 -0.0 -0.0 0.4 -1.0 -0.3 0.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.3 -0.7 -0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.3 -0.7 -0.2 0.0 -0.0

G-11 NSF PL. CUB. SUP. 30x60  6.20/7.20 Peso propio 30.1 -6.8 22.2 -10.0 15.9 -0.0 25.7 3.2 6.3 -10.0 15.9 -0.0
Cargas muertas 5.7 -4.7 6.7 -6.6 4.6 -0.0 5.7 1.9 2.0 -6.6 4.6 -0.0
Sobrecarga de uso 5.4 -2.3 7.1 -3.5 4.8 -0.0 5.4 1.2 2.2 -3.5 4.8 -0.0
Viento +X exc.+ -0.1 1.7 0.5 2.5 0.3 0.0 -0.1 -0.8 0.2 2.5 0.3 0.0
Viento +X exc.- -0.1 1.7 0.3 2.5 0.2 0.0 -0.1 -0.8 0.1 2.5 0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -1.7 -0.5 -2.5 -0.3 -0.0 0.1 0.8 -0.2 -2.5 -0.3 -0.0
Viento -X exc.- 0.1 -1.7 -0.3 -2.5 -0.2 0.0 0.1 0.8 -0.1 -2.5 -0.2 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.1 -4.1 -0.1 -2.6 -0.0 -0.0 0.0 -1.5 -0.1 -2.6 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -3.1 0.0 -1.9 0.0 -0.0 -0.0 -1.2 0.0 -1.9 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 4.1 0.1 2.6 0.0 0.0 -0.0 1.5 0.1 2.6 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 3.1 -0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.2 -0.0 1.9 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x60  3.60/5.60 Peso propio 78.0 -5.4 -16.0 -4.3 -22.2 0.0 69.2 3.3 28.5 -4.3 -22.2 0.0
Cargas muertas 44.7 -2.6 -9.9 -2.0 -12.9 0.0 44.7 1.3 16.0 -2.0 -12.9 0.0
Sobrecarga de uso 9.5 -3.6 -7.7 -2.9 -7.8 0.0 9.5 2.2 7.9 -2.9 -7.8 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 2.7 -0.5 2.6 -0.4 0.0 0.6 -2.5 0.3 2.6 -0.4 0.0
Viento +X exc.- 0.6 2.7 -0.3 2.6 -0.2 0.0 0.6 -2.6 0.1 2.6 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ -0.6 -2.7 0.5 -2.6 0.4 0.0 -0.6 2.5 -0.3 -2.6 0.4 0.0
Viento -X exc.- -0.6 -2.7 0.3 -2.6 0.2 0.0 -0.6 2.6 -0.1 -2.6 0.2 0.0
Viento +Y exc.+ -0.5 0.2 3.3 0.2 3.6 0.0 -0.5 -0.3 -3.9 0.2 3.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.4 0.0 2.5 0.1 2.7 0.0 -0.4 -0.1 -3.0 0.1 2.7 0.0
Viento -Y exc.+ 0.5 -0.2 -3.3 -0.2 -3.6 -0.0 0.5 0.3 3.9 -0.2 -3.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.4 -0.0 -2.5 -0.1 -2.7 0.0 0.4 0.1 3.0 -0.1 -2.7 0.0

NSF PL.1 30x60 -0.10/3.00 Peso propio 186.9 -1.7 8.5 -1.5 7.4 0.0 173.2 2.9 -14.4 -1.5 7.4 0.0
Cargas muertas 141.7 -1.2 3.8 -1.0 2.9 0.0 141.7 2.1 -5.3 -1.0 2.9 0.0
Sobrecarga de uso 52.9 -1.1 0.4 -0.9 0.1 0.0 52.9 1.8 -0.0 -0.9 0.1 0.0
Viento +X exc.+ 0.9 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 -0.4 0.0 0.3 0.0
Viento +X exc.- 1.0 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 -0.3 0.0 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.9 -0.1 -0.5 -0.0 -0.3 0.0 -0.9 -0.0 0.4 -0.0 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -1.0 -0.1 -0.5 -0.0 -0.3 0.0 -1.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ 0.6 0.4 1.2 0.3 0.2 0.0 0.6 -0.4 0.5 0.3 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.5 0.3 1.1 0.2 0.3 0.0 0.5 -0.3 0.2 0.2 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.6 -0.4 -1.2 -0.3 -0.2 -0.0 -0.6 0.4 -0.5 -0.3 -0.2 -0.0
Viento -Y exc.- -0.5 -0.3 -1.1 -0.2 -0.3 -0.0 -0.5 0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.0

G-12 NSF PL. CUB. SUP. 30x30  6.20/7.20 Peso propio 17.4 -1.3 2.9 -2.0 3.1 -0.0 15.2 0.7 -0.1 -2.0 3.1 -0.0
Cargas muertas 2.8 -0.5 0.4 -1.3 0.7 0.0 2.8 0.8 -0.3 -1.3 0.7 0.0
Sobrecarga de uso 2.7 -1.5 0.9 -1.9 0.7 0.0 2.7 0.5 0.2 -1.9 0.7 0.0
Viento +X exc.+ 0.5 0.7 0.2 1.2 0.3 0.0 0.5 -0.4 -0.1 1.2 0.3 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
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(kN·m)
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(kN·m)
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(kN)
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(kN·m)
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T
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Viento +X exc.- 0.5 0.7 0.2 1.2 0.3 0.0 0.5 -0.4 -0.1 1.2 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.5 -0.7 -0.2 -1.2 -0.3 0.0 -0.5 0.4 0.1 -1.2 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -0.5 -0.7 -0.2 -1.2 -0.3 0.0 -0.5 0.4 0.1 -1.2 -0.3 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.1 -0.8 -0.1 -0.9 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.9 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 0.0 -0.5 0.0 -0.6 0.0 0.2 -0.0 0.1 0.0 -0.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.1 0.8 0.1 0.9 0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.1 0.9 0.0
Viento -Y exc.- -0.2 -0.0 0.5 -0.0 0.6 0.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.6 0.0

NSF PL. CUB. INF. 30x30  3.60/5.60 Peso propio 37.8 -3.3 -7.7 -2.3 -7.5 0.0 33.4 1.3 7.4 -2.3 -7.5 0.0
Cargas muertas 22.2 -1.1 -5.0 -0.2 -4.9 0.0 22.2 -0.7 4.8 -0.2 -4.9 0.0
Sobrecarga de uso 2.7 -0.5 -2.9 -0.7 -2.5 0.0 2.7 0.9 2.1 -0.7 -2.5 0.0
Viento +X exc.+ 1.5 1.2 -0.0 1.1 -0.0 0.0 1.5 -1.1 0.0 1.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 1.5 1.2 0.1 1.2 0.0 0.0 1.5 -1.1 -0.0 1.2 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -1.5 -1.2 0.0 -1.1 0.0 0.0 -1.5 1.1 -0.0 -1.1 0.0 0.0
Viento -X exc.- -1.5 -1.2 -0.1 -1.2 -0.0 0.0 -1.5 1.1 0.0 -1.2 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 0.1 1.3 0.1 1.3 0.0 -0.2 -0.1 -1.2 0.1 1.3 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.9 0.0 1.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.1 -1.3 -0.1 -1.3 0.0 0.2 0.1 1.2 -0.1 -1.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.0 -1.0 -0.0 -1.0 0.0 0.2 0.0 0.9 -0.0 -1.0 0.0

NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 160.6 -2.1 -4.8 -1.6 -2.7 0.0 153.7 2.8 3.7 -1.6 -2.7 0.0
Cargas muertas 111.6 -1.3 -2.2 -1.0 -1.4 0.0 111.6 2.0 2.2 -1.0 -1.4 0.0
Sobrecarga de uso 43.1 -0.3 -3.0 -0.0 -1.8 0.0 43.1 -0.2 2.5 -0.0 -1.8 0.0
Viento +X exc.+ 1.7 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 1.7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento +X exc.- 1.7 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 1.7 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -1.7 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -1.7 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -1.7 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -1.7 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.2 0.4 0.1 0.3 0.0 0.2 -0.2 -0.4 0.1 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.3 0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.2 -0.4 -0.1 -0.3 0.0 -0.2 0.2 0.4 -0.1 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.3 -0.1 -0.2 0.0

NSF PL. B 30x60 -1.65/-0.35 Peso propio 237.8 0.5 11.7 -0.6 -14.0 0.0 232.1 1.3 29.9 -0.6 -14.0 0.0
Cargas muertas 121.3 0.2 4.2 -0.2 -5.0 0.0 121.3 0.4 10.7 -0.2 -5.0 0.0
Sobrecarga de uso 103.6 0.5 6.9 -0.6 -8.2 0.0 103.6 1.2 17.5 -0.6 -8.2 0.0
Viento +X exc.+ 1.6 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 1.6 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 1.7 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 1.7 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -1.6 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 -1.6 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -1.7 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 -1.7 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 30x60 -3.60/-1.65 Peso propio 246.4 -0.7 -15.5 -0.6 -14.0 0.0 237.8 0.5 11.7 -0.6 -14.0 0.0
Cargas muertas 121.3 -0.2 -5.6 -0.2 -5.0 0.0 121.3 0.2 4.2 -0.2 -5.0 0.0
Sobrecarga de uso 103.6 -0.7 -9.1 -0.6 -8.2 0.0 103.6 0.5 6.9 -0.6 -8.2 0.0
Viento +X exc.+ 1.6 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 1.6 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +X exc.- 1.7 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 1.7 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -1.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -1.6 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -1.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -1.7 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0

G-14 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 73.3 0.9 -0.3 0.6 -0.2 0.0 66.5 -1.0 0.3 0.6 -0.2 0.0
Cargas muertas 27.6 0.6 0.0 0.4 -0.0 0.0 27.6 -0.7 0.1 0.4 -0.0 0.0
Sobrecarga de uso 9.1 0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0 9.1 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -0.4 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0

H-14 NSF PL.1 30x30 -0.10/3.00 Peso propio 26.0 0.6 -0.3 0.4 -0.2 0.0 19.2 -0.7 0.4 0.4 -0.2 0.0
Cargas muertas 3.6 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 3.6 -0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 1.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.9 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 -0.3 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.4 -0.2 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 -0.4 0.1 0.1 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.0

M1 NSF PL. B 25.0 -1.65/-0.10 Peso propio 161.4 -21.4 -12.3 -7.9 2.7 2.5 98.2 -11.5 -15.7 -7.9 2.7 2.5
Cargas muertas 16.8 -7.3 -3.4 -5.2 2.3 1.5 16.8 -0.9 -6.3 -5.2 2.3 1.5
Sobrecarga de uso 84.0 -57.4 -35.6 -46.2 27.3 4.3 84.0 0.4 -69.8 -46.2 27.3 4.3
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 469.5 -11.3 3.0 -16.8 13.7 0.1 351.8 27.1 -65.2 -18.3 -11.1 -7.4

Cargas muertas 59.6 -3.3 -1.6 -5.0 7.8 0.2 64.8 8.1 -41.5 -5.5 -4.7 -2.8
Sobrecarga de uso 383.3 -24.6 -61.3 -36.8 64.0 2.2 422.3 59.9 -374.0 -41.1 -29.6 -19.9
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0

M2 NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 518.4 -0.2 57.6 -0.2 -10.9 -0.4 391.8 0.4 82.1 -0.2 -10.9 -0.4
Cargas muertas 100.3 -0.0 27.0 -0.1 -4.6 -0.1 100.3 0.1 37.4 -0.1 -4.6 -0.1
Sobrecarga de uso 687.3 -0.2 20.6 -0.3 -4.5 -0.4 687.3 0.5 30.9 -0.3 -4.5 -0.4
Viento +X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0

M3 NSF PL. B 25.0 -1.65/-0.10 Peso propio 212.8 8.2 -0.4 -42.2 -14.2 -1.8 149.5 61.0 17.3 -42.2 -14.2 -1.8
Cargas muertas 25.6 5.1 3.9 -3.4 -6.0 -0.6 25.6 9.3 11.5 -3.4 -6.0 -0.6
Sobrecarga de uso 121.5 46.3 -7.6 1.6 -5.9 -1.4 121.5 44.3 -0.2 1.6 -5.9 -1.4
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0

NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 531.7 14.4 58.7 21.4 -7.0 2.1 405.2 -33.8 74.5 21.4 -7.0 2.1
Cargas muertas 70.6 3.9 25.0 5.8 -2.9 0.7 70.6 -9.1 31.4 5.8 -2.9 0.7
Sobrecarga de uso 412.6 28.0 24.9 41.7 -3.2 2.2 412.6 -65.9 32.0 41.7 -3.2 2.2
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.- -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 0.0

M4 NSF PL. B 25.0 -1.65/-0.10 Peso propio 228.8 -5.7 -4.3 31.5 -11.6 1.5 146.5 -54.5 13.6 31.5 -11.6 1.5
Cargas muertas 25.0 -4.3 2.7 2.6 -5.5 0.2 25.0 -8.4 11.3 2.6 -5.5 0.2
Sobrecarga de uso 118.6 -40.3 -9.7 -1.0 -3.9 1.6 118.6 -38.8 -3.7 -1.0 -3.9 1.6
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0

NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 543.2 -17.2 58.1 -30.6 -6.5 -2.5 435.7 42.5 70.8 -30.6 -6.5 -2.5
Cargas muertas 72.8 -4.7 27.0 -8.4 -2.9 -0.9 72.8 11.7 32.7 -8.4 -2.9 -0.9
Sobrecarga de uso 425.6 -34.5 20.6 -61.5 -2.6 -1.9 425.6 85.3 25.6 -61.5 -2.6 -1.9
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0

M5 NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 523.6 1.6 67.7 2.9 -12.7 -0.0 416.0 -4.0 92.6 2.9 -12.7 -0.0
Cargas muertas 103.1 0.4 29.8 0.8 -5.5 -0.1 103.1 -1.1 40.5 0.8 -5.5 -0.1
Sobrecarga de uso 705.3 3.0 23.9 5.4 -5.0 0.0 705.3 -7.5 33.7 5.4 -5.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.5 0.0 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 0.0

M6 NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 506.6 -0.2 67.9 -0.4 -12.8 -0.1 399.1 0.5 92.8 -0.4 -12.8 -0.1
Cargas muertas 99.5 -0.0 29.2 -0.0 -5.3 -0.2 99.5 0.1 39.6 -0.0 -5.3 -0.2
Sobrecarga de uso 680.3 -0.3 24.8 -0.6 -5.2 0.1 680.3 0.8 35.0 -0.6 -5.2 0.1
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
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(m) Hipótesis
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(kN·m)
N
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(kN)
T

(kN·m)
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.6 0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.5 0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.0

M7 NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 504.9 0.1 59.1 0.1 -11.0 -0.2 397.4 -0.2 80.5 0.1 -11.0 -0.2
Cargas muertas 99.6 0.1 29.9 0.2 -4.9 -0.3 99.6 -0.2 39.4 0.2 -4.9 -0.3
Sobrecarga de uso 679.7 0.2 19.8 0.4 -4.3 -0.0 679.7 -0.5 28.2 0.4 -4.3 -0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.4 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.5 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.3 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.4 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.0

M8 NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 513.8 -1.7 35.5 -3.0 -9.3 0.7 406.2 4.2 53.7 -3.0 -9.3 0.7
Cargas muertas 101.9 -0.5 26.2 -1.0 -5.8 0.3 101.9 1.3 37.4 -1.0 -5.8 0.3
Sobrecarga de uso 700.5 -3.0 10.2 -5.3 -4.3 0.8 700.5 7.4 18.5 -5.3 -4.3 0.8
Viento +X exc.+ -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.5 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.7 -0.0 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.0 -0.5 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.6 -0.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.7 0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.6 0.0 -0.1 -0.0

M9 NSF PL. B 25.0 -1.65/-0.10 Peso propio 184.0 8.6 -16.5 -22.2 3.4 -0.6 101.8 43.0 -21.8 -22.2 3.4 -0.6
Cargas muertas 24.8 2.1 -4.7 -8.6 2.8 0.7 24.8 15.4 -9.0 -8.6 2.8 0.7
Sobrecarga de uso 88.1 43.8 -39.1 13.3 42.8 -4.1 88.1 23.2 -105.5 13.3 42.8 -4.1
Viento +X exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0

NSF BASE PISCINA INT. 25.0 -3.60/-1.65 Peso propio 499.3 16.1 16.1 28.7 9.4 1.5 391.8 -39.8 -2.2 28.7 9.4 1.5
Cargas muertas 71.7 5.1 0.4 9.2 5.9 0.6 71.7 -12.7 -11.0 9.2 5.9 0.6
Sobrecarga de uso 410.1 32.6 -51.3 58.2 54.5 -1.9 410.1 -80.8 -157.6 58.2 54.5 -1.9
Viento +X exc.+ -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.- -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

M10 NSF PL.1 30.0 -0.10/3.30 Peso propio 203.4 33.9 -4.4 44.7 -4.2 0.7 135.4 -118.0 9.9 44.7 -4.2 0.7
Cargas muertas 52.9 76.4 -1.2 35.9 -1.8 0.2 52.9 -45.5 4.8 35.9 -1.8 0.2
Sobrecarga de uso 20.1 20.8 -0.0 11.3 -0.4 -0.0 20.1 -17.7 1.2 11.3 -0.4 -0.0
Viento +X exc.+ -0.2 85.7 0.5 26.1 0.2 0.0 -0.2 -3.0 -0.1 26.1 0.2 0.0
Viento +X exc.- -0.3 96.2 0.6 29.3 0.2 0.0 -0.3 -3.3 -0.2 29.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -85.7 -0.5 -26.1 -0.2 -0.0 0.2 3.0 0.1 -26.1 -0.2 -0.0
Viento -X exc.- 0.3 -96.2 -0.6 -29.3 -0.2 -0.0 0.3 3.3 0.2 -29.3 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.3 150.6 2.6 45.2 1.1 -0.0 -2.3 -3.1 -1.2 45.2 1.1 -0.0
Viento +Y exc.- -1.8 110.0 2.1 32.9 0.9 -0.0 -1.8 -1.9 -1.0 32.9 0.9 -0.0
Viento -Y exc.+ 2.3 -150.6 -2.6 -45.2 -1.1 0.0 2.3 3.1 1.2 -45.2 -1.1 0.0
Viento -Y exc.- 1.8 -110.0 -2.1 -32.9 -0.9 0.0 1.8 1.9 1.0 -32.9 -0.9 0.0

M12 NSF PL.1 30.0 -0.10/3.30 Peso propio 332.9 -20.9 128.2 -19.3 10.0 -38.4 143.5 44.7 94.4 -19.3 10.0 -38.4
Cargas muertas 156.0 -10.3 408.5 -10.4 20.8 -15.4 156.0 25.0 337.8 -10.4 20.8 -15.4
Sobrecarga de uso 55.5 -2.7 241.3 -2.7 39.7 2.0 55.5 6.6 106.4 -2.7 39.7 2.0
Viento +X exc.+ -0.8 2.4 -147.2 1.1 -43.5 0.6 -0.8 -1.3 0.8 1.1 -43.5 0.6
Viento +X exc.- -0.8 2.6 -174.0 1.2 -51.4 0.7 -0.8 -1.4 0.9 1.2 -51.4 0.7
Viento -X exc.+ 0.8 -2.4 147.2 -1.1 43.5 -0.6 0.8 1.3 -0.8 -1.1 43.5 -0.6
Viento -X exc.- 0.8 -2.6 174.0 -1.2 51.4 -0.7 0.8 1.4 -0.9 -1.2 51.4 -0.7
Viento +Y exc.+ -0.9 4.0 229.3 1.8 67.5 1.6 -0.9 -2.2 -0.3 1.8 67.5 1.6
Viento +Y exc.- -0.8 2.9 330.6 1.4 97.5 1.3 -0.8 -1.7 -0.8 1.4 97.5 1.3
Viento -Y exc.+ 0.9 -4.0 -229.3 -1.8 -67.5 -1.6 0.9 2.2 0.3 -1.8 -67.5 -1.6
Viento -Y exc.- 0.8 -2.9 -330.6 -1.4 -97.5 -1.3 0.8 1.7 0.8 -1.4 -97.5 -1.3

M13 NSF PL.1 30.0 -0.10/3.30 Peso propio 897.3 1410.4 59.9 -119.7 54.0 159.5 427.8 1891.2 -122.5 -115.9 59.6 120.1
Cargas muertas 203.1 910.1 41.0 -27.1 35.4 83.4 201.9 1010.8 -78.4 -25.7 39.5 54.3
Sobrecarga de uso 70.6 8.5 12.8 -76.5 10.4 22.5 69.4 276.3 -22.3 -73.5 11.6 14.0
Viento +X exc.+ -0.1 532.7 -0.8 157.0 -0.3 1.9 1.6 -11.9 0.2 151.2 -0.3 2.0
Viento +X exc.- -0.1 519.6 -0.9 153.1 -0.3 2.1 1.5 -11.6 0.2 147.5 -0.3 2.2
Viento -X exc.+ 0.1 -532.7 0.8 -157.0 0.3 -1.9 -1.6 11.9 -0.2 -151.2 0.3 -2.0
Viento -X exc.- 0.1 -519.6 0.9 -153.1 0.3 -2.1 -1.5 11.6 -0.2 -147.5 0.3 -2.2
Viento +Y exc.+ 0.2 -184.2 3.9 -54.7 1.3 3.8 -0.4 5.5 -0.5 -52.7 1.3 3.9
Viento +Y exc.- 0.2 -133.4 4.4 -39.7 1.5 3.0 -0.2 4.4 -0.6 -38.3 1.4 3.1
Viento -Y exc.+ -0.2 184.2 -3.9 54.7 -1.3 -3.8 0.4 -5.5 0.5 52.7 -1.3 -3.9
Viento -Y exc.- -0.2 133.4 -4.4 39.7 -1.5 -3.0 0.2 -4.4 0.6 38.3 -1.4 -3.1

M14 NSF PL. CUB. SUP. 20.0  5.75/7.55 Peso propio 800.9 5.7 54.9 25.5 11.3 2.6 744.0 -40.3 34.6 25.5 11.3 2.6
Cargas muertas 400.7 -9.6 84.9 4.2 31.3 -15.8 400.7 -17.2 28.6 4.2 31.3 -15.8
Sobrecarga de uso 285.9 1.7 49.5 18.3 32.4 9.9 285.9 -31.3 -8.8 18.3 32.4 9.9
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Viento +X exc.+ -0.7 -1.1 15.6 1.8 9.4 0.1 -0.7 -4.3 -1.4 1.8 9.4 0.1
Viento +X exc.- -0.7 -1.1 10.6 1.8 6.4 0.1 -0.7 -4.2 -0.9 1.8 6.4 0.1
Viento -X exc.+ 0.7 1.1 -15.6 -1.8 -9.4 -0.1 0.7 4.3 1.4 -1.8 -9.4 -0.1
Viento -X exc.- 0.7 1.1 -10.6 -1.8 -6.4 -0.1 0.7 4.2 0.9 -1.8 -6.4 -0.1
Viento +Y exc.+ 1.3 -0.0 86.9 -0.1 55.1 0.0 1.3 0.2 -12.2 -0.1 55.1 0.0
Viento +Y exc.- 1.4 -0.1 111.4 0.0 69.5 -0.0 1.4 -0.1 -13.8 0.0 69.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.3 0.0 -86.9 0.1 -55.1 0.0 -1.3 -0.2 12.2 0.1 -55.1 0.0
Viento -Y exc.- -1.4 0.1 -111.4 -0.0 -69.5 0.0 -1.4 0.1 13.8 -0.0 -69.5 0.0

NSF PL. CUB. INF. 20.0  3.30/5.75 Peso propio 878.7 68.2 50.8 25.5 11.3 2.6 800.9 5.7 54.9 25.5 11.3 2.6
Cargas muertas 400.7 0.8 161.6 4.2 31.3 -15.8 400.7 -9.6 84.9 4.2 31.3 -15.8
Sobrecarga de uso 285.9 46.6 129.0 18.3 32.4 9.9 285.9 1.7 49.5 18.3 32.4 9.9
Viento +X exc.+ -0.7 3.3 38.6 1.8 9.4 0.1 -0.7 -1.1 15.6 1.8 9.4 0.1
Viento +X exc.- -0.7 3.3 26.3 1.8 6.4 0.1 -0.7 -1.1 10.6 1.8 6.4 0.1
Viento -X exc.+ 0.7 -3.3 -38.6 -1.8 -9.4 -0.1 0.7 1.1 -15.6 -1.8 -9.4 -0.1
Viento -X exc.- 0.7 -3.3 -26.3 -1.8 -6.4 -0.1 0.7 1.1 -10.6 -1.8 -6.4 -0.1
Viento +Y exc.+ 1.3 -0.3 221.8 -0.1 55.1 0.0 1.3 -0.0 86.9 -0.1 55.1 0.0
Viento +Y exc.- 1.4 -0.1 281.8 0.0 69.5 -0.0 1.4 -0.1 111.4 0.0 69.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.3 0.3 -221.8 0.1 -55.1 0.0 -1.3 0.0 -86.9 0.1 -55.1 0.0
Viento -Y exc.- -1.4 0.1 -281.8 -0.0 -69.5 0.0 -1.4 0.1 -111.4 -0.0 -69.5 0.0

NSF PL.1 20.0 -0.10/3.30 Peso propio 1612.6 66.9 660.1 62.1 -145.6 14.5 1490.8 -144.2 1155.2 62.1 -145.6 14.5
Cargas muertas 754.3 -6.9 802.8 -6.5 -69.0 -29.3 754.3 15.2 1037.5 -6.5 -69.0 -29.3
Sobrecarga de uso 630.5 42.5 436.3 39.4 -4.8 18.7 630.5 -91.6 452.5 39.4 -4.8 18.7
Viento +X exc.+ -0.7 0.0 5.6 -0.2 -9.5 -0.2 -0.7 0.6 37.7 -0.2 -9.5 -0.2
Viento +X exc.- -0.8 0.1 -4.5 -0.1 -8.9 -0.2 -0.8 0.6 25.8 -0.1 -8.9 -0.2
Viento -X exc.+ 0.7 -0.0 -5.6 0.2 9.5 0.2 0.7 -0.6 -37.7 0.2 9.5 0.2
Viento -X exc.- 0.8 -0.1 4.5 0.1 8.9 0.2 0.8 -0.6 -25.8 0.1 8.9 0.2
Viento +Y exc.+ 2.9 0.6 511.5 0.4 88.8 0.1 2.9 -0.7 209.6 0.4 88.8 0.1
Viento +Y exc.- 3.2 0.4 557.7 0.3 85.2 0.0 3.2 -0.5 267.9 0.3 85.2 0.0
Viento -Y exc.+ -2.9 -0.6 -511.5 -0.4 -88.8 -0.1 -2.9 0.7 -209.6 -0.4 -88.8 -0.1
Viento -Y exc.- -3.2 -0.4 -557.7 -0.3 -85.2 -0.0 -3.2 0.5 -267.9 -0.3 -85.2 -0.0

M15 NSF PL. CUB. SUP. 20.0  5.75/7.55 Peso propio 338.5 6.0 -77.7 -10.4 55.4 -3.3 276.2 25.3 -292.2 -11.3 104.9 -0.2
Cargas muertas 133.1 3.1 -21.2 -2.0 39.9 -2.4 121.4 7.1 -140.2 -2.5 54.6 -0.9
Sobrecarga de uso 111.8 1.9 -20.4 -6.2 33.5 -2.5 103.9 13.4 -116.5 -6.7 47.0 -1.1
Viento +X exc.+ 2.9 -0.9 -6.5 1.4 -5.8 0.1 1.4 -3.4 0.1 1.4 -6.0 -0.0
Viento +X exc.- 2.5 -0.9 -4.8 1.4 -3.7 0.1 1.5 -3.3 -0.9 1.4 -3.9 -0.0
Viento -X exc.+ -2.9 0.9 6.5 -1.4 5.8 -0.1 -1.4 3.4 -0.1 -1.4 6.0 0.0
Viento -X exc.- -2.5 0.9 4.8 -1.4 3.7 -0.1 -1.5 3.3 0.9 -1.4 3.9 0.0
Viento +Y exc.+ -7.0 0.0 33.2 -0.1 44.1 -0.1 1.3 0.3 -21.0 -0.1 42.0 -0.2
Viento +Y exc.- -5.0 -0.0 25.2 -0.0 33.8 -0.1 1.3 0.1 -16.6 -0.0 32.2 -0.2
Viento -Y exc.+ 7.0 -0.0 -33.2 0.1 -44.1 0.1 -1.3 -0.3 21.0 0.1 -42.0 0.2
Viento -Y exc.- 5.0 0.0 -25.2 0.0 -33.8 0.1 -1.3 -0.1 16.6 0.0 -32.2 0.2

NSF PL. CUB. INF. 20.0  3.30/5.75 Peso propio 454.9 -19.8 132.8 -10.6 14.8 -2.5 346.0 6.0 -56.9 -10.3 48.2 -3.7
Cargas muertas 147.6 -1.1 121.0 -1.2 42.2 -5.0 136.6 3.1 -11.5 -1.9 38.5 -2.6
Sobrecarga de uso 126.2 -13.9 92.8 -6.5 27.1 -1.5 114.3 1.9 -13.4 -6.2 31.8 -2.6
Viento +X exc.+ 6.1 2.7 -10.8 1.4 -4.8 -0.0 3.2 -0.9 -5.6 1.4 -5.8 0.1
Viento +X exc.- 4.9 2.7 -6.2 1.4 -2.6 -0.0 2.8 -0.9 -4.2 1.4 -3.6 0.1
Viento -X exc.+ -6.1 -2.7 10.8 -1.4 4.8 0.0 -3.2 0.9 5.6 -1.4 5.8 -0.1
Viento -X exc.- -4.9 -2.7 6.2 -1.4 2.6 0.0 -2.8 0.9 4.2 -1.4 3.6 -0.1
Viento +Y exc.+ -25.6 -0.3 94.5 -0.1 44.6 -0.1 -8.8 0.0 28.2 -0.1 44.4 -0.1
Viento +Y exc.- -19.2 -0.1 73.0 -0.0 34.5 -0.1 -6.4 -0.0 21.3 -0.0 34.1 -0.1
Viento -Y exc.+ 25.6 0.3 -94.5 0.1 -44.6 0.1 8.8 -0.0 -28.2 0.1 -44.4 0.1
Viento -Y exc.- 19.2 0.1 -73.0 0.0 -34.5 0.1 6.4 0.0 -21.3 0.0 -34.1 0.1

NSF PL.1 20.0 -0.10/3.30 Peso propio 826.9 -20.8 138.9 -13.2 -114.6 -6.5 607.7 22.4 8.0 -13.5 -18.9 -5.7
Cargas muertas 308.8 15.8 255.1 9.5 -9.9 -9.9 253.9 -12.9 17.8 9.4 77.1 -9.2
Sobrecarga de uso 301.0 -17.1 142.9 -11.4 -22.4 -4.9 245.6 20.4 -8.2 -11.7 28.1 -4.0
Viento +X exc.+ -8.6 -0.1 49.3 -0.2 30.6 0.0 4.6 0.7 -15.7 -0.2 29.5 0.0
Viento +X exc.- -11.2 -0.0 63.1 -0.2 34.6 -0.0 3.2 0.6 -11.9 -0.2 33.5 0.0
Viento -X exc.+ 8.6 0.1 -49.3 0.2 -30.6 -0.0 -4.6 -0.7 15.7 0.2 -29.5 -0.0
Viento -X exc.- 11.2 0.0 -63.1 0.2 -34.6 0.0 -3.2 -0.6 11.9 0.2 -33.5 -0.0
Viento +Y exc.+ -60.2 0.3 320.3 0.2 98.7 -0.1 -28.9 -0.4 75.4 0.2 98.0 -0.1
Viento +Y exc.- -49.7 0.2 264.9 0.2 84.8 -0.1 -22.0 -0.3 56.8 0.1 84.0 -0.1
Viento -Y exc.+ 60.2 -0.3 -320.3 -0.2 -98.7 0.1 28.9 0.4 -75.4 -0.2 -98.0 0.1
Viento -Y exc.- 49.7 -0.2 -264.9 -0.2 -84.8 0.1 22.0 0.3 -56.8 -0.1 -84.0 0.1

NSF PL. B 20.0 -1.65/-0.10 Peso propio 1087.6 6.0 183.2 -7.0 -34.5 -3.3 1052.3 16.8 236.7 -7.0 -34.5 -3.3
Cargas muertas 525.2 -5.1 184.9 6.1 -29.0 -1.9 525.2 -14.6 229.9 6.1 -29.0 -1.9
Sobrecarga de uso 455.4 4.4 134.7 -5.2 -24.4 -2.4 455.4 12.4 172.5 -5.2 -24.4 -2.4
Viento +X exc.+ -6.9 -0.0 40.4 0.0 -8.4 -0.0 -6.9 -0.0 53.3 0.0 -8.4 -0.0
Viento +X exc.- -8.9 0.0 52.1 0.0 -10.8 -0.0 -8.9 -0.0 68.8 0.0 -10.8 -0.0
Viento -X exc.+ 6.9 0.0 -40.4 -0.0 8.4 0.0 6.9 0.0 -53.3 -0.0 8.4 0.0
Viento -X exc.- 8.9 0.0 -52.1 0.0 10.8 0.0 8.9 0.0 -68.8 0.0 10.8 0.0
Viento +Y exc.+ -45.4 0.0 271.8 -0.1 -55.6 -0.1 -45.4 0.1 357.9 -0.1 -55.6 -0.1
Viento +Y exc.- -37.6 0.0 224.5 -0.0 -45.9 -0.1 -37.6 0.1 295.7 -0.0 -45.9 -0.1
Viento -Y exc.+ 45.4 -0.0 -271.8 0.1 55.6 0.1 45.4 -0.1 -357.9 0.1 55.6 0.1
Viento -Y exc.- 37.6 -0.0 -224.5 0.0 45.9 0.1 37.6 -0.1 -295.7 0.0 45.9 0.1

NSF BASE PISCINA INT. 20.0 -3.60/-1.65 Peso propio 1140.4 -7.6 115.9 -7.0 -34.5 -3.3 1087.6 6.0 183.2 -7.0 -34.5 -3.3
Cargas muertas 525.2 6.9 128.4 6.1 -29.0 -1.9 525.2 -5.1 184.9 6.1 -29.0 -1.9
Sobrecarga de uso 455.4 -5.6 87.2 -5.2 -24.4 -2.4 455.4 4.4 134.7 -5.2 -24.4 -2.4
Viento +X exc.+ -6.9 0.0 24.1 0.0 -8.4 -0.0 -6.9 -0.0 40.4 0.0 -8.4 -0.0
Viento +X exc.- -8.9 0.0 31.1 0.0 -10.8 -0.0 -8.9 0.0 52.1 0.0 -10.8 -0.0
Viento -X exc.+ 6.9 -0.0 -24.1 -0.0 8.4 0.0 6.9 0.0 -40.4 -0.0 8.4 0.0
Viento -X exc.- 8.9 0.0 -31.1 0.0 10.8 0.0 8.9 0.0 -52.1 0.0 10.8 0.0
Viento +Y exc.+ -45.4 -0.1 163.3 -0.1 -55.6 -0.1 -45.4 0.0 271.8 -0.1 -55.6 -0.1
Viento +Y exc.- -37.6 -0.0 134.9 -0.0 -45.9 -0.1 -37.6 0.0 224.5 -0.0 -45.9 -0.1
Viento -Y exc.+ 45.4 0.1 -163.3 0.1 55.6 0.1 45.4 -0.0 -271.8 0.1 55.6 0.1
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Viento -Y exc.- 37.6 0.0 -134.9 0.0 45.9 0.1 37.6 -0.0 -224.5 0.0 45.9 0.1

M16 NSF PL. CUB. SUP. 20.0  5.75/7.55 Peso propio 140.5 1.2 5.1 -1.2 -59.1 -0.3 41.2 2.9 28.6 -0.2 -59.9 0.2
Cargas muertas 49.3 0.7 -0.9 0.3 -27.3 -0.0 19.7 -0.6 11.9 1.2 -25.1 -0.1
Sobrecarga de uso 41.8 0.4 0.4 -0.7 -19.5 -0.2 16.8 1.5 9.1 -0.4 -19.0 0.1
Viento +X exc.+ -1.7 -0.4 -0.5 0.3 -1.3 0.1 -0.4 -0.7 0.5 0.3 -1.3 0.1
Viento +X exc.- -1.4 -0.4 -0.4 0.2 -0.9 0.1 -0.3 -0.7 0.3 0.3 -0.9 0.1
Viento -X exc.+ 1.7 0.4 0.5 -0.3 1.3 -0.1 0.4 0.7 -0.5 -0.3 1.3 -0.1
Viento -X exc.- 1.4 0.4 0.4 -0.2 0.9 -0.1 0.3 0.7 -0.3 -0.3 0.9 -0.1
Viento +Y exc.+ 6.9 0.0 1.0 -0.0 7.2 0.0 2.7 0.1 -3.6 -0.1 7.9 0.0
Viento +Y exc.- 5.2 -0.0 0.7 0.0 5.4 0.0 2.0 0.0 -2.7 -0.0 6.0 0.0
Viento -Y exc.+ -6.9 -0.0 -1.0 0.0 -7.2 -0.0 -2.7 -0.1 3.6 0.1 -7.9 -0.0
Viento -Y exc.- -5.2 0.0 -0.7 -0.0 -5.4 0.0 -2.0 -0.0 2.7 0.0 -6.0 -0.0

NSF PL. CUB. INF. 20.0  3.30/5.75 Peso propio 173.5 -2.0 9.5 -1.4 -3.8 0.3 139.3 1.3 15.7 -1.3 -52.7 -0.3
Cargas muertas 110.5 0.8 11.6 -0.8 -2.1 -0.1 48.9 0.7 4.2 0.2 -26.1 -0.1
Sobrecarga de uso 62.4 -1.2 4.9 -0.7 -2.0 0.3 41.5 0.4 4.0 -0.7 -18.0 -0.2
Viento +X exc.+ -3.1 1.0 -1.0 0.6 -2.1 -0.0 -1.9 -0.4 -0.1 0.3 -1.4 0.0
Viento +X exc.- -2.0 1.0 -1.0 0.6 -1.7 -0.0 -1.5 -0.4 -0.2 0.4 -1.0 0.0
Viento -X exc.+ 3.1 -1.0 1.0 -0.6 2.1 0.0 1.9 0.4 0.1 -0.3 1.4 -0.0
Viento -X exc.- 2.0 -1.0 1.0 -0.6 1.7 0.0 1.5 0.4 0.2 -0.4 1.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 22.5 -0.1 1.3 -0.0 7.1 0.0 8.3 0.0 -0.7 -0.0 7.3 0.0
Viento +Y exc.- 17.3 -0.0 0.8 -0.0 5.3 0.0 6.2 -0.0 -0.6 -0.0 5.6 0.0
Viento -Y exc.+ -22.5 0.1 -1.3 0.0 -7.1 -0.0 -8.3 -0.0 0.7 0.0 -7.3 -0.0
Viento -Y exc.- -17.3 0.0 -0.8 0.0 -5.3 -0.0 -6.2 0.0 0.6 0.0 -5.6 -0.0

NSF PL.1 20.0 -0.10/3.30 Peso propio 89.8 -0.6 4.2 -0.1 -18.6 0.0 160.8 0.3 20.5 -0.3 -61.9 0.8
Cargas muertas 64.7 3.6 3.6 1.8 -11.5 -0.7 43.3 -3.7 6.9 0.7 -34.1 -0.1
Sobrecarga de uso 36.2 -0.8 4.4 -0.4 -6.6 0.0 66.5 0.9 8.2 -0.5 -25.8 0.6
Viento +X exc.+ 4.7 -0.0 1.6 -0.0 5.3 -0.0 -2.6 0.1 -3.2 -0.1 6.6 0.0
Viento +X exc.- 6.2 0.0 1.9 -0.0 5.8 -0.0 -1.4 0.1 -3.4 -0.1 7.3 0.0
Viento -X exc.+ -4.7 0.0 -1.6 0.0 -5.3 0.0 2.6 -0.1 3.2 0.1 -6.6 -0.0
Viento -X exc.- -6.2 0.0 -1.9 0.0 -5.8 0.0 1.4 -0.1 3.4 0.1 -7.3 -0.0
Viento +Y exc.+ 33.6 0.1 6.3 0.1 14.1 -0.0 25.5 -0.1 -4.9 0.1 17.0 0.0
Viento +Y exc.- 27.7 0.1 5.3 0.0 12.3 -0.0 19.7 -0.1 -4.6 0.1 14.9 0.0
Viento -Y exc.+ -33.6 -0.1 -6.3 -0.1 -14.1 0.0 -25.5 0.1 4.9 -0.1 -17.0 0.0
Viento -Y exc.- -27.7 -0.1 -5.3 -0.0 -12.3 0.0 -19.7 0.1 4.6 -0.1 -14.9 0.0

M17 NSF PL. CUB. SUP. 20.0  5.75/7.55 Peso propio 413.6 -16.8 65.1 15.9 32.0 6.7 382.6 -45.4 7.6 15.9 32.0 6.7
Cargas muertas 166.7 -8.2 56.8 4.3 25.5 3.1 166.7 -15.9 10.8 4.3 25.5 3.1
Sobrecarga de uso 138.5 -5.5 34.4 6.9 15.9 2.5 138.5 -17.9 5.8 6.9 15.9 2.5
Viento +X exc.+ -0.5 -0.7 -7.5 1.1 -2.9 -0.0 -0.5 -2.6 -2.2 1.1 -2.9 -0.0
Viento +X exc.- -0.6 -0.7 -7.3 1.1 -2.5 -0.0 -0.6 -2.6 -2.8 1.1 -2.5 -0.0
Viento -X exc.+ 0.5 0.7 7.5 -1.1 2.9 0.0 0.5 2.6 2.2 -1.1 2.9 0.0
Viento -X exc.- 0.6 0.7 7.3 -1.1 2.5 0.0 0.6 2.6 2.8 -1.1 2.5 0.0
Viento +Y exc.+ -3.2 0.0 7.1 -0.1 12.0 0.2 -3.2 0.2 -14.4 -0.1 12.0 0.2
Viento +Y exc.- -2.6 0.0 5.4 -0.0 9.8 0.1 -2.6 0.1 -12.3 -0.0 9.8 0.1
Viento -Y exc.+ 3.2 -0.0 -7.1 0.1 -12.0 -0.2 3.2 -0.2 14.4 0.1 -12.0 -0.2
Viento -Y exc.- 2.6 0.0 -5.4 0.0 -9.8 -0.1 2.6 -0.1 12.3 0.0 -9.8 -0.1

NSF PL. CUB. INF. 20.0  3.30/5.75 Peso propio 467.1 22.9 145.1 15.9 32.0 6.7 413.6 -16.8 65.1 15.9 32.0 6.7
Cargas muertas 166.7 2.4 120.7 4.3 25.5 3.1 166.7 -8.2 56.8 4.3 25.5 3.1
Sobrecarga de uso 138.5 11.7 74.0 6.9 15.9 2.5 138.5 -5.5 34.4 6.9 15.9 2.5
Viento +X exc.+ -0.5 2.1 -14.8 1.1 -2.9 -0.0 -0.5 -0.7 -7.5 1.1 -2.9 -0.0
Viento +X exc.- -0.6 2.1 -13.6 1.1 -2.5 -0.0 -0.6 -0.7 -7.3 1.1 -2.5 -0.0
Viento -X exc.+ 0.5 -2.1 14.8 -1.1 2.9 0.0 0.5 0.7 7.5 -1.1 2.9 0.0
Viento -X exc.- 0.6 -2.1 13.6 -1.1 2.5 0.0 0.6 0.7 7.3 -1.1 2.5 0.0
Viento +Y exc.+ -3.2 -0.2 37.1 -0.1 12.0 0.2 -3.2 0.0 7.1 -0.1 12.0 0.2
Viento +Y exc.- -2.6 -0.1 29.9 -0.0 9.8 0.1 -2.6 0.0 5.4 -0.0 9.8 0.1
Viento -Y exc.+ 3.2 0.2 -37.1 0.1 -12.0 -0.2 3.2 -0.0 -7.1 0.1 -12.0 -0.2
Viento -Y exc.- 2.6 0.1 -29.9 0.0 -9.8 -0.1 2.6 0.0 -5.4 0.0 -9.8 -0.1

NSF PL.1 20.0 -0.10/3.30 Peso propio 660.6 14.6 47.1 8.3 -4.5 0.9 594.3 -13.4 62.2 8.3 -4.5 0.9
Cargas muertas 286.9 -13.9 119.8 -8.6 38.4 0.2 286.9 15.1 -8.9 -8.6 38.4 0.2
Sobrecarga de uso 243.6 13.3 68.1 8.3 14.2 0.7 243.6 -14.5 20.5 8.3 14.2 0.7
Viento +X exc.+ -0.5 -0.0 32.7 -0.1 14.6 0.0 -0.5 0.5 -16.3 -0.1 14.6 0.0
Viento +X exc.- -0.6 0.0 40.5 -0.1 16.7 0.0 -0.6 0.4 -15.5 -0.1 16.7 0.0
Viento -X exc.+ 0.5 0.0 -32.7 0.1 -14.6 -0.0 0.5 -0.5 16.3 0.1 -14.6 -0.0
Viento -X exc.- 0.6 -0.0 -40.5 0.1 -16.7 -0.0 0.6 -0.4 15.5 0.1 -16.7 -0.0
Viento +Y exc.+ -3.6 0.3 197.4 0.2 51.0 0.3 -3.6 -0.4 26.4 0.2 51.0 0.3
Viento +Y exc.- -2.9 0.2 166.6 0.1 43.5 0.2 -2.9 -0.3 20.8 0.1 43.5 0.2
Viento -Y exc.+ 3.6 -0.3 -197.4 -0.2 -51.0 -0.3 3.6 0.4 -26.4 -0.2 -51.0 -0.3
Viento -Y exc.- 2.9 -0.2 -166.6 -0.1 -43.5 -0.2 2.9 0.3 -20.8 -0.1 -43.5 -0.2

NSF PL. B 20.0 -1.65/-0.10 Peso propio 845.9 -4.8 20.5 5.5 -3.8 0.2 818.1 -13.3 26.4 5.5 -3.8 0.2
Cargas muertas 440.9 3.8 62.0 -4.5 -16.8 -0.6 440.9 10.8 88.1 -4.5 -16.8 -0.6
Sobrecarga de uso 367.8 -3.8 39.6 4.4 -10.1 0.2 367.8 -10.5 55.2 4.4 -10.1 0.2
Viento +X exc.+ -0.5 -0.0 22.2 0.0 -6.4 0.0 -0.5 -0.0 32.1 0.0 -6.4 0.0
Viento +X exc.- -0.6 -0.0 27.6 0.0 -7.9 0.0 -0.6 -0.0 39.8 0.0 -7.9 0.0
Viento -X exc.+ 0.5 0.0 -22.2 -0.0 6.4 -0.0 0.5 0.0 -32.1 -0.0 6.4 -0.0
Viento -X exc.- 0.6 0.0 -27.6 -0.0 7.9 -0.0 0.6 0.0 -39.8 -0.0 7.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -3.6 0.0 134.9 -0.0 -38.4 0.1 -3.6 0.1 194.4 -0.0 -38.4 0.1
Viento +Y exc.- -3.0 0.0 113.9 -0.0 -32.4 0.1 -3.0 0.0 164.1 -0.0 -32.4 0.1
Viento -Y exc.+ 3.6 -0.0 -134.9 0.0 38.4 -0.1 3.6 -0.1 -194.4 0.0 38.4 -0.1
Viento -Y exc.- 3.0 -0.0 -113.9 0.0 32.4 -0.1 3.0 -0.0 -164.1 0.0 32.4 -0.1

NSF BASE PISCINA INT. 20.0 -3.60/-1.65 Peso propio 887.6 5.9 13.2 5.5 -3.8 0.2 845.9 -4.8 20.5 5.5 -3.8 0.2
Cargas muertas 440.9 -5.0 29.3 -4.5 -16.8 -0.6 440.9 3.8 62.0 -4.5 -16.8 -0.6
Sobrecarga de uso 367.8 4.7 19.9 4.4 -10.1 0.2 367.8 -3.8 39.6 4.4 -10.1 0.2
Viento +X exc.+ -0.5 0.0 9.8 0.0 -6.4 0.0 -0.5 -0.0 22.2 0.0 -6.4 0.0
Viento +X exc.- -0.6 0.0 12.2 0.0 -7.9 0.0 -0.6 -0.0 27.6 0.0 -7.9 0.0
Viento -X exc.+ 0.5 -0.0 -9.8 -0.0 6.4 -0.0 0.5 0.0 -22.2 -0.0 6.4 -0.0
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Viento -X exc.- 0.6 -0.0 -12.2 -0.0 7.9 -0.0 0.6 0.0 -27.6 -0.0 7.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -3.6 -0.0 60.1 -0.0 -38.4 0.1 -3.6 0.0 134.9 -0.0 -38.4 0.1
Viento +Y exc.- -3.0 -0.0 50.8 -0.0 -32.4 0.1 -3.0 0.0 113.9 -0.0 -32.4 0.1
Viento -Y exc.+ 3.6 0.0 -60.1 0.0 38.4 -0.1 3.6 -0.0 -134.9 0.0 38.4 -0.1
Viento -Y exc.- 3.0 0.0 -50.8 0.0 32.4 -0.1 3.0 -0.0 -113.9 0.0 32.4 -0.1
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PROJECTE D’EXECUCIÓ DE COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  

EXPEDIENT 2022/19-5682 2301-EXE 

 

 
 
ANNEX DE SOSTENIBILITAT 
 
Aquest Projecte d’Execució es realitza amb l’objectiu de tenir elevada eficiència energètica fent servir 
sistemes passius d’aïllament tèrmic, ventilació natural i distribució i tancaments exteriors en funció 
d’orientació solar. 
Les instalꞏlacions de l’edifici es dissenyen fent servir equips i sistemes eficients com l’aerotèrmia per 
la producció d’aigua calenta sanitària, enllumenat tipus LED i detectors de presencia, i reducció de 
consum en els punts d’aigua. 
També es colꞏloquen plaques fotovoltaiques per la producció d’energia elèctrica per l’autoconsum. 
 
Totes aquestes solucions es descriuen tant al projecte d’arquitectura com al projecte d’instalꞏlacions 
de l’edifici. 
 
A continuació s’adjunten les fitxes de justificació de l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis. 
  



DADES DE L'EDIFICI:

Situació:

X

USOS DE L'EDIFICI:

70 %
PRODUCCIÓ  
ELÈCTRICA per 
efecte Joule:

AILLAMENT TÈRMIC

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

X

PRODUCTES

Comarca

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

l/dia

per protecció patrimoni cultural català

la zona no té servei de gas canalitzat

l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

Gran rehabilitació

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

Habitatge

Municipi:

Residencial colꞏlectiu ( hotels, pensions, 
residències, albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AIGUA tots els usos

Nova edificació

ENERGIA tots els usos

AIXETES

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

X

X

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

Reconversió d'antiga edificació

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS 
ADOPTADES)

Avinguda del Ebre
VALLÉS OCCIDENTAL

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

zona climàtica

per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

no és d’aplicació quan : l’edifici no compta amb suficient assolellament

cal justificar-ho adequadament a la memòria

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

no és d’aplicació quan :

si es preveu la instalꞏlació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una 
d’aigua calenta 

RENTAVAIXELLES

X

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km  3,30 W/m2K 

(1) (2)

X

edificis amb demanda d’aigua calenta 

sanitària ≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de 
sistema de producció d’ACS amb energia 
solar tèrmica 

60

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació

X

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

III Decret 21/2006

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

%

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   

HABITATGES (adaptant-se 
a les ordenances 
municipals)

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

X X

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats
al mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

les diferents unitats privatives disposen 
segons el seu ús un sistema 
d’emmagatzematge per separat dels 
diferents tipus de residu :

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari

PRODUCCIÓ NO 
ELÈCTRICA:
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demanda ACS a 600

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

480

PROJECTE

X

X
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o 
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

USUARIS DE L'EDIFICI

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors , ponts tèrmics inclosos : Km 0,70 

W/m2K (1) (2)

X

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

X

X

X
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(1)

(2)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la U Mlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS 
ADOPTADES)

PROJECTE BÀSIC

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri
R de 48 dBAAILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ
sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

DISSENY  DE L'EDIFICI

AILLAMENT ACÚSTIC

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m 2K ;       Km 0,63 W/m 2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m 2K ;       Km  0,56 W/m 2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m 2K ;       Km  0,49 W/m 2K

AILLAMENT TÈRMIC

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90 0)

PUNTS

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE

PROJECTE

MATERIALS

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.

DECRET 21/2006

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui   74 dBA

37

3

7

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

6

coberta enjardinada

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS  tots els usos

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts , utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

6

ECOEFICIÈNCIA

INSTALꞏLACIONS

coberta ventilada

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

6

4

5



PROJECTE D’EXECUCIÓ DE COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  

EXPEDIENT 2022/19-5682 2301-EXE 

 

 
ANNEX D’EQUIPAMENT 
 
Es presenta a continuació un inventari de tot el mobiliari fix, inclòs al projecte d’execució de l’edifici.  
Aquest projecte inclou certs elements de mobiliari fix com el moble de recepció, alguns accessoris de 
bany obligatoris, etc, però queda fora del present projecte el mobiliari mòbil propi de les activitats 
(taules, cadires, bancs, etc), que caldrà definir amb els corresponents agents municipals en un 
projecte apart (Projecte de mobiliari general, mobiliari esportiu i senyalètica). 
 
La senyalètica de l’edifici, amb excepció de l’obligatòria de contra incendis i evacuació, tampoc està 
inclosa en aquest projecte i serà objecte d’un projecte específic. 
 
 
A continuació es presenta un llistat del mobiliari inclòs a aquest projecte amb les quantitats 
projectades. 
 
 



LLISTAT EQUIPAMENT

Quantitats

incl. a 

PROJECTE

E.01 Mostrador de recepció 1

E.02 Estanteria ‐ armari recepció 1

E.03 Aparcament de Bicicletes ‐ barres en U 12

E.04 Taulells aiguera, amb formació de forat, formació falda  34

E.05 Mirall (base x alçada) 34

E.06 Barra mural recta per a bany adaptat 2

E.07 Barra mural abatible simple per a bany adaptat 2

E.08 Barra mural abatible doble per a bany adaptat 7

E.09 Seient abatible de dutxa 8

E.10 Barres de suport dutxa adaptada 8

E.11 Predisposició per a recepció d'ancoratges de cortxeres 14

E.12

Predisposició per a recepció d'ancoratges de grues per 

accessibilitat a piscina 2

E.13 Senyalètica PCI, EVAC incl. a INST.

ACCESSORIS BANY

MOBILIARI I EQUIPAMENT FIXE

SENYALÈTICA

MATERIAL ESPORTIU FIXE
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

ÍNDEX 
1. OBJECTE 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
3. PLA D’ASSAIGS 
4. PRESSUPOST  
5. FITXES DE CONTROL 

1. OBJECTE 
El projecte contempla la construcció del Complex Esportiu amb piscina coberta CEM Riera Verda de 
Palau-Solità i Plegamans. 
 
Consideracions de qualitat 
D’acord amb el projecte i el Pla de control de Qualitat adjunt, es detallen a continuació els sistemes 
constructius i unitats d’obra més rellevants, així com els seus controls més significatius: 
 
MOVIMENT DE TERRES 
Es realitza el rebaix del soterrani, un cop executades les pantalles i el moviment de terres necessari per 
executar els murs de contenció, les sabates aïllades, riostres corregudes i llosa de fonaments. 
 
Es contempla l’execució d’assaigs de compactació previs a l’execució de les soleres. 
 
FONAMENTACIÓ  
Es preveu l’execució de pantalles, murs de contenció, rases i pous de sabates aïllades i riostres 
corregudes. 
 
Caldrà dur a terme els assaigs de control de formigó segons normativa vigent. Per a l’acer corrugat no 
será necessari realizar assaigs si l’acer subministrat a obra va acompanyada de la documentació 
corresponent i disposa de segell de qualitat. 
 
Per executar les pantalles es realitzaran els controls d’integritat de pantalles (Assaig Cross-Hole) i 
inclinòmetres. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
L’estructura vertical està formada per pilars de formigó i acer, murs i nuclis de formigó i l’estructura 
horitzontal està formada per forjats i jàsseres de formigó, per forjats i bigues de fusta, creuetes d’acer , 
escales i solera de formigó. 
 
Caldrà dur a terme els assaigs de control de formigó segons normativa vigent. Per a l’acer corrugat no 
será necessari realizar assaigs si l’acer subministrat a obra va acompanyada de la documentació 
corresponent i disposa de segell de qualitat. 
 
Es realitzaran els assaigs i controls especificats en el pla de control en referència al control de 
soldadures i gruix de la pintura de protecció. 
 
Per l’estructura de fusta, es realitzaran el control documental dels elements de fusta i en cas de ser 
necessari en obra es determinarà si s’ha de realitzar assajos. 
 
SISTEMA D’ENVOLVENT 
L’envolent està format per una combinació de tancaments ceràmics i revestiment mitjantçant safates 
metàl.liques, i una coberta invertida amb acabat de graves.Totes les fusteries dotades de vidres amb 
càmera d’aire i reixes metàl·liques en alguns casos.  
 
Es realitzaran assaigs d’estanqueitat de façana i cobertes per garantir el compliment del CTE. 
 
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 
Els elements divisioris interiors combinen diferents tipologies de tancaments de bloc de morter i/o de 
cartró-guix i de vidre emmollat. 
Les portes i tancaments interiors, també combinen fusta, alumini i/o acer i HPL. 
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SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORTIZONTAL 
Els paviments són específics en funció de la utilitat de cada espai. També es disposen sostres de cartró-
guix, sostres d’alumini, amb plaques de silicat càlcic i amb acabat vinílic. 
Per als paviments ‘in situ’ o acabats a obra, es duran a terme assaigs del pèndol per garantir el 
compliment del grau de llisacament segons CTE. Per als cel rasos, es contemplen proves de càrrega de 
les estructures de suport. 
 
INSTAL·LACIONS 
Les instal.lacions previstes, necessàries són les següents: 
 - Aparells d’elevació 
 - Sanejament 
 - Aigua 
 - Electricitat i il.luminació 
 - Climatització i ventilació 
 - Audiovisuals, veu i dades 
 - Protecció contra incendis 
 - Protecció i seguretat 
 - Sistemes de protecció contra el llamp. 
 
Es preveuen jornades de control finals de l’execució de les diferents instal.lacions. 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en 
cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  
 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 
Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest 
concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva 
gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i 
una campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell 
producte.  
 
Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra 
concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar 
resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 
 
Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 
competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, 
serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat.  
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels 
documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats 
expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al 
document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada). 
 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple 
per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació 
provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a 
l'obra (traçabilitat). 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 
28/12/1988) 
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 ) 
 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 
(DOGC num. 493, 12/12/1984) 
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Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996) 
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  
* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto 411, de 21 de 
marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997) 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 84, 07/04/2010) 
 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 
05/07/1996) 
 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 
11/10/1996) 
 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 
18/04/1997) 
 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición 
completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 
núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE 
núm. 149, 23/06/2017). 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.  
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 
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3. PLA D’ASSAIGS 

 

- Llistat del Pla de Control de Qualitat 
- Resum del Pla de Control de Qualitat 

 



CEM RIERA VERDA

C. DE MARIA AURÈLIA CAPMANY

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PROJECTE EXECUTIU

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 30/07/2024 Pàgina: 1

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 03 Sustentació de l'edifici   

Apartat 01 Moviment de terres   

P221F-A8IG Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 26)  4.355,775 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 5,00 32,02 160,10 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

5,00 36,49 182,45 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

5,00 48,40 242,00 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

5,00 65,18 325,90 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

5,00 122,16 610,80 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 5,00 81,87 409,35 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

5,00 43,59 217,95 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 5,00 39,38 196,90 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 5,00 89,50 447,50 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   



CEM RIERA VERDA

C. DE MARIA AURÈLIA CAPMANY

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PROJECTE EXECUTIU

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 30/07/2024 Pàgina: 2

J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

5,00 105,20 526,00 Si 5 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

P2253-5479 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 30)   188,300 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 32,02 32,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 36,49 36,49 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 65,18 65,18 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 122,16 122,16 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 43,59 43,59 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 39,38 39,38 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 12,90 25,80 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

20,00 13,79 275,80 5 200,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

2,00 137,93 275,86 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 01 Fonamentació   

Sots Apartat 01 Sabates i riostres   

P310-D51N Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 53)   20.094,919 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 94,98 94,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 73,05 73,05 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 20,73 20,73 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

1,00 32,67 32,67 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P312-IEOH Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P -
55)

  209,296 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

9,00 114,62 1.031,58 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 01 Fonamentació   

Sots Apartat 02 Llosa fonaments   

P3C0-3D8E Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 60)   2.583,865 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P3C5-IKXC Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
(P - 62)

  30,240 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 01 Fonamentació   

Sots Apartat 03 Moduls Pantalles   

P3GA-ZXT1 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonat amb formigó HA-30/L / 20 / XC2 de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició XC2 (P - 71)

  138,015 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 114,62 687,72 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J3V1A150 Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins a 25 m de profunditat, inclosa
la part proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense
incloure perforació ni pretub.

4,00 49,20 196,80 Si 4 0,000 1,0000 Tram   

P3G1-3D3L Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 67)   9.722,600 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P3F0-D549 Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 64)   2.941,170 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P3F2-IEOC Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot en
obres d'edificació (P - 66)

  26,910 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 02 Sistema de contenció de terres   

Sots Apartat 01 Murs contenció   

P320-D6YB Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 56)   14.281,400 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 94,98 94,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 73,05 73,05 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 20,73 20,73 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

1,00 32,67 32,67 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P324-ZST2 Formigonament de murs de contenció, superiors a 3m i de 4 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie (P - 59)

  176,625 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 114,62 687,72 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 03 Estructura vertical (portant)   

Sots Apartat 01 Pilars formigó   

P4BE-FIVO Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 89)   13.470,000 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P4510-ILDM Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P
- 80)

  70,620 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 03 Estructura vertical (portant)   

Sots Apartat 02 Pilars acer   

P44C-DP1N Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 79)

  4.898,938 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

3,00 19,07 57,21 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

1,00 692,85 692,85 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

P446-DM8X Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 77)

  261,635 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

1,00 692,85 692,85 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

P7D6-ZST1 Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres de imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessaries per assolir la RF de projecte (P - 163)   69,298 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes
igual o superior a 15

14,00 15,05 210,70 1 5,000 M 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 03 Estructura vertical (portant)   

Sots Apartat 03 Murs i Nuclis Formigó   

P4BC-43MU Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 88)   16.260,370 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 94,98 94,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 73,05 73,05 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,00 20,73 20,73 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

1,00 32,67 32,67 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P4520-KKOQ Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P -
81)

  150,450 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 114,62 687,72 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 04 Estructures horitzontal   

Sots Apartat 01 Forjats formigó   

P4B8-D6QK Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 87)   92.601,695 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

4,00 94,98 379,92 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

4,00 73,05 292,20 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

4,00 20,73 82,92 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

4,00 32,67 130,68 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P45C1-MY45 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat amb cubilot (P - 85)

  956,250 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

30,00 114,62 3.438,60 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P4520-M8SI Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P -
82)

  37,144 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   
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Apartat 04 Estructures horitzontal   

Sots Apartat 02 Jasserers de formigó   

P4B3-FJX5 Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 86)   2.584,305 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P4537-ZST1 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot
(P - 83)

  30,681 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   
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Apartat 04 Estructures horitzontal   

Sots Apartat 03 Forjats fusta   

P442-DG0G Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclòs p. p. d'ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, soldades a taller cada
40cm. i d'una llargada de 30cm (P - 76)

  1.504,000 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

1,00 692,85 692,85 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

P7D6-ZST1 Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres de imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessaries per assolir la RF de projecte (P - 163)   39,000 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes
igual o superior a 15

8,00 15,05 120,40 1 5,000 M 1,0000 Tram   
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Apartat 04 Estructures horitzontal   

Sots Apartat 04 Bigues i biguetes fusta   

P430-6UIM Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3, muntada sobre suports (P - 73)

  20,300 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV3A304 Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades
d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent.

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

P437-4S9U Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra (P - 74)

  791,700 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 04 Estructures horitzontal   

Sots Apartat 06 Creuetes d'Acer   

P446-DMBR Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 78)

  1.800,000 kg
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Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

1,00 692,85 692,85 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 05 Escales   

P4B8-D6QK Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 87)   855,736 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P45C1-JAN7 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5, abocat amb bomba (P - 84)

  9,097 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 01 Façanes   

P6180-W3X4 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, col.locació per quedar vista, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb
formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment. Inclou part proporcional de
peces especials per formació de llindes i brancals. (P - 122)

  568,200 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

1,00 488,26 488,26 1 1.000,000 M2 0,0290 Tram   



CEM RIERA VERDA

C. DE MARIA AURÈLIA CAPMANY

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PROJECTE EXECUTIU

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 30/07/2024 Pàgina: 18

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 02 Fusteria exterior   

PAB1-61X3 Tancament exterior d'acer V01, format per porta dues fulles corredisses inferiors i una fulla fixa superior, tipus Jansen o equivalent, per un buit d'obra aproximat de 165x110 cm
a confirmar en obra, col.locada a obra sobre bastiment metàl.lic, també inclòs. Fulles de vidre formades per bastigi amb galze per a vidre de 6 mm.
Perfileria d'acer tipus Jansen equivalent, amb trencament de pont tèrmic, amb perfils d'acer de qualitat 0242/S250GD+ZF100RA-O segons norma UNE EN 103446, perfils
laminats en fred, de 1.5 mm de grui i 60 mm de profunditat, amb tractament Sendzimir superficial de 50 a 150 micrres segons norma UNE 37508, acabat anoditzat color a definir
per la DF.
Inclou premarcs, junta d'estanqueitat perimetal tipus Compriband o equivalent, ferratges, segellat perimetral amb masilla de poliuretà neutra  i petit material auxiliar necessari.
Element complet segons plànol de detall. Mida total 165x110 cm. (P - 237)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

3,00 488,26 1.464,78 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes   

Sots Apartat 01 Coberta general   

P712-DXE2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 145)

  1.602,480 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P7Z9-DQWD Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P -
167)

  344,640 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P5ZH0-10LTC Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre
làmina bituminosa en calent (P - 117)

  18,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

1,00 548,17 548,17 1 0,000 1,0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS

1,00 548,17 548,17 1 0,000 1,0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS

1,00 548,17 548,17 1 0,000 1,0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE
DB-HS

1,00 548,17 548,17 1 0,000 1,0000 Global   

P6180-W3X4 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, col.locació per quedar vista, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb
formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment. Inclou part proporcional de
peces especials per formació de llindes i brancals. (P - 122)

  52,220 m2
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

1,00 488,26 488,26 1 1.000,000 M2 0,0290 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes   

Sots Apartat 02 Coberta piscina   

P721-5QI2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 146)

  593,550 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P7Z9-DQWE Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida
en calent, prèvia imprimació (P - 168)

  126,080 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes   

Sots Apartat 03 Coberta gespa   

P712-DXE2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 145)

  119,400 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P7Z9-DQWD Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P -
167)

  48,480 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P5ZH0-10LXU Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, adherida sobre làmina bituminosa en calent
(P - 118)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

0,00 548,17 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS

0,00 548,17 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS

0,00 548,17 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE
DB-HS

0,00 548,17 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes   

Sots Apartat 04 Coberta tècnica   

P712-DXE2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 145)

  86,350 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P7Z9-DQWD Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P -
167)

  33,760 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   
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P5ZH0-10LXU Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, adherida sobre làmina bituminosa en calent
(P - 118)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

0,00 548,17 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS

0,00 548,17 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS

0,00 548,17 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE
DB-HS

0,00 548,17 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 01 Compartimentació interior vertical i acabats inter   

Sots Apartat 03 Serralleria interior   

PB11-DIZJ Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 304)

  14,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 59,13 59,13 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   
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J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 142,96 142,96 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

JB121600 Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 1,00 101,90 101,90 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

JBV2A101 Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE
85238

1,00 504,09 504,09 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 01 Compartimentació interior vertical i acabats inter   

Sots Apartat 05 Vas piscina   

P782-.61X1 Subministre i col·locació de d'impermeabilització de piscina amb morter impermeable i super flexible amb Impertot gris  i  banda impermeable 120/70 de la casa Fixcer o
equivalent. (P - 147)

  408,000 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P782-.61X3 Impermeabilització de canal desbordant amb morter impermeable i super-flexible Impertot gris de la casa Fixcer o equivalent. (P - 148)   104,500 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in   

Sots Apartat 01 Paviments   

P9C2-D4A0 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens (P - 219)   293,515 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

P9C2-D4X1 Franja de 40 cm d'amplada de paviment de terratzo tàctil, per senyalització d'encaminament, de gra microgra, peces de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior intens (P - 220)

  61,700 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

P9PA-4YX1 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm, tipus IQ Surface de Tarkett o equivalent, diferents colors a escollir per la DF. Inclou formació de remunta perimetral amb el mateix material, de 25 cm
d'alçada. (P - 227)

  1.185,950 m2

Tipus de Control: Control de recepció
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J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

2,00 90,65 181,30 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9P5-HCHY Paviment flotant de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb
cordó cel·lular de diàmetre 4 mm sobre làmina base de viníl estabilitzat amb fibra de vidre col.locada no adherida. (P - 226)

  640,388 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9PA-H8X1 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm, tipus Eminent de Tarkett o equivalent, diferents colors a escollir per la DF. Inclou formació de remunta perimetral per formació de sòcol amb el
mateix material, de 25 cm d'alçada. (P - 228)

  203,950 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9VD-DRV2 Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 233)

  78,400 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M2 0,3000 Estadístic   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 0,3000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in   

Sots Apartat 02 Sostres   

P846-9JX2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim. Inclou part porporcional de reforços puntual de l'estructura de cel ras per instal.lació d'elements suspesos (portes corredisses, enlluemnat...), encintat, empastat de visos,
allisat i polit fins deixar la unitat acabada preparada per pintar i/o revestir. Element complert segons detalls constructius. (P - 184)

  618,680 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

P846-9JX3 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim. Inclou part porporcional de reforços puntual de l'estructura de cel ras per instal.lació d'elements suspesos (portes corredisses, enlluemnat...), encintat, empastat de visos,
allisat i polit fins deixar la unitat acabada preparada per pintar i/o revestir. Element complert segons detalls constructius. (P - 185)

  374,660 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   
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P846-9JX1 Cel ras de placa de guix laminat perforat, placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus agrupada i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0, entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim. Inclou vel acústic, part porporcional de reforços puntual de l'estructura de cel ras per instal.lació d'elements suspesos (portes corredisses, enlluemnat...),
encintat, empastat de visos, allisat i polit fins deixar la unitat acabada preparada per pintar i/o revestir. Element complert segons detalls constructius. (P - 183)

  216,350 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

P7D5-EQG7 Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870
kg/m3 (P - 162)

  24,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

P84J-9JX1 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per
perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part porporcional de reforços puntual de l'estructura de cel ras per instal.lació d'elements suspesos (portes corredisses,
enlluemnat...), encintat, empastat de visos, allisat i polit fins deixar la unitat acabada preparada per pintar i/o revestir. Element complert segons detalls constructius. (P - 187)

  27,980 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

P847-48X1 Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell rectangular, de 30 mm d'amplària i 70 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició vertical,
separades 30 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades mecànicament al sostre (P - 186)

  66,240 m2
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Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 02 Ascensors   

PL60-3UXX Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes
d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
inoxidable i qualitat d'acabats mitjana (P - 591)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JLV39C07 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les
proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 03 Instal·lació de subministrament d'aigua   

Sots Apartat 01  Escomeses   
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PJ02-JE01 Escomesa enterrada per a proveïment d'aigua potable de tub de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, al fons de la rasa prèviament excavada , degudament compactada i anivellada amb pisó vibrant de guiat manual, reomplert lateral compactant i reomplert posterior
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot, accessoris i peces especials. El preu no inclou l'aixecament del ferm existent,
l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del ferm. (P - 549)

  60,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 03 Instal·lació de subministrament d'aigua   

Sots Apartat 04 Griferies   

PJ216-ZRTP Aixeta mescladora termostàtica marca PRESTO o equivalent, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 3/4´´ i sortida de 3/4´´.
Inclou sistema de buidat automàtic per a prevenció de legionel·la. (P - 559)

  0,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18302 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució
de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les
exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent.

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV19302 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de
consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels
següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament
de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs,
claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació
dels desguassos.

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 05 Instal·lacions tèrmiques   

Sots Apartat 01 Climatització   

Título 6 01 Equips   

PED2-JE04 Unitat exterior d'expansió directa tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació
de 3 tubs, de les següents característiques:

- Marca LG sistema Multi V
- Model ARUM300LTE6
- Potència tèrmica de 84 KW en fred y 94,50 KW en calor.

Instal·lada i funcionant. (P - 372)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV59704 Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents
verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el
cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas
d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del
salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 05 Instal·lacions tèrmiques   

Sots Apartat 02 Producció d'aigua calenta   

Título 6 01 Equips   

PEH1-JC11 Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 105 a 120 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 30 a 35
kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable
al costat de l'aigua, col.locada

Marca ZODIAC
Model Z950 (120)
Potència tèrmica 120kW.

Característiques:

* Potència calorífica (temp. aire 15ºC): 110.500 W
* Potència absorvida: 23.900 W
* Cabal d'aigua (m3/h): 50-60 m3/h
* Tensió alimentació: 380/3/50Hz
* Dimensions: 2400x1200x1700mm.
* Pes 500 kg

Instal·lada i funcionant. (P - 380)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV59704 Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents
verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el
cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas
d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del
salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 06 Sistemes de ventilació i extracció específics   

PEM6-B660 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència
absorbida per a un cabal màxim de 1350 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte (P
- 407)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

JEV7DA08 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries
de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels
Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent.

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 08 Instal·lacions elèctriques   

Sots Apartat 01 Escomesa   

PG19-DGJ8 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 491)

  1,000 u
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 09 Instal·lacions d'enllumenat   

PH13-JE51 Instal·lació d'il·luminació interior de l'edifici formada per les següents lluminàries decoratives amb regulació DALI, marca DISANO o equivalent. Distribució i tipologíes segons
plànols. Formada pels següents elements:

Planta primera:

- 9 ut model madrid a 6632 led 58w cld dali bianco 6m
- 6 ut model madrid a 6632 led 58w cld dali bianco 7m
- 3 ut model madrid a 6632 led 58w cld dali bianco 5m
- 5 ut model dorno 966 led 56w cld dali grigio
- 10 ut model ecolex 3 led 1729 21w 4k cld celldd bia
- 6 ut model ispot 1 com 1680 led 8w 3k clddd bla
- 4 model slim lex 4 1693 18w 4k cld-d-d  bia
- 14 ut. model 1887 led 211w cld dali grafite x piscine
- 2 ut. pastilla 0425 24w 4k cld  blanco
- 11 ut. model striscia led 4851 120 led mt 4k ip20 l=5
- 28 m. perfil d 0122 de techo opal
- 56 ut. suspension simple 2518 niquel
- 5 ut. driver strisce led 907 180w 24v dali
- 2 ut. driver strisce led 907 75w 24v cld dali

Planta baixa:

  1,000 u
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- 8 ut. pastilla 0425 24w 4k cld  blanco
- 18 ut. model  slim lex 4 1693 18w 4k cld-d-d  bia
- 75 ut. model ecolex 3 led 1729 21w 4k cld celldd bia
- 10 ut. model ispot 1 com 1680 led 8w 3k clddd bla
- 18 ut. model jet 180 656 led 32w 4k cld-d-d blanco
- 4 ut. model madrid a 6632 led 30w cld dali bianco
- 13 ut. model madrid 6633 led 34w cld dali bianco 4m
- 2 ut. model madrid 6633 led 34w cld dali bianco 3m
- 4 ut. model madrid 6633 led 34w cld dali bianco 2m
- 4 ut. model madrid 6633 led 34w cld dali bianco 2m
- 4 ut model dorno 966 led 42w cld dali grigio
- 2 ut. model dorno 966 led 56w cld dali grigio
- 2 ut. model dorno 966 led 56w cld  dali grigio 2915mm
- 26 ut. model striscia led 4851 120 led mt 4k ip20 l=5
- 63 m. perfil d 0122 de techo opal
- 50 m. suspension simple 2518 niquel
- 6 ut. driver strisce led 907 180w 24v dali
- 13 ut. driver strisce led 907 75w 24v cld dali
- 3 ut. sensor mixto de movimiento y luminosidad, con regulador de intensidad

S'inclou p.p. d'accessoris i petit material per al muntatge i connexionat, en muntatge encastat o superficial, segons plànols.  (P - 542)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

0,00 857,48 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 10 Sistemes de producció d'energies renovables   
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Sots Apartat 01 Equips   

PGE5-ZOHI Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 470 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de
connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència del 21,2%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal, de perfils d'alumini
extruït, amb inclinació de 10 o 30º, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat. Inclou estructura de soportació del mòdul fotovoltaic i llastrat de la mateixa.

Marca: JASOLAR
Model: JAM72S20-470/MR

Tot inclòs. (P - 540)

  108,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGVEEE01 Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de
contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves
corresponent.

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 11 TIC-Tecnologies de la Informació   

Sots Apartat 01 Infraestructura de telecomunicacions   

PP45-667O Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 6 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat (P - 638)

  40,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV39D06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   
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JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les
proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 12 Instal. tecnològiques: audiovisuals i lumíniques   

PP3B-C5AG Pupitre microfónico de sobremesa, conexión por cable, gong de 4 tonos seleccionable, con prioridad de avisos, con alimentación eléctrica local o remota, colocado (P - 636)   1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV39D06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 13 Instal·lacions de protecció contra incendis   

Sots Apartat 01 Escomeses   

PJ02-JC20 Connexió a la xarxa municipal de subministrament d'aigua mitjançant escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o empalmaments intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, al fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb pisó vibrant de guiat manual, farciment lateral compactant i posterior farcit amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la connexió de servei i la
xarxa; clau de tall d'esfera de diàmetre amb comandament de quadradet col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20 /P/20/X0 de 15 cm de gruix. Fins i tot formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. S'inclouen taxes de connexió a abonar a la companyia. (P - 547)

  1,000 u
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 14 Sistemes de protecció contra el llamp   

PG3B-E7DP Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 526)   20,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat   

Sots Apartat 01 Intrusió i seguretat   
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PMD2-4VC1 Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb
contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 602)

  30,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMVD9E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve   

Apartat 19 Addicionals   

Sots Apartat 04 Evacuació d'aigües   

PJ71-ZE01 Subministrament i muntatge d'equip de depuració d'aigües grises marca GEP model GWM 2, amb una capacitat màxima de depuració de 2500 litres/dia d'aigües poc
contaminades procedents de dutxes, rentamans mitjançant la tecnologia de biomembranes submergides. Inclou dipòsit de recollida d'aigua, dipòsit biorreactor de membrana,
dipòsit d'aigua neta, bombes de ventilació i difusors de membrana, bombes submergides per al transport d'aigua entre dipòsits, módul de filtres, quadre de control per a la
regulació de diferents passos de la depuració i grup de pressió doble model GDB Roma 5.6T amb vas de 80 litres per alimentar inodors.

Inclou p.p. d'accessoris pel muntatge i conexionat. Instal·lat i funcionant. (P - 0)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV7970A Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua
freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres:
capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament
boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat,
existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre
elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres)

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium   

Apartat 01 Moviment de terres   

P221F-A8IZ Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 27)  864,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 25,00 32,02 800,50 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

25,00 36,49 912,25 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

25,00 48,40 1.210,00 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

25,00 65,18 1.629,50 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

25,00 122,16 3.054,00 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 25,00 81,87 2.046,75 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

25,00 43,59 1.089,75 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 25,00 39,38 984,50 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 25,00 89,50 2.237,50 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   

J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

25,00 105,20 2.630,00 Si 25 0,000 M3 1,0000 Estadístic   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium   

Apartat 02 Estructures   

Sots Apartat 02 Llosa Fonaments   

P3C0-3D8E Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 60)   10.789,250 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P3C5-JVNK Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
(P - 63)

  135,540 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 114,62 687,72 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium   

Apartat 02 Estructures   

Sots Apartat 03 Murs Contenció   

P320-D6YB Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 56)   6.718,470 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P324-ZST1 Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 - XD2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55 i abocat amb cubilot (P - 58)

  63,400 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium   

Apartat 02 Estructures   

Sots Apartat 05 Forjat de Formigó   

P4B8-D6QK Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 87)   1.064,490 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P45C1-MY45 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat amb cubilot (P - 85)

  12,950 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium   

Apartat 03 Ferms i pavimentació   

P93M-I6MY Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de
camió (P - 217)

  45,500 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 0,1545 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium   

Apartat 08 Piscines   

P782-.61X1 Subministre i col·locació de d'impermeabilització de piscina amb morter impermeable i super flexible amb Impertot gris  i  banda impermeable 120/70 de la casa Fixcer o
equivalent. (P - 147)

  570,520 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   
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P782-.61X3 Impermeabilització de canal desbordant amb morter impermeable i super-flexible Impertot gris de la casa Fixcer o equivalent. (P - 148)   131,120 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 10 Espais exteriors   

Apartat 01 Fonaments   

P310-D51N Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 53)   2.922,850 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P312-IEOH Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P -
55)

  49,000 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 10 Espais exteriors   

Apartat 02 Ferms i pavimentació   

P9C2-D4X1 Franja de 40 cm d'amplada de paviment de terratzo tàctil, per senyalització d'encaminament, de gra microgra, peces de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús interior intens (P - 220)

  61,800 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

P93M-I6MY Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de
camió (P - 217)

  160,160 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 0,1545 Tram   
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Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 10 Espais exteriors   

Apartat 04 Enllumenat   

PH13-JE53 Instal·lació d'il·luminació exterior de l'edifici formada per les següents lluminàries decoratives amb regulació DALI, marca DISANO o equivalent. Distribució i tipologies segons
plànols. Formada pels següents elements:

- 15 ut. lluminaria Domo 966 led 56w cld dali grigio
- 14 ut. lluminaria Minifloor 1883 led 13w cld inox.
- 9 ut. lluminaria Koala 2537 led 28w cld-d-d grey
- 9 ut. suport Jalon 119 negre
- 6 ut. lluminària Rodio 1897 led 196w cld-d-d graf.
- 3 ut. Columna con.c/base 1480, h=8000mm, grafito. Incl. perns d'anclatge.
-  6 ut. Suport columna per a crom 60 cincat.

S'inclou p.p. d'accessoris i petit material per al muntatge i connexionat, en muntatge encastat o superficial, segons plànols.  (P - 543)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 857,48 857,48 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 10 Espais exteriors   
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Apartat 05 Tancaments   

P4E0-DAVK Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 96)   2.031,475 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P721-5QI2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 146)

  31,700 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

 

Obra 01 CEM RIERA VERDA   

Capítol ON OBRA NOVA   

Sots Capítol 10 Espais exteriors   

Apartat 07 Addicionals   
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Sots Apartat 04 Drenatge i clavegueram / Evacuació d'aigües   

PJ71-ZERJ Instal·lació de recollida d'aigües pluvials formada per dipòsit amb filtre integrat marca REMOSA model DRP 10000F o equivalent, prefabricat en fibra de vidre de 10.000 l de
capacitat amb tapa, registres i buidat i joc de nivells per al control de volum acumulat amb connexionat elèctric del sistema i p.p. de canonada d'alimentació a la Instal·lació. Tot
inclòs i funcionant. (P - 578)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV7970A Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua
freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres:
capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament
boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat,
existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre
elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres)

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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NIVELL 6: Título 6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 6 01.ON.07.03.03.01 Sistema de filtració 40.357,73 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.03.03.02 Recirculació 11.596,84 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.03.03.03 Omplert automàtic 4.137,84 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.03.03.04 Sistema de desinfecció i control 118.949,28 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.03.03.05 Sistema d'il·luminació 12.093,97 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.03.03.06 Distribució 25.366,34 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.03.03 Tractament d'aigua 212.502,00 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.05.01.01 Equips 158.009,15 685,98 0,43
Título 6 01.ON.07.05.01.02 Distribució 42.934,59 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.05.01.03 Difusió d'aire 110.607,32 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.05.01 Climatització 311.551,06 685,98 0,22
Título 6 01.ON.07.05.02.01 Equips 160.837,48 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.05.02.02 Hidràulica 9.598,33 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.05.02 Producció d'aigua calenta 170.435,81 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.11.02.01 Equipament 3.226,85 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.11.02.02 Distribució 17.922,82 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.11.02.03 Punts de consum 3.168,49 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.11.02 Veu i dades 24.318,16 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.17.01.01 Ventilació 1.706,10 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.17.01.02 Climatització 3.778,92 0,00 0,00
Título 6 01.ON.07.17.01.03 Producció ACS 13.588,98 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.17.01 Elements de camp 19.074,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

737.881,03 685,98 0,09
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5: Sots Apartat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sots Apartat 01.ON.04.01.01 Sabates i riostres 87.707,46 1.253,01 1,43
Sots Apartat 01.ON.04.01.02 Llosa fonaments 11.505,49 343,86 2,99
Sots Apartat 01.ON.04.01.03 Moduls Pantalles 73.998,60 1.228,38 1,66
Apartat 01.ON.04.01 Fonamentació 173.211,55 2.825,25 1,63
Sots Apartat 01.ON.04.02.01 Murs contenció 84.765,70 909,15 1,07
Apartat 01.ON.04.02 Sistema de contenció de terres 84.765,70 909,15 1,07
Sots Apartat 01.ON.04.03.01 Pilars formigó 61.982,51 343,86 0,55
Sots Apartat 01.ON.04.03.02 Pilars acer 19.937,55 1.672,68 8,39
Sots Apartat 01.ON.04.03.03 Murs i Nuclis Formigó 107.202,92 909,15 0,85
Apartat 01.ON.04.03 Estructura vertical (portant) 189.122,98 2.925,69 1,55
Sots Apartat 01.ON.04.04.01 Forjats formigó 535.508,77 4.668,18 0,87
Sots Apartat 01.ON.04.04.02 Jasserers de formigó 21.570,68 343,86 1,59
Sots Apartat 01.ON.04.04.03 Forjats fusta 274.009,01 832,32 0,30
Sots Apartat 01.ON.04.04.04 Bigues i biguetes fusta 52.391,98 705,05 1,35
Sots Apartat 01.ON.04.04.06 Creuetes d'Acer 4.840,92 711,92 14,71
Apartat 01.ON.04.04 Estructures horitzontal 888.321,36 7.261,33 0,82
Sots Apartat 01.ON.05.04.01 Coberta general 224.663,30 3.733,32 1,66
Sots Apartat 01.ON.05.04.02 Coberta piscina 70.538,92 1.052,38 1,49
Sots Apartat 01.ON.05.04.03 Coberta gespa 23.727,21 1.052,38 4,44
Sots Apartat 01.ON.05.04.04 Coberta tècnica 13.570,51 1.052,38 7,75
Apartat 01.ON.05.04 Cobertes 332.499,94 6.890,46 2,07
Sots Apartat 01.ON.06.01.01 Divisòries interiors 183.395,22 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.06.01.02 Fusteria interior 83.806,13 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.06.01.03 Serralleria interior 45.369,04 808,08 1,78
Sots Apartat 01.ON.06.01.04 Acabats interiors 250.620,68 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.06.01.05 Vas piscina 102.056,47 1.052,38 1,03

EUR
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Apartat 01.ON.06.01 Compartimentació interior vertical i acabats inter 665.247,54 1.860,46 0,28
Sots Apartat 01.ON.06.02.01 Paviments 215.761,99 2.097,76 0,97
Sots Apartat 01.ON.06.02.02 Sostres 76.904,51 519,60 0,68
Sots Apartat 01.ON.06.02.06 Pintura 29.021,68 0,00 0,00
Apartat 01.ON.06.02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in 321.688,18 2.617,36 0,81
Sots Apartat 01.ON.07.03.01 Escomeses 4.586,12 685,98 14,96
Sots Apartat 01.ON.07.03.02 Xarxa de distribució 47.059,10 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.03.03 Tractament d'aigua 212.502,00 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.03.04 Griferies 1.684,92 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.03 Instal·lació de subministrament d'aigua 265.832,14 685,98 0,26
Sots Apartat 01.ON.07.04.01 Aigües pluvials 53.302,88 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.04.02 Aigües fecals 42.570,32 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.04.03 Aigües grises 21.316,14 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.04 Evacuació d'aigües 117.189,34 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.05.01 Climatització 311.551,06 685,98 0,22
Sots Apartat 01.ON.07.05.02 Producció d'aigua calenta 170.435,81 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.05.03 Protecció acústica 3.446,72 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.05 Instal·lacions tèrmiques 485.433,59 685,98 0,14
Sots Apartat 01.ON.07.08.01 Escomesa 9.161,41 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.08.02 Quadres i subquadres elèctrics 35.235,40 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.08.03 Instal·lació elèctrica interior 44.278,28 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.08.04 Punts de consum 9.398,61 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.08.05 Posta a terra 4.010,56 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.08.06 Grup electrògen 19.772,62 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.08 Instal·lacions elèctriques 121.856,88 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.10.01 Equips 49.351,88 685,98 1,39
Sots Apartat 01.ON.07.10.02 Electricitat i control 7.711,37 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.10 Sistemes de producció d'energies renovables 57.063,25 685,98 1,20
Sots Apartat 01.ON.07.11.01 Infraestructura de telecomunicacions 6.011,87 1.371,96 22,82
Sots Apartat 01.ON.07.11.02 Veu i dades 24.318,16 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.11 TIC-Tecnologies de la Informació 30.330,03 1.371,96 4,52
Sots Apartat 01.ON.07.13.01 Escomeses 2.651,49 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.13.02 Protecció passiva 21.402,80 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.13.03 Protecció activa 22.386,27 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 46.440,56 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.15.01 Intrusió i seguretat 11.013,87 685,98 6,23
Sots Apartat 01.ON.07.15.02 Control d'accessos 7.910,82 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat 18.924,69 685,98 3,62
Sots Apartat 01.ON.07.17.01 Elements de camp 19.074,00 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.17.02 Quadres de control 25.798,00 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.17.03 SCADA General 4.775,48 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.17.04 Enginyeria Sistema Gestió 23.520,65 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.17 Control i gestió centralitzada de l'edifici 73.168,13 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.19.04 Evacuació d'aigües 23.845,48 685,98 2,88
Sots Apartat 01.ON.07.19.05 Instal·lacions tèrmiques 13.522,80 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.19.08 Equipament, mobiliari i senyalètica 55.629,48 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.19.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 14.196,39 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.07.19.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat 11.468,84 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.19 Addicionals 118.662,99 685,98 0,58
Sots Apartat 01.ON.09.02.02 Llosa Fonaments 49.067,92 687,72 1,40
Sots Apartat 01.ON.09.02.03 Murs Contenció 35.370,27 343,86 0,97
Sots Apartat 01.ON.09.02.05 Forjat de Formigó 6.897,74 343,86 4,99
Apartat 01.ON.09.02 Estructures 91.335,93 1.375,44 1,51
Sots Apartat 01.ON.09.05.01 Sistema de filtració 40.357,73 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.09.05.02 Recirculació 20.915,54 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.09.05.03 Omplert automàtic 8.275,69 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.09.05.04 Sistema de desinfecció i control 118.949,28 0,00 0,00
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Sots Apartat 01.ON.09.05.05 Sistema d'il·luminació 12.093,97 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.09.05.06 Equipament 51.364,18 0,00 0,00
Apartat 01.ON.09.05 Tractament d'aigua 251.956,39 0,00 0,00
Sots Apartat 01.ON.10.07.04 Drenatge i clavegueram / Evacuació d'aigües 8.455,37 0,00 0,00
Apartat 01.ON.10.07 Addicionals 8.455,37 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.341.506,54 31.467,00 0,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Apartat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.ON.03.01 Moviment de terres 61.765,93 4.235,23 6,86
Sots Capítol 01.ON.03 Sustentació de l'edifici 61.765,93 4.235,23 6,86
Apartat 01.ON.04.01 Fonamentació 173.211,55 2.825,25 1,63
Apartat 01.ON.04.02 Sistema de contenció de terres 84.765,70 909,15 1,07
Apartat 01.ON.04.03 Estructura vertical (portant) 189.122,98 2.925,69 1,55
Apartat 01.ON.04.04 Estructures horitzontal 888.321,36 7.261,33 0,82
Apartat 01.ON.04.05 Escales 8.095,21 343,86 4,25
Apartat 01.ON.04.06 Solera 80.116,68 0,00 0,00
Sots Capítol 01.ON.04 Sistema estructural 1.423.633,48 14.265,28 1,00
Apartat 01.ON.05.01 Façanes 193.721,17 488,26 0,25
Apartat 01.ON.05.02 Fusteria exterior 368.531,96 1.464,78 0,40
Apartat 01.ON.05.04 Cobertes 332.499,94 6.890,46 2,07
Sots Capítol 01.ON.05 Sistema envolvent i acabats exteriors 894.753,07 8.843,50 0,99
Apartat 01.ON.06.01 Compartimentació interior vertical i acabats inter 665.247,54 1.860,46 0,28
Apartat 01.ON.06.02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in 321.688,18 2.617,36 0,81
Sots Capítol 01.ON.06 Sistema de compartimentació i acabats interiors 986.935,72 4.477,82 0,45
Apartat 01.ON.07.01 General 9.520,00 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.02 Ascensors 28.237,03 685,98 2,43
Apartat 01.ON.07.03 Instal·lació de subministrament d'aigua 265.832,14 685,98 0,26
Apartat 01.ON.07.04 Evacuació d'aigües 117.189,34 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.05 Instal·lacions tèrmiques 485.433,59 685,98 0,14
Apartat 01.ON.07.06 Sistemes de ventilació i extracció específics 39.333,07 1.371,96 3,49
Apartat 01.ON.07.08 Instal·lacions elèctriques 121.856,88 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.09 Instal·lacions d'enllumenat 45.208,45 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.10 Sistemes de producció d'energies renovables 57.063,25 685,98 1,20
Apartat 01.ON.07.11 TIC-Tecnologies de la Informació 30.330,03 1.371,96 4,52
Apartat 01.ON.07.12 Instal. tecnològiques: audiovisuals i lumíniques 15.468,58 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 46.440,56 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.14 Sistemes de protecció contra el llamp 5.552,04 685,98 12,36
Apartat 01.ON.07.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat 18.924,69 685,98 3,62
Apartat 01.ON.07.17 Control i gestió centralitzada de l'edifici 73.168,13 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.18 Ajudes 29.750,00 0,00 0,00
Apartat 01.ON.07.19 Addicionals 118.662,99 685,98 0,58
Sots Capítol 01.ON.07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve 1.507.970,77 7.545,78 0,50
Apartat 01.ON.08.01 Sanitaris i aixetes 57.436,10 0,00 0,00
Apartat 01.ON.08.02 Equipament fix i mobiliari 19.988,51 0,00 0,00
Apartat 01.ON.08.03 Senyalètica 5.194,56 0,00 0,00
Apartat 01.ON.08.04 Equipament piscina 51.364,18 0,00 0,00
Apartat 01.ON.08.05 Altres 61.238,49 0,00 0,00
Sots Capítol 01.ON.08 Equipament, mobiliari i senyalètica 195.221,84 0,00 0,00
Apartat 01.ON.09.01 Moviment de terres 4.718,45 16.594,75 351,70
Apartat 01.ON.09.02 Estructures 91.335,93 1.375,44 1,51
Apartat 01.ON.09.03 Ferms i pavimentació 5.518,04 343,86 6,23
Apartat 01.ON.09.04 Jardineria 64.101,30 0,00 0,00
Apartat 01.ON.09.05 Tractament d'aigua 251.956,39 0,00 0,00
Apartat 01.ON.09.08 Piscines 138.651,84 1.052,38 0,76
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Apartat 01.ON.09.09 Equipament piscines 51.364,18 0,00 0,00
Sots Capítol 01.ON.09 Piscina exterior i solàrium 607.646,13 19.366,43 3,19
Apartat 01.ON.10.01 Fonaments 24.004,30 343,86 1,43
Apartat 01.ON.10.02 Ferms i pavimentació 87.200,07 892,03 1,02
Apartat 01.ON.10.03 Jardineria 42.715,18 0,00 0,00
Apartat 01.ON.10.04 Enllumenat 26.664,26 857,48 3,22
Apartat 01.ON.10.05 Tancaments 40.635,83 526,19 1,29
Apartat 01.ON.10.06 Reg 1.858,76 0,00 0,00
Apartat 01.ON.10.07 Addicionals 8.455,37 0,00 0,00
Sots Capítol 01.ON.10 Espais exteriors 231.533,77 2.619,56 1,13
Apartat 01.ON.11.02 Residus d'excavació 197.697,53 0,00 0,00
Apartat 01.ON.11.03 Residus de construcció 24.834,41 0,00 0,00
Sots Capítol 01.ON.11 Gestió de residus 222.531,94 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.131.992,65 61.353,60 1,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Sots Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sots Capítol 01.ON.03 Sustentació de l'edifici 61.765,93 4.235,23 6,86
Sots Capítol 01.ON.04 Sistema estructural 1.423.633,48 14.265,28 1,00
Sots Capítol 01.ON.05 Sistema envolvent i acabats exteriors 894.753,07 8.843,50 0,99
Sots Capítol 01.ON.06 Sistema de compartimentació i acabats interiors 986.935,72 4.477,82 0,45
Sots Capítol 01.ON.07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve 1.507.970,77 7.545,78 0,50
Sots Capítol 01.ON.08 Equipament, mobiliari i senyalètica 195.221,84 0,00 0,00
Sots Capítol 01.ON.09 Piscina exterior i solàrium 607.646,13 19.366,43 3,19
Sots Capítol 01.ON.10 Espais exteriors 231.533,77 2.619,56 1,13
Sots Capítol 01.ON.11 Gestió de residus 222.531,94 0,00 0,00
Sots Capítol 01.ON.12 Seguretat i Salut 102.023,42 0,00 0,00
Capítol 01.ON OBRA NOVA 6.234.016,07 61.353,60 0,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.234.016,07 61.353,60 0,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.ON OBRA NOVA 6.234.016,07 61.353,60 0,98
Obra 01 CEM RIERA VERDA 6.234.016,07 61.353,60 0,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.234.016,07 61.353,60 0,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 CEM RIERA VERDA 6.234.016,07 61.353,60 0,98
Obra 01 6.234.016,07 61.353,60 0,98

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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4. PRESSUPOST  

 

- Pressupost 
- Resum d’imports 
- Últim full 

 



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA

PRESSUPOST * Data: 30/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 03 Sustentació de l'edifici

Apartat 01 Moviment de terres

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 2)

36,49 6,000 218,94

2 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

122,16 6,000 732,96

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

65,18 6,000 391,08

4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500  (P - 3)

48,40 5,000 242,00

5 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 16)

137,93 2,000 275,86

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 15)

13,79 20,000 275,80

7 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,90 2,000 25,80

8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 8)

39,38 6,000 236,28

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 7)

43,59 6,000 261,54

10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

32,02 6,000 192,12

11 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 18)

105,20 5,000 526,00

12 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 17) 89,50 5,000 447,50

13 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 6)

81,87 5,000 409,35

TOTAL Apartat 01.ON.03.01 4.235,23

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 01 Fonamentació

Sots Apartat 01 Sabates i riostres

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 1,000 73,05

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 1,000 20,73

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 1,000 32,67

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 9,000 1.031,58

EUR
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5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 1,000 94,98

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.01.01 1.253,01

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 01 Fonamentació

Sots Apartat 02 Llosa fonaments

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.01.02 343,86

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 01 Fonamentació

Sots Apartat 03 Moduls Pantalles

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 9,000 1.031,58

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

3 J3V1A150 U Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins a 25 m de
profunditat, inclosa la part proporcional de maniguet d'unió, tapons de
fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub. (P -
19)

49,20 4,000 196,80

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -

32,67 0,000 0,00

EUR
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13)

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.01.03 1.228,38

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 02 Sistema de contenció de terres

Sots Apartat 01 Murs contenció

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 1,000 73,05

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 1,000 32,67

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 1,000 20,73

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 6,000 687,72

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 1,000 94,98

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.02.01 909,15

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 03 Estructura vertical (portant)

Sots Apartat 01 Pilars formigó

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.03.01 343,86

EUR



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA

PRESSUPOST * Data: 30/07/24 Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 03 Estructura vertical (portant)

Sots Apartat 02 Pilars acer

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
26)

15,05 14,000 210,70

2 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 21)

692,85 2,000 1.385,70

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 20)

19,07 4,000 76,28

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.03.02 1.672,68

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 03 Estructura vertical (portant)

Sots Apartat 03 Murs i Nuclis Formigó

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 1,000 94,98

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 1,000 20,73

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 1,000 32,67

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 6,000 687,72

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 1,000 73,05

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.03.03 909,15

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 04 Estructures horitzontal

Sots Apartat 01 Forjats formigó

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN

114,62 33,000 3.782,46

EUR



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA
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12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 4,000 379,92

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 4,000 292,20

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 4,000 82,92

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 4,000 130,68

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.04.01 4.668,18

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 04 Estructures horitzontal

Sots Apartat 02 Jasserers de formigó

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.04.02 343,86

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 04 Estructures horitzontal

Sots Apartat 03 Forjats fusta

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
26)

15,05 8,000 120,40

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 20)

19,07 1,000 19,07

3 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO

692,85 1,000 692,85

EUR



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA
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17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 21)

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.04.03 832,32

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 04 Estructures horitzontal

Sots Apartat 04 Bigues i biguetes fusta

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 20)

19,07 1,000 19,07

2 JEV3A304 U Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes
de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 36)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.04.04 705,05

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 04 Estructures horitzontal

Sots Apartat 06 Creuetes d'Acer

1 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 21)

692,85 1,000 692,85

2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 20)

19,07 1,000 19,07

TOTAL Sots Apartat 01.ON.04.04.06 711,92

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 05 Escales

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

EUR
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5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Apartat 01.ON.04.05 343,86

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 01 Façanes

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 29)

488,26 1,000 488,26

TOTAL Apartat 01.ON.05.01 488,26

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 02 Fusteria exterior

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 29)

488,26 3,000 1.464,78

TOTAL Apartat 01.ON.05.02 1.464,78

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes

Sots Apartat 01 Coberta general

1 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)

548,17 1,000 548,17

2 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.4) CTE DB HS (P - 34)

548,17 1,000 548,17

3 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
(punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)

548,17 1,000 548,17

4 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)

548,17 1,000 548,17

5 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 22)

526,19 2,000 1.052,38

6 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 29)

488,26 1,000 488,26

EUR
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TOTAL Sots Apartat 01.ON.05.04.01 3.733,32

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes

Sots Apartat 02 Coberta piscina

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 22)

526,19 2,000 1.052,38

TOTAL Sots Apartat 01.ON.05.04.02 1.052,38

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes

Sots Apartat 03 Coberta gespa

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 22)

526,19 2,000 1.052,38

2 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)

548,17 0,000 0,00

3 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)

548,17 0,000 0,00

4 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.4) CTE DB HS (P - 34)

548,17 0,000 0,00

5 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
(punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)

548,17 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.05.04.03 1.052,38

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes

Sots Apartat 04 Coberta tècnica

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 22)

526,19 2,000 1.052,38

2 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)

548,17 0,000 0,00

3 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons

548,17 0,000 0,00

EUR
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(punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)

4 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.4) CTE DB HS (P - 34)

548,17 0,000 0,00

5 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)

548,17 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.05.04.04 1.052,38

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 01 Compartimentació interior vertical i acabats inter

Sots Apartat 03 Serralleria interior

1 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 25)

142,96 1,000 142,96

2 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 30)

101,90 1,000 101,90

3 JBV2A101 U Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana,
segons la norma UNE 85238 (P - 31)

504,09 1,000 504,09

4 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 24)

59,13 1,000 59,13

TOTAL Sots Apartat 01.ON.06.01.03 808,08

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 01 Compartimentació interior vertical i acabats inter

Sots Apartat 05 Vas piscina

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 22)

526,19 2,000 1.052,38

TOTAL Sots Apartat 01.ON.06.01.05 1.052,38

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in

Sots Apartat 01 Paviments

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 28)

548,17 3,000 1.644,51

2 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
(P - 27)

90,65 5,000 453,25

EUR



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA

PRESSUPOST * Data: 30/07/24 Pàg.: 10

TOTAL Sots Apartat 01.ON.06.02.01 2.097,76

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in

Sots Apartat 02 Sostres

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 23)

86,60 6,000 519,60

TOTAL Sots Apartat 01.ON.06.02.02 519,60

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 02 Ascensors

1 JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del
RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 47)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Apartat 01.ON.07.02 685,98

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 03 Instal·lació de subministrament d'aigua

Sots Apartat 01 Escomeses

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 45)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 01.ON.07.03.01 685,98

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 03 Instal·lació de subministrament d'aigua

Sots Apartat 04 Griferies

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i
fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i
col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i
el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 43)

685,98 0,000 0,00

EUR



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA

PRESSUPOST * Data: 30/07/24 Pàg.: 11

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 44)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.07.03.04 0,00

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 05 Instal·lacions tèrmiques

Sots Apartat 01 Climatització

Título 6 01 Equips

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 37)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Título 6 01.ON.07.05.01.01 685,98

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 05 Instal·lacions tèrmiques

Sots Apartat 02 Producció d'aigua calenta

Título 6 01 Equips

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 37)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Título 6 01.ON.07.05.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

EUR
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Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 06 Sistemes de ventilació i extracció específics

1 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 39)

685,98 1,000 685,98

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 38)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Apartat 01.ON.07.06 1.371,96

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 08 Instal·lacions elèctriques

Sots Apartat 01 Escomesa

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 40)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.07.08.01 0,00

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 09 Instal·lacions d'enllumenat

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 42)

857,48 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.ON.07.09 0,00

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

EUR
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Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 10 Sistemes de producció d'energies renovables

Sots Apartat 01 Equips

1 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i
funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de
proves corresponent. (P - 41)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 01.ON.07.10.01 685,98

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 11 TIC-Tecnologies de la Informació

Sots Apartat 01 Infraestructura de telecomunicacions

1 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 49)

685,98 1,000 685,98

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 50)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 01.ON.07.11.01 1.371,96

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 12 Instal. tecnològiques: audiovisuals i lumíniques

1 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 49)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.ON.07.12 0,00

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 13 Instal·lacions de protecció contra incendis

Sots Apartat 01 Escomeses

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 45)

685,98 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Sots Apartat 01.ON.07.13.01 0,00

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 14 Sistemes de protecció contra el llamp

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 40)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Apartat 01.ON.07.14 685,98

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

Sots Apartat 01 Intrusió i seguretat

1 JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 48)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 01.ON.07.15.01 685,98

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve

Apartat 19 Addicionals

Sots Apartat 04 Evacuació d'aigües

1 JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent
la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament
boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia
alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de
buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de
l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia
nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres) (P - 46)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 01.ON.07.19.04 685,98

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium
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Apartat 01 Moviment de terres

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

32,02 25,000 800,50

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 2)

36,49 25,000 912,25

3 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500  (P - 3)

48,40 25,000 1.210,00

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 4)

65,18 25,000 1.629,50

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 5)

122,16 25,000 3.054,00

6 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 6)

81,87 25,000 2.046,75

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 7)

43,59 25,000 1.089,75

8 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 18)

105,20 25,000 2.630,00

9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 8)

39,38 25,000 984,50

10 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 17) 89,50 25,000 2.237,50

TOTAL Apartat 01.ON.09.01 16.594,75

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium

Apartat 02 Estructures

Sots Apartat 02 Llosa Fonaments

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 6,000 687,72

TOTAL Sots Apartat 01.ON.09.02.02 687,72

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium

EUR
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Apartat 02 Estructures

Sots Apartat 03 Murs Contenció

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.09.02.03 343,86

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium

Apartat 02 Estructures

Sots Apartat 05 Forjat de Formigó

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 01.ON.09.02.05 343,86

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium

Apartat 03 Ferms i pavimentació

EUR
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1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Apartat 01.ON.09.03 343,86

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 09 Piscina exterior i solàrium

Apartat 08 Piscines

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 22)

526,19 2,000 1.052,38

TOTAL Apartat 01.ON.09.08 1.052,38

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 10 Espais exteriors

Apartat 01 Fonaments

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.ON.10.01 343,86

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 10 Espais exteriors

Apartat 02 Ferms i pavimentació

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
9)

114,62 3,000 343,86

EUR
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2 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 28)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Apartat 01.ON.10.02 892,03

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 10 Espais exteriors

Apartat 04 Enllumenat

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 42)

857,48 1,000 857,48

TOTAL Apartat 01.ON.10.04 857,48

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 10 Espais exteriors

Apartat 05 Tancaments

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)

20,73 0,000 0,00

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
13)

32,67 0,000 0,00

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)

73,05 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 10)

94,98 0,000 0,00

5 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 22)

526,19 1,000 526,19

TOTAL Apartat 01.ON.10.05 526,19

Obra 01 Pressupost SSS

Capítol ON OBRA NOVA

Sots Capítol 10 Espais exteriors

Apartat 07 Addicionals

Sots Apartat 04 Drenatge i clavegueram / Evacuació d'aigües

1 JJV7970A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent

685,98 0,000 0,00

EUR



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA

PRESSUPOST * Data: 30/07/24 Pàg.: 19

la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament
boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia
alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de
buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de
l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia
nivell màxim, boia nivell minim, boia alarma i altres) (P - 46)

TOTAL Sots Apartat 01.ON.10.07.04 0,00

(*) Branques incompletes

EUR



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 6 :  Título 6 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 6 01.ON.07.03.03.01  Sistema de filtració 0,00

Título 6 01.ON.07.03.03.02  Recirculació 0,00

Título 6 01.ON.07.03.03.03  Omplert automàtic 0,00

Título 6 01.ON.07.03.03.04  Sistema de desinfecció i control 0,00

Título 6 01.ON.07.03.03.05  Sistema d'il·luminació 0,00

Título 6 01.ON.07.03.03.06  Distribució 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.03.03  Tractament d'aigua 0,00

Título 6 01.ON.07.05.01.01  Equips 685,98

Título 6 01.ON.07.05.01.02  Distribució 0,00

Título 6 01.ON.07.05.01.03  Difusió d'aire 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.05.01  Climatització 685,98

Título 6 01.ON.07.05.02.01  Equips 0,00

Título 6 01.ON.07.05.02.02  Hidràulica 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.05.02  Producció d'aigua calenta 0,00

Título 6 01.ON.07.11.02.01  Equipament 0,00

Título 6 01.ON.07.11.02.02  Distribució 0,00

Título 6 01.ON.07.11.02.03  Punts de consum 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.11.02  Veu i dades 0,00

Título 6 01.ON.07.17.01.01  Ventilació 0,00

Título 6 01.ON.07.17.01.02  Climatització 0,00

Título 6 01.ON.07.17.01.03  Producció ACS 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.17.01  Elements de camp 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
685,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Sots Apartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sots Apartat 01.ON.04.01.01  Sabates i riostres 1.253,01

Sots Apartat 01.ON.04.01.02  Llosa fonaments 343,86

Sots Apartat 01.ON.04.01.03  Moduls Pantalles 1.228,38

Apartat 01.ON.04.01  Fonamentació 2.825,25

Sots Apartat 01.ON.04.02.01  Murs contenció 909,15

Apartat 01.ON.04.02  Sistema de contenció de terres 909,15

Sots Apartat 01.ON.04.03.01  Pilars formigó 343,86

Sots Apartat 01.ON.04.03.02  Pilars acer 1.672,68

Sots Apartat 01.ON.04.03.03  Murs i Nuclis Formigó 909,15

Apartat 01.ON.04.03  Estructura vertical (portant) 2.925,69

Sots Apartat 01.ON.04.04.01  Forjats formigó 4.668,18

Sots Apartat 01.ON.04.04.02  Jasserers de formigó 343,86

Sots Apartat 01.ON.04.04.03  Forjats fusta 832,32

Sots Apartat 01.ON.04.04.04  Bigues i biguetes fusta 705,05

Sots Apartat 01.ON.04.04.06  Creuetes d'Acer 711,92

Apartat 01.ON.04.04  Estructures horitzontal 7.261,33

Sots Apartat 01.ON.05.04.01  Coberta general 3.733,32

Sots Apartat 01.ON.05.04.02  Coberta piscina 1.052,38

Sots Apartat 01.ON.05.04.03  Coberta gespa 1.052,38

Sots Apartat 01.ON.05.04.04  Coberta tècnica 1.052,38

Apartat 01.ON.05.04  Cobertes 6.890,46

Sots Apartat 01.ON.06.01.01  Divisòries interiors 0,00

Sots Apartat 01.ON.06.01.02  Fusteria interior 0,00

Sots Apartat 01.ON.06.01.03  Serralleria interior 808,08

Sots Apartat 01.ON.06.01.04  Acabats interiors 0,00

euros
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Sots Apartat 01.ON.06.01.05  Vas piscina 1.052,38

Apartat 01.ON.06.01  Compartimentació interior vertical i acabats inter 1.860,46

Sots Apartat 01.ON.06.02.01  Paviments 2.097,76

Sots Apartat 01.ON.06.02.02  Sostres 519,60

Sots Apartat 01.ON.06.02.06  Pintura 0,00

Apartat 01.ON.06.02  Compartimentació interior horitzontal i acabats in 2.617,36

Sots Apartat 01.ON.07.03.01   Escomeses 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.03.02  Xarxa de distribució 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.03.03  Tractament d'aigua 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.03.04  Griferies 0,00

Apartat 01.ON.07.03  Instal·lació de subministrament d'aigua 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.04.01  Aigües pluvials 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.04.02  Aigües fecals 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.04.03   Aigües grises 0,00

Apartat 01.ON.07.04  Evacuació d'aigües 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.05.01  Climatització 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.05.02  Producció d'aigua calenta 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.05.03  Protecció acústica 0,00

Apartat 01.ON.07.05  Instal·lacions tèrmiques 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.08.01  Escomesa 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.08.02  Quadres i subquadres elèctrics 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.08.03  Instal·lació elèctrica interior 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.08.04  Punts de consum 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.08.05  Posta a terra 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.08.06  Grup electrògen 0,00

Apartat 01.ON.07.08  Instal·lacions elèctriques 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.10.01  Equips 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.10.02  Electricitat i control 0,00

Apartat 01.ON.07.10  Sistemes de producció d'energies renovables 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.11.01  Infraestructura de telecomunicacions 1.371,96

Sots Apartat 01.ON.07.11.02  Veu i dades 0,00

Apartat 01.ON.07.11  TIC-Tecnologies de la Informació 1.371,96

Sots Apartat 01.ON.07.13.01  Escomeses 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.13.02  Protecció passiva 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.13.03  Protecció activa 0,00

Apartat 01.ON.07.13  Instal·lacions de protecció contra incendis 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.15.01  Intrusió i seguretat 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.15.02  Control d'accessos 0,00

Apartat 01.ON.07.15  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.17.01  Elements de camp 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.17.02  Quadres de control 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.17.03  SCADA General 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.17.04  Enginyeria Sistema Gestió 0,00

Apartat 01.ON.07.17  Control i gestió centralitzada de l'edifici 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.19.04  Evacuació d'aigües 685,98

Sots Apartat 01.ON.07.19.05  Instal·lacions tèrmiques 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.19.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.19.13  Instal·lacions de protecció contra incendis 0,00

Sots Apartat 01.ON.07.19.15  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

Apartat 01.ON.07.19  Addicionals 685,98

Sots Apartat 01.ON.09.02.02  Llosa Fonaments 687,72

Sots Apartat 01.ON.09.02.03  Murs Contenció 343,86

Sots Apartat 01.ON.09.02.05  Forjat de Formigó 343,86

Apartat 01.ON.09.02  Estructures 1.375,44

Sots Apartat 01.ON.09.05.01  Sistema de filtració 0,00

euros
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Sots Apartat 01.ON.09.05.02  Recirculació 0,00

Sots Apartat 01.ON.09.05.03  Omplert automàtic 0,00

Sots Apartat 01.ON.09.05.04  Sistema de desinfecció i control 0,00

Sots Apartat 01.ON.09.05.05  Sistema d'il·luminació 0,00

Sots Apartat 01.ON.09.05.06  Equipament 0,00

Apartat 01.ON.09.05  Tractament d'aigua 0,00

Sots Apartat 01.ON.10.07.04  Drenatge i clavegueram / Evacuació d'aigües 0,00

Apartat 01.ON.10.07  Addicionals 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.467,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Apartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.ON.03.01  Moviment de terres 4.235,23

Sots Capítol 01.ON.03  Sustentació de l'edifici 4.235,23

Apartat 01.ON.04.01  Fonamentació 2.825,25

Apartat 01.ON.04.02  Sistema de contenció de terres 909,15

Apartat 01.ON.04.03  Estructura vertical (portant) 2.925,69

Apartat 01.ON.04.04  Estructures horitzontal 7.261,33

Apartat 01.ON.04.05  Escales 343,86

Apartat 01.ON.04.06  Solera 0,00

Sots Capítol 01.ON.04  Sistema estructural 14.265,28

Apartat 01.ON.05.01  Façanes 488,26

Apartat 01.ON.05.02  Fusteria exterior 1.464,78

Apartat 01.ON.05.04  Cobertes 6.890,46

Sots Capítol 01.ON.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 8.843,50

Apartat 01.ON.06.01  Compartimentació interior vertical i acabats inter 1.860,46

Apartat 01.ON.06.02  Compartimentació interior horitzontal i acabats in 2.617,36

Sots Capítol 01.ON.06  Sistema de compartimentació i acabats interiors 4.477,82

Apartat 01.ON.07.01  General 0,00

Apartat 01.ON.07.02  Ascensors 685,98

Apartat 01.ON.07.03  Instal·lació de subministrament d'aigua 685,98

Apartat 01.ON.07.04  Evacuació d'aigües 0,00

Apartat 01.ON.07.05  Instal·lacions tèrmiques 685,98

Apartat 01.ON.07.06  Sistemes de ventilació i extracció específics 1.371,96

Apartat 01.ON.07.08  Instal·lacions elèctriques 0,00

Apartat 01.ON.07.09  Instal·lacions d'enllumenat 0,00

Apartat 01.ON.07.10  Sistemes de producció d'energies renovables 685,98

Apartat 01.ON.07.11  TIC-Tecnologies de la Informació 1.371,96

Apartat 01.ON.07.12  Instal. tecnològiques: audiovisuals i lumíniques 0,00

Apartat 01.ON.07.13  Instal·lacions de protecció contra incendis 0,00

Apartat 01.ON.07.14  Sistemes de protecció contra el llamp 685,98

Apartat 01.ON.07.15  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 685,98

Apartat 01.ON.07.17  Control i gestió centralitzada de l'edifici 0,00

Apartat 01.ON.07.18  Ajudes 0,00

Apartat 01.ON.07.19  Addicionals 685,98

Sots Capítol 01.ON.07  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve 7.545,78

Apartat 01.ON.08.01  Sanitaris i aixetes 0,00

Apartat 01.ON.08.02  Equipament fix i mobiliari 0,00

Apartat 01.ON.08.03  Senyalètica 0,00

Apartat 01.ON.08.04  Equipament piscina 0,00

Apartat 01.ON.08.05  Altres 0,00

Sots Capítol 01.ON.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Apartat 01.ON.09.01  Moviment de terres 16.594,75

Apartat 01.ON.09.02  Estructures 1.375,44

euros
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Apartat 01.ON.09.03  Ferms i pavimentació 343,86

Apartat 01.ON.09.04  Jardineria 0,00

Apartat 01.ON.09.05  Tractament d'aigua 0,00

Apartat 01.ON.09.08  Piscines 1.052,38

Apartat 01.ON.09.09  Equipament piscines 0,00

Sots Capítol 01.ON.09  Piscina exterior i solàrium 19.366,43

Apartat 01.ON.10.01  Fonaments 343,86

Apartat 01.ON.10.02  Ferms i pavimentació 892,03

Apartat 01.ON.10.03  Jardineria 0,00

Apartat 01.ON.10.04  Enllumenat 857,48

Apartat 01.ON.10.05  Tancaments 526,19

Apartat 01.ON.10.06  Reg 0,00

Apartat 01.ON.10.07  Addicionals 0,00

Sots Capítol 01.ON.10  Espais exteriors 2.619,56

Apartat 01.ON.11.02  Residus d'excavació 0,00

Apartat 01.ON.11.03  Residus de construcció 0,00

Sots Capítol 01.ON.11  Gestió de residus 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.353,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Sots Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sots Capítol 01.ON.03  Sustentació de l'edifici 4.235,23

Sots Capítol 01.ON.04  Sistema estructural 14.265,28

Sots Capítol 01.ON.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 8.843,50

Sots Capítol 01.ON.06  Sistema de compartimentació i acabats interiors 4.477,82

Sots Capítol 01.ON.07  Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve 7.545,78

Sots Capítol 01.ON.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Sots Capítol 01.ON.09  Piscina exterior i solàrium 19.366,43

Sots Capítol 01.ON.10  Espais exteriors 2.619,56

Sots Capítol 01.ON.11  Gestió de residus 0,00

Sots Capítol 01.ON.12  Seguretat i Salut 0,00

Capítol 01.ON  OBRA NOVA 61.353,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.353,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.ON  OBRA NOVA 61.353,60

Obra 01 Pressupost SSS 61.353,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.353,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SSS 61.353,60

61.353,60

euros



COMPLEX ESPORTIU CEM RIERA VERDA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 61.353,60

Subtotal 61.353,60

21 % IVA SOBRE 61.353,60............................................................................................... 12.884,26

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 74.237,86

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS )
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5. FITXES DE CONTROL  

 

- Fitxes de control 
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Projecte: COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref: 23-697  

Localització: CARRER MARIA AURELIA CAMPANT, PALAU- SOLITÀ I PLEGAMANS 
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Autor programa: ANTONI BARCELÓ / BÁRBARA BALANZÓ Data:26/07/2024 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

  PQ-0122 REBLERTS    PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

  PQ-0127 RASES I POUS    PQ-12 AÏLLAMENTS* 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 

  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS    PQ-1391 PINTURES 

  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 

  PQ-0215 MURS    PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU    PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 

  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 

  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA    PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES    PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES    PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0121- EXCAVACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0125 Identificació del sòl                  
       

         
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-.      
Activitats de l’empresa Constructora: 
-.      
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres d’execució*  

Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
Estabilitat de talussos, 
control de moviments, 
geometria, mesures de 

seguretat 

- Cada 500 m2 
 0121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ 

 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES 

             

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris per a formació de 
lots 

 0121 EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentaris:              
mentaris:              



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/0122 29/7/2024 Pag.2 de 183 

 

 
PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0122- REBLERTS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

am
en

t, 
et

iq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

o
rm

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’
or

ig
en

 s
/e

sp
ec

if.
 t

èc
ni

qu
es

 

F
itx

a 
ca

ra
ct

e
rí

st
iq

ue
s 

tè
cn

iq
ue

s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’

id
on

e
ït

at
 t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

d
e 

co
nf

o
rm

ita
t 

C
er

tif
ic

a
t “

C
E

”
 

C
on

tr
ol

 p
ro

d
uc

ci
ó

 a
  f

àb
ric

a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

n
al

 a
 e

tiq
u

et
a 

“
C

E
”

 

S
eg

el
l, 

m
a

rc
a 

co
nf

o
rm

ita
t 

C
C

R
R

 

H
om

o
lo

ga
ci

ó 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 0122 REBLERTS                  
  Reblerts localitzats                  
  Anàlisi granulomètric de sòls per tamís                  
  

Determinació del límit líquid d'un sòl pel 
mètode del aparell de Casagrande                  

  Determinació del límit plàstic d'un sòl                  

  
Determinació del contingut de matèria 
orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del 
permanganat potàssic 

                 

  Compactació, Proctor normal                  
  Compactació, Proctor modificat                  
  C.B.R. modificat                  
  Inflament lliure d'un sòl en edòmetre                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 0125 
IDENTIFICACIÓ DE TERRES PROPIES 
PER REBLERTS                  

  Característiques físiques i mecàniques                  
  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  

Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri per a 
formació de lots 

 0122 EXTENSIÓ 

Neteja del fons, Estat compacte del fons, 
Material adequat pel reblert, Grau de 

compactació i contingut d’humitat. 
- Cada 200 m2 

 0122 COMPACTACIÓ 

 0122 GEOMETRIA 

             

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
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Pla: Cod. 
Verificacions i/o proves*  

Control  
Criteris  per a 

formació de lots 

                         

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0127- RASES I POUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Excavació de  rases i pous: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris  per a 
formació de lots 

 PE- FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ Ajust dels estrats amb la informació de 
l’estudi geotècnic, Replanteig,  Estrat, 
compactació,  cota, neteja  i nivell  del 
fons, Observació i actuació sobre el 

nivell freàtic, Verificació constant de les 
estrebades, Excavació dels últims 30cm 

en el moment de formigonar 

- Cada 500 m2 

 PE- TALUSSOS RESULTANTS DE 
L’EXCAVACIÓ 

 
PE- GEOMETRIA DE ZONES 

EXCAVADES 

 PE-       

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. 
Verificacions i/o proves * 

Control  
Criteris per a formació 

de lots 

                         

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
  0141- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres d’execució* 

Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0141 CÀRREGA DE TERRES 

  
 0142 TRANSPORT DE TERRES 

 0143 CÀRREGA DE RUNA 

 0144 TRANSPORT DE RUNA 

                         

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris per a formació 
de lots 

 PA-0141 TRANSPORTS DE TERRES I RUNA   

 PA-                        
* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:  
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 019 -  GESTIÓ DE RESIDUS 
  019- GESTIÓ DE RESIDUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a  formació de lots 

  GESTIÓ DE RESIDUS 

  

  RESIDUS D’ENDERROCAMENT 

  RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

  RESIDUS PERILLOSOS 

  DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

  REUTILITZACIÓ DEL RESIDU 

  RECICLATGE 

  TRACAMENT DEL RESIDU 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri per a  formació de lots 

 0191 GESTIÓ DE RESIDUS   

                         

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
 021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
  0213- SABATES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministr.                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
 

 Ciments subjectes al Marcatge CE                  
 

 
Ciments subjectes al Reial Decret 
1313/1988                  

 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum                  

  

Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 

                 

  

Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 

                 

 022E ADDITIUS                  
  

Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per modificació del temps 
d’enduriment                  

  
Additius per pastes dels cables de 
pretesatge                  

 022F 
ADDICIONS                  

  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per  formigons, 
morters i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per  elements 
amb funció estructural                  

  
Fibres polimèriques per  formigó per a 
elements amb funció estructural                  

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Per subministraments de menys de 300T, 
sense distintiu de qualitat reconegut                  

  
Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per  
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semi-resistents de formigó armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  
  

Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla armada                  

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  

Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  

  
Control després del subministrament o 
mes vençut                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per 
a formació 

de lots 

 02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ 

Organolèptic: 

Establert a 
EHE-08 

Cada 250 m2  

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 
02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, CONTRACCIÓ I 

DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 

Part de la 
unitat 
d’obra 

acabada
 

 Pla: 

Cod. Verificacions i/o proves*  

Control 
Criteri de formació 

de lots 

 0211 SABATES 

Comprovació del comportament de 
la fonamentació - Cada 250 m2. 

Comprovació dels assentaments(**) 

                         

 * Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
 021- FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
  0215- MURS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  

Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  

Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  

Control previ al subministrament                  
  

Control durant el subministrament                  
 043 CIMENT                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: Àrids 
d’autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons. filleres per ciments.                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons, morters en 
injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  

Additius per a formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per la modificació del temps 
d’enduriment                  

  
Additius per a pastes per a cables de 
pretesatge                  

 022F 
ADDICIONS                  

  
Cendres volants                  

  
Fum de sílice                  

  
Cendres volants silícies per a formigons, 
morters i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per a ús 
en formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat reconegut obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per elements 
amb funció estructural                  

  
Fibres polimèriques per  formigó per 
elements amb funció estructural                  

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Per subministraments de menys de 300T, 
sense distintiu de qualitat reconegut                  

  
Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per  
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  
  

Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla armada                  

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  

Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  

  
Control després del subministrament o 
mes vençut                  

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  
Control 

Criteris  per a 
formació de lots 

 02Z1 AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN 

Organolèptic 
50 ml 

8 posades 

 02Z1 VERIFICACIONS DEL TERRENY 

 02R1 EXCAVACIÓ 

 02R1 DISPOSICIÓ DE L’ARMAT 

 02R3 ENCOFRATS 

 02R1 FORMIGONAT 

 02R5 JUNTES 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 
-   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  
Control 

Criteris per a formació de 
lots 

 

 

0211 MURS Comprovació del 
comportament 100% dels murs 

Control dels assentaments (**) 
* Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

02 - FONAMENTS 
 021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
  0216- PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT “IN SITU” 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  

Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  

Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  

Control previ al subministrament                  
  

Control durant el subministrament                  
 043 CIMENT                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: Àrids 
d'autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons. filleres per ciments.                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons, morters en 
injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  

Additius per a formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per la modificació del temps 
d’enduriment                  

  
Additius per a pastes per a cables de pretesatge                  

 022F ADDICIONS                  
  

Cendres volants                  
  

Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per a formigons, morters 
i beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per a ús 
en formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat reconegut per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per a elements 
amb funció estructural                  

  
Fibres polimèriques per  a formigó per a 
elements amb funció estructural                  

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Per subministraments de menys de 300T, 
sense distintiu de qualitat reconegut                  

  
Per a subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per la 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  
  

Control previ al subministrament 
d'armadures elaborades i ferralla armada                  

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d'armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  

Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  

  
Control després del subministrament o 
mes vençut                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 

Control 
Criteri de 

formació de lots 

 02R AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN 

Organolèptic Cada 50 ml 

 02R VERIFICACIONS DEL TERRENY 

 02R 
CONDICIONS DE LA IMPERMEABILITZACIÓ SOTA 
NIVELL FREÀTIC 

 02R CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 
 

02R OPERACIONS PRÈVIES A L’EXECUCIÓ, 
REPLANTEIG 

 02R ENCOFRATS I MOTLLES 

 02R 
ESPEJAMENT DELS PLÀNOLS D’ARMADURES 
DISENYADES SEGONS PROJECTE 

 02R 
MUNTATGE DE LES ARMADURES MITJANÇANT 
LLIGAT 

 02R 
MUNTATGE DE LES ARMADURES MITJANÇANT 
SOLDADURA 

 02R GEOMETRIA DE LES ARMADURES ELABORADES 

 02R COL·LOCACIÓ DE LES ARMADURES 

 02R PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02R 
ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ, 
COMPACTACIÓ 

 02R ACABAT DEL FORMIGÓ 

                         

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI        
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI        
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 

 

0211 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN 
SITU 

Comprovació del 
comportament 

Control del 33% dels murs. 
- Cada 50 ml 

Control dels assentaments (*) 

≥ 1 punt d’observació cada 
20ml (mínim 4) 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO      
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO      
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - FONAMENTS 
 021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
  0218- LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 022A FORMIGÓ                  
  

Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  

Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  

Control previ al subministrament                  
  

Control durant el subministrament                  
 043 CIMENT                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: Àrids 
d’autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons. filleres per ciments.                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per a formigons, morters en 
injeccions. 

                 
 022E ADDITIUS                  
  

Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per modificació del temps d’enduriment                  

  
Additius per pastes dels cables de pretesatge                  

 022F ADDICIONS                  
  

Cendres volants                  
  

Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per formigons, morters i 
beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per ús en 
formigons, morters i pastes                  

(*) Obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per elements 
amb funció estructural                  

  
Fibres polimèriques per  formigó per a 
elements amb funció estructural                  

 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Per subministraments de menys de 300T, 
sense distintiu de qualitat reconegut                  

  
Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 

 022J ARMADURES PASSIVES                  
  

Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla armada                  

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  

Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  

  
Control després del subministrament o 
mes vençut                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 
formació de 

lots 

 
02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE 

L’EXECUCIÓ 

Organolèptic,  - Cada 250m2 

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02L7 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 
02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, 

CONTRACCIÓ DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

             
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                  SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?     SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?       SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 0211 LLOSA DE FONAMENTACIÓ 

Comprovació dels 
assentaments(**): 

≥10% dels pilars, mínim 4 

- Totalitat de la superfície de 
la llosa de fonamentació. 

                         

* Verificacions i/o proves per lot 
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: Prescripcions sobre el control de l’obra 
acabada: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

03 - ESTRUCTURES DE FUSTA 
 031-  ESTRUCTURA DE FUSTA 
  0311- ESTRUCTURA DE FUSTA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0311 
ESTRUCTURA DE FUSTA 

                 

  

Elements estructurals prefabricats de fusta 
acoblament amb connectors metàl·lics de 
placa dentada, per  estructures d’edificis i 
ponts. 

                 

  
Kits de construcció d'edificis prefabricats 
d'estructura de fusta                  

  
Kits de construcció d'edificis prefabricats 
d'estructura de troncs                  

 0312 PILARS DE FUSTA                  
 0313 BIGUES DE FUSTA                  
 032 TIPUS DE FUSTA                  

 0321 
Fusta estructural amb secció transversal 
rectangular.                  

 0322 Fusta laminada encolada                  

 0323 
Fusta microlaminada per aplicacions 
estructurals, no tractada contra atacs 
biològics o el foc. 

                 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 035 ELEMENTS ESTRUCTURALS                  
 0351 TAULER ESTRUCTURAL                  
  Per aplicacions d'interior o exterior                  
 0352 ELEMENTS REALITZATS A TALLER                  
  

Elements estructurals de fusta realitzats a 
taller                  

 0353 ELEMENTS PER UNIONS                  
  

Connectors i plaques dentades, plaques 
clavades i resistents a esforços tallants                  

  
Perns estructurals d’alta resistència per 
precàrrega                  

 0382 Connectors                  
 0382 Elements de fixació tipus clavilla                  
 0354 PANELLS PREFABRICATS PORTANTS                  

  

Panells a base de fusta prefabricats 
portants de cares tensionades, per  ús en 
cobertes, murs, envans i sostres amb 
funció portant 

                 

 039 TRACTAMENTS                  
 0391 TRACTEMENTS BIÒTICS                  
 0392 TRACTEMENTS METEOROLOGICS                  

 03A ELEMENTS PREFABRICATS                  
 03A1 ESCALES                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 Obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
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Sr./a.:      
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri per a 

formació de lots 

 
PE-03Z1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE 

L’EXECUCIÓ 

Control organolèptic - Cada planta 
 PE-03Z2 ESTAT DE LA FUSTA 

 PE-03Z8 DISPOSICIO DELS ELEMENTS, UNIONS 

 PE-03Z9 PROVES I ASSAIGS DURANT L’EXECUCIÓ 

             
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
-  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/0613 29/7/2024 Pag.1 de 183 

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 PA- ESTRUCTURA DE FUSTA 
Inspecció final, verificació de 

toleràncies 
- Cada planta 

                         

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
-  (si s’estableixen)     
- Toleràncies:  
- Segons projecte:..(.     ) 
- En cas que no s’indiqui en projecte: 

Per gelosies amb unions de plaques dentades: 
Després del muntatge, s’admet  un enguerximent  màxim de 10mm en qualsevol peça de l’ 
encavallada  sempre que es fianci de forma segura a la coberta acabada de forma que s’eviti 
el moment provocat per aquesta distorsió. 
Després del muntatge, la desviació màxima d’una encavallada respecte a la vertical no haurà 
d’excedir el valor de 10 + 5·(H-1)mm, amb un màxim de 25mm; on H es l’alçada (diferència de 
cotes entre recolzaments i punt més alt), expressats en metres. 

-  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
  0411- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 042A FORMIGÓ                  
  

Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  

Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  

Control previ al subministrament                  
  

Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  

 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  

Documentació prèvia al subministrament: Àrids 
d’autoconsum                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per formigons. filleres per ciments.                  

  
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 
reciclades, per formigons, morters en injeccions.                  

 042E ADDITIUS                  
  

Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats                  

  
Additius per modificació del temps d’enduriment                  

  
Additius per pastes dels cables de pretesatge                  

 042F ADDICIONS                  
  

Cendres volants                  
  

Fum de sílice                  
  

Cendres volants silícies per  formigons, morters i 
beurades                  

  
Escòries granulades mòltes de forn alt per ús en 
formigons, morters i pastes                  

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 042G FIBRES                  
  

Fibres d'acer per a formigó per  elements 
amb funció estructural                  

  
Fibres polimèriques per  formigó per a 
elements amb funció estructural                  

 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Per subministraments de menys de 300T, 
sense distintiu de qualitat reconegut                  

  
Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 
300 T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 

 042J ARMADURES PASSIVES                  
  

Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla armada                  

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instal·lacions 
de ferralla 

                 

  Control durant el subministrament                  
  

Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  

  
Control després del subministrament o 
mes vençut                  

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  

Per subministraments de menys de 100T, 
sense distintiu de qualitat reconegut                  

  
Per a subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 100 
T, 

                 

 042L ARMADURES ACTIVES                  
  

Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat                  

  
Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat: Equips per 
armadures actives postteses 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat: Dispositius 
d'ancoratge i entroncament 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat: Beines i accessoris 
de pretesatge 

                 

  
Comprovacions documentals  prèvies a 
l'aplicació del pretesat: Productes 
d'injecció 

                 

  
Comprovacions documentals  durant el 
subministrament                  

  
Comprovacions documentals  durant el 
subministrament: productes d’injecció                  

  Control després del subministrament                  

       

       
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  
  

Productes prefabricats de formigó. 
Prelloses de formigó armat per forjats                  

  
Productes prefabricats de formigó. 
Plaques alveolars                  

  
Elements prefabricats per forjats i cobertes 
nervades, de formigó de pes normal, armat 
o pretesat 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó: 
Biguetes 

                 

 04Z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS                  

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons d’argila cuita 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons de formigó 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons de poliestirè expandit 

                 

 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control 
Criteri per a formació 

de lots 

 04X4 CONTROL DE  GESTIÓ D’APLECS 

Organolèptic 

Especificades per tipus 
d’obra i tipus d’element dins 

la taula reproduïda a 
continuació 

 04X4 OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ 

 04X4 CINTRES 

 04X4 ENCOFRATS I MOTLLES 

 04X6 DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES 
SEGONS PROJECTE 

 04X6 MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT 

 04X6 MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA. 

 04X6 GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES. 

 04X6 COL·LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT 

 04X8 OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu) 

 04XA ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 

 04XA OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ 

 04XA EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT 

 04XA CURAT DEL FORMIGÓ 

 04XA DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT 

 04XA DESCINTRAT 

 04XA UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de control i es detalla dins la taula 
“freqüències de comprovació” reproduïda més endavant. 

Criteris per la formació de lots per control de l’execució: 

Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula. 
L’abast del lot no serà superior  que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula. 

 

Tipus 
d’obra 

Elements de 
fonamentació 

Elements horitzontals Altres elements 

 Edificis -Sabates, pilons i encepats 
corresponents a 250m2 de 
superfície 
- 50ml de pantalles 

- Bigues i forjats corresponents a 
250m2 de planta 

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de superfície, 
sense rebasar les dos plantes 
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense 
superar vuit posades 
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat 

Ponts - Sabates, pilons i encepats 
corresponents a 500m2 de 
superfície, sense rebasar 
tres fonaments 
-50m de pantalles. 

- 500 m3 de tauler sense rebasar 
els 30m lineals, ni un tram o una 
dovella 

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de longitud 
de pila, 
- Dos estreps 

Xemeneies 
torres, 
dipòsits 

- Sabates, pilons i 
encepats corresponents a 
250m2 de superfície 
- 50m de pantalles 

- Elements horitzontals 
corresponents a 250 m2 

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 10m 
d’alçada. 

 

 

 

Unitats d’inspecció: 
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Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

 
Processos i 
activitats 
d’execució 

Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 

Control de gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas. 

 
Operacions 
d’aplicació del 
pretesat 

- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en cas de posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el cas 
d’armadures preteses 

Operacions prèvies 
a l’execució. 
Replanteig 

- Nivell o planta a executar  
Abocament i 
posada en obra 
del formigó 

- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  
Operacions 
d’acabat del 
formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 
 

 
Execució de 
juntes de 
formigonat 

- Juntes executades en la mateixa jornada 

Especejament dels 
plànols 
d’armadures 
dissenyades 
segons projecte 

- Planelles corresponents a una remesa 
d’armadures 

 
Curat del 
formigó 

- 300m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada 

 
Desencofrat i 
desemmotllame
nt 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant 
soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada 

 Descintrat - 3.000m3 de cintra 

Geometria 
d’armadures 
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada 

 
Unions dels 
prefabricats 

- Unions executades  durant la mateixa 
jornada 
- Planta de forjat 

Col·locació 
d’armadures als 
encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 

   

 
 
Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar: 
 

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels 
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número d’inspeccions 
a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) s’indiquen a continuació, (en 
funció del nivell de control indicat en Projecte) 
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Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució 

Control normal Control intens 

Intern Constructor Extern DF/Entitats de 
control Intern Constructor Extern DF/Entitats 

de Control 

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures dissenyades 
segons projecte 

1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució de juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 

Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 

Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

 
 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens] 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

 Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  
Control 

Criteris per a 
formació de lots 

 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats de verificacions i/o proves per lot. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)    
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 
 051-  ESTRUCTURA D’ACER 
  0511- ESTRUCTURA D’ACER 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0511 
ESTRUCTURA D'ACER 

                 
 0511 Components estructurals d’acer                  
 0511 

Kits de construcció d'edificis prefabricats 
d'estructura metàl·lica                  

 0531 ACER ESTRUCTURAL                  
 0531 Acers modelats per a usos estructurals                  
 0531 

Productes llargs i plans, conformats en 
calent.                  

 0531 
Perfils buits per a construcció, conformats 
en fred, d’acer no aliat i de gra fi                  

 05K5 
Perfils buits per a construcció acabats en 
calent, d’acer no aliat de gra fi                  

 05K6 Perfils i xapes no normalitzades dt                  
 0533 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES                  
 0533 

Unions cargolades per a estructures sense 
precàrrega                  

 0535 CONECTORS                  
 

0537 
05K8 

MATERIAL D'APORTACIÓ PER UNIONS 
SOLDADES                  

 0537 
Metalls d’aportació i fonent per soldatge 
per fusió de materials metàl·lics                  

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 05A3 Procediment de soldadura                  
 05A3 Soldador                  

 05Y1 
ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D’ACER CONFORMATS EN 
CALENT 

                 

       

       
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: 
Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions; Verificacions i  controls; 
Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes 
constructius 

 
 

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL 

[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
05M2 
05M9 

LABORATORIS I 
ENTITATS DE 

CONTROL 

Declaració d’independència signada per 
persona física Control 

documental 
Per a cada entitat 

Competència de l’inspector 
   

 

 

 

 05M2 

COMPROVACIONS 
PREVIES DE LES 
INSTAL·LACIONS 

DEL TALLER 

Idoneïtat per elaborar elements 
Inspecció Per taller 

Verificació control de producció 

   

 

 

 

 

05G1 

05M1 

05M2 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
TALLER 

Memòria de fabricació 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura i 
taller 

Plànols de taller per a cada element de 
l’estructura 

Control intern de producció (Autocontrol 
del constructor) 

Comprovació del sistema de traçabilitat del 
control intern 

Programa d’obra 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Verificació de registre de fabricació (per 
taller propi de l’obra) 

 
05Y1 

05M2 

CONTROL DE LA 
FABRICACIÓ DE 

TALLER 

[Q-1] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
TALLER (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
  

 

 

  

 

05Y1 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN 

OBRA 

Memòria de muntatge 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

Plànols de muntatge 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Control intern del muntador (autocontrol 
del constructor) 

Documentació del subministrament 

 05Y4 

CONTROL DEL 
MUNTATGE EN 

OBRA 

[Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
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(EXP) Qualificació del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de 
control: 

Si el plec de condicions tècniques així ho indica, es procedirà a la qualificació del procediment de soldadura per 
mitjà d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1 

Per a processos automàtics amb xapes que porten incorporada la imprimació de taller i per a soldadura amb 
penetració profunda realitzada en una sola passada és obligatòria la citada qualificació mitjançant assaig previ a la 
producció. 

En el cas de xapes amb imprimació deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.  
Si un procediment qualificat mitjançant assaig no ha estat utilitzat durant un període superior a tres anys haurà de 
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de producció per acceptar aquest procediment. 

Quan s’utilitzin elèctrodes  de gran penetració o quan es facin soldadures  per ambdues cares sense presa d’arrel 
s’haurà d’assajar una proveta mitjançant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de 
qualificació del procediment. 

Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per l’entitat de control de qualitat que dugui a terme el 
control extern. Aquesta entitat certificarà per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els processos de 
soldadura a efectuar en l’obra en concret. 

En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificarà també el procediment de soldadura en angle ales-ànima 
i d’unió de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportació de calor que baixi les 
característiques de resiliència de la zona soldada, material base i zona de transició, pre-escalfant si és necessari. 

 

2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions) 

2.1.- TALLER 

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 
[Q-1]  AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

Pla: Cod. Inspeccions per lot: 
Control 

Criteris per a  formació de 
lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Control de la 
fabricació de taller 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05M4 Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER 

 05M4 
Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

 

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 
[Q-2]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 
Pla: Cod. Inspeccions per lot: 

Control 
Criteris per a  formació de 

lots 

 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Control de la 
fabricació de taller 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05M5 Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER 

 05M5 
Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 
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2.2.- OBRA 

 
CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 

[Q-3]  AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 
Pla: Cod. Inspeccions per lot:  

Control 
Criteris per a  formació de 

lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P4 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P4 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P4 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 
[Q-4]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 
Pla: Cod. Inspeccions per lot:  

Control 
Criteris per a  formació de 

lots 

 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P5 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P5 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P5 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

3.- FREQÜENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS 

 
CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC1 – CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS  Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05M2 SISTEMA DE GESTIÓ D’APLECS 

Totalitat 1 Totalitat 3 05M2 
05PC 

MARCAT, MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

05MB TRAÇABILITAT 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau 

 

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC2 – REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER  Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G1 
05M1 REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

1 1 1 1 05P1 MÈTODE DE MUNTATGE PRELIMINAR 

            

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Plànols corresponents a una remesa d’elements 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROL EN TALLER 
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UC3 – MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES 
D’ACER  

 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G2 – 05M2 Preparació del material: 

- Redreçat 

- Tall(EXP) 

- Conformació 

- Perforació(EXP) 

1 1 3 1 

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Conjunt de productes manipulats en una jornada 
 
 
 
 

(EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control: 

Control de les operacions de tall 

lots Núm. 
Provetes 

per lot 

Especificacions sobre la provetes Dimensions 

Un lot per a cada 
tipus d’element a 
tallar i per a cada 

material 

 1 Ut. Tall recte de l’element de major gruix 

Dimensions de les provetes 
que permetin talls de com a 
mínim 200mm de longitud 

1 Ut. Tall recte de l’element de menor gruix 

1 Ut. Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord i 
sobre un element de gruix representatiu 

1 Ut. Tall corb sobre un element de gruix representatiu 

 

Control de les operacions de perforació 

lots Núm. 
Provetes 

per lot 

Especificacions sobre la provetes Criteris acceptació 

Un lot per a 
cada 

procediment de 
perforació  

8 Uts. 
Les provetes hauran de cobrir els rangs 
de qualitat dels materials, diàmetres dels 

forats i gruixos del material 

Es mesurarà el diàmetre dels forats en 
cada extrem del gruix del forat fent servir 

patrons (passa no passa): 

El valor mitjà complirà les toleràncies 
corresponents a la classe  
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CONTROL EN TALLER 

UC4 – ASSEMBLATGE, FIXACIONS I SOLADURES   Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05MB Armat en taller: 
- Aprovació de la seqüència d’armat i soldeig presentat 
pel constructor a la Direcció Facultativa 
- Disposició i dimensions de cada element segons 
plànols de taller 
- Rectificació o rebuig de les peces que no permetin 
l’acoblament (sense forçar-les). 
- Marques d’identificació i traçabilitat de les peces 
preparades 
L’autocontrol contindrà: 
 Identificació dels elements 
 Situació dels eixos de simetria 
 Situació de les zones de subjecció als elements 

contigus. 
 Paral·lelisme de les ales i platabandes 
 Perpendicularitat de ales i ànimes 
 Esbombament, rectitud i planor d’ales i ànimes 
 Contrafletxes 

El control del armat es realitzarà amb un mostreig 
cobrint els següents percentatges: 100% i 25%, segons 
es tracti d’elements principals o secundaris 
respectivament. 

10 2 20 4 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del 
procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, 
connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades(EXP) 

- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al 
lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bulons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Conjunt d’elements acoblats en una jornada 
Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en l’apartat de comprovacions experimentals. 
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de 
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificació tècnica que 
sigui autoritzada per la direcció facultativa. La Direcció Facultativa podrà exigir la certificació de l'inspector de 
soldadura 

Qualsevol assaig es realitzarà una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposició del cordó, (40 hores si hi 
ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a S355; 
cordons molt embridats; acers de resistència a la corrosió millorada. 

Autocontrol de les soldadures (taller) 

Inspecció visual 

Detall d’inspecció Freqüència Criteris d’acceptació 

classe Nivell de qualitat 

Existència i situació de tots 
els cordons 

100% dels 
cordons 

1 Nivell D 

Inspecció conforme a UNE 
EN 970 

2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada 
(5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i 

xuclet de cràter obert (2025) 

Zones d’encebament i 
tancament 

3 Nivell B 

Inspecció de forma i 
superfície dels cordons: 
- En el cas de seccions 
circulars, a les parts 
centrals del taló i dels 
flancs. 
- En el cas de seccions 
quadrades o rectangulars: 
a les quatre cantonades. 

4 Nivell B 

defecte Límit del defecte 
Mossegada (5011 i 

5012) 
No permesa 

Excés de gruix (502) <2mm 
Angle de sobregruix 

(505) 
<165º 

Porus intern o 
bufament (2011 a 2014) 

<0,1 del gruix de gola; màx.2mm 

Inclusió sòlida (300) Ample inferior a 0,1 del gruix de 
gola; màx.1mm 

Llargada inferior al gruix de gola; 
màx.10mm. 

Manca d’alineació 
(507) 

<0,05t; màx.2mm 

Xuclet d’arrel (515) No permès 

 

Si en el transcurs de la inspecció visual es detectés algun defecte, aquest serà corregit conforme als 
següents criteris: 

Descripció del defecte Correcció 

Fissures Sanejat de les fissures i nou cordó 

Porus i desbordaments 
Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud 

mínima de sanejat 40mm 

mossegades 
Sanejat i posterior dipòsit de material d’aportació, 

longitud mínima de sanejat 40mm 

Concavitats i convexitats no previstes Esmolada 

Altres defectes: Entalles i estries superficials 
amb posterior dipòsit de material: esquerdes de 

límit d’aportació, etc. 
Esmolada o sanejament per arc-aire. 
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Autocontrol de les soldadures (taller) 

Freqüència d’assaigs no destructius(1) 

Assaigs no 
destructius(2) Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 i 3  2 

Líquids penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos 
a 
tensions 
de tracció 

K0,8 100% 50% 

0,3<k<0,8 50% 20% 

K  0,3 10% 5% 

Partícules magnètiques 
(PM) UNE EN 1290 a topall sotmesos a 

tensions de 
compressió 

10% 5% 

Ultrasons (US) UNE EN 
1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 10% 5% 
Radiografies (RX) UNE 
EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, 
corretges, etc. 

5% 

  K: Coeficient d’utilització 

(1) En el cas de detectar-se soldadures no acceptables, s’incrementarà la freqüència de control sobre les soldadures d’aquest soldador. 
En el cas que un terç dels soldadors tinguin un increment en el seu nivell de control s’haurà de comunicar a la direcció facultativa perquè 
augmenti el nivell de control extern dut a terme per l’entitat de control i prengui les mesures oportunes.  
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sinó les que anteriorment s’haguessin 
considerat defectes admissibles. 

(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de difícil accés i si ho indica la Direcció facultativa.  
Els procediments  LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest últim  
En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional.  
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendrà els extrems (inicis i finals) de 
cordons.  
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. 

Resultat del control Criteri acceptació o rebuig 

Assaig no 
destructiu: 

Radiografies (RX) 

Classificació 
segons UNE EN 

12517 

1 ó 2 Seran admissibles 

3, 4 ó 5 

S’aixecaran per procedir a la seva nova execució 
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran 
admetre en funció de l’amplitud del defecte, posició i 

característiques de la unió, sol·licitacions, etc 

Deformacions 
Les deformacions provocades per les soldadures seran 

corregides per calor, no adoptant en cap cas 
temperatures d’escalfament superiors a 900ºC 

 

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar 

Autocontrol del constructor 

Verificació Freqüència Criteris acceptació / rebuig 

Parell 
d’estrenyi 

Elements 
principals 
(Bigues, 

pilars, xapes, 
etc.) 

100% 
 Cargols 
sense 
pretesar 

S’estrenyeran fins a la condició de contacte ajustat dels components al 
voltant de la zona de cada cargol.  
És admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es 
disposen els cargols.  
Quan se superin el límit de folgança de 2mm o menys, si així ho indica 
el plec de prescripcions tècniques particulars poden interposar-se 
tascons o folres, o  bé galgues en forma de pinta abastant als cargols 

Elements 
secundaris 

(Rigiditzador
s, 

triangulacion
s 

secundaries, 
etc.) 

25% 
Cargols 

pretesats 

La folgança màxima entre superfícies de contacte esta limitada a 
1mm. Si aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 
4mm en ambients interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes 
d’ajustament a base de folres. 

Tret d’indicació en contra del plec de prescripcions particulars, l’esforç 
de pretesat que s’haurà d’obtenir en l’espiga del cargol es el 70% de la 
resistència a tracció del cargol multiplicada per l’àrea resistent 
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CONTROL EN OBRA 

UC5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA   Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

 Replanteig i geometria 

1 1 4 1 
05P1  Condicions de l’emplaçament: 
- Compliment dels requisits de seguretat 

05PB Suports: 
- Posició, i alineacions 

Grandària de les unitats d’inspecció**: Nivell o planta a executar 
 

CONTROL EN OBRA 

UC6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS*  Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PB Condicions prèvies 

2 1 3 2 05PB Condicions del material de reblert 

05PB Condicions del formigonat 
Grandària de les unitats d’inspecció**: Formigó abocat en una jornada 

(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels paràmetres indicats a l’EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de 
realitzar les indicades  a la instrucció EHE.   

 

CONTROL EN OBRA 

UC7 – MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES   Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PC Aprovació seqüència d’armat i soldeig 

10 2 20 4 

05PC Armat previ  
05P8 Verificació de els toleràncies de muntatge 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades(EXP) 
- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bolons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  Conjunt d’elements acoblats en una jornada 

** En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com en obres d’edificació sense especial complexitat estructural (formades per 
bigues, pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la direcció 
facultativa podrà optar per augmentar al doble les grandàries màximes de la unitat d’inspecció indicats 
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Per les soldadures realitzades a l’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es 
consideraran només diferents les freqüències dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els indicats 
a continuació: 

Autocontrol de les soldadures (obra) 

Freqüència d’assaigs no destructius 

Assaigs no 
destructius Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 i 3  2 

Líquids 
penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos 
a 
tensions 
de tracció 

K0,8 100% 100% 

0,3<k<0,8 100% 50% 

K  0,3 20% 10% 

Partícules 
magnètiques 
(PM) UNE EN 

1290 

a topall sotmesos a 
tensions de 
compressió 

20% 10% 

Ultrasons (US) 
UNE EN 1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 20% 10% 
Radiografies (RX) 
UNE EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, 
corretges, etc. 

5% 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

 

ESTRUCTURA METÀLICA ACABADA 

Pla: Cod. 
Verificacions i/o proves*  

Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
  0511 Inspecció final d’obra** 

 
Organolèptic Cada planta. 

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 
** Obligatòria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactarà un  document “memòria de construcció” o “informe fi 
d’obra”(EAE,Art.94). 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 
 05O-  PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ 
  05O1- PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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05O2 

05L6 

Pintures de3 protecció activa o imprimació 
                 

 
05O3 

05L6 

Pintures de protecció passiva o acabat 
                 

 
05E4 

05L7 

Recobriments galvanitzats en calent sobre 
productes, peces i articles diversos, 
construïts o fabricats amb acer o altres 
elements fèrrics 

                 

  Projecció de zinc                  
  Projecció alumini polvoritzat                  

 05L7 MESURES ESPECIALS DE PROTECCIÓ:                  
  Materials de recobriment en pols                  

  
Productes per al tractament químic de 
superfícies                  

  Protecció catòdica                  

             
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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1.- ASSAIGS DE RECEPCIÓ DE PINTURES 

Assaigs de recepció sobre els sistemes de protecció de pintures sense distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, aplicats sobre acers: 

Sistemes de pintura sense distintius de qualitat oficialment reconeguts 

lots Assaigs Núm. de provetes(1) 

Conjunt de 
sistema de 

protecció i tipus 
d’acer 

 Boira salina neutra UNE EN ISO 9227 3 

Condensació contínua d’aigua UNE EN ISO 6270-1 3 

Immersió en aigua (classe Im1) o en solució aquosa de clorur sòdic 
al 5% (classes Im2 i Im3) UNE EN ISO 2812-2  

3 

Resistència química UNE EN ISO 2812-1 3 

Prescripcions mínimes: 

Classe 
d’exposició 

Grau de 
durabilitat 

Resistència 
química h 

Immersió h 
Condensació 

d’aigua h 
Boira salina 

neutra h 

C2 

  Baixa - - 48 - 

 Mitja - - 48 - 

 Alta - - 120 - 

C3 

  Baixa - - 48 120 

 Mitja - - 120 240 

 Alta - - 240 480 

C4 

  Baixa - - 120 240 

 Mitja - - 240 480 

 Alta - - 480 720 

C5-I 

  Baixa 168 - 240 480 

 Mitja 168 - 480 720 

 Alta 168 - 720 1.440 

C5-M 

  Baixa - - 240 480 

 Mitja - - 480 720 

 Alta - - 720 1.440 

lm1 

  Baixa - - - - 

 Mitja - 2.000 720 - 

 Alta - 3.000 1.440 - 

lm2 

  Baixa - - - - 

 Mitja - 2.000 - 720 

 Alta - 3.000 - 1.440 

lm3 

  Baixa - - - - 

 Mitja - 2.000 - 720 

 Alta - 3.000 - 1.440 
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Prescripcions mínimes relatives a la adherència dels sistemes de pintura aplicats sobre acers recoberts 
de zinc. 

Classe 
d’exposició 

Grau de 
durabilitat 

Condensació 
d’aigua h 

C2 

  Baixa 240 

 Mitja 240 

 Alta 240 

C3 

  Baixa 240 

 Mitja 240 

 Alta 240 

C4 

  Baixa 240 

 Mitja 240 

 Alta 480 

C5-I 

  Baixa 240 

 Mitja 480 

 Alta 720 

C5-M 

  Baixa 240 

 Mitja 480 

 Alta 720 
(1) Les provetes per a la realització dels assajos han de ser del mateix tipus d’acer que es vagi a emprar (i, si escau, amb el mateix 
recobriment de zinc que es vagi a utilitzar), amb una grandària mínima de 150 x 70 mm i un espessor, dependent de l’assaig, però en 
tot cas no menor que 2 mm. Les provetes compliran les condicions de preparació i estat superficial prescrites en UNE-EN ISO 12944-
6. 

Un assaig d’una proveta es considera que compleix una determinada prescripció quan: 

- Abans de l’assaig, la classificació obtinguda per la proveta d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan 
l’espessor de la pel·lícula seca del sistema de pintura és major que 250 µm, aquest requisit ha de substituir-se per 
la inexistència de despreniment de la pintura del substrat (A/B) en l’assaig d’adherència segons UNE-EN ISO 4624, 
tret que els valors de la tracció siguin majors o iguals que 5 N/mm2.  

- Després de l’assaig, amb la durada en hores  indicada, segons sigui el cas, per a la classe d’exposició i grau de 
durabilitat exigits, la proveta no presenta defectes segons els mètodes d’avaluació de les UNE-EN ISO 4628-2 a 
UNE-EN ISO 4628-5 i la classificació obtinguda d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan l’espessor de la 
pel·lícula seca del sistema de pintura és major que 250 µm, s’utilitza la mateixa substitució d’aquest últim requisit 
indicada en el paràgraf anterior. L’avaluació de la condició després de l’assaig segons UNE-EN ISO 2409 o segons 
l’assaig substitutiu s’efectua després de 24 h de reacondicionament de la proveta. 

Es considera que la proveta no presenta defectes segons els mètodes d’avaluació de les UNE-EN ISO 4628-2 a 
UNE-EN ISO 4628-5 quan compleix els següents requisits:  
- Segons UNE-EN ISO 4628-2: embutllofament 0 (S0). 
- Segons UNE-EN ISO 4628-3: òxid  Ri 0.  
- Segons UNE-EN ISO 4628-4: esquerdament 0 (S0).  
- Segons UNE-EN ISO 4628-5: descamació 0 (S0).  

A més d’aquests requisits, que s’avaluen de manera immediata, ha de complir-se, després de l’envelliment artificial 
(boira salina neutra), que no existeix cap avanç de corrosió del substrat, a partir de la incisió, calculat segons UNE-
EN ISO 12944-6, major que 1 mm. En l’avaluació de defectes, no ha de tenir-se en compte cap que es produeixi a 
menys de 10 mm de les vores de la proveta. 

 

Link dels distintius de qualitat reconeguts: 
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPA/presentacion.ht
m 

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regcalidad/texto_0011.html 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres Control 
Criteris per la 
formació de 

lots 

 

05L6 
VERIFICACIONS 

PRÈVIES 

Adequació del tipus i sistema de protecció en funció 
de la classe ambiental: Control de la documentació 
dels productes, equips i sistemes. 
Compatibilitat entre les pintures. 
Compatibilitat de la protecció dels elements de 
fixació (absència de parell galvànic). 

Adequació del disseny (definicions en projecte): 
- Evitar zones on pugui dipositar-se humitat i 
brutícia, tant en elements interiors com exteriors 
- Verificar el drenatge de les cobertes i façanes a 
efectes de protegir l’estructura 
- Consideracions de protecció especials pels 
elements exposats a l’exterior 
- Preparació de les superfícies 
- Tipus i gruix de la capa d’imprimació anticorrosiva  
- Tipus i gruix de capes intermèdies 
- Tipus i gruix de capes d’acabat i retocs. 
 

Control 
documental 

1 lot per tota 
l’estructura 

05L4 
INSTAL·LACIONS 

DE SORREJAT 

Inspeccions periòdiques de les instal·lacions de 
sorrejat 

 

 

 
PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIÓ 

AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 
Pla: Cod. Inspeccions per lot: 

Control 
Criteris per a  formació de 

lots 

 05L2 Uc8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ 
Inspeccions 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 

PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIÓ 
CONTROL EXTERN 

Pla: Cod. Inspeccions per lot: 
Control 

Criteris per a  formació de 
lots 

 05L2 Uc8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ 
Inspeccions 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 
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FREQÜÈNCIES DE LES INSPECCIONS 

UC8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE 
PROTECCIÓ 

 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05L4 

Preparació de les superfícies: 
- Condicions prèvies 
- Mètode de preparació 
- Grau de rugositat 
- tractament intern dels perfils tancats o 
tubulars(*) 
- Condicions de les superfícies d’acer 
autopatinable 

Superfícies de contacte en unions resistents 
al lliscament: 
- Superfícies no protegides per imprimació 
en taller 
- Protecció durant el transport 

Superfícies que vagin a quedar embegudes 
en formigó: 
- Tractament i protecció 
 

5 2 10 3 

05L6 

Procés d’aplicació de la protecció 
- Verificació prèvia de la superfície: 

 Grau de neteja 
 Rugositat 

- Aplicació d’acord amb la fulla de dades del 
fabricant del producte 
- Aplicació respectant el temps de secat i 
enduriment 

- Protecció dels elements de fixació 

(*) segons Plec de prescripcions de projecte 
Grandària de les unitats d’inspecció**: Tractament aplicat en una jornada 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)    
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI        
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Protecció d’estructures d’acer davant la corrosió: 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

06 - ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
 061- ESTRUCTURA DE  FÀBRICA 
  0613- ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0613 
FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS 

                 

  
Per categoria d'execució A: 

                 
 0621 MAÓ D'ARGILA CUITA                  
  Per categoria d'execució A                  
  Per categoria d'execució A i B                  
                    

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 063 MATERIAL D'UNIÓ                  
 0634 MORTER PER RAM DE PALETA                  

  
Per morters industrials, per ram de paleta,  
dissenyats                  

  
Per morters industrials, per  ram de paleta, 
prescrits.                  

  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  

 0637 
SORRA 

                 

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 

                 

 0638 CIMENT                  

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Ciment del ram de paleta blanc                  
 0639 CAL                  
  Calçs per la construcció                  
 063C 

ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM DE 
PALETA                  

 065 
ELEMENTS ESPECIALS PER 
ESTRUCTURES                  

 0652 ELEMENTS DE REFORÇ                  
  

Reforç de junta horitzontal de malla d'acer 
per fàbriques del ram de paleta.                  

  Llindes per fàbriques del ram de paleta.                  
  

Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i 
escaires per fàbriques del ram de paleta.                  

       

       
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 
06U1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE 

L’EXECUCIÓ 

Organolèptic 

 segons categoria 
d’execució: 

Categories A i B: 
Visita d’inspecció 

diària a l’obra i control 
i supervisió 

continuada per part 
del Constructor 

Mínim Una inspecció 
per lot 

 

- Cada 100m2 
- Cada planta 

 

 06U2 DISPOSICIÓ DE PECES 

 06U3 DISPOSICIÓ DE MATERIAL D’UNIÓ 

 06U4 DIMENSIONS 

 06U5 JUNTES DE DILATACIÓ, DESOLIDARITZACIÓ 

 06U6 TRAVA 

 O6U7 RESOLUCIÓ DE FORATS 

 06U8 CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT 

 06U9 CONDICIONS D’ACABAMENT 

             

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
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ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 

 
0613 

Desplom, planor. Inspecció al final d’obra 
abans del certificat final Organolèptic. 

Visual del 100% 

- Cada 100 m2 
- Cada planta 

 
             

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

08 - COBERTES 
 083- TERRATS 
  0831- TERRAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0832 
BARRERA DE VAPOR 

                 

  
Làmines flexibles PVC i cautxú barrera de 
vapor                  

  
Làmines bituminoses amb armadura per al 
control del vapor d'aigua                  

 0833 
PENDENTS 

                 

 08E1 
AÏLLAMENT TÈRMIC 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma rígida 
de poliuretà, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense 
reforç integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou 
també el poliisocianurato (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
feltres, mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, rotllos o altres 
articles preformats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de 
poliestirè extruït, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, disponibles amb 
cantells especials i tractaments de la 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
planxes i laminats 
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Productes manufacturats de vidre cel·lular, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com a planxes 

                 

  

Productes manufacturats de fusta mineral, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com plafons o 
planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes o aïllament 
multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro expandit, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat 
com granulat de suro. Subministrat com 
planxes sense recobriments 

                 

  
Aïllants tèrmics d'aplicació per  l'edificació. 
Productes “in-situ” d’afegit lleuger d’argila 
expandida alleugerida.  

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats per 
perlita expandida. Part 1: Especificació de 
recepció de productes d'adhesius i 
segellants, abans de la seva instal·lació 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per l’edificació. 
Productes in-situ formats per vermiculita 
exfoliada. Part 1: Especificació de recepció 
de productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
de recepció d'escumes de poliuretà 
produïdes in situ 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
d'aplicació 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats 
com rotllos, mantes, feltres, planxes o 
plafons 
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 0836 
CAPA DE REGULARITZACIÓ, CAPES DE 
MORTER                  

  
Morters industrials, per al ram de paleta 
dissenyats                  

  
Morters industrials, per al rem de plaeta, 
prescrits                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  

 0837 
CAPES SEPARADORES 

                 
  

Geotèxtils i productes relacionats, per us 
separador                  

 0838 SISTEMA IMPERMEABILITZANT                  

  
Sistemes d'impermeabilització de cobertes 
mitjançant membranes fixades 
mecànicament 

                 

  Làmina de polietilè clorat o clorosulfonat                  
  Làmina flexible de plàstic i elastòmers                  
  Elastòmers: Etilè Propilè Diè (EPDM)                  
  Elastòmers: Cautxú de Cloroprè (CR)                  
  Làmines bituminoses amb armadura                  
  

Sistemes d'impermeabilització de cobertes 
mitjançant aplicació de productes líquids                  
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 0839 
PROTECCIÓ PESADA 

                 
 083A PAVIMENT                  
  

Vorades de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  

  
Rajoles de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  

  
Rajoles prefabricades de formigó per  ús 
extern en zones de trànsit de vianants i 
vehicles, ús intern i en cobertes 

                 

  Rajoles de terratzo per ús exterior.                  

  

Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat per ús en paviments 
interiors i exteriors, per zones de vianants i 
vehicles, i zones subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses. 

                 

  
Productes de pedra natural. Rajoles per 
paviments i escales.                  

  
Llambordes de pedra natural per ús com 
paviment.                  

  Llambordes d’argila cuita                  
  Llambordes de formigó.                  
       

         
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per 

formació de lots 

 083Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic 

Mínim tres inspeccions 
durant l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec de 
Prescripcions del 
projecte 

- cada 500 m2 

 083Z DISPOSICIÓ DE BARRERA DE VAPOR 

 083Z FORMACIÓ DE PENDENTS 

 083Z SISTEMA IMPERMEABILITZANT 

 083Z DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 083Z CAPES SEPARADORES  

 083Z CAPES DE PROTECCIÓ 

   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 PA-0831 TERRAT Inspecció final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m2 

Estanquitat de la coberta mitjançant assaig 
per inundació o aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat del terrat 

- Cada 2000 m2 

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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a: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-05X4 GRUIXOS DE LES CAPES DE PROTECCIÓ 
Proves de comprovació de 
gruixos de protecció i 
adherència 

- Cada 500m2 
-Cada  2 plantes  PE-05X5 ADHERENCIA DE LA PROTECCIÓ 

             

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

09 - TANCAMENTS EXTERIORS 
 092- TANCAMENTS CERÀMICS 
  0921- TANCAMENT CERÀMIC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0921 
TANCAMENT DE MAONS CERÀMICS 

                 
  Per categoria d'execució A:                  
 0922 TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC                  
  Per categoria d'execució A:                  
 0924 MAÓ CERÀMIC                  
  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
 0925 BLOC CERÀMIC                  
  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
 099 MATERIAL D'UNIÓ DE PECES                  
 0991 MORTER PER RAM DE PALETA                  
  

Per morters industrials, per ram de paleta,  
dissenyats                  

  
Per morters industrials, per ram de paleta, 
prescrits.                  

  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 

                 

  Calç per construcció                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 0992 
ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE 
PALETA                  

  Additius per morters de ram de paleta.                  
 09A AïLLANTS TÈRMICS PER FAÇANES                  

 09A1 

Productes manufacturats de llana mineral, 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
feltres, mantes, plafons o planxes. 

                 

 09A2 

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, rotllos o altres 
articles preformats. 

                 

 09A3 

Productes manufacturats d'escuma de 
poliestirè extruït, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, disponibles amb 
cantells especials i tractaments de 
superfície 

                 

 09A4 

Productes manufacturats d'escuma rígida 
de poliuretà, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense 
reforç integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou 
també el poliisocianurato (PIR) 

                 

 09A5 POLIURETANS PRODUïTS IN SITU                  
  

Per quan ni fabricant ni aplicador tenen 
segell de qualitat (situació A)                  

  
Per quan el fabricant no té segell de 
qualitat però l'aplicador si (situació C)                  

  
Per quan el fabricant té segell de qualitat, 
però l'aplicador no (Situació B)                  

  
Per quan el fabricant i l'aplicador tenen 
segell de qualitat,(Situació D)                  

  Per totes les situacions (A, B, C, D) dt                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per a la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
de recepció d'escumes de poliuretà 
produïdes in situ 

                 

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control  
Criteris per a 

formació de lots 

 092Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic 

Per fàbrica, segons 
categoria 

d’execució: 
Categories A i B: 
Visita d’inspecció 

diària a l’obra i 
control i supervisió 
continuada per part 
del constructor.** 

- Per planta 
- Cada  100 m2. 

 092Z DISPOSICIÓ DELS BLOCS 

 092Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 

 092Z ESTABILITAT 

 092Z VENTILACIÓ DE LA CAMBRA DEL TANCAMENT 

 092Z ESTANQUEÏTAT 

 092Z DESOLIDARITZACIÓ 

 092Z AÏLLAMENT TÈRMIC 

 092Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 092Z CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC 

 092Z PLOM, PLANOR 
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
** Prescrit a CTE, DB SE-F. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -     (si s’estableixen)   
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/0831 29/7/2024  

 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 

Part de la 
unitat 
d’obra 

acabada
 

 Pla: 

Cod. Verificacions i/o proves Control 
Criteris per a 

formació de lots 

 0921 TANCAMENT CERÀMIC 
Organolèptic - Cada planta 

             
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentaris:       
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

09 - TANCAMENTS EXTERIORS 
 098- TANCAMENT DE PECES DE VIDRE 
  0981- TANCAMENT DE PECES DE VIDRE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0985 
PECES DE VIDRE 

                 
  Blocs de vidre, pavès de vidre                  
       

         
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-   (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control  
Criteris per a 

formació de lots 

 098Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic  
- Cada planta 

- Cada  100m2. 

 098Z REPLANTEIG 

 098Z ESTABILITAT 

 098Z ESTANQUEÏTAT 

 098Z DILATACIÓ 

 098Z DESOLIDARITZACIÓ 

 098Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 098Z CONSIDERACONS DAVANT EL FOC 

 098Z JUNTES, PLANOR, PLOM 

             
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteri per a  

formació de lots 

 0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE 
Organolèptic. 

- Cada planta 

- Cada  100 m2.              

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

10 - TANCAMENTS INTERIORS 
 103- ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  1031- ENVÀ DE PLAQUES I PANELLS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

(*) Definició suficient en projecte per la recepció 
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 1031 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portat) 

                 
 1032 ESTRUCTURA DE SUPORT                  
  

Perfils metàl·lics per a particions, murs i 
sostres en plaques de guix laminat.                  

 1033 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  Adhesius a base de guix per plafons de guix                  

  
Fixacions mecàniques per a sistemes de placa 
de guix laminat                  

 1034 PLAQUES O PANELLS                  
  

Plafons compostos lleugers autoportants per a 
ús com envans i sostres                  

  Plafons compostos lleugers autoportants                  
  

Plafons de guix (per envans i revestiments, no 
inclòs plafons de sostre)                  

  
Panells compostos de cartró guix aïllants 
tèrmic/acústics.                  

  
Plaques de guix laminat (cartró - guix per 
sostres, envans i revestiments)                  

  
Plaques de guix laminat reforçades amb teixit 
de fibra.                  

  Plaques de guix reforçades amb fibra                  
  

Productes de plaques de guix laminat de 
processament secundari                  

  
Productes de plaques de guix laminat de 
processament secundari. Cartró-guix per 
sostres, envans i revestiments 

                 

 1038 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  

Material de juntes per plaques de guix laminat. 
Cartró - guix per sostres, envans i revestiments                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1035 AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma rígida de 
poliuretà, amb o sense cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç integral, utilitzats 
com aïllament tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurat (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, amb o 
sense revestiment, utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o 
planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè expandit amb 
o sense revestiment, utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, rotllos o altres 
articles pre-formats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de poliestirè 
extruït, amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com planxes, 
disponibles amb cantells especials i tractaments de 
superfície 

                 

  
Productes manufacturats d'escuma fenòlica, amb o 
sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes i laminats 

                 

  
Productes manufacturats de vidre cel·lular, amb o 
sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes 

                 

  
Productes manufacturats de fusta mineral, amb o 
sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com plafons o planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita expandida, amb 
o sense revestiment o recobriment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com planxes o aïllament 
multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro expandit, amb o 
sense revestiment o recobriment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com granulat de suro. 
Subministrat com a planxes sense recobriments 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, amb o 
sense revestiment o recobriment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com rotllos, mantes, feltres, 
planxes o plafons 

                 

 1036 AÏLLAMENT ACUSTIC                  

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri per a 

formació de lots 

 103Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic: 
verificació 

característiques i/o 
requisits 

- Cada planta 

 - Cada habitatge 

 103Z ESTAT DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE PLAQUES O PANELLS 

 103Z FIXACIÓ DE ESTRUCTURA I PLAQUES O PANELLS 

 103Z DISPOSICIÓ I FIXACIÓ DE REFORÇOS 

 103Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 103Z CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC 

 103Z BARRERA DE VAPOR 

 103Z PLOM, PLANOR 

             

* Unitats d’inspecció per planta 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació 

de lots 

 PA-1031 
ENVANS DE PLAQUES I 
PANELLS 

Organolèptic 
- Cada planta 

 - Cada habitatge 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 131- ENRAJOLATS 
  1311- ENRAJOLAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1312 
MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES 
RAJOLES                  

  Adhesius per rajoles ceràmiques                  
 1313 RAJOLES                  
  

Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat                  

       
         

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  
Control 

Criteris per a 
formació de lots 

 PE-131Z CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
Consolidació, neteja i 
humitat del suport, 
aplicació del morter o 
adhesiu, aspecte de 
rajoles, juntes, planor i 
ressalts entre peces. 

Cada 30 m2, però no 
menys d’un per local 

 PE-131Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-131Z APLICACIÓ DEL SISTEMA D’UNIÓ 

 PE-131Z DISPOSICIÓ DE LES RAJOLES 

 PE-131Z PLOM, PLANOR 

 PE-       

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  
Control 

Criteris per a 
formació de 

lots 

 PA-1311 ENRAJOLATS Organolèptic: 
Planor , ressalts entre 
peces, juntes 

- Per  local 
- Per habitatge. 

 PA-            

* Unitat de verificacions i proves per lot 
 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

Comentaris:              



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/14D1 29/7/2024 Pag.1 de 183 

 

OCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 133- ARREBOSSATS 
  1331- ARREBOSSAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
 

(*) Definició suficient en projecte per la recepció.  
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 1331 
ARREBOSSAT 

                 

  
Acabat exterior impermeable a l'aigua 

                 
 1333 

MORTER PER L'ARREBOSSAT                  
  

Morters per ram de paleta per arrebossats 
i enlluïts                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  
  

Additius per morters per ram de paleta 
                 

  
Pigments per acolorir productes de  
construcció fabricats a base de ciment i cal                  

       
         

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements 
i sistemes constructius 

 

 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 

d’execució: 
Control Freqüència 

 PE-1334 CONDICIONS PREVIES 
Estat del suport: Neteja i 
grau d’humitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 

 PE-1334 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER 

Dosificació, espessors, 
acabat 

 PE-1334 MESTRES 

 PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER 

 PE-1334 GRUIX I PLANOR 

 PE-1334 COL·LOCACIÓ D’ARMADURA 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris per a formació de 
lots 

 PA-1331 ARREBOSSAT 
Aspecte acabat, planor, 

estabilitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres.  PA-            

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
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13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 139- PINTURES 
  1391- PINTURA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1391 PINTURA                  
  Acabat exterior impermeable a l'aigua                  
       

         
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
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Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 

Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 
metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàl·lics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 

. 

- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat   

 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 13B- FALS SOSTRES 
  13B1- FALS SOSTRE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 13B1 FALS SOSTRE                  
  Sostres suspesos (Kits)                  
 13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ                  
  

Perfils metàl·lics per a particions, murs i 
sostres en plaques de guix laminat.                  

 13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  

Adhesius a base de guix per plafons de 
guix                  

  
Adhesius a base de guix per a aïllament 
tèrmic-acústic de plafons de compòsit i 
plaques de guix 

                 

 13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ                  
  

Plafons compostos lleugers autoportants 
per a ús com envans i sostres                  

  Peces de guix per a sostres suspesos.                  
  

Plaques de guix laminat. Cartró-guix per a 
sostres, envans i revestiments                  

  Materials en guix fibrós                  
  Plaques d’escaiola per a sostres                  

  
Plaques de guix laminat de processament 
secundari. Cartró-guix per sostres, envans 
i revestiments 

                 

 13B ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  Motllures de guix prefabricades                  

  
Material de juntes per a planxes de guix 
laminat. Cartró-guix per a sostres, envans i 
revestiments 

                 

             
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 

Control 
Criteri de formació 

de lots 

 PE-13BZ CONDICIONS PREVIES 
Control organolèptic: 
Estat del suport, estructura 
de suspensió, travaments, 
estat de les plaques, 
resolució de juntes, o 
gruixos de guarnits (sostres 
continus)... 
Un control cada 20m2 (no 
menys d'un per local) 

- Cada planta 

 PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ 

 PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE 

 PE-13BZ 
COL·LOCACIÓ/EXECUCIÓ DE L’ELEMENT DE 
CUBRICIÓ 

 PE-13BZ ASPECTE ACABAT 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen )     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspecció visual: planor, 
nivell, aspecte. 

Control del 100% dels 
fals sostres 

- Cada planta. 

 
PA-      

      

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
 



  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/14D1 29/7/2024 Pag.10 de 183 

 

 
PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

14 - PAVIMENTS 
 14D- PAVIMENTS CONTINUS 
  14D1- PAVIMENT CONTINU 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
u

et
a

t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 

Garantia conformitat a 
Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

o
rm

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 
C

er
tif

. d
’

or
ig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 
tè

cn
iq

ue
s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

e
rí

st
iq

ue
s 

tè
cn

iq
u

es
 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ri
s 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’

id
on

e
ït

at
 t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

d
e 

co
nf

o
rm

ita
t 

C
er

tif
ic

a
t “

C
E

”
 

C
on

tr
o

l p
ro

du
cc

ió
 f

à
br

ic
a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

n
al

 a
 e

tiq
u

et
a 

“
C

E
”

 

S
eg

el
l, 

m
a

rc
a 

co
nf

o
rm

ita
t 

C
C

R
R

 

H
om

o
lo

ga
ci

ó 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

 141 PAVIMENTS                  
 1411 

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE 
CAIGUDES                  

  
Verificació de la classificació davant del 
lliscament                  

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants 
de sòls. 

                 

 14D3 CONGLOMERANT                  
 14D4 MATERIAL D'ADDICIÓ                  
 14D5 TRACTAMENTS ESPECIALS                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 

Organolèptic: 
20% de l’execució 

- Cada 100 m2 

 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14DZ 
ESTESA, REMOLINAT, FRESATGE, POLIMENT, 
EMPOLSAT 

 PE-14DZ 
JUNTES DE CONSTRUCCIÓ, CONTRACCIÓ, 
DILATACIÓ I PERIMETRAL 

 PE-14DZ 
AÏLLAMENT PERIMETRAL, BARRERA DE VAPOR, 
MEMBRANA D’ESTANQUITAT. 

 PE-14DZ CAPES SEPARADORES 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
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Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris de formació 
de lots 

 
PA-14D1 PAVIMENT CONTINU Organolèptic del paviment acabat:: 

Planor,  juntes, aspecte superficial 
- Cada 100 m2 

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 142- SUBBASES I RECRESCUDES 
  1421- SUBASES I RECRESCUDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0422 
TOT-U NATURAL 

                 
 0423 TOT-U ARTIFICIAL                  
       

         
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de formació 
de lots 

 PE-142Z 
REFINAT I COMPACTACIÓ DE 
L’ESPLANADA Organolèptic  - Cada 500 m2 

 

PE-142Z 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 
CAPA DE SUBBASE 

Assaigs de densitat 

5 determinacions d’humitat i 
densitat 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

  

 

PE-142Z 
GRUIX DE LES TONGADES 

Control organolèptic 

Verificació del 50% de les 
tongades 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

 

 PE-                        

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 
PA-1421 SUBBASES I RECRESCUDES Organolèptic Superfície total 

executada 

* Verificacions i/o proves d’execució 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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Comentaris:     
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 143- SOLERES DE FORMIGÓ 
  1431- SOLERA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES                  
  Verificació de la classificació davant del lliscament                  
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  
  

Aglomerants i aglomerants compostos, a base de 
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls.                  

 143 SOLERES DE FORMIGÓ                  
 1433 SUBBASE GRANULAR                  
 1434 ELEMENT SEPARADOR                  
  FORMIGÓ                  
  ARMAT                  
  Fibres d'acer per a formigó.                  
  Fibres polimèriques per a formigó.                  
 1437 ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA                  

  

Productes per a segellat de juntes aplicats en 
calent, corrents en revestiments bituminós i 
paviments de formigó, també els resistents a 
carburants per carreteres, aeroports i altres 
paviments de formigó. 

                 

  Productes de segellat aplicats en fred                  

  
Juntes preformades (extruïdes) de cautxú 
vulcanitzat per a segellat en paviments de formigó 
(col·locació mecànica de junta) 

                 
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1438 ELEMENTS AUXILIARS I COMPLEMENTARIS                  
  

Materials  per a soleres continues i soleres. Pastes 
autonivellants                  

  
Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de 
formigó.                  

  
Lligant de soleres: magnèsia càustica i clorur de 
magnesi per a soleres contínues de magnèsia.                  

  

Àrids i pols mineral, obtinguts de materials naturals, 
artificials o reciclats per barreges bituminoses i 
tractaments superficials de carreteres, aeroports i 
altres zones pavimentades. Per exemple, la quarsita 
de les soleres de formigó polit 

                 

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control Criteris de formació de lots 

 PE-1755 
DRENATGES PERMANENTS SOTA 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

organolèptic 

Segons grau d’impermeabilitat (CTE-
DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PE-143Z ESPLANADA 

 PE-143Z SUBBASE 

 PE-143Z MEMBRANA SEPARADORA 

 PE-143Z ARMAT 

 PE-143Z CONDICIONS PERIMETRALS I JUNTES 

 PE-143Z FORMIGONAT 

 PE-143Z TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 

PA-1431 SOLERA DE FORMIGÓ Control  organolèptic de 
l’element acabat: Planor, 
pendents, aspecte superficial, 
acabat de juntes... 

Segons grau d’impermeabilitat 
(CTE-DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PA-                        

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 14B- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  14B1- PAVIMENT DE PECES RÍGIDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS                  
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES                  
  Verificació de la classificació davant del lliscament                  
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT                  
  Pastes auto-nivellants                  
  

Aglomerants i aglomerants compostos, a base de 
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls.                  

 14B4 CAPA DE SORRA                  
 14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ                  
  Adhesius per a rajoles ceràmiques                  

  Morters per al ram de paleta prescrits                  
  Morters per al ram de paleta dissenyats                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o 
reciclats, per a morters per al ram de paleta, 
paviments, revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter de col·locació 
de maons, blocs, arrebossats i enlluïts                  

  Ciment comú per morters                  
  Calçs per a  la construcció                  
 14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES                  

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 14B7 PECES RÍGIDES                  
  

Vorades de pedra natural per a ús com a paviment 
exterior                  

  
Rajoles de pedra natural per ús com paviment 
exterior                  

  
Rajoles prefabricades de formigó per a ús extern en 
trànsit de vianants i vehicles, ús intern i en cobertes                  

  Rajoles de terratzo per ús interior.                  
  Rajoles de terratzo per ús exterior.                  

  

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o 
premsat per a ús en paviments interiors i exteriors, 
per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes a 
reglamentació se substàncies perilloses. 

                 

  Productes de pedra natural. Plaquetes.                  
  

Productes de pedra natural. Rajoles per paviments i 
escales.                  

  
Llambordes de pedra natural per a ús com a 
paviment                  

  Llambordes d'argila cuita                  
  Llambordes de formigó                  
  Frisos i encanyats de fusta.                  
  Paviments de fusta.                  
  

Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls en 
interior i exterior                  

 14B8 PECES COMPLEMENTARIES                  
 14B9 TRACTAMENS ESPECIALS                  

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució*:  
Control 

Criteris de formació 
de lots 

 PE-14BZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic Cada 100 m2 

 PE-14BZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14BZ CAPA BASE 

 PE-14BZ MATERIAL DE FIXACIÓ 

 PE-14BZ COL·LOCACIÓ DE LES PECES 

 PE-14BZ TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-14BZ ASPECTE DEL ACABAT 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 
PA-14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre peces 

i horitzontalitat del paviment 
- Cada 100 m2. 

 PA-              

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 151- FINESTRES I BALCONERES 
  1511- FINESTRES I BALCONERES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1511 FINESTRA                  

  
Finestres exteriors sense caràcter de 
resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

                 

 1521 BALCONERA                  

  
Portes peatonals exteriors sense caràcter 
de resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

                 

 154 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODITZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  
 1551 PRE-MARC                  
 15G3 PROTECCIONS SOLARS                  
 15M1 PERSIANES                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  

Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.                  

  
Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.                  

  
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                  

  
Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.                  

  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.                  

  
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.                  

  Vidre laminat de seguretat.                  
  

Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent.                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Finestres: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 PE-15Y1 PREPARACIÓ DEL FORAT 

Preparació del forat 
dimensions dintre de toleràncies 
control de guerxeses, fixació, planor i desquadri 
de precèrcols 
Fixació de la finestra 
control de fixació del marc 

- Cada planta  PE-15Y1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA 
Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
Dimensions de junta 

 
PE-15Y2 PROCÉS D’AÏLLAMENT 

TÉRMIC I ACÚSTIC 

Dimensions de junta, Segellat perimetral 

 PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Protecció de la fusteria 

 PE-                  

Persianes 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  
Control  

Criteris de 
formació de lots 

 PE-15MZ 
PREPARACIÓ DEL FORAT 

Organolèptic  - Cada planta   PE-15MZ 
FIXACIÓ 

 PE-15MZ 
CONDICIONS TÈRMIQUES, ACÚSTIQUES, 
SEGELLATS 

 

Proteccions solars: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  
Control  

Criteris de 
formació de lots 

 PE-15GZ FIXACIÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* Control 

Criteri de 
formació 
de lots 

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  

Funcionament de la fusteria 

Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres 

- Cada 
planta 

 

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  

Prova d’escorrentia: 

Control per tipus de finestra, i segons protecció davant la pluja: 10% de 
les finestres col·locades en el pla exterior de façana o finestres que la 
protecció sigui inferior al 1/3 de la distància de l'ampit a la protecció 
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220) 

 
PA-15M1 PERSIANES PROVA DE SERVEI:  

Prova de funcionament del tipu20% de les persianes 

 
PA-15G1 PROTECCIONS  

SOLARS 
PROVA DE SERVEI:  

Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 153- PORTES 
  1531- PORTA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1531 PORTA                  

  
Portes peatonals exteriors sense caràcter 
de resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

                 

 1534 FERRAMENTA                  
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 

PROTECCIÓ                  
 1541 ANODITZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  
 1551 PRE-MARC                  
 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  Vidre de silicat sodocàlcic termoendurit.                  
  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat 
temprat tèrmicament.                  

  
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                  

  
Vidre borosilicatat de seguretat temprat 
tèrmicament.                  

  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.                  

  
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.                  

  Vidre laminat de seguretat.                  
  

Vidre de seguretat de silicat alcalitérric 
endurit en calent..                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. 
Verificació de 

Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 
PE-15Z1 

PREPARACIÓ DEL FORAT 
dimensions dintre de toleràncies, control de 

guerxeses, fixació, planor i desquadri de 
precèrcols 

- Cada planta 
 

PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA control de fixació del marc, Numero de fixacions i 
disposició d’aquestes 

 PE-15Z2 
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 

 PE-15Z3 ACABAT  

 PE-                  

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control Criteris de formació de lots 

 
PA-1531 PROVES DE 

FUNCIONAMENT 

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 

- Cada tipus de porta 

 PA-                        

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:        
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 15P- VIDRES PLANS 
  15P1- VIDRES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 15P1 VIDRES                  
  Vidre de silicat sodocàlcic.                  
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                  
  Vidre borosilicatat.                  
  Vitroceràmiques.                  
  

Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.                  

  
Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.                  

  
Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                  

  
Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.                  

  Vidre aïllant.                  
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió                  
  

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.                  

  
Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.                  

  Vidre laminat de seguretat.                  
  

Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..                  

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 

PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT DELS 
VIDRES EXTERIORS PER NETEJA 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU1 

Un per tipus de disposició d’envidriament 

- Cada tipus de 
disposició 

d’envidrament 

 

PE-15X3 
CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’IMPACTE AMB 
ELEMENTS FRAGILS 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU2 

 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de risc 

d’impacte 

- Totes les 
àrees de risc 

d’impacte 

 PE-                        

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 
PA-15P1 

VIDRES 
Organolèptic: Control visual 

Control del 100% dels vidres 
- Cada planta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 161- BARANES 
  1611- BARANES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1611 
BARANES 

                 
  Baranes prefabricades                  
  

Productes llargs y plans, laminats en 
calent, (funció estructural)                  

  
Alumini i els seus aliatges (funció 
estructural)                  

  
Fustes de seccions rectangular (funció 
estructural)                  

  Vidre, per baranes amb vidre                  
 1641 ANCORATGES                  

  

Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges d'expansió o per soscavat. Per 
a elements estructurals o càrregues 
pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per a formigó. 
Ancoratges químics. Per a elements 
estructurals o càrregues pesades. 

                 

  
Ancoratges metàl·lics per formigó, amb 
aplicacions no estructurals. Per càrregues 
lleugeres. 

                 

 154 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODIZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 TRACTAMENT DE LA FUSTA                  
 1545 PINTURES                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 

PE-1671 
PROTECCIÓ DE DESNIVELLS: 
MESURES DE SEGURETAT 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat exigides 

Control del 100% de les baranes 

- Un lot per planta 
 

PE-161Z COMPLIMENT DE LES MESURES 
DE SEGURETAT EN EL DISSENY 
DE LA BARANA 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat en el disseny 

Control per tipus de barana 

 
PE-161Z COL·LOCACIÓ / EXECUCIÓ DE LA 

BARANA 
Fixació de la barana 

Control del 25% de les baranes 

 
PE- 

PROTECCIÓ DE LA BARANA 
Verificació del grau de protecció a l’exterior.  

Control del 25% de la barana 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteri de 
formació de 

lots 

 
PA-1611 

BARANA 
Resistència(*) 

Si la DF considera necessari la realització d’una prova 

Per tipus de 
barana 

* Verificacions i/o proves per lot 
- (*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana 
          Resistència de la barana d’acord a l’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2) 

      Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.  
      Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.  

                Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m. 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

16 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 164- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  1641- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 16E 
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 

                 
 16E1 PER VIES EVACUACIÓ                  
  Senyalització de les vies d'evacuació                  

 16E2 
SENYALITZACIÓ DELS MITJANS 
MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 

                 

  
Senyalització dels mitjans manuals de 
protecció contra incendis                  

 16E3 
PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE 
VEHICLES                  

  

Captafaros retrorreflectants, de vidre o 
plàstic, adherits o ancorats, per a 
senyalització de zones de circulació de 
vehicles. 

                 

  

Materials de senyalització vial horitzontal. 
Materials de postmesclat. Microesferes de 
vidre, granulats antilliscants i mescles 
d'ambdós, que s'expandeixen sobre les 
pintures, materials termoplàstics, plàstics 
en fred o qualsevol altre producte de 
senyalització vial horitzontal, per donar 
propietats de retroreflexió i/o antilliscament 

                 

  
Equipaments de regulació del tràfic. 
Dispositius lluminosos d'advertència de 
perill i abalisament. 

                 

  
Equips de control de tràfic. Caps de 
semàfor.                  

 16E4 SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT                  
       

         
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control  
Criteri de 

formació de 
lots 

 PE-16E1 SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ 
Verificació de l'ajust de les senyals 

documentades amb les col·locades. Control 
de la col·locació de les senyals; situació i 

visibilitat; dimensions de les senyals. 

- Tota 
l’edificació 

 PE-16E2 SENYALS DE MATERIALS I EQUIPS 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteri de formació de 
lots 

 
PA-1641 

SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
Organolèptic: Inspecció 

final 
- Tota l’edificació 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
      

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

17 - INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 171- XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1713 
BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS 

                 

  

Canonades de gres per sanejament, 
accessoris i juntes, per evacuació d’algues 
residuals, pluvials i superficials, que 
funcionen per gravetat o sota lleugera 
pressió. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè 
soterrats i aeris per a conducció d'aigua, 
sanejament a pressió i sanejament per 
buit, a pressió màxima de 25 bar i Tª 
d'operació 20ºC i fins 40ºC en operacions 
que operen a temperatura constant. 

                 

  

Tubs ABS (material plàstic acronitril-
butadiè-estirè), per a evacuació d'aigües 
residuals en l'interior de l'estructura dels 
edificis a baixa i alta temperatura. 

                 

  

Tubs accessoris i peces especials de 
foneria dúctil i les seves unions, per a 
col·lectors i escomeses de sanejament a 
l'exterior dels edificis. Soterrades o aèries, 
amb o sense pressió i en sistemes 
separatius o unitaris. 

                 

  

Tubs amb capes interiors i exteriors llises 
de PVC-U unides per una capa espumada 
de PVC-U o per nervis de PVC-U 
compacte 

                 

  
Tubs de Formigó, canalitzacions a baixa 
pressió                  

  
Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa 
pressió                  

  Tubs de PVC-U                  
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent soldats 
longitudinalment amb maniguet acoblable per a 
canalització d'aigües residuals 

                 

  
Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment amb maniguet acoblable per a 
canalització d'aigües residuals 

                 

  
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials 
per a xarxes d'evacuació d'aigües en edificis.                  

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions d'aigua de superfície 
o sanejament soterrades, exteriors als edificis per 
aplicacions sense pressió. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per a 
evacuació i sanejament. 

                 

  

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable reforçat 
amb fibra de vidre) basat en resines de polièster 
insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per 
aplicacions amb o sense pressió. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil clorat) 
per a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels 
edificis. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a 
evacuació d'aigües residuals. 

                 

  
Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb pressió.                  

  
Tubs i peces complementàries prefabricades de formigó 
amb fibra d'acer i formigó armat amb unions flexibles 
per a aigües negres, pluvials i superfície per gravetat 

                 

  
Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè) per a 
evacuació d'aigües residuals a l'interior dels edificis.                  

  
Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT) o 
sense (NT) amiant destinades a clavegueram, 
sanejament i drenatge. 

                 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1714 
CANALONS PER RECOLLIDA D'AIGÜES 
PLUVIALS                  

  

Canalons amb ràfec i baixants externs 
d'aigües pluvials de xapa de zinc, acer 
inoxidable, xapa d'acer amb recobriment 
metàl·lic per immersió en calent, xapa 
d'acer recobert de metall o recobriment 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de 
coure. 

                 

  
Canalons suspesos i els seus accessoris 
de PVC-U                  

 1715 JUNTES I UNIONS                  

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat per a estanquitat en unions de 
canonades d'aigua no potable, calent (WF 
i WD), freda (WC) o freda resistent a olis 
(WG) 

                 

  

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat (amb o sense copolímer de 
isoprè-isobutilè) per a canalitzacions 
d'aigua i drenatge, per a subministrament 
d'aigua potable calenta (WA, WB i WE). 

                 

  

Juntes elastomèriques termoplàstiques 
amb estanquitat en unions de canonades 
per a transport i drenatge d'aigua no 
destinada al consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques termoplàstiques de 
material cel·lular de cautxú vulcanitzat com 
estanquitat en unions de canonades per a 
transport i drenatge d'aigua no destinada 
al consum humà. 

                 

  

Juntes elastomèriques de poliuretà 
emmotllat com estanquitat en unions de 
canonades per a transport i drenatge 
d'aigua no destinada al consum humà. 

                 

  

Adhesius per a sistemes de 
canalització en materials 
termoplàstics sense pressió 
 

                 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1716 
PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS 
RESIDUALS                  

  Plantes elevadores de matèries fecals                  
  Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals                  
  

Plantes elevadores de matèries fecals, amb 
aplicacions limitades, petits usuaris                  

 1717 VÀLVULES                  
  

Vàlvules de retenció per a plantes elevadores d'aigües 
residuals, fecals i no fecals.                  

  
Vàlvules equilibradors de pressió per a sistemes de 
desguàs a l'interior d'edificis                  

 1718 CASSOLETES                  

  

Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de xapa 
de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb recobriment 
metàl·lic per immersió en calent, xapa d'acer recobert 
de metall o recobert orgànic, xapa d'alumini o de xapa 
de coure. 

                 

  Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials                  
 171B BONONERES                  
  Bononera sifònica de foneria                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 PE-1731 XARXA SOTERRADA 

Replanteig, diàmetres 
de col·lectors, 
dimensions, 

disposició, fixació. 
Solucions d’aïllament 

acústic 

Control del 50% de la 
instal·lació 

- Un lot 
corresponent a les 

xarxes privades 

- Un lot 
corresponent a les 

zones comuns 

 PE-1732 COL·LECTOR SUSPÈS 

 PE-1733 COLUMNA DE VENTILACIÓ 

 PE-1734 BAIXANTS 

 PE-1735 SIFONS 

 PE-1736 DERIVACIONS 

 PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES I 
BUNERES 

 PE-1738 DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PA-1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, entroncaments i/o 
derivacions 

- Un lot corresponent a 
les xarxes privades 

- Un lot corresponent a 
les zones comuns 

 PA-1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües residuals i 
pluvials, amb les seves corresponents xarxes de 
ventilació 

 PA-1711 
ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de registre 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

18 - INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
 182- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1824 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS                  
  

Xemeneies. Terminals dels conductes de fums 
argilencs/ceràmics                  

  
Xemeneies. Conductes de fums d'argila o 
ceràmics                  

  Xemeneies. Elements de paret exterior de formigó                  
  Xemeneies. Parets interiors de formigó                  
  Xemeneies.Conductes de fum de blocs de formigó                  
  

Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. En condicions humides.                  

  
Xemeneies. Parets exteriors d'argila o ceràmiques 
per a xemeneies modulars                  

  
Xemeneies amb conductes de fum de material 
plàstic.                  

  
Xemeneies industrials autoportants. Materials per 
a conductes de maó.                  

  
Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de paret 
simple d'acer i revestiments d'acer. 

                 

  
Xemeneies metàl·liques. Conductes interiors 
metàl·lics i conductes d'acoblament.                  

  Xemeneies metàl·liques modulars.                  
  

Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. Amb resistència al sutge.                  

  
Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de paret 
simple. 

                 

  
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics amb sistema de tir d'aire.                  

  

Xemeneies. metàl·liques i conductes de 
subministrament d'aire independent del material. 
Terminals verticals per a calderes estanques tipus 
C6. 

                 

  
Xemeneies i conductes de subministrament d'aire 
per calderes estanques individuals                  

 1825 AIREJADORS                  

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 PE-18Z CONDUCTES / XIMENEIES 
Control organolèptic de 
tipus, situació, fixacions, 

dimensions, capacitat dels 
equips 

Control del 50% de la 
instal·lació 

- Cada planta 

 PE-18Z 
EXTRACTORS 

 PE-18Z SISTEMES D’ACCIONAMENT 

 PE- AIREJADORS 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  
Control 

Criteris de formació de 
lots 

 PA-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat i evacuació de 
fums (DB HS-3) 

Un per cada 5 conductes i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 2 plantes 

 PA-1822 EXTRACCIÓ EN GARATGES 

Proves finals de Servei (DB HS-3) 

Un per cada 5 detectors i no menys 
d’un (voluntari) 

- Cada 250 m2 

 PA-1823 XIMENEIES UNITÀRIES 
Estanquitat i funcionament (DB HS-3) 

Un prova (voluntari) 
 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

19 - INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 191- INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 191 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

                 
 1911 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED                  
  Aparells acondicionadors d'aire                  
  Plantes refrigeradores d'aigua                  
  Equips autònoms                  
  Maquines alternatives de refrigeració                  
  Maquines centrífugues de refrigeració                  
  Maquines de refrigeració per absorció                  
 1912 ALTRES EQUIPS                  
  Bescanviador                  
 1913 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS                  

  
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aleacions de coure. Accessoris.                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i les 
seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

  
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

                 

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

                 

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 
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Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.                  

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i altres 
usos, tant en negre com galvanitzat. 

                 

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), amb 
unions rígides o flexibles, destinades a la utilització 
en instal·lacions soterrades. 

                 

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

                 

 1915 XARXES DE CONDUCTES D'AIRE                  
  Conductes de xapa metàl·lica                  
  Conductes metàl·lics                  
  Revestiment interior                  

 1917 ELEMENTS DE CONTROL I SEGURETAT                  
  Vàlvules termostàtiques                  

  Equips de regulació: Termostat ambient Tot-res                  
  Equips de regulació: Vàlvules motoritzades                  

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

                 

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

                 

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes d'immersió                  

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Central de regulació                  

 1918 ALTRES ELEMENTS DE L'INSTAL·LACIÓ                  
  Reixetes                  

 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 

 
PE-19 

REPLANTEIG DE L’INSTAL·LACIÓ 

Correcte muntatge dels 
equips, fixacions, seccions de 

conductes, aïllaments, 
sistemes antivibradors 

Control normal: 50% 

- Un lot per 
instal·lacions de les 

zones comuns 

- Un lot per 
instal·lacions de les 

zones privades 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS EQUIPS 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS CONDUCTES I CONEXIONS 

 PE-19 AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTAL·LACIÓ 

 PE-19 SALA DE MAQUINES 

 PE-19 INSTAL·LACIONS INDIVIDUALS 

 PE-            

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control Criteris de formació de lots 

 PA-1911 INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ 

Equips i aparells: 
Verificació de les dades de funcionament  
Control del 100% dels equips i aparells 

- La totalitat d’equips i aparells 

Plantes refrigeradores: 
Verificació de les temperatures de funcionament 
Control del 100% de les plantes refrigeradores 

- Un lot per planta refrigeradora 

Instal·lacions de climatització individuals: 
- Verificació del funcionament del 100% dels 
equips - Un lot per instal·lació de 

climatització 
- Verificació del cabal en cada reixeta 
Un control per reixeta 

Torre de refrigeració: 
- Verificació del cabal d’aigua recirculada 
Un control per circuit 

- Un lot per torre de refrigeració - Verificació del salt tèrmic 
Un control per torre 
- Verificació de l’estanquitat 
Control de la totalitat de la xarxa 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT 
 201- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
  2011- BAIXA TENSIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ                  

 2061 CONDUCTORS                  
  Conductors aïllats                  
  Conductors despullats de coure                  
  Conductors despullats d'alumini                  

  

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i distribució 
d'energia elèctrica 

                 

 2062 CABLES                  

  
Cables formats per conductors aïllats amb 
polietilè reticulat (XLPE), en feix, a espiral 
visible, per a xarxes aèries. 

                 

  Cables per a xarxes subterrànies.                  
 2063 TUBS RÍGIDS                  
  

Tubs rígids per a escomeses aèries 
posades sobre façanes                  

 2064 CANALS                  
  

Canals per a escomeses aèries posades 
sobre façanes                  

 207 
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 
LA INSTAL·LACIÓ                  

 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ                  
  Caixes generals de protecció                  
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes generals 
de protecció                  

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA                  
  Caixes de protecció i mesura                  
  

Grau d'inflamabilitat de les caixes de 
protecció i mesura                  

 2073 CABLES                  
  

Cables no propagadors d'incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda                  

  
Cables no propagadors d'incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, per a 
DERIVACIONS INDIVIDUALS 

                 

  
Cables no propagadors d'incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, amb 
aïllament de mescles termostables 

                 

  
Cables no propagadors d'incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, amb 
aïllament de mescles termoplàstiques 

                 

  
Cables per a locals amb risc d'incendi o 
explosió, amb aïllament mineral i coberta 
metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi o 
explosió, cables armats amb filferro d'acer 
galvanitzat i amb coberta externa no 
metàl·lica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi o 
explosió, cables per alimentar equips 
portàtils o mòbils, amb coberta de 
policloroprè 

                 

  
Cables flexibles exteriors per a serveis 
mòbils, amb coberta de policloropeno                  

  
Cables flexibles exteriors per a serveis 
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres, amb coberta de policloropeno 

                 

  
Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres 

                 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ                  
  

Elements de conducció de cables no 
propagadors de la flama                  

  Tubs rígids                  
  Canals                  
  Tubs corbables                  
  Tubs flexibles                  
  Sistemes de tubs soterrats                  
  Canalització elèctrica prefabricada                  
  Canalització instal·lacions interiors                  
  

Canalització elèctrica prefabricada per 
il·luminació                  

  Tubs per a instal·lacions en obres                  
 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
  Caixes de registre                  
 2076 CONDUCTORS                  
  

Conductors de coure per a instal·lacions 
de presa a terra                  

 2077 ACCESSORIS                  
  

Borns de connexió per a ús domèstic o 
anàleg                  

  Proteccions                  

  
Equips elèctrics, electrònics, telefònics o 
de telecomunicació incorporat en una 
cabina o banyera 

                 

  Interruptors                  
  Connectors                  
  Aparells en les instal·lacions d'obres                  
  

Transformadors de seguretat per a "Molt 
baixa tensió"                  

  
Clavilles per a la connexió dels receptors a 
les bases de presa de corrent de la 
instal·lació d'alimentació 

                 

  
Clavilles per als receptors no destinats a 
ús en vivendes                  

  Condensadors                  
       

         
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
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* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres d’execució* Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ 

Organolèptic 

Control del 100% de 
les instal·lacions 

comuns i 50% de les 
instal·lacions 

privades 

- Un lot per les zones 
comuns 

- Un lot per totes les 
zones privades  

 PE-20W2 POLSADOR 

 PE-20W3 BRUNZIDOR 

 PE-20W4 INTERRUPTOR 

 PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS 

 PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS 

 PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

 PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 

 PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-20WB INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

 PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT 

 PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ 

 PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU 

 PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR 

 PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA 

 PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA 

 

 

 

 

 

 PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB 

 
PE-20WL 

QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU 

 PE-20WM 
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT 

 PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS 

 PE-            
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 PA-2011 INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 
- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes 
les zones 
privades 

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les privatives 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT 
 202- CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  2021- CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 2022 SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC                  
 2023 INVERSOR                  

 2024 
PROTECCIONS I  ELEMENTS DE 
SEGURETAT                  

 2025 ELEMENTS DE MESURA                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

- Els sistemes portaran el marcatge CE. 

Tots els mòduls satisfaran les especificacions de la UNE-EN 61215:1997 per a mòduls de silici cristal·lí, 
UNE-EN 61646:1997 per a mòduls fotovoltaics de capa prima, i estaran certificats per algú laboratori 
acreditat per les entitats nacionals d’acreditació reconegudes per la Xarxa Europea d’Acreditació (EA) o pel 
Laboratori d’Energia Solar Fotovoltaica del Departament d’Energies Renovables del CIEMAT 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PE-2051 ESTRUCTURA DE SUPORT 

Organolèptic 

Control del 100% 
dels PEIS 

- Un lot per cada 
instal·lació  

 PE-20V1 SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC 

 PE-20V2 INVERSOR 

 PE-20V3 
PROTECCIONS I  ELEMENTS DE 
SEGURETAT 

 PE-20V4 ELEMENTS DE MESURA 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris de formació de 
lots 

 
PA-
2021 

CONTRIBUCIÓ 
FOTOVOLTAICA 

Verificació de les mesures de seguretat i 
funcionament 

Control del 100% de l’instal·lació 

- Un lot per cada instal·lació 

* Verificacions i/o proves 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Verificació de l’existència del pla de manteniment preventiu i pla de vigilància  
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
-  (si s’estableixen)      

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT 
 203- ENLLUMENAT 
  2031- ENLLUMENAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT 

                 
 2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ                  
 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA                  
  Lluminàries exteriors                  
  Lluminàries interiors                  
  Portalàmpades interiors                  
 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR                  
  Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer                  
  Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini                  

  
Columnes i bàculs d'enllumenat de barreja 
de polímers compostos, reforçats amb 
fibres 

                 

  
Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó 
armat i formigó pretesat                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que 
acrediti la seva potència total 

Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la 
normativa especifica per cada tipus de material. 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
      

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 

Control 
Criteri de 

formació de lots 

 PE-203Y TIPUS 

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú  

 PE-203Y DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ 

 PE-203Y FIXACIÓ 

 PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

 PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 

DE CIRCULACIÓ 

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació 

Control del 25% de les zones de circulació 

- Un lot per zona 
de circulació 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per zona 
d’emergència 

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps 
transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instal·lacions manuals 

Control del 25% dels equips 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT 

Il·luminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals 

- Un lot per zona 
comú 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
-       
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment. 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

22 - INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 221- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  2211- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES 

                 
 2282 TUBS DE COURE                  
  Tubs de coure per al subministrament d'aigua                  

  
Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure, 
sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions 
sanitàries i de calefacció. 

                 

  Coure i aliatges de coure. Accessoris.                  
 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE                  

  

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, freda o 
calenta, per a consum directe. 

                 

  Tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment                  

  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al transport de 
líquids aquosos incloent l'aigua destinada per al 
consum humà. 

                 

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL                  

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i les 
seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

                 

 2285 
TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)                  

  
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) per 
al subministrament d'aigua                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) no 
plastificat (PVC-U). 

                 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)                  

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur de vinil 
clorat (PVC-C) 

                 

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur de vinil 
clorat (PVC-C) 

                 

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)                  
  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament d'aigua                  

  

Sistemes de canalització de polietilè soterrats i aeris per 
a conducció d'aigua, sanejament a pressió i sanejament 
per buit, a pressió màxima de 25 bar i Tª d'operació 
20ºC i fins 40ºC en operacions que operen a 
temperatura constant. 

                 

  

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs abans del 
tractament, a pressió màx. De 25 bar i a temperatura 
d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en aplicacions que 
operen a temperatura constant. 

                 

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)                  

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a 
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè reticulat 
(PE-X). 

                 

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)                  
  

Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè (PB)                  

 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)                  
  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a 
instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polipropilè (PP)                  

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent 
a la temperatura segons UNE 53 960 EX:2002 per al 
subministrament d'aigua 

                 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT SEGONS 
UNE 53 961 EX:2002 

                 

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat 
(PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per al 
subministrament d'aigua 

                 

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT                  
  Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament d'aigua                  
 228E TUBS D'ACER                  

  
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport de 
líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al consum 
humà. Condicions tècniques de subministrament. 

                 

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils derivats 
corresponents, destinats a conducció de fluids, 
aplicacions mecàniques, estructurals i altres usos, tant 
en negre com galvanitzat. 

                 

 228F 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 
REFORÇATS                  

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), amb 
unions rígides o flexibles, destinades a la utilització en 
instal·lacions soterrades. 

                 

 228G 
SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES                  

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en materials 
termoplàstics per a fluids líquids a pressió                  

 2291 JUNTES PER A CANONADES                  

  
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords per al 
transport de líquids aquosos inclòs aigua per al 
consum. 

                 

  

Juntes elastomèriques de canonades utilitzades en 
canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 
d'elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de 
cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat). 

                 

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ                  
  Dispositius anti-inundació en edificis.                  

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Execució d’instal·lacions d’aigua: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució*  

Control 
Criteri de formació 
de lots 

 
PE-
22R1 

COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
 

PE-
22R2 

CLAU GENERAL 

 
PE-
22R3 

COMPTADOR DIVISIONARI 

 
PE-
22R4 

BATERIA DE COMPTADORS 

 
PE-
22R7 

CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut 

- Un lot per instal·lació 
de distribució. 

 
PE-
22R8 

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2 ut. 

 
PE-
22R9 

VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100%  
PE-
22RA 

VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
PE-
22RB 

ANTIARIET 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2ut. 

 
PE-
21RD 

BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes 

 
PE-
22RD 

GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució*  

Control 
Criteri de formació 
de lots 

 
PE-
22R5 

CANALITZACIÓ D'ACER 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

- Un lot per instal·lació 
de distribució 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22R6 

CANALITZACIÓ DE COURE 

 PE- ALTRES CANALITZACIONS 

 
PE-
22RE 

AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut. 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22RF 

FLUXOR 

 
PE-
21RA 

PURGADOR 

 
PE-
21RB 

DILATADOR 

 
PE-
21RE 

CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Verificació del 100% dels equips  
PE-
21RJ 

HIDROMESCLADORS 

 
PE-
22RC 

DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

* Unitats d’inspecció per lot 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
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Proves de funcionament sobre el 100% de la instal·lació 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (sense connexió de les aixetes i aparells de consum) 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 
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Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i 
estanquitat de totes les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, 
estant tots els seus components vistos i accessibles per al seu control. 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

23 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC 
 231- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  2311- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 2341 
EXTINTORS PORTÀTILS 

                 
  Extintors portàtils d'incendis.                  
 2342 BOQUES D'INCENDI                  
  

Boques d'incendis amb mànegues 
semirígides.                  

  Boques d'incendis amb mànegues planes.                  
 2343 SISTEMES DE COMUNICACIÓ D'ALARMA                  
  

Sistemes de comunicació d'alarma. Alarmes 
de fum autònomes.                  

 2344 
SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 
D'INCENDIS                  

  Detectors de calor. Detectors puntuals                  
  

Detectors de fums. Detectors lineals que 
utilitzen un feix òptic de llum.                  

  
Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius 
acústics.                  

  Equips de subministrament d'alimentació.                  

  
Detectors de fum. Detectors puntuals que 
funcionen segons el principi de llum difusa, 
llum transmesa o per ionització. 

                 

  Detectors de flama. Detectors puntuals.                  
  Polsadors manuals d'alarma.                  
  Seccionadors de curtcircuit.                  

  
Dispositius entrada/sortida per al seu ús en les 
vies de transmissió dels detectors de foc i de 
les alarmes d'incendi. 

                 

  Detectors d'aspiració de fums.                  
  

Equips de transmissió d'alarmes i avisos de 
fallada.                  

  
Equips de detecció i mesura de la 
concentració de monòxid de carboni.                  

  
Sistemes de protecció i alarma d'incendis. 
Control de l'alarma per veu i equips indicadors                  

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



  PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/2311 29/7/2024  

 

 

P
la

 

C
o

d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 

F
ul

ls
 d

e 
su

bm
in

is
tr

a,
 e

tiq
u

et
at

. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es
 

D
P

C
 

Garantia conformitat 
a Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

o
rm

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 
C

er
tif

. d
’

or
ig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 
tè

cn
iq

ue
s 

F
itx

a 
ca

ra
ct

e
rí

st
iq

ue
s 

tè
cn

iq
ue

s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’

id
on

e
ït

at
 t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

d
e 

co
nf

o
rm

ita
t 

C
er

tif
ic

a
t “

C
E

”
 

C
on

tr
ol

 p
ro

du
cc

ió
 f

à
br

ic
a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

n
al

 a
 e

tiq
u

et
a 

“
C

E
”

 

S
eg

el
l, 

m
a

rc
a 

co
nf

o
rm

ita
t 

C
C

R
R

 

H
om

o
lo

ga
ci

ó 

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "
N

" 

  Equips de control i indicació                  

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components dels sistemes d'alarma per veu. 
Altaveus 

                 

  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components que utilitzen enllaços 
radioelèctrics. 

                 

 2345 HIDRANTS                  
  Hidrants exteriors de columna.                  
  Hidrants baix nivell de terra, pericons i tapes.                  
  Racors                  
  Mànegues                  
 2346 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ                  

  
Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de 
vàlvula d'alarma de canonades mullades i 
cambres de retard 

                 

  
Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de 
vàlvula d'alarma de canonades seques                  

  
Ruixadors i aigua polvoritzada. Alarmes 
hidromecàniques                  

  
Components per a sistemes de ruixadors i 
aigua polvoritzada. Detectors de fluxe d'aigua.                  

  Sistemes d'extinció d'incendis per pols                  
  

Sistemes de CO2. Dispositius de control 
automàtic i per a retardadors elèctrics.                  

  
Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Dispositius no elèctrics de control automàtic i 
de retard. 

                 

  
Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Dispositius manuals d'accionament i parada.                  

  
Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Conjunts de vàlvules dels contenidors d'alta 
pressió i els seus actuadors. 

                 

  
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Difusors per a 
sistemes de CO2. 

                 

  
Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Detectors especials d'incendis.                  

  
Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Pressostats i manòmetres.                  

  
Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Dispositius de pesada.                  

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Dispositius pneumàtics d'alarma.                  

  
Components per a sistemes d'extinció per gas. 
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn.                  

  
Sistema d’extinció per aigua polvoritzada. 
Ruixadors automàtics.                  

  

Components per a sistemes d'extinció mitjançant 
agents gasosos. Vàlvules direccionals d'alta i 
baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes 
de CO2. 

                 

  
Components per a sistemes d'extinció mitjançant 
agents gasosos. Dispositius no elèctrics d'avortar 
per a sistemes de CO2. 

                 

  
Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. 
Sistemes d'escuma.                  

  
Sistemes fixes de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d'extinció mitjançant 
agents gasosos. Connectors. 

                 

 2347 SISTEMES DE CONTROL DE FUM I CALOR                  
  

Airejadors naturals d'extracció de fums i calor en 
obres de construcció                  

  
Airejadors extractors de fums i calor mecànics en 
obres                  

  Sistemes de pressió diferencial                  
  

Sistemes pel control de fum i de calor. Barreres 
de fum en edificis industrials i comercials                  

  
Equips de subministrament d'energia elèctrica i 
pneumàtics, pels sistemes de control de fums                  

 2349 SENYALITZACIÓ                  
  Senyalització de les vies d'evacuació                  
  

Senyalització dels mitjans manuals de protecció 
contra incendis                  

  Senyalització  foto-luminescent                  
                    

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 236 
RESISTÈNCIA AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS                  

 2361 ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS                  
  Elements amb capacitat portant                  
  Elements sense capacitat portant                  
 2362 

PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES 
SEVES FERRAMENTES I ACCESSORIS                  

  
Accessoris: Dispositius d’emergència accionats 
per una manilla o un polsador per portes i 
tancaments tallafocs 

                 

  
Accessoris: Dispositius antipànic per sortides 
d'emergència activats per una barra horitzontal.                  

  
Ferramentes: Dispositius de tancament controlat 
de portes.                  

  
Ferramentes: Dispositius de coordinació de 
portes.                  

  Portes i tancaments tallafocs                  

  

Ferramentes: Dispositius de retenció 
electromagnètica, aïllats o incorporats en tanca 
portes, per tancament de portes batents de 
compartimentació talla foc/fum. 

                 

  
Portes de pisos d'aparells elevadors les quals els 
és exigible categoria d'integritat                  

  Conductes i comportes tallafocs                  
  Segellats de penetració i juntes lineals                  
  

Productes tallafoc i de segellat de penetracions 
contra el foc                  

  
Productes tallafoc i de segellat de juntes i 
obertures lineals contra el foc                  

 2364 MEMBRANES I CAPES PROTECTORES                  

  
Membranes protectores horitzontals que 
contribueixen a la resistència al foc d’elements 
estructurals 

                 

  
Membranes protectores verticals que 
contribueixen a la resistència al foc d’elements 
estructurals 

                 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
formigó 

                 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals d'acer                  

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals mixtos 
de làmina d'acer i formigó 

                 

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc de columnes d’acer buit farcit de 
formigó 

                 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de fusta                  

 2365 
PRODUCTES O KITS DE PROTECCIÓ CONTRA 
EL FOC                  

  
Productes o kits per la protecció contra el foc a 
base de panells rígids i semirígids, i mantes                  

  
Productes o kits per la protecció contra el foc a 
base de pintures intumescents, per elements 
d’acer. 

                 

  
Productes o kits per la protecció contra el foc a 
base de morters projectats.                  

 237 
REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS                  

 2371 COBERTES                  
  Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.                  
  Cobertes exposades al foc sense Marcatge CE.                  
 2372 ALTRES PRODUCTES                  
  Productes amb Marcatge CE.                  
  Altres productes sense Marcatge CE.                  
  

Cortines i cortinatges en ús de pública 
concurrència                  

  Mobiliari entapissat en ús de pública concurrència                  
  

Mobiliari no entapissat en ús de pública 
concurrència                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod. 
Verificació de 
Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 
formació de lots 

 
PE-
23Z 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 

FORMIGÓ 

Recobriments mínims de les armadures establertes en Projecte i 
Normativa 

Establerta al procés 
Estructures de 
Formigó 

Capes protectores de guix: producte, aplicació i gruix 
Establerta al procés: 
Acabats (verticals i 
sostres) 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements de formigó: Ajust de l'execució 
a les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació dels gruixos aplicats. 
Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica.  

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de l'aplicació a 
les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació de gruixos aplicats. 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica. Mínim el 
20% de la estructura 

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 

L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Control dimensional de la fusta 
50% de l’estructura 

- Cada 250 m2 
- Cada planta. 

Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de l’execució a 
les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació dels gruixos aplicats. 

Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica.  

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 

L’ESTRUCTURA DE 
FÀBRICA 

Comprovació del grau de resistència al foc R de l’element 
constructiu a realitzar (fabriques de maó  i bloc) 

Control unitari abans de la col·locació dels elements 

La totalitat de 
l’estructura 

  
PROPAGACIÓ (INTERIOR 

I EXTERIOR) 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres i 
compatibilitats amb altres elements constructius 

Freqüències de control establertes als processos: Tancaments 
exteriors i tancaments interiors 

- Cada planta 

  
PORTES RESISTENTS AL 

FOC 

Verificació durant l’obra del ajust entre la porta documentada i la 
subministrada . 

Panys, frontisses, dispositius antipànic per sortides d’emergència, 
dispositius d’emergència accionats per una maneta o un botó per 
sortides d’emergència, dispositius de tancament controlat de 
portes, dispositius de retenció electromagnètica per portes, 
dispositius de coordinació de portes 

100% de les portes resistents al foc 

- Cada planta. 

  
PORTES DE PIS 
D’ASCENSORS 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres i 
compatibilitats amb altres elements constructius 

Control del 100% de les portes de pis d’ascensors 

- Cada planta 

  
PAS D’INSTAL·LACIONS: 

ELEMENTS 
OBSTURADORS 

Segellats: 
Control de l’ajust del producte col·locat amb el documentat. 
Verificació del compliment de projecte i especificacions tècniques 
del fabricant, compatibilitat entre materials. 
Freqüències establertes als processos d’instal·lacions 

.- Cada planta 

Comportes tallafocs: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres. 
100% de les comportes tallafocs 

- Cada planta 
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PAS D’INSTAL·LACIONS: 

ELEMENTS PASANTS 

Conductes de ventilació, serveis, eixides,  sòls elevats: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres. 
Freqüència establerta en els processos  corresponents 

- Cada planta 

  
VENTILACIÓ NATURAL 
DELS RECORREGUTS 

PROTEGITS 

Verificació de l’existència del forat de ventilació natural: control 
dimensional del forat de ventilació en escales i vestíbuls, i forats 
de ventilacions en passadissos. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

VENTILACIÓ NATURAL 
MITJANÇANT 

CONDUCTES DELS 
RECORREGUTS 

PROTEGITS 

Verificació de les reixes i conductes de ventilació. Control de les 
superfícies útils de ventilació; relació L/l en conductes 
rectangulars; secció útil de les reixetes; Situació de les reixetes; 
distàncies entre reixes d’entrada i sortida en passadissos 
protegits. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

REACCIÓ AL FOC DE 
MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ I 
ELEMENTS 

CONSTRUCTIUS, 
DECORATIUS I DE 

MOBILIARI 

Control de l’ajust del producte col·locat amb el documentat. 
Verificació del compliment de projecte i especificacions tècniques 
del fabricant. Compatibilitat entre materials. 

Per habitatges: 25% dels materials constructius, decoratius i de 
mobiliari. 
Per sector terciari: 100% dels materials constructius, elements 
decoratius i de mobiliari 

- Cada dos plantes. 

  
EVAQUACIÓ 
D’OCUPANTS 

Control de les dimensions dels elements d’evacuació, portes 
situades als recorreguts, senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
Freqüències establertes als processos: tancaments interiors i 
elements de protecció i senyalització 

- Cada planta 

  
INTERVENCIÓ DELS 

BOMBERS 

Es verificaran les dimensions: Amplades i alçades  mínimes dels 
vials d’accés i espais de maniobra; trams corbs i els seus carrils 
de rodament; distàncies; pendents; forats d’accés. 
Verificació del 100% de l’accessibilitat i espai de maniobra 

- Superfície total 
considerada. 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
EXECUCIÓ DE PROTECCIONS ACTIVES 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució:  

Control 
Criteri de 

formació de lots 

  EXTINTORS PORTATILS 

Comprovació de l’ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 

Verificació de tipus, 
emplaçament i col·locació. 

Verificació del 100% dels 
equips 

- Cada planta 

  
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES AMB 
MÀNEQUES SEMIRIGIDES O PLANES 

  
SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 
D’INCENDIS 

  HIDRANTS 

  SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ 

  COLUMNA SECA 

  
VENTILADORS DELS SISTEMES 
D’EXTRACCIÓ DE FUM DE LES CUINES 
(potencia superior a 20Kw) 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 

Verificació de l'execució 
d'acord amb el Projecte i 
documentació tècnica del 
fabricant i/o documentació 
d’avaluació d’idoneïtat tècnica 

Verificació del 25% dels 
ventiladors 

. 

- Cada dos plantes 
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VENTILACIÓ DELS RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT SISTEMA DE 
PRESSIÓ DIFERENCIAL 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 

Control de l'instal·lació d'acord 
amb projecte i instruccions del 
fabricant. 

Verificació del 25% dels 
equips 

- Cada recorregut 
protegit 

  
SISTEMA DE CONTROL DE FUMS 
D’INCENDI A APARCAMENTS 

Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 

Control de la instal·lació 
d'acord amb projecte i 
instruccions del fabricant. 

Verificació del 25% dels 
equips 

- Totalitat de la 
instal·lació de fums 

  
   

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 

proves* 
Control Criteris de formació de lots 

 

 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FORMIGÓ 

Productes especials: 

- Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 

- Verificació de gruixos aplicats:  
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 1000m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal  

Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

 

- Cada 1000 m2  

 

 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 

Productes especials: 

Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura 

Verificació de gruixos aplicats: 
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 250m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal.  

 

Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 250 m2 

-  

 

 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Productes especials: 

Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 

Verificació de gruixos aplicats: 
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 500m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal 

. Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 500 m2 

 

 

PORTES SITUADES ALS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 

Prova de funcionament: Control de 
la presència dels dispositius exigits 
i el seu correcte accionament. 

100% de les portes de sortida 
d’emergència. 

- Cada recorregut d’evacuació 

 

 

SENYALITZACIÓ DELS 
MITJANS D’EVACUACIÓ 

Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les 
col·locades..Control de la 
col·locació de les senyals; situació i 
visibilitat; dimensions de les 
senyals. 

Per al 100% de les senyals 

- Totalitat de l’edificació 

 

 

SENYALITZACIÓ DELS 
MITJANS DE PROTECCIÓ 

Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les col·locades. 

Control de la col·locació de les 
senyals; situació i visibilitat; 
dimensions de les senyals. 

100% de les senyals d’evacuació. 

Totalitat dels mitjans d'evacuació 



  PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/2311 29/7/2024  

 

 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

PROTECCIONS ACTIVES 

Pla: Cod. 
Verificacions i/o 
proves  

Control Criteris de formació de lots 

 

 BOQUES D’INCENDI 
EQUIPADES AMB 
MÀNEGUES SEIMRIGIDES 
O PLANTES 

Verificació del manòmetre de 
pressió 

100% dels equips 

La totalitat de la instal·lació 

 

 

HIDRANTS 

Prova d'estanquitat i pressió de la 
ret. 

100% dels hidrants. 

La totalitat de la instal·lació 

 

 

COLUMNA SECA 

Prova d'estanquitat i pressió de la 
ret. 

100% de les columnes seques 

La totalitat de la instal·lació 

 

 VENTILADORS DELS 
SISTEMES D’EXTRACCIÓ 
DE FUM DE LES CUINES 
(potència superior a 20 Kw.) 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 

 

La totalitat de la instal·lació 

 

 VENTILACIÓ DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT 
SISTEMA DE PRESSIÓ 
DIFERENCIAL 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 

 

La totalitat de la instal·lació 

 

 SISTEMA DE CONTROL 
DE FUMS D'INCENDI A 
APARCAMENTS 

Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 

 

La totalitat de la instal·lació 

* Verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

24 - INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 241- INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
  2411- INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 2411 INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS                  

  
Sistemes de protecció de les estructures i 
edificis contra l'acció dels llamps. 
Instal·lacions de parallamps. 

                 

 2413 DISPOSITIUS CAPTADORS (PARALLAMP)                  
  Puntes Franklin                  
  Malla conductora                  
  Parallamps amb dispositiu de cebab (PDC)                  
 2414 

DERIVADORS O CONDUCTORS DE 
BAIXADA                  

  Coure electrolític (nu o estanyat)                  
  Acer Inoxidable 18/10, 304                  
  Alumini A 5/L                  

 2415 
DISPOSITIUS DE REDUCCIÓ DELS 
EFECTES ELECTRICS I MAGNETICS 
(SISTEMA INTERN) 

                 

  Conductors d'equipotencialitat                  
  

Protectors contra sobretensions (vies 
d'espurnes)                  

  Barres d'equipotencialitat                  
 2418 XARXA DE TERRA                  
  Elèctrode - placa de terra                  
  Elèctrode - piqueta de presa de terra                  
  Elèctrode- Conductor soterrat horitzontalment                  
  Born de connexió de la posta a terra                  
  Pericó de connexió a posta terra                  
  Elèctrode - Platina i rodó                  
                    

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de 

Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 PE-241Z 

DISPOSITIUS CAPTADORS 
Puntes Franklin 
Malla conductora 
Parallamps amb dispositius de 
cebat (PDC) 

Volum protegit segons nivell de protecció i fixació 

Verificació del 100% dels dispositius captadors 

- Un lot cada 
instal·lació de 
parallamps 

 PE-241Z 

DERIVADORS O 
CONDUCTORS DE BAIXADA 
Coure electrolític (nu o 
estanyat) 
Acer inoxidable 18/10, 304 
Alumini A 5/L 

Elements de connexió dels conductors: Connexions a 
equips captadors, connexions, unions i fixacions dels 
conductors 
Recorreguts 
Proteccions 
Comprovació de terres 
 
Verificació del 100% de la instal·lació 
 
 

 PE-241Z 

DISPOSITIUS DE 
REDRUCCIÓ DELS 
EFECTES ELÈCTRICS I 
MAGNÈTICS 
Conductors d’equipotencialitat 
Proteccions contra 
sobretensions (vies 
d’espurnes) 
Barres d’equipotencialitat  

Verificació d’unions i distàncies 

Verificació del 100% de l'instal·lació 

 PE-241Z 

XARXA DE TERRES 
- Elèctrodes: 
Piqueta de presa de terra 
Conductor enterrat 
horitzontalment 
Placa de terra 
- Born de connexió de la posta 
a terra 
- Pericó 

Connexió a conductors de baixada; Unions entre 
conductors 
Separació entre les piquetes; Profunditat de 
enterrament;   
Tipus, profunditat de enterrament de conductor; 
secció del conductor 
Posició del es plaques; profunditat mínima. 
Posició i connexions 
Dimensió i execució 
 
Verificació del 100% de l'instal·lació 

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacion
s i/o proves*  Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 PA-2491 

INSTAL·LACIÓ 
DE 
PARALLAMPS 

Prova de Server: 
Verificació de la resistència de la presa de terra de la instal·lació en la 
connexió general de la xarxa 
Es realitzaran un control per cada caixa o baixant de la instal·lació 

- Un lot cada 
instal·lació de 
parallamps 

Inspeccions finals d’obra: 
Verificació que les puntes captadores o parallamps amb dispositiu de cebad es 
troben per sobre de qualsevol element a protegir ( 2mts si el parallamps es 
amb dispositiu de cebat (PDC). Que els elements captadors estan fixats d'una 
manera segura a paraments horitzontals o verticals.  Conductors de baixada 
fixats correctament i continuïtat fins a la xarxa de terres (unions, connexions). 
Col·locació correcta dels dispositius equipotencials. Verificar la continuïtat dels 
conductors no visibles. 
Inspecció en tota la instal·lació que sigui vista i la verificació de la continuïtat 
dels elements no vistos de la instal·lació. 

 PA-2498 

XARXA DE 
TERRES 

Proves de servei: 
Abans de la posta  en marxa de la instal·lació es realitzarà una prova final de 
la xarxa de terres. Comprovació de la xarxa de terres en el born de connexió ( 
Pericó de presa de terra). Es mesurarà la resistivitat del terreny. 
Es realitza en tots el borns de connexió 
Inspecció final d’obra: 
Es verificaran les unions dels conductors als diferents elèctrodes que  formen 
la instal·lació. Col·locació correcta dels elèctrodes. Que la xarxa tingui la 
profunditat apropiada segons la tipologia del terreny. Unions realitzades amb 
grapes, borns, soldadures aluminotèrmiques o autògenes. 
Posicionament dels elèctrodes 
Verificació de la rasa o pou i reompliment amb terra o material que pugui 
mantenir la humitat 
Inspecció en tota la xarxa de terres 
 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

25 - INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 251- INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  2511- INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 252 
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES 

                 
 2521 ANTENES                  
  

Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions                  

 252 MEGAFONIA                  
  

Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions                  

 2523 TELEFONIA                  
  

Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions                  

 2524 VIDEO EN CIRCUIT TANCAT                  
  

Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions                  

 2525 TELEX                  
  

Aparells per a instal·lacions de 
telecomunicacions                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Execució d’antenes: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PE-25G1 EQUIP DE CAPTACIÓ 
 

Organolèptic: Ancoratge pal 
de bandera 

- Equip de captació i 
ampliació 

- Canalitzacions de 
distribució i caixes de 

presa i derivació 

 PE-25G2 EQUIP D’AMPLIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ Organolèptic: Disposició, 
situació, fixació 

 PE-25G3 CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 
Organolèptic: Protecció 

Control del 10% 

 PE-25G4 CAIXA DE DERIVACIÓ Organolèptic: Connexions, 
situació, fixació 

Control del 10%  PE-25G5 CAIXA DE PRESA 

Instal·lació de la megafonia: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-25H1 ESCOMENSA D’ALIMENTACIÓ 

Fixacions, conductors, 
connexions. Dimensions de 

canalitzacions i  caixes. 

Control del 10% de la 
instal·lació 

 

- Instal·lació de 
megafonia 

 PE-25H2 UNITAT AMPLIFICADORA 

 PE-25H4 CAIXES I CANALITZACIONS 

 PE-25H8 LINIES DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-25HG ALTAVEUS 

   

Instal·lació de la telefonia: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-25I1 ESCOMENSA 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de la instal·lació  

- Instal·lació de 
telefonia 

 PE-25I2 CANALITZACIÓNS D’ENLLAÇ 

 PE-25I3 ARMARIS I CAIXES 

 PE-25I5 CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ 

             

Instal·lació de vídeo en circuit tancat: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-25J1 CANALITZACIONS 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de l’instal·lació 

- Instal·lació de video 
en circuit tancat 

 PE-25J2 CAIXES 

 PE-25J4 CÀMARA 

 PE-25J6 MONITOR 

 PE-25J7 SELECTOR DE VIDEO 

 PE-25J8 UNITAT DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PA-2511 ANTENES Proves de 
funcionament 

Certificat de l’enginyer 
Director 

Mínim 10% dels 
aparells instal·lats 

- Cada instal·lació.  

 PA-2512 MEGAFONIA 

 PA-2513 TELEFONIA 

 
PA-2514 

CIRCUIT TANCAT DE VIDEO 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 

 

26 - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT I APARELLS ELEVADORS 
 262- INSTAL·LACIONS D’APARELLS ELEVADORS 
  2621- ASCENSORS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 262 
INSTAL·LACIONS D'APARELLS 
ELEVADORS                  

 2621 ASCENSORS              3)    
  Aparells elevadors              3)    
       

         
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-   (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 



  PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/2511 29/7/2024  

 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-      TRAPA 

Control 
organolèptic 

Control del 100% 
dels aparells 

instal·lats. 

- Un lot per instal·lació 
d’ascensor 

 PE-      LLOSA PERFORADA 

 PE-      CARRIL PER A GANXO DESLLIÇANT 

 PE-      ACONDICIONAMENT DE LA SALA DE MÀQUINES 

 PE-      ACONDICONAMENT DEL RECINTE I EL REBUT DEL 
BASTIMENT PER A PORTES SEMI-AUTOMÀTIQUES 

 PE-      
ACONDICIONAMENT DEL RECINTE I REBUT DEL 
BASTIMENT PER A PORTES AUTOMÀTIQUES 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
control 

Criteris de formació de 
lots 

 PA-2621 APARELLS ELEVADORS Proves de 
funcionament 

Proves del 100% dels 
ascensors 

Certificat de l’enginyer 
responsable 

 

- Un lot per instal·lació 
d’ascensor 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

28 - ALTRES 
 281- APARELLS SANITARIS 
  2811- APARELLS SANITARIS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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APARELLS SANITARIS 

                 
 2811 BANYERES                  
  Banyeres d'hidromassatge                  
  Banyeres d’ús domèstic                  
 2812 DUTXA                  
  Plats de dutxa d'ús domèstic                  
  Mampares de dutxa.                  
 2813 LAVABOS                  
  Cubetes de rentat comú per a ús domèstic.                  
  Lavabo                  
 2814 INODORS                  
  

Inodors i conjunts d'inodors amb sifó 
incorporat.                  

  Cisternes per a vàters i urinaris                  
 2815 BIDETS                  
  Bidets                  
 2816 URINARIS                  
  Urinaris murals                  
 2817 PLAQUES TURQUES                  
  Plaques turques ceràmiques                  
 2818 AIGÜERES                  
  Aigüeres de cuina.                  
 2819 SAFAREIGS                  
  Safareig ceràmic                  
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CONEXIONS TUBULARS, FLEXIBLES, 
PER A SANITARIS                  

  
Connexions tubulars, flexibles i raconades 
a base d'elastòmers per sanitaris.                  

 2821 
AIXETES I ACCESSORIS PER A 
APARELLS SANITARIS                  

  

Aixetes sanitàries. Aixeta simples i 
mescladors senzills (PN 10 de 1/2 i 3/4"), 
per a sistemes d'alimentació tipus 1 i 2. No 
inclou mescladors mecànics, 
termoestàtiques ni accessoris d'aixetes i 
dutxes adaptats per a usos especials. 

                 

  

Aixetes de tancament automàtic PN10, 
simples i monocomandament d'obertura 
manual i tancament automàtic amb 
periode de duració regulable, d'ús en 
locals d'higiene corporal. No inclou aixetes 
d'urinaris, ni de descàrrga ni d'obertura 
automàtica. 

                 

  

Aixetes per alimentació d'aparells sanitaris 
en locals d'higiene corporal i cuines amb 
rang de pressió de 0,05 a 1 Mpa i 
temperatura màxima 90º, no contemplades 
en la UNE EN 200 i 816. No inclou aixetes 
destinades a usos especials. 

                 

 2822 
ACCESSORIS PER A APARELLS 
SANITARIS                  

  Dutxes per a aixetes sanitàries (PN 10)                  
  

Flexibles de dutxa per a aixetes sanitàries 
(PN 10)                  

  
Accessoris de desguàs per aparells 
sanitaris                  

                    

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-       
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de lots 

 PE-281 APARELLS SANITARIS Control de disposició i  
fixació 

10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge  PE-282 COL·LOCACIÓ D’AIXETES I ACCESORIS 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 

PA-2811 

APARELLS SANITARIS 

Control de funcionament i 
estanquitat 

Control del 10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge 

* Verificacions i/o proves per lot 

 

 

 



  PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: PISCINA COBERTA CEM RIERA VERDA Ref.: 23-697 Autor: BARCELÓBALANZÓ 

 

PCQ/2811 29/7/2024  

 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -       
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS A L’OBRA 
 
 
  



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

23-697 E06 - CEM RIERA VERDA

Codi Descripció Dur.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23

1 CEM RIERA VERDA 668

0000 Tasca inici 0

1.1 OBRA NOVA 667

1.1.1 Sustentació de l'edifici 105

0020 Moviment de terres 75

1.1.2 Sistema estructural 245

0030 Fonamentació 55

0040 Sistema de contenció de terres 30

0050 Estructura i Escales 100

0060 Solera 30

1.1.3 Sistema envolvent i acabats exteriors 147

0100 Façanes 80

0140 Fusteries exteriors 45

1.1.3.1 Cobertes 112

0152 Coberta general 60

0154 Coberta piscina 40

0156 Coberta gespa 30

0158 Coberta tècnica 15

1.1.4 Sistema de compartimentació i acabats 
interiors

472

1.1.4.1 Compartimentació interior vertical 472

0170 Divisòries interiors 70

0180 Fusteria interior 63

0190 Serralleria interior 30

0200 Acabats interiors 60

0205 Vas piscina 80

1.1.4.2 Compartimentació interior horitzontal 112

0210 Paviments 80

0220 Sostres 65

0230 Pintura 70

1.1.5 Sistema de condicionaments, instal.lacions i 
serve

413

0250 General 413

0260 Ascensors 120

0270 Instal.lació de subministrament d'aigua 90

0280 Evacuació d'aigües 80

0290 Instal·lacions tèrmiques 60

0300 Sistemes de ventilació i extracció específics 65

0310 Instal·lacions elèctriques 71

0450 Instal·lacions d'enllumenat 90

0460 Sistemes de Producció d'energies renovables 80

0470 TIC-Tecnologies de la Informació 70

0475 Instal·lacions de protecció i seguretat 0

0480 Instal·lacions de protecció contra incendis 80

0490 Sistema de protecció contra el llamp 40

0500 Altres instal.lacions de protecció i seguretat 70

0510 Control i gestió centralitzada de l'edifici 62

0570 Ajudes 413

0575 Addicionals 40

0580 Equipament, mobiliari i senyalètica 89

0600 Piscina exterior i solàrium 101

0620 Espais exteriors 136

0640 Gestió de residus 667

0650 Seguretat i Salut 667

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 29/07/2024Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 30 Mes 22Fi contr: Dia 30 Mes 22Inici contr: Dia 1 Mes 1
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ANNEX D’INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
 
 
Índex  
 
 
Instruccions d’ús i manteniment 
Introducció 
Fonaments 
Estructura 
Cobertes 
Façanes 
Zones d’ús comú 
Instalꞏlació d'aigua 
Instalꞏlació d'electricitat 
Instalꞏlació de desguàs 
Instalꞏlació de climatització 
Instalꞏlacions telecomunicacions 
Instalꞏlació d’aparells elevadors 
Instalꞏlacions per la recollida i evacuació de residus 
Instalꞏlació de protecció conta incendis 
Instalꞏlació de ventilació 
Instalꞏlació solar fotovoltaica 
 
 
Introducció 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del 
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que 
els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que 
s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici 

o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre 

una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instalꞏlacions amb els conseqüents augments de 

consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instalꞏlacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les 
que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 
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Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor 
als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o 
no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes 
per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Equipament esportiu. Piscina coberta i descoberta Tot l’edifici 
Usos subsidiaris: Situació: 
Bar-cafetería Planta Baixa 
  
  
  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques 
que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el 
Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar 
a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin 
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant 
al Llibre de l’Edifici. 

 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la 
seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega 
i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o 
dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar 
les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de 
terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu 
directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè prenguin les mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el 

grau de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de 
protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats 
en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants 
sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants 
(entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o 
l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
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Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents 
zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i colꞏlocar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i colꞏlocar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en 
les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, 
entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta general. Plana invertida no transitable Planta coberta 
Coberta piscina. Plana invertida no transitable Planta coberta piscina 
Terrassa planta primera. Plana invertida transitable Planta primera 
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la colꞏlocació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament 
tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
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Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació 
de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin 
representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per 
sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i 
evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de 
productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instalꞏlen noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que 
la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més 
a més, aquestes noves instalꞏlacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al 
seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a 
mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, 

tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 

amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges 
d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, 
entre d'altres). 
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Façanes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest 
efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o colꞏlocar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront 
les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni colꞏlocar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes 
s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàlꞏlics. No es pot estendre roba 
a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana 
(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als 
existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i 
habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En 
qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 

amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones interiors no estan permeses les modificacions o la colꞏlocació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en 
cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, 
impactes, enganxades, ilꞏluminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones interiors han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de 
comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o 
emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones 
interiors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, 
o pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no 
alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de 
seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat 
siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions 
donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  
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 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir 

la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que 
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures 
genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de 
la propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que 
ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si 
són calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb 
roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de 
saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin 
dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la 
mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre 

grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i 
tancaments interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàlꞏlics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 
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Instalꞏlació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
La instalꞏlació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació.  
 
Tipus de subministrament: 
Aigua de companyia Cassa 
Situació clau general de l’edifici i comptador: 
En armari d’Avinguda de l’Ebre 

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè 
a la instalꞏlació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els 
sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al 
personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. 
Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni 
tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari 
de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instalꞏlats per el seu estalvi: limitadors 
de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a 
les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instalꞏlacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instalꞏlador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia 
d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la 
seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que 
l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl 
poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, 

local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i 

a tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar 

que es glacin. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instalꞏlacions d’aigua freda pel consum humà 
i de l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb 
hidromassatge d’ús colꞏlectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o 
d’hidromasatge i d’altres). 

 
 
Instalꞏlació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instalꞏlació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
En armari d’Avinguda de l’Ebre 
Situació de quadre general de baixa tensió:  
En planta soterrani  

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instalꞏlació no es 
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 
potència de cada aparell instalꞏlat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma 
simultània - la potència màxima admesa per la instalꞏlació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instalꞏlació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu 
del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instalꞏlació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instalꞏlació es desconnectarà el circuit corresponent. 
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Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. 
La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instalꞏlacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
la seva execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instalꞏlar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que 
modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del 
circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 

làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instalꞏlació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o 
un altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instalꞏlada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instalꞏlació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instalꞏlació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar 
el subministrament per la perillositat potencial de la instalꞏlació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
 

Instalꞏlació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instalꞏlació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, 
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, 
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs 
de la xarxa de desguàs. 
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En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, 
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua 
pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instalꞏlació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
 
Instalꞏlació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instalꞏlació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a 
les quals s’han dissenyat les instalꞏlacions. 
 
Tipus de climatització: 
Bombas de calor. Unitats exteriors en coberta, interiors en cels rasos de planta i distribució per conductes i reixes. 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instalꞏlació cal controlar amb programadors i 
termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús 
previst i de la seva freqüència.  
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No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es colꞏlocaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instalꞏlació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es 
fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació 
comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instalꞏlació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici 
perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instalꞏlació de climatització tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instalꞏlació comunitària de l’edifici. 
 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de 

refrigeració, condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instalꞏlació que 
puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 
 

Instalꞏlació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instalꞏlació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es colꞏlocaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Els armaris de les instalꞏlacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a 
la instalꞏlació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa 
que faci el manteniment o instalꞏladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instalꞏlació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instalꞏlador autoritzat.  
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Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instalꞏlació amb una 
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instalꞏlació i donar resposta 
d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instalꞏlació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
 

Instalꞏlació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan 
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els 
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instalꞏlació i s'ha de netejar 
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació 
dels aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, colꞏlocar el rètol "No 
funciona" i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, 
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el 
conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de 
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant 
la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al 
Servei de Bombers. 

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial 
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a 
posar-se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial 
competent ho autoritzi. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instalꞏlació dels aparells elevadors tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instalꞏlació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment 
està obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instalꞏlació. 
 

 
Instalꞏlacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instalꞏlacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instalꞏlació. 
 
Tipus de recollida municipal: 
Porta a porta 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o 
vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els 
envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instalꞏlació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instalꞏlacions 
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instalꞏlació d’eliminació de residus tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instalꞏlacions.  
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Instalꞏlació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instalꞏlacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació. 
 
Sistema o aparells 
instalꞏlats: 

Situació: 

Senyalització En totes les plantes, als llocs indicats a plànols. 
Enllumenat d’emergència A tots els recorreguts d’evacuació i cada 15m. 
Extintors De CO2 i de pols. A totes les plantes 
BIEs A totes les plantes 
Detecció i alarma A totes les plantes 
Sistema automàtic extinció Campana extractora cuina 

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es colꞏlocaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers 
– es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast 
depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors 
d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves 
instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de 
manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es 
restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir 
la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que 
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures 
genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols 
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instalꞏlació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instalꞏlats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instalꞏlacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
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Instalꞏlació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instalꞏlació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 
 
 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instalꞏlació de ventilació 
les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instalꞏlació de ventilació tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
 
Instalꞏlació solar fotovoltaica  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Consideracions d’ús : 
 
La instalꞏlació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació. 

 
Potència elèctrica de la instalꞏlació fotovoltaica (kWp): 
40,92 kWp 

 
La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instalꞏlació. Aquest 
espai s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els 
sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, 
en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació 
fotovoltaica, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un instalꞏlador especialitzat. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instalꞏlació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instalꞏlació.  
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ANNEX ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT 
 
En l’entorn de l’edifici existeixen zones d’espai lliure obertes al públic en horari d’obertura del centre, 
amb possibilitat de tancament (en verd), i zones d’espai lliure dins de les instalꞏlacions del Complex 
Esportiu amb accés públic controlat, en concret l’espai de la piscina descoberta i el seu voltant (en 
blau). 
No es realitza espai d’aparcament tenint en consideració la quantitat elevada d’aparcament en els 
viaris que rodegen el solar. 
 

 
 
El moviment horitzontal de franges que articula tot el projecte, tant l’edifici com l’espai públic, 
organitza els diferents espais exteriors, pavimentació i mobiliari urbà i permet la racionalització dels 
sistemes funcionals amb una sistematització de la ubicació del mobiliari urbà, l’enllumenat, la 
vegetació,etc... 
Hi haurà una primera franja natural amb pavimentació de sauló, que funcionarà com a pas entre 
l’Avinguda de l’Ebre des de la ciutat i el carrer Maria Aurèlia Capmany des de la riera. 
La següent franja és la d’accés a l’edifici. Aquesta està pavimentada i queda interrompuda pel 
vestíbul de l’edifici, de manera que l’accés al mateix queda com part de l’espai exterior, però protegit 
de la intempèrie. 
A partir d’aquesta franja l’espai exterior obert amb possibilitat de tancament en horaris determinats 
queda com un espai previ d’accés exterior on es podria situar un punt de informació de rutes a 
realitzar a peu on en bicicleta, un punt de reparació i neteja de bicicletes oberta a tothom, un espai 
familiar controlat, etc. Aquest espai està vinculat amb la terrassa generosa del bar-cafeteria, amb la 
possibilitat de que aquest pugui tenir un ús extern sense la necessitat d’obrir el centre, amb un horari 
independent. 
 
Per últim queda l’espai tancat de la piscina descoberta, que té un accés alternatiu i opcional a l’accés 
principal del centre. Aquest espai també té una primera franja pavimentada que condueix fins a 
l’accés als vestidors i posteriorment una única franja de gespa on es situen les piscines descobertes. 
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Tot aquest espai públic, tant el d’accés lliure quan està obert, com el d’accés controlat, s’han generat 
de manera que no siguin espais residuals sinó espais lligats a l’activitat del centre però amb un 
component de lleure que fomenta les relacions socials i la pertinença. 
En tot l’espai no hi haurà racons aïllats o foscos, sense visibilitat, que puguin ser perillosos des del 
punt de vista d’agressions.  
 
Al mateix temps s’ha realitzat un espai públic que compleix amb el nou Codi d’accessibilitat, de 
manera que és completament inclusiu, amb totes les persones amb diferents tipus de discapacitat, 
tant motriu com visual o auditiva, amb diferents tipus d’estratègies: colꞏlocació dels diferents tipus de 
paviments sense regruixos, pendents suaus sense arribar a considerar-se rampes, recorreguts 
continus donant accés en cadira de rodes a totes les àrees, sistemes de encaminaments podotàctils, 
bucles magnètics en zones sensibles de reunió, enllumenat suficient i senyalització visual contrastada 
amb l’entorn. 
 
La vegetació que s’ha colꞏlocat compleix amb criteris generals de baix consum hídric (xerojardineria) i 
amb necessitats puntuals d’ombra, de recorregut sensorial aromàtic marcant les franges i de zona de 
estada amb gespa de baix consum d’aigua a la piscina descoberta. Es colꞏloquen les següents 
espècies, segons el plànol U01: 

 
 
El sistema de reg es descriu a l’esquema de fontaneria, als plànols i memòria d’instalꞏlacions. 
S’alimentarà d’aigua de xarxa i d’aigua de dipòsit de recollida d’aigües pluvials de l’edifici. 
 
El tipus de paviment utilitzat es descriu al plànol P05 i és el següent: 

 Paviment continu formigó exterior acabat superficial raspatllat amb bandes horitzontals de 
peça prefabricada de formigó. 

 Linea de paviment podotàctil d’encaminament per exterior. 
 Zones enjardinades 
 Rampa d’aparcament amb paviment de formigó amb acabat estriat 
 Paviment de formigó prefabricat flotant exterior entre les piscines exteriors. 
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01. OBJECTE 
 
D’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula l 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, el Decret 21/2006, de criteris ambientals 
i d’ecoeficiència en els edificis, i el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, es 
redacta el present Estudi de Gestió de Residus, en fase de Projecte d’Execució. 
 
Aquest Estudi de Gestió de Residus es refereix al projecte de nova construcció del complex esportiu 
amb piscina coberta, CEM Riera Verda, a Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental).  
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02. NORMATIVA 
 

NORMATIVA SÍ NO

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que

se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva

75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la

que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la

Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo

II de la Directiva 1999/31/CEE.

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abri l  de 1999 relativa al vertido de residuos.

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños

medioambientales.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al

amianto durante el trabajo.

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa

a los envases y residuos de envases.

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los

policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,

relativo a los traslados de residuos.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

Edificación.

Ley 10/1998, de 21 de abri l, de Residuos.

Ley 11/1997, de 24 de abri l, de Envases y Residuos de Envases.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 

y el iminación de residuos y la l ista europea de residuos.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de

sus residuos.

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

mediante depósito en vertedero.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión

de sus residuos.

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de

27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales

usados.
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NORMATIVA SÍ NO
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de

la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i

d'ecoeficiència en els edificis.

Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries,

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i  Sostenibil itat.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb

aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels

desfets i  residus.

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió

de residus en els dipòsits controlats.

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües

residuals.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora

dels residus.

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l 'el iminació dels olis

usats.

Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els

policloroterfenils

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

construcció.  
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03. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
Per a donar compliment al Punt.2 Art.4 del RD 105/2008, es defineixen les mesures que s’han 
previst a alhora de redactar el projecte, per tal de reduir la generació de residus en l’obra. 
 

ACCIÓ DE MINITZACIO SÍ NO

S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a

util itzar-los al mateix emplaçament. 

Els sistemes constructius són sistemes industrial itzats i prefabricats que es munten a obra

sense gairebé generar residus. 

S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per

tant, la quantitat de material a emprar. 

S'empren sistemes d'encofrat reutil itzables. 

Es preservaran els productes que siguin reutil itzables o reciclables durant els treballs

d'obra. 

S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per a

evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions. 

S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, acabats de façana, obertures,

divisòries, etc.) per a minimitzar els retalls. 

S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablil itat.

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials

que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment

desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva

vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes

recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva

reciclabil itat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar

amb facil itat.

-   solucions d'impermeabilització o aïl lament tèrmic no adherit

-   solucions de parquet flotant front l 'encolat

-   solucions de façanes industrialitzades

-   solucions d'estructures industrialitzades

-   solucions de paviments continus

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global,

s'han util itzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. 

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra. 

S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els tal ls amb precisió,

de manera que es puguin aprofitar ambdues parts. 

Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles

de malmetre's.  
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04. ESTIMACIÓ DE RESIDUS 
 
04.01. Identificació 
 
La identificació de les diferents tipologies de Residus, codificades segons l’Ordre MAM/304/2008, 
es correspon a la taula que es detalla a continuació. 
 

RESIDUS D’OBRA NOVA

Codi CER Tipologia Volum Pes

Fase de fonamentació i estructures Inert, No especial, 
Especial 

m³residu / m² 
construït 

T residu / 
m² construït 

170101 (formigó) Inert 0,003810 0,005333

170103 (teules i materials ceràmics) Inert 0,000423 0,000381

170407 (metalls barrejats) No Especial 0,001264 0,000455

170201 (fusta) No Especial 0,009480 0,002370

170203 (plàstic) No Especial 0,001896 0,000290

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,000793 0,000056

150110* (envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses o estan contaminats per elles) 

Especial 0,000437 0,000022 

Fase de tancaments  

170107 (barreges de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les barreges especificades en el codi 
170106* que contenen substàncies perilloses) 

Inert 0,010910 0,015274 

170604 (materials d’aïllament diferents dels especificats en 
el codi 170601* que contenen amiant  i en el codi 170603* 
que contenen substàncies perilloses) 

No Especial 0,032730 0,029457 

170407 (metalls barrejats) No Especial 0,000535 0,000193

170201 (fusta) No Especial 0,001605 0,000401

170203 (plàstic) No Especial 0,002140 0,000327

170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc 
diferents dels especificats en el codi 170903* que contenen 
substàncies perilloses) 

No Especial 0,000413 0,000167 

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,003761 0,000263

150110* (envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses o estan contaminats per elles) 

Especial 0,000437 0,000022 

Fase d'acabats  

170101 (formigó) Inert 0,011327 0,015857

170103 (teules i material ceràmic) No Especial 0,007551 0,006796

170802 (materials de construcció realitzats amb guix 
diferents dels especificats en el codi 170801* que es troben 
contaminats amb substàncies perilloses) 

No Especial 0,009720 0,003927 

170201 (fusta) No Especial 0,003402 0,000851

170203 (plàstic) No Especial 0,006318 0,000966

170904 (residus barrejats de la construcció i de l'enderroc 
diferents dels especificats en el codi 170903* que contenen 
substàncies perilloses) 

No Especial 0,000365 0,000147 

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,007321 0,000512

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o 
estan contaminats per elles) 

Especial 0,001312 0,000066 

Total 0,11795 0,084133

TOTAL 

Inerts 0,02647 0,036845

No Especials 0,089294 0,047178

Especials 0,002186 0,00011
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RESIDUS D’EXCAVACIÓ

Material Codi CER 

Tipologia Pes

Inert, No especial, 
Especial 

Kg/m³ residu 
real 

Kg/m³ 
residu 

aparent 

Terrenys naturals 

Grava i sorra compacta 170504 (terres i pedres diferents 
de les especificades en el codi 
170503* que contenen 
substàncies perilloses) 

Inert 

2000 1670

Grava i sorra solta 
1700 1410 

Argiles 010409 (residus de sorra i argiles) Inert 2100 1750

Rebliments 

Terra vegetal 200202 (terra i pedres) Inert 1700 1410

Terraplè 170504 (terres i pedres diferents 
de les especificades en el codi 
170503* que contenen 
substàncies perilloses) 

Inert 

1700 1410

Pedraplè 
1800 1500 

TOTAL 

Inerts 11000 9150

No Especials  

Especials 
(Vegeu la taula model per 
inventariar els R. Especials) 

 
 
04.02. Estimació 
 
Per a donar resposta als Decrets 201/1994 i 161/2001, d’enderrocs i residus de la construcció, es 
detalla l’avaluació i caracterització dels residus de la construcció que es preveu es generaran duran 
l’execució de les obres de nova construcció del CEM Marina, a Barcelona. 
 
Per al càlcul estimat del volum de residus generat durant l’obra, es pren com a base, les fitxes del 
COAC, amb els ajustos pertinents tenint en compte que la major part de la construcció és amb obra 
seca. 
 
L’estimació dels residus derivats del moviment de terres, seran els següents: 
 

       Volum

(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 2160,45 2 4320,9

grava i sorra solta 2189,52 1,7 3722,184

argiles 3860,51 2,1 8107,071

terra vegetal 1100,00 1,7 1870

terraplé 0 1,7 0

pedraplé 138,02 1,8 248,427

altres 80,73 0 0

9529,23 m3
18268,58 t 11450,04 m3

    Tipus de terres d'excavació m3

    Pes residu

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Residus d'excavació
    Densitat residu real     Volum aparent

2592,540

172,519
104,949

   Total residu excavació

2627,424
4632,612
1320,000

0

 
 
El volum de terres seran transportades a centre de valorització/obres exteriors. 
 
El volum de terres barrejades amb altres materials considerats com a residus no contaminats, 
s’aportaran a abocador controlat. 
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Durant el procés d’execució de nova construcció, es preveu la següent estimació de residus: 
 

   Superfície construïda (2) 3627,23 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,085885 311,5246486 0,08957 324,89099

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,036634 132,8799438 0,040704 147,64277

formigó 170101 0,036464 132,2633147 0,026046 94,474833

petris barrejats 170107 0,00786 28,5100278 0,0118 42,801314

guixos 170802 0,003927 14,24413221 0,00972 35,256676

altres 0,001 3,62723 0,0013 4,715399

   embalatges 0,004267 15,47739041 0,028528 103,4776
fustes 170201 0,001207 4,37806661 0,0045 16,322535

plàstics 170203 0,00158 5,7310234 0,010354 37,556339

paper i cartró 170904 0,00083 3,0106009 0,011875 43,073356

metalls 170407 0,00065 2,3576995 0,001799 6,5253868

0,090152 327,00 t 0,118098 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 47,17 m3 m3 m3
35,26

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

fonaments/estructura   tancaments   acabats 

1,81

180,83 200,36

8,01
2,00

   Residus de construcció totals 

2,36 12,66
10,38 1,81

30,05

17,45 151,90 80,15
2,36 5,42 14,03
14,62 7,23 26,05

Total residu edificació 428,37
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05. DEFINICIÓ DELS ESCENARIS DE GESTIÓ 
 
Segons estableix els punts 3 i 4 de l’art.4 del RD 105/2008, per a obra nova s’estableix la definició 
dels diferents escenaris de gestió de residus, tant els interns (separació i selecció de residus dins 
l’obra) i els externs (transport i gestió de residus en planta específiques) 
 
05.01. Definició dels escenaris interns de l’Obra 
 
Per a la gestió interna dels residus generats en la fase d’obra nova, es preveuran contenidors 
específics per a la separació dels residus ceràmics, de fusta, plàstics, paper i cartró, i els especials 
(sempre obligatòria la seva separació) 
 

Codi LER Fraccions

(Tones) R.D. 

105/2008

(Tones) 

Projecte

cal separar individualment 

segons R.D. 105/2008 Tipus de residu

cal separar en 

obra

170101 (formigó) 80,000 132,26 si inert si

170103 (teules i materials ceràmics) 40,000 132,88 si inert si

170202 (vidre) 1,000 inapreciable no no especial no

170407 (metalls barrejats) 2,000 2,36 si no especial si

170201 (fusta) 1,000 4,38 si no especial si

170203 (plàstic) 0,500 5,73 si no especial si

150101 (envasos de paper i cartró) 0,500 3,01 si no especial si

170903 Especials* inapreciabe si especial si

 
*Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, 
vernissos, pintures, dissolvents, desencofrants, etc.... i els materials que hagin estat contaminats 
per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l’obres i es separaran i tractaran a 
part de la resta de residus. 
 
 
05.02. Definició dels escenaris externs de l’Obra 
 
Els residus que es realitza la destria i recollida selectiva dels mateixos en l’apartat interior, es preveu 
transportaran fins als abocadors i/o plantes de transferència detallades a continuació: 
 
 
Residus inerts i no especials 
 
ECO-EQUIP SAM - Terrassa 
E-102.95 
 
 
Residus perillosos i no perillosos 
 
GRIN CRT SL – Palau-Solità i Plegamans 
E-1849.20 
 
 
Runes, terres i restes vegetals 
 
UTE TRADEINSA I CIVIR SL – Castellar del Vallès 
E-1222.11 
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06. PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució per contracta previst per a la gestió de residus és de 188.729,01 €. 
 
S’adjunten documents justificatius del pressupost, al final del present document. 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARCELÓ-BALANZÓ ARQUITECTES 
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Apèndix 1: Documentació Gràfica 
 
Alguns dels sistemes d’acopi i emmagatzematge previstos són: 

 
L’emmagatzematge de cada tipologia de residus es senyalitzarà: 
 

Inerts 

 
 

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc,… 
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No especials 
barrejats 

 

No especials, classificats 
Fusta Metall Paper i cartró Plàstic Cables 

elèctrics 

     
 

Especials o 
perillosos 

 

Especials classificats: 
Aerosols Envasos 

contaminats 
Piles Fluorescents 

    
 

 
 
En la documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat, s’ubica la zona prevista per a la gestió de 
residus interna de l’obra. 
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Apèndix 2: Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 
A l’hora de l’emmagatzematge, maneig i separació dels residus durant l’execució de l’obra, es 
tindran en compte les següents consideracions: 
 
a. L’element que contingui el dipòsit temporal de residus de construcció i demolició, dependrà del 

volum que hagi de contenir: 
I. Ús de sacs industrials i elements de contenció o recipients flexibles, reciclables, per a 

una capacitat inferior o iguals a 1 m³ 
II. Contenidors metàlꞏlics específics per a quantitats superiors a 1m³ 

b. El responsable de l’obra a la qual es contracta el servei de contenidor, adoptarà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. 

c. S’habilitaran espais degudament senyalitzats i en bones condicions per a facilitar la separació 
selectiva, l’acopi a l’obra i la seva retirada. 

d. Es disposaran a l’obra els contenidors necessaris per a la separació de residus 
e. Es realitzarà una recollida periòdica dels residus dispersos, per tal de mantenir l’obra sempre 

neta, seleccionant-los al mateix temps, segons el tipus i el seu posterior emmagatzematge. 
f. La retirada de metalls i fusta, haurà d’afavorir a potenciar la seva reutilització i/o reciclatge. 
g. S’acondicionaran els punts per a la neteja dels elements de formigonat i tractament dels residus 

inerts un cop fraguats. 
 
Referent als residus especials, es tindran en compte les següents prescripcions: 
h. L’emmagatzematge i acopi es realitzarà en bidons estancs, protegits de la pluja i del sol, 

diferenciant-ne cada tipus de residu. Cada bidó disposarà d’una etiqueta identificativa amb el 
codi CER del residu que contingui, les dades de l’obra i el pictograma identificatiu del risc 
associat. El temps màxim d’emmagatzematge serà de 6 mesos. 

i. La zona de recolzament dels bidons de residus perillosos estarà impermeabilitzada i amb 
sistemes especials habilitats, per poder contenir possibles vessaments accidentals: solera de 
formigó en forma de cubeta i degudament impermeabilitzat. 

j. A l’obra hi haurà d’haver acopi de material absorbent (serradures, sorra...) per a contenir i 
recollir possibles vessaments accidentals de residus perillosos i/o productes líquids que puguin 
generar-se. 

k. En el cas d’un vessament, la barreja resultant s’haurà d’emmagatzemar en un bidó específic 
de residu perillós, catalogat i identificat correctament com a ‘material impregnat amb oli’, ‘terres 
contaminades’... 

l.  
Serà d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del BANC DEDEC – Edificació 
2024 
 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
BARCELÓ-BALANZÓ ARQUITECTES 
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Apèndix 3: Documents de pressupost 
 
 

- Pressupost 
- Resum de pressupost 
- Últim full 

 



CEM RIERA VERDA
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Obra 01 CEM RIERA VERDA - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 Residus d'excavació

1 P2R3-FIXX m3 Transport de terres no contaminades a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 2)

5,33 11.122,124 59.280,92

2 P2RA-EU3F m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 13)

23,76 1.320,000 31.363,20

3 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 18)

6,64 9.852,574 65.421,09

4 P2R4-VSQS m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat (P - 3)

34,95 172,519 6.029,54

5 P2RA-EU3W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 17)

8,84 172,519 1.525,07

6 P2R6-4I5V m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 6)

18,54 104,949 1.945,75

7 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

21,86 104,949 2.294,19

TOTAL Capítol 01.01 167.859,76

Obra 01 CEM RIERA VERDA - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 02 Residus de construcció

1 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

23,03 449,275 10.346,80

2 P2R5-DT0G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 4)

6,36 556,880 3.541,76

3 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 14)

9,89 191,936 1.898,25

4 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)

15,16 122,818 1.861,92

5 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

21,86 55,641 1.216,31

6 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

20,24 51,964 1.051,75

EUR
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8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 10)

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 11)

12,64 21,220 268,22

8 P2RA-EU2Z m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea
de Residus (P - 8)

0,00 48,823 0,00

9 P2RA-EU31 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 9)

0,00 55,995 0,00

10 P2RA-EU39 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

-34,21 8,483 -290,20

11 P2R5-DT1L m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 5)

67,22 2,000 134,44

12 P2RA-EU2V kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 7)

0,28 3.000,000 840,00

TOTAL Capítol 01.02 20.869,25

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Residus d'excavació 167.859,76

Capítol 01.02  Residus de construcció 20.869,25

Obra 01  CEM RIERA VERDA - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 188.729,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
188.729,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  CEM RIERA VERDA - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 188.729,01

188.729,01

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 188.729,01

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 188.729,01............................................................ 24.534,77

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 188.729,01............................................................... 11.323,74

Subtotal 224.587,52

21 % IVA SOBRE 224.587,52............................................................................................... 47.163,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 271.750,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SETANTA-UN MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )
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