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1. ANTECEDENTS

Donat el context actual de la sequera severa que estan patint les conques internes de Catalunya,

l'Agència Catalana de l’Aigua està posant en marxa una sèrie de mesures amb la finalitat d’estalviar

aigua potable el màxim possible. Per tal d'assolir aquest objectiu, ha convocat subvencions dirigides

als ens locals per a la realització d'actuacions destinades a la millora i renovació de les xarxes de

subministrament d'aigua en baixa, així com per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió

de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya.

En el cas concret del municipi de Palau-Solità i Plegamans, la línia de subvenció presentada s'enfoca

en:

a) Actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa, amb

l’objectiu de reduir les pèrdues d'aigua en la xarxa de distribució urbana. Aquestes actuacions

inclouen la renovació d'elements de les xarxes de distribució d'aigua i la instal·lació de mecanismes

automàtics de regulació de la pressió a la xarxa.

La xarxa d’abastament d’aigua potable a l’àmbit d’actuació està formada per canonades de

fibrociment, les quals es troben en un estat precari i amb un grau d’envelliment avançat, superant així

la seva vida útil. L’estat deficient d’aquestes canonades provoca l’aparició d’avaries recurrents,

generant deficiències en el servei i molèsties als veïns. Aquestes avaries no només afecten la qualitat

del servei d’aigua, sinó que també comporten una pèrdua significativa d’aigua, agreujant així la

situació de sequera que patim.

En la memòria valorada presentada per optar a aquesta actuació, es van identificar tres actuacions

necessàries per millorar les instal·lacions existents de proveïment d’aigua en baixa:

1. Substitució de 360 metres de canonades de fibrociment a l'Avinguda Camí Reial.

2. Renovació de 360 metres de canonades de fibrociment al Carrer Santa Margarida Boada Vell.

3. Renovació de 490 metres de canonades de polietilè (PE) de Sant Roc.
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Dins d’aquestes intervencions, l’actual projecte considera la renovació de la xarxa d’aigua potable de

la zona de Sant Roc. Durant la redacció del present projecte executiu, els tècnics encarregats van

detectar, en la visita de camp, que recentment s’havia pavimentat la zona d’actuació. Per tant, en

aquest projecte s'ha intentat disminuir al màxim l’afectació sobre aquest paviment, optimitzant els

creuaments necessaris i projectant una xarxa mallada amb desdoblament de canonada, fent-la més

eficient.

2. OBJECTE DEL PROJECTE.

L'objectiu d'aquest document és formalitzar el projecte executiu per a la renovació de la xarxa

d’abastament d’aigua en St Roc, a Palau-solità i Plegamans. Aquest projecte defineix i valora les obres

necessàries per a la millora de la xarxa d’aigua potable.

Les obres inclouen diverses tasques essencials:

● Enderrocs de paviments i reposicions: Es retirarà el paviment existents per poder realitzar les

obres i després es reposaran.

● Excavacions de rases: Es realitzaran excavacions per a la col·locació de les noves canonades.

● Instal·lació de canonades i vàlvules: S’instal·laran noves canonades, així com vàlvules de

regulació per millorar el control i la distribució de l’aigua.

L'objectiu principal d'aquestes actuacions és millorar el rendiment i l'eficiència de la xarxa d’aigua,

garantint un subministrament adequat als abonats amb la pressió i el cabal necessaris. A través

d'aquestes obres, es pretén assegurar que el servei d’aigua potable sigui fiable i de qualitat, reduint

les incidències i millorant la sostenibilitat del sistema.

3. ÀMBIT GEOGRÀFIC

El municipi de Palau-solità i Plegamans es troba a Catalunya, dins la comarca del Vallès Occidental, tot

i que està en la frontera amb la comarca del Vallès Oriental. Amb una extensió de 15,06 km², el

municipi està situat a una altitud de 140 metres sobre el nivell del mar.
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Geològicament, Palau-solità i Plegamans està emplaçat entre la regió muntanyosa litoral i la prelitoral,

en la coneguda depressió del Vallès-Penedès. Aquesta ubicació li confereix un territori

majoritàriament pla en la seva part central, amb petites serres que s’estenen en direcció nord-sud als

extrems del territori.

A través de la part central del municipi, i seguint la mateixa direcció que les serres, flueix la riera de

Caldes, la qual rep les aigües de la riera de Sentmenat i del torrent de Can Duran. Aquesta

configuració geogràfica fa que el municipi tingui un paisatge variat i ric en cursos d’aigua i petites

elevacions.

4. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA EXISTENT.

El municipi de Palau-solità i Plegamans s'engloba dins d'una sola zona d'abastament, denominada

Palau-solità i Plegamans, segons el Reial Decret 140/2003.

Recursos hídrics

1. Captacions pròpies

● Pou Nogueretes

2. Subministrament d'Aigua en Alta

● Proveïdor: L'aigua en alta és subministrada per ATLL.

● Infraestructura principal: Una canonada de fibrociment de 700 mm de diàmetre que

segueix el traçat de la Riera de Caldes.

● Dipòsits: Dipòsits de Can Falguera, propietat d’ATLL, des d’on s’alimenta tot el

municipi.
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Connexions a la Xarxa

● Primera connexió: Situada a la zona de Can Boada (actualment fora de servei).

● Segona connexió: Situada a la Riera de Caldes, a l’alçada del Polígon Industrial Urbasa, que

alimenta el dipòsit de Can Riera i la zona homònima a l’oest del municipi.

Distribució d'Aigua

● Des del dipòsit de Can Falguera: L'aigua es distribueix per gravetat cap al nucli del municipi

mitjançant una canonada de fibrociment de 250 mm de diàmetre.

Connexions Alternatives i Subministraments Addicionals

● Connexió alternativa a Santa Perpètua: Existeix una connexió amb la xarxa d’aigües de Santa

Perpètua de Mogoda, situada al Polígon Industrial Urbasa, amb una canonada de fibrociment

de 100 mm de diàmetre.

● Subministrament a Sentmenat:

1. Primera connexió: Una canonada de fibrociment de 200 mm de diàmetre que segueix

la carretera de Sentmenat.

2. Segona connexió: Mitjançant bombes des del dipòsit de Can Riera cap a l’urbanització

Pins de Can Riera, que al seu torn alimenta la zona de Can Fargas de Sentmenat.

● Subministrament a zona Els Turons: Existeix un grup de bombeig per facilitar la distribució

d’aigua en aquesta zona, que presenta problemes per diferències de cotes.

La xarxa d’aigua del municipi de Palau-solità i Plegamans presenta el següent esquema:
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4.1. CAPTACIÓN

Actualment, Palau-solità i Plegamans no disposa de captacions d’aigua subterrània, per la qual cosa el

municipi s’abasteix únicament a través d’una canonada en alta subministrada per ATLL.

Subministrament d’Aigua en Alta

● Proveïdor: ATLL (Aigües Ter Llobregat)

● Infraestructura: Canonada principal de fibrociment de 700 mm de diàmetre que segueix el

traçat de la Riera de Caldes
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Connexions a la Xarxa

● Primera connexió: Aquesta canonada discorre per la Riera de Caldes i abasteix la zona

homònima situada a l’oest del municipi.

● Segona connexió: Situada a la zona de Can Boada, aquesta connexió alimenta directament els

dipòsits de Can Falguera, que són propietat d’ATLL.

Aquestes dues connexions asseguren el subministrament d’aigua en alta a tot el municipi, garantint

que l'aigua arribi des dels dipòsits de Can Falguera a les diverses zones de Palau-solità i Plegamans.

4.2. DIPÒSITS

Actualment, Palau-solità i Plegamans disposa de diverses instal·lacions per a l'emmagatzematge

d'aigua tractada, totes elles propietat d’ATLL. Aquestes instal·lacions són:

● Dipòsit de Can Falguera: Amb una capacitat de 5.000 m³.

● Dipòsit addicional de Can Falguera: Amb una capacitat de 1.000 m³.

● Dipòsit de Can Riera: Amb una capacitat de 2.000 m³.

En total, el municipi compta amb una capacitat d’emmagatzematge de 8.000 m³, la qual cosa és

suficient per satisfer les necessitats d’aigua de la població.

A continuació es mostra un quadre resum dels dipòsits de la xarxa de Palau Solità i Plegamans:

Dipòsit Capacitat (m³) ZONA ABASTADA

Can Falguera 5.000 Nucli de Palau

Can Falguera (addicional) 1.000 Nucli de Palau

Can Riera 2.000 Zona Can Riera

Total 8.000
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4.3. GRUPS D’IMPULSIÓ

A causa de les característiques orogràfiques de Palau-solità i Plegamans i la disposició de les diferents

instal·lacions, és necessari disposar de grups d'impulsió per abastir algunes zones del municipi. A

continuació, es detallen els grups d'impulsió existents:

DESCRIPCIÓ POTÈNCIA ZONA ABASTADA

Bombeig Can Falguera

3 bombes de 24,5kw

1 bomba de 16 kw

Can Falguera

Bombeig Serracanta 3 bombes de 24,5kw La zona del Turons

Bombeig Can Riera 2 bombes de 1,5 kw Serra de Can Riera

A més, hi ha un altre grup d'impulsió situat a la presa de la canonada d'ATLL, que, en cas de ser

necessari, podria abastir una gran part del municipi de Palau-solità i Plegamans.

4.4. INFORMACIÓ SOBRE LA XARXA

La xarxa de Palau-solità i Plegamans està composta per una xarxa general de canonades principals i

una xarxa de distribució. A continuació es descriuen les seves característiques:

● Longitud Total: La xarxa té una longitud adequada a l'extensió del terme municipal.

● Materials Utilitzats:

Inicialment: Les canonades eren de fibrociment (FC), ferro (FE) i PVC.

Renovacions: S’han anat substituint progressivament per polietilè (PE) i fosa dúctil (FU).
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Distribució Actual dels Materials

Taula de distribució dels materials i longituds totals de les canonades a la xarxa actual:
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4.5. ESCOMESES

Tots els clients del municipi disposen d’un comptador domiciliari per registrar el consum d’aigua.

Sempre que és possible, aquests comptadors es col·loquen a la façana de les cases i es protegeixen

dins un armari tancat amb pany estàndard, de manera que els operaris del servei puguin accedir-hi i

manipular-los des de l’exterior.
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Característiques de les Instal·lacions de Comptadors

Ubicació dels Comptadors:

● Façana de les Cases: Els comptadors es col·loquen a les façanes per facilitar l’accés.

● Protecció: Es troben dins armaris tancats amb pany estàndard.

Material dels Ramals d’Alimentació:

● Diàmetre: El diàmetre del ramal d’alimentació varia segons el calibre del comptador.

● Material: Els ramals d’alimentació que es renoven o es col·loquen són tots de polietilè (PE).

Vàlvula de Pas:

● Cada comptador disposa d’una vàlvula de pas per aïllar-lo de la xarxa de distribució.

● Ubicació: La vàlvula es troba dins un trapilló a la vorera, facilitant el tall de subministrament

en cas necessari.

Aquesta configuració permet un registre precís del consum d’aigua per cada client, alhora que facilita

les tasques de manteniment i reparació per part dels operaris del servei d’aigua.

4.6. RENDIMENT DE LA XARXA

Amb les dades obtingudes de la producció d’aigua i les dades de facturació, es pot determinar la

quantia i percentatge dels cabals registrats dins del total dels cabals subministrats, obtenint així el

rendiment de la xarxa de Palau-solità i Plegamans.

Dades del Subministrament d'Aigua (2022)

● Cabal subministrat: 1.383.138 m³

● Cabal enregistrat: 1.005.745 m³
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Rendiment de la Xarxa

El rendiment de la xarxa de Palau-solità i Plegamans per l'any 2022 és del 72,71%. Aquest percentatge

es calcula comparant els cabals subministrats amb els cabals registrats als comptadors de control i els

consumits pels abonats.

● Percentatge de rendiment: 72,71%

● Volum d’aigua no registrada (ANR): 1.033,95 m³/dia

Anàlisi de l'Aigua No Registrada (ANR)

Del volum d’aigua no registrada:

● 98% és degut a fuites en la xarxa (incloent possibles fraus).

● 2% és atribuïble a errors de mesura dels cabals entregats als clients.

Dotació del Segon Trimestre de 2023

● 236,6 litres per habitant i dia (l/hab/dia)

S'ha determinat que amb la regulació de les pressions nocturnes i la substitució de canonades es

podria estalviar un 10% d'aigua. Això equival a eliminar un volum de pèrdues de 138.313,8 m³.

5. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA I OBRA PROJECTADA

Les obres es realitzaran dins el municipi de Palau-solità i Plegamans, situat a la comarca del Vallès

Occidental. L'àmbit d'actuació es concentra a la zona de Sant Roc.

SANT ROC

L'actuació en la zona de Sant Roc consisteix en la renovació de 836 metres de la canonada existent,

substituint-la per una nova canonada de polietilè (PE) DN110 mm PN16. La canonada actual, també

de PE, ha esgotat la seva vida útil, fet que ha provocat nombroses fuites i ha requerit moltes

reparacions anuals en aquesta zona
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Aquestes actuacions tenen com a objectiu principal la millora de la xarxa de distribució d'aigua

potable, reduint les fuites i les necessitats de manteniment, i assegurant un subministrament més

eficient i segur per als residents de Palau-solità i Plegamans.
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5.1. OBJECTIUS DE L'ACTUACIÓ

L'objectiu principal d'aquesta intervenció és la renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable en

Sant Roc.

● Es renovaran tots els accessoris i la valvuleria existent en el tram d’actuació

● Es renovaran totes les escomeses, des del collarí d'unió amb la canonada fins al comptador

Les escomeses són competència de l'empresa concessionària, CASSA Aigües i Depuració, S.L., per a la

seva gestió i manteniment fins al punt de servei, determinat per la situació del comptador. A partir

del comptador, la responsabilitat recau sobre l'abonat, tal com s'indica al reglament municipal.

5.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

5.2.1. OBRA MECÀNICA

SANT ROC

L'obra mecànica en aquest carrer consistirà en la instal·lació de 836 metres de canonada de PE DN110

mm PN16.

5.2.2. OBRA CIVIL

L'obra civil inclou la realització de les següents tasques:

Rasa en Vorera

● Preparació: Es farà una cala per a la connexió a la xarxa d'aigua potable.

● Excavació: Es realitzarà una rasa a la vorera de 40 cm d'amplària i 80 cm de profunditat.

● Protecció de la Canonada: La canonada es col·locarà amb una capa de 10 cm de sauló per

sota i 30 cm de sauló per damunt.

● Senyalització: Es col·locarà una cinta de senyalització de color blau amb la llegenda "Aigua

Potable".

● Rebliment: La rasa es reomplirà amb terres de la pròpia excavació, seguit per la reposició de

la base de formigó, paviment i panot afectat. Es projecta que el 100% dels àrids aportats per

al rebliment siguin reciclats.
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Rasa en Calçada:

● Tall i Fresatge: Tall amb disc de l'aglomerat i fresatge a banda i banda d’una zona de transició

de 20 cm.

● Repicat: Repicat del paviment asfàltic existent.

● Excavació: Excavació d'una rasa de 40 cm d'amplària i 110 cm de profunditat.

● Protecció de la Canonada: Protecció de la canonada amb una capa de 10 cm de sauló per sota

i 30 cm per damunt.

● Senyalització: Col·locació de la cinta de senyalització de color blau amb la llegenda "Aigua

Potable".

● Rebliment i Reposició: Rebliment amb terres de la pròpia excavació i reposició de la base de

formigó i el paviment asfàltic afectat segons les ordenances municipals. El 100% dels àrids

aportats pel rebliment seran reciclats.

Creuament de Calçada:

● Tall i Fresatge: Tall amb disc de l'aglomerat i fresatge a banda i banda d’una zona de transició

de 20 cm.

● Repicat: Repicat del paviment asfàltic existent.

● Excavació: Excavació d'una rasa de 40 cm d'amplària i 110 cm de profunditat.

● Protecció de la Canonada: Protecció de la canonada amb una capa de 10 cm de formigó

HM-20/B per sota i 10 cm per damunt.

● Travessada: La travessada tindrà una fondària de 110 cm, amb la canonada protegida per una

vaina.

● Senyalització: Col·locació de la cinta de senyalització de color blau amb la llegenda "Aigua

Potable".

● Rebliment i Reposició: Rebliment amb terres de la pròpia excavació i reposició de la base de

formigó i el paviment asfàltic afectat segons les ordenances municipals. El 100% dels àrids

aportats pel rebliment seran reciclats.
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Es reconnectaran totes les escomeses existents. En les zones on la canonada de distribució tingui poc

espai disponible fins a la façana, es contempla l’ús de pressa en càrrega orientables (tipus George

Fischer) per facilitar els recorreguts des de la canonada de distribució fins a la clau de trapilló.

Enderroc i Reposició del paviment de vorera

Aquest projecte preveu la demolició del paviment de la vorera al llarg del traçat de la canonada

projectada i les escomeses a renovar. La demolició es delimitarà amb un tall de disc a cada banda,

amb un sobreample de 0,20 metres a banda i banda de la rasa. La reposició d'aquest paviment es farà

amb panot de 20x20x4 cm o formigó depenent de l’estat actual de la vorera.

Altres Elements

● Mobiliari Urbà i Senyalització: Si cal, es retiraran tots aquells elements de mobiliari urbà i

senyalització que interfereixin en el correcte desenvolupament de les obres. Els elements

retirats seran transportats al magatzem municipal o emmagatzemats per a la seva posterior

recol·locació a la ubicació original.
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● Protecció de l'Arbrat: Durant les obres, s'hauran de prendre totes les mesures necessàries

per protegir l'arbrat existent, utilitzant taulons de fusta per a la seva protecció.

Pavimentació

Després de la instal·lació de tots els elements i el rebliment de les rases, es reposarà el paviment a

l'estat original:

● Vorera: Les zones de vorera tindran una base de formigó i paviment de panot de 9 pastilles

de 20x20x4 cm per regla general.

● Vorera Sense Paviment: Els trams de vorera que actualment no estan pavimentats

romandran així, essent necessària només la reposició de terres.

● Creuaments de Calçada: Es pavimentaran amb una base de formigó i una capa de mescla

bituminosa en calent AC/16/surf/60-70/D.

6. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

L’obra s’organitzarà prioritzant les condicions de seguretat i salut per a vianants, treballadors i

vehicles. A més, es farà tot el possible per garantir el subministrament d'aigua als abonats mentre

s'executen les obres.

Accés i Senyalització

● Es garantirà l’accés de vianants i vehicles a les parcel·les mitjançant passos puntuals

degudament indicats i senyalitzats.

● El perímetre de l’obra estarà clarament delimitat i senyalitzat, permetent l’accés als vianants

només pels passos definits i ben indicats.

● Es proporcionaran rutes alternatives per evitar confusions entre els vianants.

Garantia del Subministrament d'Aigua:

● Abonats: Es planificaran les tasques per minimitzar les interrupcions en el subministrament

d'aigua als abonats. En cas de ser necessària alguna interrupció, aquesta serà notificada amb

antelació i es prendran mesures per reduir-ne l'impacte.

● Mesures Temporals: Es podran utilitzar connexions provisionals per assegurar que els usuaris

continuïn tenint accés a l'aigua potable durant tot el període de les obres.

MEMÒRIA – pàg. 18



PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

Protecció d’Elements Existents

● Es protegirà l’arbrat que quedi dins de la zona d’obra o d’aplec de material.

● Qualsevol element de mobiliari urbà, semàfors o enllumenat que interfereixi amb les obres i

no estigui previst retirar o substituir, es desmuntarà i s’emmagatzemarà adequadament per a

la seva reposició al final de l’obra.

Gestió de Residus

● No es permetrà l’acumulació de residus a l’obra per més de tres dies. En cas d’acumulació, es

disposaran espais adequats i degudament senyalitzats i delimitats.

● Tota la runa es dipositarà en contenidors homologats, seguint els criteris de l’Estudi de Gestió

de Residus, i es lliurarà a un gestor autoritzat.

Neteja i Control de Pols

● Es farà una neteja diària de l’obra, retirant petit material, runa i terres de les zones de treball,

i acumulant el material en llocs controlats i delimitats.

● Es regarà l’obra diàriament, tantes vegades com sigui necessari, especialment després de

càrregues, descàrregues o treballs que produeixin pols.

● Es prestarà especial atenció a l’emissió de partícules sòlides.

Control del Soroll

● Es limitarà l’horari de treball a 8:00 a 20:00 hores els dies laborables. Fora d’aquest horari,

només es permetran activitats que no produeixin soroll.

Compliment del Termini

● Es complirà el termini d’obra fixat al Pla d’Obres.

● Finalitzades les obres, es retiraran totes les instal·lacions, elements i materials de la via

pública, i es reposarà qualsevol element de l’entorn que pugui haver sofert desperfectes,

d’acord amb el servei responsable de l’Ajuntament.
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Pla de Seguretat i Salut

● El Pla de Seguretat i Salut desenvoluparà tots els aspectes que afecten la seguretat de les

persones i garantirà l’accessibilitat als edificis i guals afectats per la intervenció.

● Es garantirà l’accessibilitat dels vehicles d’emergència durant l’execució de les obres.

● L’execució i programació de les obres s’adaptarà als condicionants de mobilitat i altres obres

existents a la zona per a una coordinació adient.

6.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ

Per a l'execució de la canalització d'aigua potable, es preveu seguir el següent procediment:

1. Cales per a la Localització de Serveis Existents

a. Identificació i senyalització dels serveis existents.

2. Demolició dels Paviments Afectats

a. Eliminació dels paviments necessaris per a les obres.

3. Excavació de les Rases

a. Realització de les rases per a la instal·lació de la nova canonada.

4. Instal·lació de les Canonades, Muntatge de Vàlvules i Escomeses

a. Col·locació de les noves canonades i muntatge dels accessoris necessaris.

5. Reblert de les Rases

a. Ompliment de les rases amb els materials adequats.

6. Posada en Càrrega de la Nova Xarxa i Connexió d’Escomeses als Abonats

a. Prova de la nova xarxa i connexió a les escomeses existents.

7. Reposició dels Paviments

a. Restauració del paviment en el seu estat original.

7. ASPECTES AMBIENTALS

En l’annex 3 de la memòria es presenta la justificació ambiental de les actuacions adoptades en la

redacció del projecte. Considerant el tipus de projecte i el seu abast, no és necessari sotmetre’s al

procediment d’avaluació d’impacte ambiental (AIA).

8. SERVEIS AFECTATS.

El projecte no contempla afectacions a altres serveis més enllà de les instal·lacions de CASSA. En

l’annex 1 s’inclou un recopilatori dels serveis existents a la zona d’actuació.
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9. GESTIÓ DE RESIDUS

D’acord amb el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus

de construcció i demolició, s’annexa al present projecte la gestió de residus. En l’annex 5 es detalla

l’estudi de gestió de residus, que descriu les accions necessàries per assegurar una correcta gestió

dels residus generats.

10. SEGURETAT I SALUT

S’ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, conforme al Reial decret 1627/1997, de 24

d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. En

l’annex 2 s’inclou aquest estudi, d’acord amb l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

Contractes del Sector Públic. El pressupost de Seguretat i Salut és de 3.597,12 €, inclòs en el

pressupost total de l’obra. Aquest import queda recollit com a partida alçada d’abonament integre al

Pressupost de l’obra

11. TERMINI D’EXECUCIÓ. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES

En compliment de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,

s’ha elaborat l’annex 4: Pla de les Obres. Aquest document estudia amb caràcter indicatiu el

desenvolupament de les obres i estima un període d’execució de 84 dies.

L’annex inclou un diagrama de GANTT que detalla les activitats de l’obra, el seu temps estimat

d’execució i les relacions entre elles.

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la classificació del

contractista no és exigible en aquest projecte si no s’especifica en l’anunci de licitació, ja que el valor

estimat del contracte és inferior a 500.000,00 euros.
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13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En l’annex 6 es justifiquen els preus unitaris. S’han considerat els costos de la mà d’obra a la

Comunitat de Catalunya, província de Barcelona, i els costos dels materials i maquinària utilitzats es

corresponen amb els preus de mercat.

14. REVISIÓ DE PREUS

Segons la planificació temporal de les obres, el termini d’execució no supera els dos anys, per la qual

cosa no és necessari definir fórmules de revisió de preus segons la Llei 2/2015, de 30 de març, de

desindexació de l'economia espanyola, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector

Públic.

15. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Per l’elaboració del pressupost del present projecte s’ha utilitzat com a banc de referència el del

BEDEC - Banc Construcció versió 2024-06, tot i que ha estat necessari agafar partides d’altres bancs

de preus vigents del 2024, com el banc d'aigües de Barcelona, o adaptar partides a les unitats d’obra

pressupostades si aquestes no hi figuraven en el banc de referència.

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del Projecte, i tenint

en compte les Partides Alçades, s'obté el següent Pressupost d'Execució Material:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 168.036,16-€

Aquest pressupost d’execució material inclou el 6% de despeses indirectes aplicats a cada partida

d’obra del PEM.

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), Benefici

Industrial (6%), s'obté el següent Pressupost d'Execució per Contracte (sense IVA):

DESPESES GENERALS (13%) 21.844,70.-€

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 10.082,17.-€
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE, sense IVA: 199.963,03.-€

Afegint al Pressupost anterior el Impost de l’IVA (21%), s’obté el següent Pressupost d'Execució per

Contracte amb IVA:

IVA (21%) 41.992,24.-€

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE, amb IVA: 241.955,27.-€

El present Pressupost per execució per contracte ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS

QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

(241.955,27.-€).

16. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El Pressupost d’Execució per al Coneixement de l’Administració (PCA) s’obté afegint el els costos de

direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut amb IVA (que serà el vigent en el moment de

l’execució, s’ha considerat el 21% actual) de les obres descrites, al Pressupost d’Execució de

Contracte del Projecte, amb les següents quantitats:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE, amb IVA: 241.955,27.-€

DIRECCIÓ DE LES OBRES, amb IVA: 5.671,46.-€

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, amb IVA: 3.899,14.-€

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 251.525,87.-€
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17. PERÍODE DE GARANTIA

El període de garantia de les obres executades serà d’un any a partir de la data de finalització de les

mateixes. Aquesta data es determinarà en el moment de la recepció definitiva de les obres per part

de la Propietat.

18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de

l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es declara que el

projecte comprèn una obra completa, en el sentit exigit per l’article 125 del Reial Decret 1098/2001,

de 12 d’octubre. Això significa que el projecte inclou tots els elements necessaris per a la seva

utilització i és susceptible de ser lliurat per a l’ús general.

A més, es confirma que l'obra compleix els requisits establerts per la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de

l'Obra Pública, i específicament el que es reflecteix a l’article 18 d’aquesta llei

19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El projecte es compon dels següents documents:

1. DOCUMENT N.º 1: MEMÒRIA I ANNEXOS.

MEMÒRIA

ANNEXOS A LA MEMÒRIA

● Annex núm. 1. Serveis Afectats

● Annex núm. 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

● Annex núm. 3. Aspectes Ambientals Particulars Del Projecte

● Annex núm. 4. Pla d'Obra.

● Annex núm. 5. Estudi de Gestió de Residus.

● Annex núm. 6. Justificació de Preus.
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2. DOCUMENT N.º 2: PLÀNOLS.

3. DOCUMENT N.º 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

4. DOCUMENT N.º 4: PRESSUPOST.

Sabadell, juliol de 2024

Javier Pareja Bernal

Enginyer Geòleg

Número de col·legiat: 16610-G
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1. INTRODUCCIÓ

En el present annex es descriuen tant els serveis existents com els serveis afectats presents en la zona

del “PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANT ROC”. Donat que la renovació de

la xarxa d’aigua potable en el municipi de Palau-solità i Plegamans es una actuació de tipus puntual,

les franges dels serveis es veuran mínimament afectades.

La informació dels serveis existents a l’àmbit s’han extret de la facilitada per les pròpies companyies a

través de la plataforma Acefat.

En el disseny del traçat de les reposicions s’ha tingut en compte tota la informació recaptada sobre

els serveis existents a la zona, amb la finalitat d’elaborar un disseny que redueixi al màxim l’afectació

a tercers i optimitzar les xarxes des d’un punt de vista econòmic i del procés de construcció.

En els apèndix adjunts aquest annex, es mostren tant els plànols del serveis existents i afectats com

les comunicacions establertes amb les companyies així com els detalls de les canalitzacions existents,

la geometria dels elements de registre, les cambres d’encreuament en calçada i la tipologia de tapes

utilitzada.

2. SERVEIS AFECTATS

La renovació xarxa d'aigua potable del municipi Palau-solità i Plegamans no contempla afectacions a

altres serveis més enllà de les instal·lacions de CASSA.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

· La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

· El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

· Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

· La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

· Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

· El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

· En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

· La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

· Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

· El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

§ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

§ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

· Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

· Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

· Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

· En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

· Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

· Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

· Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

· En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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· En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

· La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

· Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

· Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

· En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

· Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

· Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

· Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

· Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

· Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

§ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

§ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Ref: 738645

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 06/06/2024, Ref: 738645, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 738645 - 18577955 - BT, 738645 - 18577754 - AT-MT, 738645 -
18577755 - AT-MT, 738645 - 18577957 - BT



 

 

 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 

 

1 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 

 

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 

 

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 

 

3 

 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 

 

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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S/Referencia:

N/Referencia: 738645-18577758

Fecha: 06/06/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(431034.315/4605261.437)
Projecte: 738645
Coordenades: 431034.315,4605261.437

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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1. MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1. ANTECEDENTS

En el marc de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, i més concretament

a la seva norma reglamentària, el RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, s’implanta l’obligació de l’Estudi de

Seguretat i Salut en el treball en els Projectes d’Edificació i Obres Públiques.

Servirà per donar unes directrius a l’empresa constructora per obligar en el camp de la prevenció de

riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa.

1.2. OBJECTE DE L’EBSS

L’objecte d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut és establir les disposicions de seguretat i salut a

l’obra.

Servirà per marcar les directrius per la redacció del pla de seguretat i salut, per portar a terme les

seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs laborals, facilitant el seu desenvolupament, sota

el control del coordinador de seguretat i salut o de la Direcció Facultativa, d’acord amb el mencionat

RD 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s’implanta la obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat

i salut als projectes de construcció i obra pública.

Si com a conseqüència de les possibles modificacions que es puguin produir en el projecte, fora

necessari la variació en algun moment del procés constructiu, i produís una ampliació de l’estudi de

seguretat i salut, i la modificació del pla de seguretat i salut, es proposaran les mesures alternatives

de prevenció amb la seva corresponent justificació tècnica, que en cap cas suposarà una disminució

en els nivells de protecció que estan previstos en aquest estudi. Així mateix, deuran incloure la

valoració econòmica de les mateixes.

L’obra per a la que es redacta aquest EBSS no s’inclou dins de cap dels supòsits següents:

● Pressupost d’execució per contrata igual o superior a 450.759,08€

● La durada estimada sigui superior a 30 días laborables, treballant en algún moment alhora

més de 20 treballadors de forma simultània.

● El volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels

treballadors en l'obra, sigui superior a 500.

● Que sigui una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
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1.3. DADES DE L’ENCÀRREC DE L’EBSS

En base a la Llei 31/1995 i al Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de

seguretat i de salut en les obres de construcció; i essent necessària la redacció d’un projecte

d’execució per a l’obra de renovació de la xarxa d’aigua potable de Santa Fe del Penedès és obligació

del Promotor elaborar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que ho complementi integrant-se en ell. En

ell es resoldran i s’analitzaran els problemes de seguretat i salut en el treball, de forma tècnica i

eficaç.

En conseqüència, el Promotor encarrega al Proyectista la redacció d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Dades del projecte sobre el qual es treballa i de l’estudi bàsic de seguretat i salut

● Identificació de l’obra:

Nom de l’obra: Renovació de la xarxa d'aigua potable de Sant Roc

Adreça/situació (ubicació): Carrer les Torres, 19, 08184 Palau-solità i Plegamans, Barcelona

(41.596550 N, 2.172340 E)

Municipi/C.P.: Palau-solità i Plegamans(08184)

Provincia: Barcelona

● Dades del promotor:

Nom: Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans

NIF/CIF: P-0815500D

Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans, Barcelona

Telèfon: 938 64 80 56

Correu electrònic: info@palauplegamans.net

● Dades de l’autor/s de l’EBSS

Nom: Iván García Collell

NIF/CIF: 46621324W

Adreça: c. Concepció 12-20, 08202, Sabadell

Telèfon: 93.715.57.12

Correu electrònic: notificacions@cassa.es

● Dades del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra

A designar mitjançant acta.
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2. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

● Descripció de l’obra

TIPUS D’OBRA Obra civil/mecànica

PEM 168.036,16€

DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’OBRA Instal·lació de canalització per aigua

potable.

TASQUES DE L’ACTUACIÓ

- Obra civil d’excavació de rasa de 80x40 cm

- Instal·lació de canonada PE100 DN 110 mm PN16

- Instal·lació de accessoris hidràulics

● Descripció del lloc i característiques

DESCRIPCIÓ DEL LLOC Es tracta de terrenys de titularitat pública

CLIMATOLOGIA Climatología mediterrània

ml de l’obra 836 m

m2 de l’obra 501,6 m2

● Termini d’execució previst

S’ha previst un termini màxim d’execució de les obres projectades de (17) disset setmanes.

● Interferències amb serveis

Les interferències amb el serveis són de qualsevol tipus i són causa freqüent d’accidents, per

això es considera molt important detectar la seva existència i localització, amb el fi de poder

delimitar clarament els diversos riscos. Les interferències detectades son:

Accessos rodats

Circulacions peatonals
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Línies elèctriques aèries

Línies elèctriques soterrades

Línies de telèfon

Conduccions d’aigua

Conduccions de gas

Clavegueram

- Tous (argilencs) on poden estar situats cables subterranis.

- Una vegada descoberta la conducció, i en el cas que la profunditat de l'excavació sigui

superior a la situació de la conducció, se suspendrà o apuntalará a fi que no es trenqui per

flexió en trams d'excessiva longitud. Es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que

sigui danyada per maquinària, eines, etc.

- Està totalment prohibit manipular qualsevol element de la conducció en servei.

- No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conducció.

- Està prohibit utilitzar la conducció com a punt de suport.

- Per a la realització dels treballs distingirem dos casos:

Es coneix perfectament el traçat i la profunditat.

Si la linia està recoberta amb sorra, protegida amb maó i senyalitzada amb cinta, es podrá

excava amb màquines fins 0,50 m de la conducció ( excepte que prèviament de conformitat

amb la compañía ens haguès autoritzat a realizar treballs a cotes inferiors a les assenyalades

anteriorment) i, a partir d’aquí, es farà servir pala manual.

No es coneix exactament el traçat, la profunditat i la protecció.
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2.1. IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI INICIAL DELS RISCOS LABORALS

2.1.1. Consideracions generals

ACCESSOS (mesures preventives)

En realitzar les entrades o sortides del solar, ho farà amb precaució, auxiliat pels senyals d'un membre

de l'obra.

Circularà a l'interior de l'obra pels camins establerts i a la velocitat moderada. (20

km/h.)

Durant els treballs d'obra de paleta els buits han d'estar constantment protegits amb

les proteccions col·lectives establertes en la fase d'estructura, havent de comunicar a l'Encarregat o al

Coordinador de Seguretat i Salut qualsevol deficiència en aquest sentit per procedir a la seva esmena.

L'accés a les diferents zones on hagin de fer-se treballs d'obra de paleta ha de ser fàcil i segur, és a dir,

sense necessitat de realitzar salts o moviments extraordinaris. Per a això es s’accedirà mitjançant les

escales i passarel·les adequades.

És obligatori no excedir la velocitat de 20 km/h, tant a l'interior com en les inmediacions de l'obra.

Existirà de forma visible en tots els accessos de vehicles el cartell (PROHIBIT L'ÚS PER PERSONES).

Haurà de quedar diferenciat l’accès a peu.

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar blandones i enfangaments excessius

que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària.

No s'haurà d'estacionar ni circular a distàncies menors de 3 m de talls de terreny, vores d'excavació,

vessants, barrancs..., per evitar volcaments.

Es cuidaran els camins d'accés dels camions cuba de formigó.

S'establiran unes vies de circulació còmodes i lliures d'obstacles en les quals se

senyalitzaran les zones perilloses. La velocitat estarà limitada a 20 Km/h.

OPERACIONS D’ELEVACIÓ (mesures preventives)

L'hissat de càrregues es guiarà amb dos cables o cordes per evitar brusques oscil·lacions o xocs amb

l'estructura. Solament quan les càrregues suspeses estiguin a uns 40 cm del punt de rebuda podran

guiar-se amb les mans.

L'hissat de paquets d'armadures, en barres soltes o armadures, es farà suspenent la

càrrega en dos punts separats, prou perquè la càrrega romangui estable.

Les maniobres d'ubicació "in situ" de pilars i bigues suspeses, s'executaran per un mínim de tres

operaris, dos guiant amb sogues en dues adreces el pilar o la biga suspesa, mentre un tercer

procedeix a efectuar les correccions d'aplomat

Les màquines emprades per a l'elevació de materials o personal portaran incorporats els sistemes de

seguretat.

Es prohibeix expressament que romangui cap operari a la zona de batut de càrregues

durant l'operació d'elevació de la fusta, puntales i taulons amb la grua; es procedirà de la mateixa

manera durant l'elevació de resta de materials.
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ORDRE I NETEJA (mesures preventives)

En finalitzar un treball s'hauran de recollir els utensilis, materials i residus, de tal forma que quedi en

ordre la zona que s'ha treballat.

Com a líquids de neteja o desgreixat, s'empraran preferentment detergents. En els casos en què sigui

imprescindible netejar o desgreixar amb gasolina o altres derivats del petroli, estarà prohibit fumar.

Quan es recullin vidres trencats, encenalls, objectes tallants, etc. es farà amb els mitjans adequats i

les mans protegides.

Han de netejar-se al més aviat possible els tolls d'oli o greix.

A tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Les zones de pas, hauran de mantenir-se lliures d'obstacles.

Neteja dels talls de fusta amb claus i residus de materials.

Els desaprofitaments (retallades de material, draps, vidres trencats, etc.) es dipositaran en recipients

disposats a aquest efecte. No es verterá en ells líquids inflamables, llumins, etc...

Els desaprofitaments i retallades s'amuntegaran i eliminaran de l'obra al més aviat possible, bé

mitjançant trompes d'abocament o bé mitjançant la grua torre a força de bats vorejades per plints

que evitin possibles vessis.

Els palets de maó, taulell, etc, tindran un embolcall plàstic abastant el material i el

suport de fusta. En cas que el material vagi paletizado sense plàstics es zuncharán al suport de fusta

mitjançant fleixos.

Mantenir en perfecte estat d'ordre i neteja els talls, amb els materials apilats en

zones perfectament delimitades i les superfícies lliures d'obstacles (eines, materials i

enderrocs).

Ordre en l'apilament de materials.

Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Si s'apilen rotllos de manta asfàltica, els apilats es faran de manera que no puguin rodar i sobre

taulons de repartiment entre capes.

Tot l'àrea de treball ha d'estar neta de materials de deixalla, especialment els

combustibles.

XARXES, BARANES I PLATAFORMES (mesures preventives)

A mesura que es vagi fent l’estructura en alçada hauran d'instal·lar-se xarxes horitzontals sota forjat

que eliminin el risc de caiguda a diferent nivell.

Accessos adequats a les cobertes. L'accés als diferents nivells, es farà mitjançant plataforma amb

trapa, escala de façana, escales independents de tirs i altiplans. Per a

accessos a zones de treball que obliguin a passar per zones de pis inclinades es disposaran

passarel·les sòlidament unides a l'estructura, o en defecte d'això cables de seguretat als quals

s'amarrarà el mosquetó dels cinturons de seguretat.

Cada plataforma de treball haurà de disposar d'una barana de protecció composta per:

- passamans entre 90 i 100 cm en tot el perímetre.

- barana intermitja a 50 cm en tot el perímetre.
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- rodapeu de 15 cm en tot el perímetre.

Com qualsevol plataforma de treball la seva amplària mínima serà de 60 cm.

Complementàriament a aquesta protecció col·lectiva, i sempre que tècnicament no sigui posible la

seva instal·lació. En el treball en les cobertes s'empraran arneses de seguretat amarrats a punts

resistents o línies de vida. De la mateixa manera es procedirà en cas que els faldons siguin molt

inclinats, el sòl estigui relliscós i sempre que amb això s'aconsegueixi un augment de la seguretat dels

treballadors.

Condicions de Seguretat: Inspecció acurada de l'entorn. Utilització dels gats estabilitzadors i

diagrames de càrregues i distàncies, d'acord amb l'establert pel fabricant que estaran en una placa

gravada en el punt d'operacions.

- Perfectes condicions de manteniment.

- Respectar les distàncies de seguretat a les línies elèctriques.

- No utilitzar aquest element com a grua per aixecar pesos de forma no autoritzada.

Quan s'emprin en llocs de treball amb el risc de caiguda des de més de 2 metres d'altura o s'utilitzin

per a treballs en sostres, es disposaran baranes resistents de 90 cm d'altura (sobri el nivell de la

plataforma), llistó intermig i rodapeu.

Disposaran de baranes reglamentàries.

El perímetre de la plataforma de treball es protegirà amb baranes d'1 metre d'altura, +-5 cm, de

rodapeu major o igual a 15 cm i barra intermitja.

El perímetre dels forjats haurà d'estar protegit per baranes reglamentàries sobre peus

drets d'inca o de tipus sergent. El personal que instal·li aquestes baranes haurà d'utilitzar arnés de

seguretat amarrat a punts resistents.

El perímetre dels forjats es protegirà amb baranes reglamentàries.

En cas que sigui ineludible l'accés prèviament a la col·locació de la xarxa, el personal

romandrà assegurat mitjançant arnés de seguretat subjecte a un punt sòlid o a un cable fiador.

És necessari que totes les càrregues d'elements petits vagin en carros amb la finalitat d'extreure-les

sense accedir a la plataforma.

Instal·lació d'un limitador de càrrega màxima que impedeixi el funcionament de la plataforma quan

existeixi una sobrecàrrega en la barquilla.

L'altura lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser d'1, 90 m.

L'amplària de la plataforma o pis tindrà com a mínim 60 cm.

La col·locació d'aquestes xarxes s'efectuarà des de la planta inferior a la qual està en execució, de

manera que ningú accedeixi a aquesta fins que la xarxa es trobi col·locada i, per tant, s'hagi eliminat

la possibilitat de caiguda a diferent nivell.

La col·locació de les armadures ha de realitzar-se des de l'interior del forjat usant plataformes

degudament protegides.

La visera de protecció de les entrades de l'obra serà capaç de suportar una càrrega de 600 kg/m2.

Les creus de Sant Andreu es col·locaran per tots dos costats. En cap cas reemplaçaran a les baranes

de protecció.

Les passarel·les per a tràfic de persones o materials tindran un ample mínim de 0,60 m, degudament

esbiaixades conformement a les càrregues que hagin de suportar i amb la seva corresponent barana

de protecció, que tindrà una altura mínima de 90 cm i rodapeu.
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Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d'amplària i estaran fermament

ancorades als suports de tal forma que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.

Les plataformes estaran dotades en els laterals d’elements que impedeixin la caiguda de materials.

Les plataformes tindran unes dimensions mínimes d'1,10m per 1,10 m (superfície mínima per a

l'estada de dos homes).

Els buits romandran constantment protegits mitjançant xarxes o baranes sòlides

clavades al forjat.

Mecanismes de seguretat que ha de posseir una plataforma elevadora: - Dues velocitats de

desplaçament, la lenta amb plataforma elevada. - Doble comandament en base i plataforma

bloqueables per clau única.

- Vàlvula per a baixada manual d'emergència.

- Limitadors de càrrega i abast.

- Control d'horitzontalitat si utilitza potes amb estabilitzadors.

No es realitzaran treballs en plataformes superposades en altres nivells, així com en presencia de fort

vent.

No s'usaran mai com a baranes entenimentades o cadenes amb banderoles o altres elements de

senylaització, ja que no impedeixen la caiguda al no disposar de prou resistència, fent-se servir només

per a delimitar zones de treball.

2.1.2. Fases / activitats

a. MOVIMENT DE TERRES: EXCAVACIONS EN RASSES

b. MOVIMENT DE TERRES: COMPACTACIÓ DE TERRES

c. PALETERIA

d. RED DE PROVEÏMENT : DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT EXISTENT

e. RED DE PROVEÏMENT: MUNTATGE DE CANONADES I ELS SEUS ELEMENTS

f. UNIÓ DE CANONADES. TREBALLS DE SOLDADURA

g. RED DE PROVEÏMENT :TUBERÍA DE POLIETILÉ

h. RED DE PROVEÏMENT :CANONADES DE FIBROCEMENT

i. RED DE PROVEÏMENT: PROVES DE ESTANQUEITAT

j. RED DE PROVEÏMENT: PROVES DE PRESIÓ

k. URBANITZACIÓ : PAVIMENTACIÓ

l. TREBALLS DE MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ

m. ESTESA D’ AGLOMERAT

n. TREBALLS DE COMPACTACIÓ DE FERMS ASFÀLTICS

o. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA

p. NETEJA DE VIALS

q. INSTAL·LACIONS
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a. Moviment de terres: excavacions en rases

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes

Sobrecàrrega o tensions internes.

● Atropellaments, col·lisions, Bolcaments

Falta de senyalització, distracció, imperícia en el Utilització de les màquines o vehicles.

● Caiguda de objectes

Falta de coexistència del terreny, treballar sense cap tipus de protecció en treballs situats en la
mateixa vertical.

● Caiguda de persones a diferent nivell

Falta de senyalització o il·luminació. Caiguda de persones al mateix nivell enfangat.

● Exposició a ambient pulverulent

No regar periòdicament els talls.

● Exposició a soroll excessiu

Falta de manteniment de les màquines, proximitat a les mateixes.

● Inundacions

Falta de coneixement de L’existència, ubicació i profunditat de les instal·lacions per part del
maquinista i/o operari.

● Lesions o cops/talls per objectes o eines

Falta d’ordre i neteja, no mantenir la distància de seguretat mínima entre treballadors,utilització
d’eines inadequades al treball a realitzar, distraccions, imperícia en el Utilització, anul·lació de les
proteccions intrínseques de les eines.

● Sobrecàrregues

Mantenir-se en postures forçades, càrrega excessiva de material.
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MESURES PREVENTIVES

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior a 1,5 m., es estibarà.

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m., es protegiran les vores de coronació

mitjançant una barana reglamentària (passamans, llistó intermedi i rodapeu) situada a una distància

mínima de 2 m. del borda.

L’accés i sortida d’una rasa S’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora superior de la

rasa i estarà donada suport sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala

sobrepassarà en 1 m., la vora de la rasa.

El personal que ha de treballar en L’obra en L’interior de les rases coneixerà els riscos als quals pot

estar sotmès.

Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a una distància inferior als 2 m., (com norma

general) de la vora de la rasa.

S’efectuarà L’acovardeixi immediat de les aigües que afloren (o cauen) en L’interior de les rases per a

evitar que S’alteri L’estabilitat dels tal·losos.

Es revisarà L’estat de talls o tal·losos a intervals regulars en aquells casos en els quals puguin rebre

embranzides exògenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc.,

transitats per vehicles; i especialment si en la proximitat S’estableixen talls amb ús de martells

pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres.

Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de reprendre's de nou.

Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, L’alimentació dels llums S’efectuarà a 24 V. Els portàtils

estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa-màneg aïllats elèctricament.

Si els treballs requereixen il·luminació S’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa a terra, en

les quals S’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats a través d’un quadre elèctric general

d’obra.

No es carregarà el terreny dels bordes de la rasa (Circulació de vehicles, maquinària, ubicació de

grues o maquinaria, acopi de materials, ...) a menys de un metre de la bora de la rasa. Com a norma

general es podrà carregar el terreny a una distancia de la bora de la rasa aproximadament igual a la

profunditat de la rasa. Per a això quedarà degudament senyalitzada la distancia.

Sempre que sigui possible els acopis de terres a una distancia inferior als dos metres de la bora de la

rasa.

Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una senyalització a una distancia

de l’excavació de uns 2 metres, sempre que sigui possible.

L’accés o sortida de les rases de més de 1,5 metres es farà per una escala solida, amb impossibilitat de

que bolqui o per la part inicial/final de la rasa on hi hagi una pendent de terres en bon estat. L’escala

sobresortirà de la coronació de la rasa al menys un metre.

Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 3 metres, s’atalussarà o entibarà el perímetre per tal

d’evitar l’esllavissament. Igualment s’entibarà o talussarà quan hi hagi possibilitat de despreniments

de terres amb risc d’atrapaments de persones i no hagi pogut talussar-se prèviament.

L’enllumenat s’efectuarà mitjançant torres aïllades amb presa de terra, a les que s’instal·laran

projectors d’intempèrie, alimentats pel quadre general de l’obra.
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L’enllumenat portàtil es farà amb portalàmpades amb mànec aïllant, reixat protector de la bombeta,

mànega anti-humitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentada a 24 V si hi

ha humitat elevada.

Es controlarà l’estat dels talussos i talls situats a la proximitat de vies o camins transitats per vehicles,

especialment si es tenen que utilitzar martells pneumàtics, compactadores vibrants, o passos de

maquinària de moviment de terres.

Els operaris no podran apropar-se a menys de un metre de una rasa de més de 2 metres de

profunditat, en altre cas hauran de seguir les instruccions del encarregat.

S’eliminaran immediatament les aigües que aflorin o entrin al interior de les rases de més de 3

metres, per tal d’evitar la alteració de l’estabilitat dels talussos.

Desprès d’una interrupció dels treballs es revisaran els recolzaments i entibacions de les rases.

Sempre quedaran senyalitzades totes les rases obertes.

b. Moviment de terres: compactació de terres

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Caiguda de persones al mateix nivell.

● Caiguda de persones a diferent nivell, des de la màquina.

● Atropellament per maquinaria pesada.

● Cops amb maquinaria.

● Aixafaments d’extremitats.

● Enganxades per parts mòbils desprotegides.

● Projeccions de partícules.

● Interferències entre vehicles per mala senyalització a les maniobres.

● Lumbàlgies per esforços excessius o postures incorrectes.

● Vibracions sobre les persones.

● Soroll ambiental o de la maquinaria.

MESURES PREVENTIVES

Es senyalitzarà degudament la zona de treball de la maquina compactadora.

Queda totalment prohibit el transportar persones sobre la maquina compactadora.

Totes les màquines automotores utilitzades en aquesta fase tindran senyal acústic de marxa enrere.

El personal conductor de la maquinaria serà especialista en la seva feina, i tindrà permís de conduir.

El personal conductor de la maquinaria haurà rebut, per part del Dept. de seguretat , la formació

adequada en matèria de prevenció de riscos laborals.
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El Cap d’obra, junt amb l’encarregat de l’obra, hauran d’emetre una “Autorització d’ús” de la màquina

en nom del conductor de la mateixa.

El conductor haurà de respectar sempre les mesures de seguretat que se li expliquen (i se li fa

entrega) en la formació.

Queda totalment prohibit el realitzar maniobres perilloses sense seguir les instruccions d’un

senyalista.

És especialment obligatori l’ús de calçat de seguretat en aquest tipus de treballs.

Totes les màquines hauran passat els controls i les revisions corresponents.

No es treballarà a menys de 3 m. de la zona on està compactant la màquina, excepte el personal

autoritzat.

c. Paleteria

Els treballs que integren aquesta fase abasten des del subministrament de materials, apareixent

riscos específics amb l'ocupació d'aparells d'elevació, fins a l'execució de la tabiquería,

compartimentando els espais interiors, separant els diferents locals o estades entre si.

Mereix especial consideració l'estudi de les escales provisionals d'obra, que permetran la

comunicació entre els diferents pisos de l'obra en construcció.

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Caiguda d’objectes.

Caigudes de material en el transport de material intern de l’obra amb mitjans d’elevació.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Per falta d’ordre i neteja en trepitjar objectes.

● Caiguda de persones a diferent nivell.

Per falta de proteccions addients.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització de eines o manipulació inadequada de les armadures.

● Sobreesforços.

Romandre amb postures forçades, càrrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES

En tot moment es mantindrà l’ordre i la correcta neteja de l’obra tot retirant els materials que puguin

suposar un perill addicional com poden ser les puntes clavades sobre les fustes.
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S’evitarà la presència de personal sota les càrregues transportades o es delimitarà la zona.

Es garantirà la fermesa i la resistència de les tanques, amb llistó superior, intermig i rodapeu, per

evitar la caiguda a diferent nivell de persones. De la mateixa manera que es disposaran xarxes

perimetrals i als buits per evitar la caiguda de personal i objectes, sempre i quan no sigui possible

tapar aquests buits.

En cas de que la zona perimetral sigui de pas per a vianants en la part inferior es disposaran

marquesines per a que els materials i les eines en cas de caure no vagin directament a la via de pas.

En treballs a la vora de forats el treballador farà servir arnès de seguretat enganxat a línia de vida.

Respecte als equips de treball serà aplicable el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen

les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de

treball.

Tot equip de treball haurà d'estar dotat del corresponent llibre d'instruccions d'ús i manteniment.

Totes les màquines que siguin empleades en els treballs propis de la unitat d'obra de paleta hauran

d'estar dotades de la seva marcat CE i de la declaració CE de conformitat.

d. Xarxa de proveïment: demolició del paviment existent

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes.

Per esfondraments prematurs deguts a una planificació errònia.

● Caiguda d’objectes.

Caigudes de material des del cassó de les pales o des de la caixa dels vehicles per falta de perícia o a

causa de un carregat de cassó i caixa excessiu.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

● Exposició a ambient pulverulent.

Per les diferent activitats que es realitzen en l’obra.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització de eines.

● Sobreesforços.

Romandre amb postures forçades, càrrega excessiva de material.

MESURES PREVENTIVES

Abans d’iniciar la demolició es neutralitzaran les escoceses de les instal·lacions, d’acord amb les

Companyies subministradores.
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Durant la demolició, si es veuen esquerdes en els edificis costaners es col·locaran testimonis per tal

d’observar les conseqüències de la demolició i fer l’apuntalament o consolidació en cas de que sigui

necessari.

En la utilització de la maquinaria es tindrà en compte la distància de seguretat amb les línies

elèctriques i es consultaran les normes reglamentaries d’alta i baixa tensió i de posta a terra.

En qualsevol cas l’espai on es dipositarà el material enderrocat es trobarà acotat i vigilat.

Els compressors, martells neumàtics o similars s’utilitzaran prèvia autorització de la Direcció Tècnica.

No s’acumularan enderrocs ni es donaran suport contra baranes, murs,…

Prèviament a l’inici de la demolició la Direcció Tècnica establirà un pla de demolició de paviments,

mitjans necessaris y mesures necessàries per la correcta execució dels treballs.

S’evitarà la formació de pols ruixant el terreny amb aigua.

Es protegiran els elements del Server Públic afectats per la demolició.

e. Xarxa de proveïment: muntatge de canonades i els seus elements

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Caigudes de persones al mateix nivell.

● Caigudes de persones a diferent nivell.

● Cops i caigudes d’objectes.

● Talls per l’ús d’objectes i eines manuals.

● Cossos estranys als ulls.

● Els derivats de treballs a ambients amb pols.

● Lumbàlgies per esforços excessius o postures incorrectes.

● Despreniments de càrregues suspeses.

● Bolcades de piles de material amuntegades.

● Esllavissaments per cops amb les càrregues suspeses.

● Enganxades entre objectes pesats.

● Cremades.

● Radiacions per soldadura.

● Contacte amb la corrent elèctrica.

● Explosions de botelles de gasos liquats.

● Incendis.

● Intoxicacions.
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● Esllavissaments, bolcades o moviments inestables del conjunt muntat.

MESURES PREVENTIVES

Un cop presentat al lloc de la instal·lació el conducte, es farà el muntatge definitiu, sense desar-ho

anar del ganxo de la grua i guiat per les sogues.

No es deixaran anar les sogues guia i el balancí fins la instal·lació definitiva de d’encavalcada.

És prohibit hissar peces de grans dimensions si bufa un vent fort.

S’habilitaran espais determinats per al acopi de les canonades o conductes.

Es compactarà aquella superfície del solar per a rebre els transports de molt de pes.

Les canonades s’apilaran ordenadament sobre fustes de suport de càrregues establint capes fins a

una alçada no superior al 1,50 m.

Les canonades s’apilaran classificades en funció de les seves dimensions.

Les canonades s’apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en

sentit perpendicular a la immediata inferior.

Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran de dues possibles maneres:

Des del interior d’una guindola de soldador, proveïda d’una barana perimetral de 1 m. d’alçada

formada per passamans, barra intermitja i entornpeu. El soldador, a més, lligarà el mosquetó del

arnés a un cable de seguretat o a argolles soldades a tal efecte en llocs ferms.

Des de bastides metàl·liques tubulars proveïdes de plataformes de treball de 60 cm. d’amplada, i de

barana perimetral de 90 cm. formada de passamans, barra intermitja i entornpeu.

Les canonades s’hissaran tallades a la mesura requerida per al muntatge. S’evitarà el tall en alçada.

Es prohibeix deixar mànegues o cables elèctrics de forma desordenada. Sempre que sigui possible es

penjarà dels "peu drets", pilars o paraments verticals.

S’evitarà la permanència d’operaris dins del radi d’acció de carregues suspeses.

Es prohibeix la permanència d’operaris directament sota talls de soldadura.

f. Unió de canonades. treballs de soldadura

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes o per desplome.

Esfondrament de les parets del pou, galeria o rassa ( falta de blindatges, utilització d’entibacions

artesanals de fusta).

● Atropellaments, col·lisions, bolcaments

Pels vehicles de la pròpia obra.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.
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● Caiguda de persones a diferent nivell.

Accés inadequat als pous o arquetes. Falta de proteccions a les bores. Rasses o pous oberts.

● Contactes elèctrics directes.

Treballs pròxims a conduccions elèctriques, connexions deteriorades, contactes amb línies elèctriques

aèries, ús de màquines elèctriques sense proteccions o en mal estat.

● Exposició a radiacions no ionitzants.

Mirant les peces puntejades.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització inadequada d’eines.

● Sobreesforços.

Romandre amb postures forçades, càrrega excessiva de material.

● Incendis y explosions.

La possible pluja incandescent d’espurnes que es produeixen en la preparació de la canonada per l’ús

de radials i esmeriladores, i els de la pròpia soldadura, especialment en zones agrícoles i en especial

en les estacions seques.

● Cremades.

Acostament de les canonades soldades recentment o que s’estiguin soldant.

MESURES PREVENTIVES

Proporcionar als treballadors en cas de que sigui necessari de pantalles adequades per evitar la llum

intensa produïda per l’arc elèctric de la soldadura.

Tots el treballadors rebran formació/informació sobre el riscos de les soldadures.

Abans de començar un treball es seguiran totes les instruccions i comprovacions dels elements bàsics

de la màquina indicades en les Normes de Manteniment del Fabricant.

Abans de començar els treballs de soldadura es verificarà la posada a terra de la màquina aparell de

soldadura i de la canonada, perquè encara que les tensions son realment baixes, les intensitats son

molt elevades, i per tant el risc d’electrocució hi és.

Està prohibit soldar mentre s’estigui a cel obert plovent, nevant, amb tempesta i/o amb vent, s’haurà

de fer servir proteccions, com ara una caseta.

Es tindrà especial cura amb la roba de treball que faci servir l’operari , no hi haurà d’haver-hi taques ni

de greix ni d’oli ni de gasolina.

Quan la pròpia soldadura pugui provocar espurnes els treballs es realitzaran en presencia d’equips

d’incendis, extintors que pugin ser usats immediatament.
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g. Xarxa de proveïment: tuberia de polietilè

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes.

Corriments en els acopis de canonades per la inexistència o col·locació inadequada dels tascons o per

acopi excessiu.

● Atropellaments, col·lisions, bolcaments

Falta de senyalització en l’obra, imprudències dels conductors de la maquinaria, impudències i

negligències dels operaris,caiguda de vehicles o maquinaria a les rasses per falta de senyalització,..

● Caiguda d’objectes.

En les operacions d’elevació de càrregues.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

● Caiguda de persones a diferent nivell.

Falta de senyalització, negligències i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos, falta de

proteccions.

● Contactes elèctrics directes.

Treballs pròxims a conduccions elèctriques, connexions deteriorades, contactes amb línies elèctriques

aèries, ús de màquines elèctriques sense proteccions o en mal estat.

● Exposició a ambient pulverulent.

Per les diferent activitats que es realitzen en l’obra. Inhalació de fibres d’amiant degut al tall i

mecanitzat de canonades en via seca. Inexistència o mal ús del equips de protecció individual.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització de eines.

● Sobreesforços.

Romandre amb postures forçades, càrrega excessiva de material.

● Projecció de fragments o partícules.

Utilització d’eines de tall.
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MESURES PREVENTIVES

Abans de realitzar les probes, s’ha de revisar la instal·lació, tenint cura que no quedin accessibles a

tercers, vàlvules ni claus.

L’accés al fons de la rassa es realitzarà per mitjà d’una escala manual, dotada d’elements antilliscants,

subjectades superiorment i de longitud adequada ( excedirà 1 metre de la bora de la rassa).

L’acopi de canonades es realitzarà de forma que resti assegurada la seva estabilitat.

El personal que treballi a l’interior de les rasses, tindrà coneixement dels riscos als que està sotmès.

El transport de les canonades es realitzarà utilitzant útils adequats que impedeixin el lliscament del

elements transportats. Aquests elements es revisaran periòdicament per garantitzar el seu estat

correcte.

h. Xarxa de proveïment: canonades de fibrociment

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes.

Corriments en els acopis de canonades per la inexistència o col·locació inadequada dels tascons o per

acopi excessiu.

● Atropellaments, col·lisions, bolcaments

Falta de senyalització en l’obra, imprudències dels conductors de la maquinaria, imprudències i

negligències dels operaris, caiguda de vehicles o maquinaria a les rases per falta de senyalització,..

● Caiguda d’objectes.

En les operacions d’elevació de càrregues.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

● Caiguda de persones a diferent nivell.

Falta de senyalització, negligències i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos, falta de

proteccions.

● Contactes elèctrics directes.

Treballs pròxims a conduccions elèctriques, connexions deteriorades, contactes amb línies elèctriques

àrees, ús de màquines elèctriques sense proteccions o en mal estat.

● Exposició a ambient pulverulent.

Per les diferent activitats que es realitzen en l’obra. Inhalació de fibres d’amiant degut al tall i

mecanitzat de canonades en via seca. Inexistència o mal ús del equips de protecció individual.

MEMÒRIA – pàg. 19



ANNEX: EBSS

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització de eines.

● Sobreesforços.

Romandre amb postures forçades, càrrega excessiva de material.

● Projecció de fragments o partícules.

Utilització d’eines de tall.

MESURES PREVENTIVES

L’empresa contractista ha de disposar d’un Pla Genèric per a Treballs amb Risc d’ Amiant.

Els talls s’efectuaran a través de les juntes d’unió existents.

S’utilitzaran mètodes de tall el menys agressius possibles, per això s’ utilitzaran preferentment eines

manuals i de poca velocitat de gir ( com una serra manual o una serra acoplada a una bateria com a

eina de tall).

En cas extrem s’utilitzarà una radial refrigerada amb aigua a baixa pressió d’aplicació o amb extracció

localitzada acoplada a la pròpia radial per a la captació en l’origen de les partícules generades en el

procés de tall. En ambdós casos els dispositius hauran d’estar sempre actius al funcionar amb l’equip

de treball.

Al finalitzar qualsevol procés de tall sobre fibrociment (especialment, mitjançant equips més

agressius com la radial ) s’utilitzarà un aspirador de filtre absolut (retenció mecànica no inferior al

99,97%) sobre la superfície de tall per tal de captar les fibres generades i sobre els equips de

protecció individual utilitzats reutilitzables (guants i calçat de seguretat).

Evitar la ruptura o agressió mecànica del fibrociment sense sentit.

Evitar el contacte directe i la inhalació de pols després del fibrociment en les operacions de tall.

Ventilació natural en l’ àrea de treball. En cas de realitzar treballs en espais reduïts amb poca

ventilació (com pous o arquetes) s’utilitzarà una sistema de ventilació forçat ( extracció localitzada).

Està prohibit beure, menjar o fumar durant la realització de treballs amb tall de fibrociment.

La manipulació s’efectuarà amb extrema precaució per tal d’evitar cops que pugessin desprendre

partícules a l’ambient.

Les runes de fibrociment generades s’hauran de considerar com a residus perillosos per contenir

amiant i es tractaran conforme a la llei.

Abans de realitzar les proves, s’ha de revisar la instal·lació, tenint cura que no quedin accessibles a

tercers, vàlvules ni claus.

L’accés al fons de la rasa es realitzarà per mitjà d’una escala manual, dotada d’elements antilliscants,

subjectades superiorment i de longitud adequada ( excedirà 1 metre de la vora de la rasa).

L’acopi de canonades es realitzarà de forma que resti assegurada la seva estabilitat.

El tall de canonades es farà sempre per la via humida i amb les proteccions personal recomanades

(principalment màscares amb filtres mecànics recanviables i guants de protecció)
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El personal que treballi a l’ interior de les rases, tindrà coneixement dels riscos als que està sotmès.

El transport de les canonades es realitzarà utilitzant útils adequats que impedeixin el lliscament del

elements transportats. Aquests elements es revisaran periòdicament per tal de garantir el seu estat

correcte.

i. Xarxa de proveïment: proves d’estanqueitat

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes.

Degut al ús de maquinaria d’eines durant l’execució de la explanació per negligències, mala ubicació

dels operaris, per la tala d’arbres i arbustos,abocats fora de control en un lloc inadequat.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

● Caiguda de persones a diferent nivell.

Falta de senyalització, negligències i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització inadequada d’eines.

MESURES PREVENTIVES

Abans de fer les probes, s’ha de revisar la instal·lació tenint cura de que no quedin accessibles a

tercers, vàlvules i claus.

Està prohibit fumar fins que es comprovi la inexistència de gasos.

El personal que participi en les probes de estanqueïtat serà professional i estarà autoritzat per la

Prefectura d’Obra per la seva participació.

j. Xarxa de proveïment: proves de pressió

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes.

Degut al ús de maquinaria d’eines durant l’execució de la explanació per negligències, mala ubicació

dels operaris, per la tala d’arbres i arbustos,abocats fora de control en un lloc inadequat.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.
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● Caiguda de persones a diferent nivell.

Falta de senyalització, negligències i ensopegades dels operaris, treballs a la vora de talussos.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització inadequada d’eines.

MESURES PREVENTIVES

Abans de fer les proVes, s’ha de revisar la instal·lació tenint cura de que no quedin accessibles a

tercers, vàlvules i claus.

Està prohibit fumar fins que es comprovi la inexistència de gasos.

El personal que participi en les proves de pressió serà professional i estarà autoritzat per la Direcció

d’Obra per la seva participació.

k. Urbanització : pavimentació

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atropellaments, col·lisions, bolcaments

Pels vehicles de la pròpia obra.

● Caiguda d’objectes

Ruptura de palets per acopi incorrecte o falta de subjecció dels mateixos amb cinta d’embalar.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material.

● Caiguda de persones a diferent nivell.

Transport de més persones que les permeses damunt la màquina. Distraccions, excessos de

confiança.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització inadequada d’eines.

● Sobreesforços.

Romandre amb postures forçades, càrrega excessiva de material.

● Cremades.

Acostament de les canonades soldades recentment o que s’estiguin soldant.

● Exposició a substancies nocives o tòxiques..

Contacte amb el ciment.
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● Projecció de fragments o partícules.

Falta de proteccions en les màquines.

MESURES PREVENTIVES

Durant l’execució i l’enllosat de les voreres es mantindran els llocs de treball en perfecte estat de

neteja.

Les maniobres d’aproximació i abocament de productes asfàltics o de formigonats en la

tremuja(‘Tolba’) estaran dirigides per un especialista, en previsió de riscos per imperícia.

No es permetrà la presencia a l’extenedora d’asfalt o de formigonat (mentre sigui en marxa) d’altres

persones que no sigui el conductor.

No es sobrepassarà la càrrega especificada per cada vehicle.

Es prohibeix expressament l’accés de personal a la regla vibrant durant les operacions per estendre

l’aglomerat o el formigó.

Es ruixarà convenientment i amb la freqüència necessària amb aigua la zona treballada per evitar la

formació d’ambient pulverulent.

En la màquina als costats de pas i on sigui el risc específic es posaran les següents senyals:

- Perill, substancies calents.

- No tocar, alta temperatura.

l. Treballs de manipulació de formigó

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Atropellaments i/o atrapaments per maquinaria.

● Cops i ensopegades.

● Caiguda d’entibacions.

● Contacte amb el formigó.

● Contactes elèctrics directes.

● Caiguda de personal al mateix i/o diferent nivell.

● Caiguda, enfonsament d’encofrats.

● Cops contra diferents objectes.

● Ferides punxants en peus i mans.

MESURES PREVENTIVES

Queda prohibit apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 3 m. De la vora de l’excavació.

Es prohibeix als operaris estar darrera del camió formigonera durant la marxa enrere.

La maniobra d’abocament serà dirigida per el Cap D’Obra que vigilarà que no es facin maniobres

insegures.
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Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà l’obra neta i en ordre.

Cinta d’aballissament per a una millor senyalització de llocs conflictius.

S’instal·laran topalls al final del recorregut dels camions formigonera per evitar les bolcades.

m. Estesa d’aglomerat

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Caiguda de persones al mateix nivell.

● Caiguda de persones a diferent nivell, des de la màquina.

● Atropellament per maquinaria pesada.

● Cops amb maquinaria pesada.

● Interferències entre vehicles per mala senyalització de les maniobres.

● Vibracions sobre les persones.

● Soroll ambiental o de la maquinaria.

● Els derivats del treballs realitzats a altes temperatures.

● Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.

● Cremades.

● Esforços excessius.

MESURES PREVENTIVES

Es senyalitzarà degudament la zona de treball de la màquina estenedora d’asfalt.

En cas de realitzar talls parcials de carril, i en conseqüència procedir a desviaments provisionals, els

banderes senyalistes hauran de fer ús dels EPI’s corresponents (banderola amb senyals “Stop” i

“Direcció a seguir” de material reflectant, netes i en bon estat de conservació, casc amb adhesius

reflectants i armilla d’alta visibilitat) i respectar les mesures de seguretat a adoptar en aquest tipus de

treballs.

Totes les màquines mòbils utilitzades en aquesta fase tindran senyal acústic de marxa enrere.

Totes les màquines mòbils utilitzades en aquesta fase hauran passat els controls i les revisions

corresponents.

No es treballarà a menys de 3 m. de la zona on està treballant la màquina, excepte el personal

autoritzat.

No es permetrà el pas de vehicles o terceres persones a qualsevol zona aglomerada abans que hagi

passat un temps prudencial per a que l’aglomerat estigui preparat per a la circulació.

n. Treballs de compactació de ferms asfàltics.

MEMÒRIA – pàg. 24



ANNEX: EBSS

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Atropellaments o accidents de maquinària mòbil.

● Màquina en marxa fora de control.

● Bolcada de vehicles o maquinària pesada.

● Col·lisions amb altres vehicles.

● Incendis i explosions.

● Cremades.

● Caiguda de persones per pendents.

● Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina.

● Exposició al soroll.

● Exposició a vibracions.

● Els derivats de treballs continus i monòtons.

● Els derivats de treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses.

● Altres.

● Esclafament de persones.

● Esclafament d’extremitats.

● Esclafaments d’extremitats en parts mòbils de la màquina.

MESURES PREVENTIVES

Per a evitar risc de bolcada i atrapament del conductor del corró autopropulsat, l’Encarregat

controlarà que estigui dotat d’un pòrtic de seguretat contra les bolcades. Prohibirà el treball a aquells

que no estiguin dotats d’aquesta protecció.

Per a evitar els riscos d’atrapaments i cremades, està prohibit realitzar operacions de manteniment

amb la màquina en marxa.

Per a evitar riscos per distensions musculars, el seient del conductor del corró autopropulsat estarà

dotat d’absorció de vibracions de la màquina. S’impedirà el treball a les màquines que no el

posseeixin o estigui seriosament deteriorat aquest sistema.

Per a evitar el risc d’atropellament de treballadors per falta de camp visual del conductor, cap

treballador romandrà en un entorn inferior als 5m al voltant del corró autopropulsat, excepte

personal autoritzat. A més, la compactadora estarà dotada de senyals acústiques intermitents de

marxa enrere.

Per a evitar el risc de màquina circulant fora de control, els corrons que es faran servir en aquesta

obra han d’estar dotats de doble servofrè de seguretat i el seient portarà un dispositiu de parada en

quant detecti que no hi ha ningú assegut (sensor de pes).
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Als conductors dels corrons se’ls lliurarà la següent normativa:

- Condueix vostè una màquina perillosa. Extremi la precaució per a evitar accidents.

- Per pujar o baixar a la cabina, faci servir els esglaons i agafadors disposats per a tal funció,

evitarà caigudes i lesions.

- No accedeixi a la màquina trepant pelo corrons. Pot sofrir caigudes.

- No salti directament al terra si no és per perill imminent per a la seva persona. En qualsevol

cas, consideri que pot ésser atrapat pels corrons una vegada estigui al terra.

- No intenti realitzar “ajustos” amb la màquina en moviment o amb el motor en marxa, pot

sofrir lesions.

- No permeti l’accés a la cabina del corró a persones alienes i mai els hi permeti la seva

conducció.

- No treballi amb el corró en situació d’avaria o de semi avaria. Repari’l primer, després pot

reprendre el seu treball. No corri riscos.

- Per a evitar les lesions durant les operacions de manteniment, posi en servei el fre de mà,

bloquegi la màquina, pari el motor extraient la clau de contacte, a continuació, realitzi les

operacions de servei que es requereixin, i avisi al mecànic especialista si ho no té tot clar.

- No guardi combustible ni draps amb greix sobre la màquina, poden produir-se incendis

espontanis, recordi, el seu treball, normalment, es realitza en ambients amb altes

temperatures.

- No aixequi la tapa del radiador en calent. Els gasos que es desprenen poden causar-li

cremades greus.

- S’ha de protegir amb guants si per alguna raó ha de tocar líquids. Faci servir, a més, ulleres

contra les projeccions i esquitxades.

- Canviï l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred. Evitarà cremades.

- Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no fumi ni

apropi foc.

- Si ha de manipular el sistema elèctric, pari el motor i desconnecti’l traient la clau del

contacte.

- No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat els tacs

d’immobilització dels corrons.

- Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovi mitjançant maniobres lentes, que tots els

comandaments responen perfectament. Si no obeeixen, pari la màquina immediatament i

comuniqui-ho per a que sigui reparada.

- Ajusti sempre el seient a les seves necessitats per a arribar als controls sense dificultat. Així

es cansarà menys.

- Faci servir els equips de protecció individual que l’indiqui l’encarregat. Els suggeriments

que li faci sempre seran per a evitar que vostè sofreixi accidents o els provoqui als demés
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treballadors.

- Comprovi sempre, abans de pujar a la cabina, que no hi ha ningú dormitant a l’ombra

projectada per la màquina.

o. Senyalització de l’obra

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Caigudes de personal al mateix nivell.

● Caigudes de personal a diferent nivell.

● Atropellaments.

● Danys a tercers.

● Talls per l’ús d’eines manuals o peces tallants.

● Danys i cops en extremitats.

● Esforços excessius per postures obligades.

● Danys en ulls per partícules estranyes.

● Els derivats dels treballs realitzats en ambients humits, amb basses i tancats.

● Electrocució.

● Dermatitis per al·lèrgies de contacte.

● Infeccions per treballs propers a clavegueram en servei.

● Altres.

MESURES PREVENTIVES

Es prohibeix transportar càrregues pesades sense la utilització dels equips de protecció o mitjans

auxiliars adequats.

En cas de realitzar-se talls de carril, és obligatori l’ús de roba d’alta visibilitat. Existirà també un o dos

senyalistes-banderes, en comunicació si fos necessari per a donar pas alternatiu als vehicles. El

personal encarregat d’aquesta tasca serà especialista en el seu treball.

Si per a la senyalització en carreteres s’utilitzen vehicles automòbils aquests disposaran les llums

senyalitzadores obligatòries quan sigui necessari.

Tota la senyalització a l’obra complirà amb allò establert en la norma 8.3 I.C.

Per a evitar caigudes al mateix nivell serà obligatori el designar zones d’acopi per a tot tipus de

material, ja siguin senyals, eines, maquinaria auxiliar,…

Per a evitar talls o al·lèrgies de contacte amb materials s’utilitzaran guants de protecció (de seguretat

o de làtex).

Els senyals que per el seu tamany, pes o qualsevol altra característica no puguin manipular-se

manualment, seran hissades del ganxo d’una grua mitjançant l’ajut de balancins.
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Un cop presentada en el lloc de instal·lació la senyal, es procedirà, sense descarregar-la del ganxo de

la grua i sense descuidar la guia mitjançant els caps, al muntatge definitiu. No es deixaran anar ni els

caps guia ni el balancí fins acabar la instal·lació definitiva de la senyal.

Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en prevenció del risc de

caiguda de la càrrega.

Per a evitar enganxades dels peus s’utilitzarà sempre calçat de seguretat, amb punta reforçada d’acer

i plantilla anti-claus.

p. Neteja de vials

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Caigudes de persones al mateix nivell.

● Caigudes de persones a diferent nivell.

● Atropellaments.

● Danys a tercers.

● Cossos estranys als ulls.

● Esforços excessius.

● Els derivats de tasques fetes en condicions meteorològiques adverses.

● Contactes elèctrics.

● Intoxicació per gasos.

● Dermatitis per al·lèrgies de contacte.

● Cops i talls per l’ús d’eines manuals.

● Picades o mossegades d’animals o insectes.

● Contagis de malalties (Hepatitis B, SIDA,…)

● Infeccions per treballs propers a col·lectors fora de servei.

MESURES PREVENTIVES

Sempre que es pugui, s’utilitzarà maquinaria (bobcat, barredora...) abans que mitjans humans.

És obligatori en tot moment l’ús de roba d’alta visibilitat.

Sempre s’ha de treballar amb roba d’alta visibilitat. A l’hivern s’utilitzaran els anoracs d’alta visibilitat

o amb armilla d’alta visibilitat. També si cal es farà servir la roba d’aigua, també d’alta visibilitat.

Per a realitzar neteges de marges es faran servir guants de seguretat anti-talls per a evitar punxades o

talls.

En cas de treballar en llocs propers a un talús excessivament inclinat s’utilitzaran arnesos de seguretat

si no es pot posar barana o una altra protecció col·lectiva.

La senyalització, si cal, serà d’acord amb allò especificat a la Reglamentació corresponent.
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q. Instal·lacions

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

● Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés

(escales, plataformes)

● Talls i punxades

● Cops i ensopegades

● Caiguda de materials, rebots

● Emanacions de gasos en obertures de pous morts

● Contactes elèctrics directes o indirectes

● Sobre-esforços per postures incorrectes

● Caigudes de pals i antenes

MESURES PREVENTIVES

Reviseu periòdicament l’estat dels endolls, interruptors i cables.

Abans d’utilitzar un aparell elèctric, assegureu-vos del seu bon estat de conservació.

Desconnecteu els equips elèctrics si hi detecteu qualsevol anomalia.

Els aparells elèctrics i les instal·lacions elèctriques només han de ser manipulades per

personal qualificat.

Evitar qualsevol possible realimentació.

Verificar l’absència de tensió.

Posar a terra i en curtcircuit les parts de les instal·lacions on es treballarà.

Ús de sistemes de senyalització i equips de protecció.

2.1.3. Maquinaria prevista en l’obra

2.1.3.1. Mitjans auxiliars
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a. CAMIÓ GRUA

b. CAMIÓ DE TRANSPORT

c. COMPACTADORES PETITES

d. EINES MANUALS

e. FORMIGONERA ELÈCTRICA, PASTERA

f. EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC

g. GENERADOR ELÈCTRIC

h. MARTELL NEUMÀTIC

i. RETROEXCAVADORA

j. MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA BOBCAT

k. SERRA DE FUSTER

l. SOLDADURA PER ELECTROFUSIÓ O ELÈCTRICA

m. SOLDADURA PER TESA

a. Camió grua

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Bolcada del camió.

● Enganxades.

● Caigudes al pujar o baixar de la zona de comandaments.

● Atropellament de persones.

● Caiguda de la carrega.

● Cops de la càrrega a paraments.

● Altres.

MESURES PREVENTIVES

Abans del inici de les maniobres s’instal·laran topalls inmobilitzadors a les quatre rodes, i gats

estabilitzadors.

Les maniobres de càrrega i descàrrega seran guiades per un especialista.

És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud

en servei del braç.

El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista, si no fos possible, la maniobra hi serà

dirigida per un senyalista.

És prohibit d’arrossegar les càrregues amb la grua. Es una maniobra molt perillosa.

És prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d’acció de la grua, excepte el

personal autoritzat.

És prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la grua.
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Les rampes d’accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d’evitar el risc de bolcada del

vehicle.

És prohibit suspendre les carregues lateralment quan la superfície d’estabilització sigui inclinada al

costat de la carrega, per tal d’evitar els accidents per bolcada.

És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny.

El conductor del camió grua tindrà un certificat acreditatiu de la seva capacitat.

El personal encarregat del camió grua, rebrà la següent informació de seguretat:

Normes de seguretat per als operadors del camió grua.

- Cal mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. La màquina

pot bolcar i produir lesions.

- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per al damunt del personal, perquè

podria produir accidents.

- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per això.

- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un risc imminent per

a la integritat física.

- Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre

instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, perquè

podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú toqui la grua autopropulsada, perquè

podria estar carregada d’electricitat.

- No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista.

- Abans de creuar un pont provisional d’obra, cal assegurar-se que té la resistència necessària per a

suportar el pes de la màquina.

- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar un desplaçament. Cal posar-lo en

la posició de viatge per tal d’evitar accidents causats per moviments descontrolats.

- És prohibit d’enfilar-se al damunt de la càrrega i de penjar-se del ganxo, perquè es molt perillós.

- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i,

en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden malmetre els sistemes hidràulics

del braç.

- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar les maniobres.

- No han de provar d’ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada. Els esforços

excessius poden malmetre la grua i provocar accidents.

- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar

problemàtica i difícil de governar.

- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Cal posar en servei

els gats estabilitzadors totalment estesos, es la posició més segura.

- No se’ls permet abandonar la màquina amb una càrrega suspesa perquè no es segur.
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- No es permet la permanència d’operaris sota càrregues suspeses perquè podrien patir accidents.

- Abans d’hissar una càrrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distància d’extensió màxima

del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula.

- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del

personal també les respecti.

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els comandaments.

Podrien provocar accidents.

- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos. No són

segurs.

- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell

de seguretat que evita el desenganxament fortuït. Així s’evitaran accidents.

Normes de seguretat per a visitants

- Atenció, entra a una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.

- Respecti la senyalització interior.

- Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat, que ha rebut amb

aquestes instruccions.

- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se l’assenyalarà.

- A la sortida, torni el casc.

b. Camió de transport

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atropellaments, col·lisions, bolcaments

Pels vehicles de la pròpia obra, degut a una mala planificació del moviments per l’obra.

● Caiguda d’objectes

Durant el transport de terres es poden produir caigudes de material desde la caixa dels camions.

● Caiguda de persones a diferent nivell.

Durant els ascensos/descensos del camió.

MESURES PREVENTIVES

L’accés dels camions a l’obra es farà com s’indica als Plànols d’aquest Pla de Seguretat.

Tots el camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.

Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de material, s’instal·larà el fre de mà, per

tal d’evitar accidents per fallida mecànica.
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Les maniobres d’entrada i sortida estaran dirigides per un especialista.

El pujar i baixar de les caixes dels camions es farà per escales metàl·liques amb ganxos

d’immobilització i de seguretat.

Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per un especialista.

Les maniobres de càrrega i descàrrega a pla inclinat, es faran amb un equip mínim de dos operaris des

de la caixa del camió. És prohibit romandre a la fi del pla inclinat per tal de preveure lesions per el

descontrol de la càrrega.

El curull màxim permès, per a materials sense consistència, és de un 5%, i es cobriran amb una lona

per tal d’evitar els esllavissaments.

Les càrregues s’instal·laran repartides de la manera més uniformement possible.

El personal encarregat de les operacions de càrrega i descarrega, rebran la següent normativa de

seguretat.

Normes de seguretat a les operacions de càrrega i descarrega.

- Abans de començar a treballar demani guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a

les mans.

- Utilitzi sempre botes de seguretat, evitarà enganxades i cops als peus.

- No trepi a la caixa del camions, utilitzi escales per tal d’evitar caigudes i esforços

innecessaris.

- Abans de realitzar un esforç, col·loqui els peus en una bona posició per tal d’evitar esforços

excessius.

- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.

- Per a guiar les càrregues suspeses, utilitzi sogues lligades als extrems. No faci servir les

mans per tal d’evitar lesions.

- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu, pot patir un trencament

del talons.

Els conductors dels camions rebran, a l’entrada de la obra, la següent normativa de seguretat:

● El conductor haurà de ser oficial, i ser-hi en possessió del carnet de conduir que s’estableixi per a cada

cas al Codi de circulació. També haurà d’haver superat l’apte a la revisió mèdica per a la manipulació

de la màquinaria automotora. Todo camión debe tener el seguro en vigor, i certificado ITV de la parte

tractora i de revisiones mecánicas del resto del camión.

● Queda totalment prohibit transportar persones fora de la cabina del camió.

● Respectar completament els camins i les vies de circulació interna de l’obra. Circulació a 20 km/h dins

l’obra. Si es circula prop de vianants la velocitat s’haurà de reduir a 5km/h i s’haurà d’extremar la

precaució.

● Caldrà fer el manteniment del camió fent servir els EPI’s addients; controli el nivell d’oli, la pressió de

les rodes, estat dels frens i realitzi inspeccions oculars sovint. En cas de dubte caldrà avisar un operari

MEMÒRIA – pàg. 33



ANNEX: EBSS

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

especialitzat.

● S’ha de mantenir el camió en bon estat de conservació, net de greix o d’altres materials amb que es

pugui relliscar, en especial es esglaons d’accés a la cabina i els agafadors.

● Puji i baixi de cara al camió, fent servir els esglaons i els agafadors correctament.

● Neteji regularment en funciói de la visibilitat i la pols els parabrises i retrovisors del camió, tot

ajustant-lo a les necessitats.

● Queda prohibit l'ús del camió dins del recinte de l'obra per a tasques que no siguin necessàries

per a l'obra. El camió ha estat estudiat per realitzar unes tasques i el fabricant la garanteix per a

això. No està permesa en operacions diferents.

● Tots els camions d'obra han d'usar senyal acústic de marxa enrere, llum taronja giratòria en lloc

visible i les corresponents plaques de matrícula en circulació pública.

● No abandoni el camió amb el motor encès, quan ho deixi, haurà de:

1r. Procurar que el terreny on ho deixi sigui ferma i pla.

2n. Posar el fre de mà.

3r. Treure la clau del contacto i posar una marxa, oposada al pendent existent.

● Està prohibit realitzar maniobres perilloses (prop d'excavacions, desmuntis o terraplens,

edificacions, amb poca visibilitat, …) sense seguir les instruccions de l'encarregat o señalista. No

circuli a menys d'1,5 metres de la vora de desmuntis.

● No utilitzi el camió en pendents de més del 20%. En pendents forts, circuli amb marxes curtes. Si

ha de parar-se en rampes, utilitzi sempre topalls en les rodes, a més del fre de servei. Cedeixi

sempre el pas a màquines carregades.

● Asseguri's en carregar i descarregar que no hi ha gent als voltants del camió, i especialment abans

d'utilitzar-ho després d'una parada (pot haver-hi persones descansant en l'ombra,…).

● Quedi's sempre en la cabina en operacions de càrrega i descarrega, i compleixi les instruccions

del señalista. Respecti les distàncies de seguretat, especialment en la corona del talús.

● Comprovi abans d'arrencar que les palanques d'elevació de la caixa funcionen correctament.

● Inspeccioni les vies de pas (potn existir contactes amb línies elèctriques, aèries o en el sòl). En cas

en aquest cas, avisi de seguida a l'encarregat. Abans d'aixecar al caixa basculant, asseguri's que

no hi ha obstacles aeris; baixi-la immediatament una vegada hagi acabat la descàrrega.

● Tingui en la cabina un extintor (timbrat i amb les revisions obligatòries al corrent), aigua neta,

casc, armilla d’alta visibilitat i porti botes de seguretat antilliscants. En sortir de la cabina ha

d'usar el casc.

● Usar topalls clavats en el sòl sempre que hagi d'acostar-se a desmuntis per bolcar la càrrega.

● Respecti al 100% el codi de circulació. Està absolutament prohibit treballar i conduir sota els

efectes de l'alcohol, estupefaents o medicaments que produeixin somnolència.

● Recordi que vostè és el responsable total de tot el control del que es faci amb la seva maquinària,

i que “mai es prenen massa precaucions”.

Normes de seguretat per a visitants:

- Atenció, entra en una zona de riscs. Segueixi les instruccions del guia.
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- Respecti la senyalització interior.

- Si té que abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat que li han

entregat.

- Situïs al lloc que se li indicarà per a realitzar la seva feina.

- A la sortida, avisi a l’encarregat i torni el casc.

c. Compactadores petites

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Atropellaments.

● Màquina fora de control.

● Explosió del combustible.

● Esforços excessius.

● Xocs contra altres vehicles.

● Projecció d’objectes.

● Soroll.

● Vibracions.

● Caiguda de persones al pujar o baixar de la màquina.

● Els derivats de treballs continuats i monòtons.

● Els derivats de treballar en condicions meteorològiques adverses.

MESURES PREVENTIVES.

Normes de seguretat per a treballadors que utilitzin petites compactadores:

- Abans de posar en marxa la pisonadora assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes

i proteccions.

- Guiar la pisonadora en avanç frontal, evitar els desplaçaments laterals. La màquina pot

descontrolar-se i produir lesions.

- La màquina produeix pols en aparença lleugera. Regar sempre la zona a aplanar, o utilitzar

una màscara de filtre mecànic canviable antipols.

- Utilitzar sempre proteccions a les oïdes doncs la màquina fa soroll.

- Utilitzar sempre calçat de seguretat doncs la màquina pot atrapar el peu d’algun

treballador.

- No deixar la màquina a cap operari, pot ser inexpert i produir accidents.
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- Utilitzar faixa elàstica doncs la posició de guia pot produir lesions.

- Les zones en fase de compactació romandran tancades al pas mitjançant senyalització.

- El personal que utilitzi la màquina coneixerà els riscos professionals propis de la màquina.

d. Eines manuals

MESURES PREVENTIVES

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les quals no es trobin en bon estat de conservació.

Durant el seu ús s’evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls.

Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.

Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines que hagin d’utilitzar.

Per a evitar caigudes, corts o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o prestatges adequats.

Es mantindran netes d’olis, grasses i altres substàncies lliscants.

e. Equip de soldadura per arc elèctric

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Caiguda d’alçada.

● Caigudes al mateix nivell.

● Enganxades amb objectes.

● Enganxades de mans amb objectes pesats.

● Ensorrament de l’estructura.

● Els derivats de les radiacions de l’arc.

● Els derivats dels vapors metàl·lics.

● Cremades.

● Contactes elèctrics.

● Projecció de partícules.

● Objectes estranys als ulls.

● Trepitjades sobre objectes punxants.

● Altres.

MESURES PREVENTIVES

Totes les parts del cos estaran cobertes per evitar cremades a la pell degut a les radiacions.
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Queda totalment prohibit soldar amb grasses o altres substàncies com dissolvents que puguin

inflamar-se.

Els talls romandran nets i ordenats per tal d’evitar ensopegades i trepitjades a objectes punxents.

Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i presa de terra, la

resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat del diferencial, a la qual garanteixi

una tensió màxima de 24 V.

L’operari emprarà ulleres de protecció, davantal de cuir, maneguets i polaines.

El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per a intempèrie i l’establiment de

connexions a borns mitjançant clavilla.

A. Normes de prevenció en cas de soldadures amb arc elèctric.

Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Sempre que se soldi, l’operari emprarà elm

de soldar o pantalla de mà. No es mirarà directament l’arc perquè la intensitat lluminosa pot produir

lesions greus als ulls. Aquesta regla també serà d’aplicació per al possible ajudant.

No es picarà el cordó de soldadura sense protecció ocular perquè els escantells despresos poden

provocar lesions als ulls.

No es tocaran les peces acabades de soldar per tal de prevenir cremades.

No es deixaran les pinces directament a terra o al damunt de la perfilería. Es dipositaran al damunt de

un portapinces.

No s’emprarà cap grup que no porti instal·lat protector de clemes per tal de prevenir el risc

d’electrocució.

Abans d’iniciar el treball, es comprovarà que el grup està connectat a terra.

En cas que salti el diferencial, mai no s’anul·larà la presa de terra. S’esperarà que el grup sigui reparat

o es canviarà.

El grup de soldadura es desconnectarà durant les pauses de consideració.

Les mànegues elèctriques s’empalmaran mitjançant connexions estanques d’intempèrie. S’evitaran

les connexions protegides amb cinta aïllant.

S’escollirà l’elèctrode adient per al cordó que cal executar.

Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges.

Les operacions de soldadura que cal realitzar a l’obra no s’efectuaran amb tensions superiors a 150 V

si els equips s’alimenten per corrent continu.

El personal encarregat de soldar serà especialista en muntatges d’estructura metàl·lica.
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f. Formigonera elèctrica. pastera

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Atrapaments per les paletes, els engranatges o per les corretges de transmissió.

● Contactes amb el corrent elèctric.

● Sobreesforços.

● Cops per elements mòbils.

● Pols i soroll ambientals.

● Caigudes al mateix nivell.

MESURES PREVENTIVES

Entaulat contra els lliscaments entorn a la formigonera pastera com a protecció col·lectiva a utilitzar.

Senyalització dels riscos en el treball.

Vigilància permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte de les

proteccions elèctriques.

g. Generador electric

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Contactes elèctrics directes

Excés de confiança. Entroncaments perillosos. Pontejo de les proteccions elèctriques. Treballs en
tensió. Imperícia.

● Exposició a sorolls excesius

Falta de carcasses protectores. Falta de proteccions individuals.
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MESURES PREVENTIVES

La botonera de comandaments elèctrics, serà d’accionament estanc.

La zona destinada en l’obra per a situar el generador quedarà acordonada, instal·lant-se senyals de

''OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS’'.

Les operacions de manteniment, les realitzarà personal especialitzat per a tal fi.

Els respostejats es realitzaran sempre amb la maquinària apagada.

Es prohibeix fumar, durant les operacions de càrrega de combustible líquid per a prevenir riscos

d’explosió o incendi.

La màquina s’instal·larà en un lloc ferm, pla i estable i que no existeixi risc de caiguda o

desplaçaments indesitjats de la màquina (p.e. bolcada). Haurà d’estar allunyada al màxim de llocs

fixes de treball per a evitar interferències de qualsevol mena.

Està totalment prohibit instal·lar la màquina en llocs tancats i poc ventilats.

Si és necessari, s’instal·larà la màquina en una bancada per a evitar possibles problemes de

vibracions.

És obligatòria una presa de terra i neutre degudament connectats.

Es realitzaran periòdicament els manteniments necessaris per a evitar problemes de contaminació

(emanació de gasos), sorolls i explosions.

És obligatòria l’existència d’un certificat de revisions al corrent.

Ha d’existir un accionador de parada d’emergència fàcilment localitzable.

Queda totalment prohibit el connectar directament aparells elèctrics al grup. Sempre existirà un

quadre elèctric general.

Es comprovarà visualment l’estat general de la màquina per a detectar problemes d’estructura.

Quan la màquina estigui en funcionament, totes les tapes que protegeixen les parts mòbils i interiors

del grup estaran tancades amb clau, per a que siguin inaccessibles.

El muntatge de la instal·lació es farà per personal especialitzat i amb l’ajut del mitjans tècnics auxiliars

necessaris.

En funció de la potència del generador, serà necessari el butlletí d’instal·lador, o un projecte elèctric:

Per aparells de fins a 10 kW, es tracta d’una instal·lació de tipus A, i és suficient amb el butlletí

d’instal·lador.

Per aparells a partir de 10 kW, es tracta d’una instal·lació tipus C, i cal un Projecte elèctric signat per

un enginyer, i el butlletí d’instal·lador.

h. Martell pneumàtic

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes feines de manteniment.

Destajo. Excés de confiança.

● Caiguda d’objectes.

Roques soltes.
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● Caiguda de persones a diferent nivell.

Terreny irregular. Aproximació excessiva a la vora dels talusos.

● Contactes elèctrics directes.

Impericia. Falta de planificació.

● Exposició a ambient pulverulent

Treballs en llocs amb ventilació insuficient. Pols ambiental. Perforació dels materials.

● Exposició a soroll excessiu

Treball al uníson de diverses màquines. Falta de proteccions.

● Exposició a vibracions

Vibracions a membres i òrgans interns al utilitzar el martell.

● Lesions o cops/talls per objectes o eines Labors de manteniment.

Màquina fora de control. Abandó de la màquina sense apagar-la. Falta d’experiència. Falta de

formació. Falta d’il·luminació. Trencament de la mànega de servei.

● Projecció de fragments o partícules

Projecció de partícules per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc.

● Sobreesforços

Treballs de duració molt prolongada o continuada

● Cops o lesions

Pel trencament del punxó o de la mànega.

MESURES PREVENTIVES

Abans del inici del treball amb martells neumàtics s’inspeccionarà el terrenys circumdant, per

detectar els possibles perills de despreniments de terra o roques per la vibració transmesa a l’entorn.

Cada tall amb martell neumàtic, estarà treballat per dues quadrilles que es tornaran cada hora, amb

previsió de lesions per exposició continuada a vibracions.

El personal d’aquesta obra, que hagi d’utilitzar martells neumàtics serà especialista en l’ús d’aquest

tipus de maquinària.

A l’accés a un tall en el que s’utilitzi un martell neumàtic, s’instal·laran senyalitzacions de “ús

obligatori de protecció auditiva”

A aquesta obra, els operaris encarregats d’utilitzar els martells neumàtics se’ls farà entrega de la

següent normativa. Del rebut, se’n farà constància al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut:
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- La feina que realitzarà pot desprendre partícules que danyin el seu cos per les seves arestes
tallants i gran velocitat de projeccions. Evitar les possibles lesions utilitzant roba de treball
tancada, ulleres anti projeccions, mandil, guants i polaines de cuir.

- La feina que realitza comunica vibracions al seu organisme. Haurà de protegirse de lesions
internes utilitzant faixa elàstica i canelleres ben ajustades.

- Per evitar les lesions als peus s’haurà d’utilitzar calçat de seguretat.
- Consideri que la pols que es desprèn pot danyar sèriament els seus pulmons. Utilitzi

mascaretes amb filtre mecànic recanviable.
- Si el seu martell està proveït de culata de suport al terra, eviti recolzar-se sobre aquest.

S’haurà d’evitar rebre més vibracions de les inevitables.
- No deixi el seu martell clavat al terra, paret o roca. Pensi que extreure’l després pot resultar

molt difícil.
- Abans d’accionar el martell, s’haurà d’assegurar que en aquest està perfectament amarrat el

punter.
- Si observa deteriorament o gastat, al seu punter, demani que li canviïn, evitarà accidents.
- No abandoni mai el seu martell connectat al circuit de pressió.
- No deixi el seu martell a companys inexperts, pensi que al utilitzar-lo podria patir lesions

series.
- Comprovi que les connexions de la mànega està en correcte estat.
- Eviti treballar encimbellat a murs, pilars i sortints. Demani que li muntin plataformes de

ajuda, evitarà caigudes.

Els treballadors que de forma continuada realitzin treballs amb martells neumàtics, seran sotmesos a

un examen mèdic mensual per detectar possibles alteracions (oïdes, òrgans, interns, articulacions,

...).

Es prohibeix l’ús del martell al personal no autoritzat.

Es prohibeix expressament aproximar el compressor a distancies inferiors a 8m., com a norma

general, del lloc d’utilització dels martells neumàtics.

Es prohibeix expressament l’ús del martell neumàtic a excavacions amb presència de línies

elèctriques enterrades a partir de ser trobada la banda de senyalització.

Es prohibeix expressament en aquesta obra, deixar martells neumàtics abandonats i clavats als

paraments que es trenquen.

Al començament dels treballs, l’encarregat, el vigilant de seguretat o una persona autoritzada,

inspeccionarà els talls, i donarà l’ordre d’iniciar les tasques.

Sempre que sigui possible, s’evitaran les feines a menys de cinc metres d’un martell pneumàtic.

És prohibit el treball a una cota inferior sota un martell pneumàtic, per tal d’evitar els riscs de

despreniments.

Si fos necessari realitzar aquests treballs, es col·locarà una marquesina de protecció

Es trauran els arbres situats a prop dels talussos que tinguin que suportar vibracions de martell, per

tal d’evitar accidents per caiguda de troncs.

Es revisaran les mànegues dels martells per tal d’evitar el risc de trencament i es substituiran els

trams defectuosos.

Es tindrà cura de realitzar els trepants a favor del vent per a evitar les exposicions al pols.
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El personal encarregat dels martells serà especialista i coneixerà la correcta utilització de les

màquines i els riscs de la feina.

És prohibit deixar el punxó clavat al terra al acabar la feina.

És prohibit deixar el martell o punxó al acabar la feina, amb el circuit de pressió.

Es controlaran, especialment, a les revisions mèdiques, els treballadors sotmesos a ambients amb

pols.

Es controlaran, abans de començar les feines, l’existència de serveis afectats.

En el cas de trobar conduccions elèctriques no previstes, es paralitzaran les feines, i s’avisarà a la

companyia subministradora, per a procedir a la descàrrega de la línia.

És prohibit fer servir els martell en els fronts o talussos inestables.

És prohibit utilitzar els martells a prop de la maquinària de moviment de terres o excavació.

i. Retroexcavacora

RISCOS I POSSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes

Feines de manteniment. Allaus inestables. Destajo. Abús de confiança

● Atropellaments, col·lisions, bolcades

Mala visibilitat. Camp visual del maquinista reduït per la brutícia i els objectes. Feines alienes

pròximes a la màquina. Camins de circulació comuns per màquines i treballadors. Falta de

senyalització. Suport perillós dels estabilitzadors. Inclinació del terreny superior a l’ admissible per

l’estabilitat de la màquina o pel seu desplaçament. Superar pendents superiors a les recomanades

pel fabricant.

● Caiguda de persones a diferent nivell.

Pujar o baixar de la màquina per les zones no previstes per fer-ho. Saltar directament des de la

màquina al terra.

● Contactes elèctrics directes.

Contactes amb línies elèctriques aèries o enterrades per l’abús de confiança, errors de planificació,

errors en els planells, etc.

● Exposició a ambient pulverulent

Excavació del terreny. Moviment de la màquina.

● Exposició a soroll excessiu

Insonorització de la cabina.

● Exposició a vibracions

Lloc de conducció no aïllat.
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● Incendis i explosions

Manipulació de combustible. Emmagatzemar combustibles sobre la màquina. Fumar.

● Inundacions

Errors de planificació. Errors en els plànols. Abusos de confiança.

● Lesions o cops/talls per objectes o eines.

Feines de manteniment. Feines de refineria de terrenys en la proximitat de la màquina

● Projecció de fragments o partícules

Trencament de roques.

● Cremades

Feines de manteniment. Imperícia.

MESURES PREVENTIVES

El canvi de posició de la “retro” s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa (excepte en

distancies molt curtes).

El canvi de posició de la retroexcavadora en feines de mitja vessant, s’efectuarà situant el braç cap

enfora la part alta de la pendent amb la finalitat d’augmentar en la mida d’ ho possible l’estabilitat de

la màquina.

El pla d’avançament de l’excavació de les rassa es realitzarà segons el que s’hagi plasmat en els

planells.

Les cabines antivolcs seran exclusivament les indicades pel fabricant per cada model de “retro” a fer

servir.

Les retroexcavadores a contractar per l’obra compliran tots els requisits per que puguin desplaçar-se

per carretera.

Les retroexcavadores a fer servir en l’obra estaran dotades de llums i botzina de retrocés.

Les retroexcavadores a fer servir en l’obra estaran dotades d’un extintor timbrat i amb les revisions al

dia.

Les retroexcavadores a fer servir en l’obra, estaran dotades de farmaciola portàtil de primers auxilis,

ubicant de forma resguardada per conservar-la neta.

Els ascensos o descensos de les culleres de càrrega es realitzaran lentament.

Els camins de circulació interna de l’obra es faran segons el disseny dels planells.

Els camins de circulació interna de l’obra, es cuidaran per evitar blandons i enfangats excessius, que

rebaixin la seguretat de la circulació.

No s’admetran en l’obra retroexcavadores desproveïdes de cabines anti-caigudes (portó anti-caiguda i

anti-impactes).

S’ajustarà a una distancia igual a la allargada màxima del braç excavador, l’entorn de la màquina. Es

prohibeix en la zona la realització de feines o la permanència de persones.
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S’entregarà als subcontractistes que hagin de fer servir aquest tipus de màquines, les normes i

exigències de seguretat que els afectin específicament segons el Pla de Seguretat i Salut.

S’entregarà per escrit als maquinistes de les retroexcavadores a fer servir en l’obra, la següent

normativa d’actuació preventiva. De l’entrega, quedarà constància escrita a disposició del

Coordinador de Seguretat y salut durant l’execució de l’obra.

- Per pujar o baixar de la “retro”, fer servir els esglaons i agafadors disposats per fer-ho.

- No accedeixi a la màquina pujant a les llantes, cobertes (o cadenes) i parafangs.

- Pugi i baixi de la màquina de forma frontal (mirant cap a ella), agafant-se amb les dues mans;

ho farà de forma segura.

- No Sali mai directament al terra si no es per perill imminent per la seva persona.

- No tracti de realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o amb el motor en

funcionament.

- No permeti l’accés a la “Retro” de persones no autoritzades, poden provocar accidents, o

lesionar-se.

- No treballi amb la “retro” en situacions de semiaveria (amb errors esporàdics). Repari-la

primer, després retorni a la feina.

- Per evitar lesions durant les operacions de manteniment, repengi primer la cullera al terra,

pari el motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació, realitzi les

operacions de servei que necessiti.

- No guardi combustible ni draps greixosos en la “retro”, poden incendiar-se.

- No aixequi en calent la tapa del radiador. Els gasos despresos de forma incontrolada poden

causar-li cremades.

- Protegeixis amb guants si per alguna causa ha de tocar líquid anticorrosiu. Utilitzi ulleres

antiprojeccions.

- Canviï l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades.

- Els líquids de la bateria despenen gasos inflamables. Si ha de manipular-los, no fumi ni apropi

foc.

- Si ha de tocar l’electròlit ( líquid de la bateria), faci-ho protegit amb guants. Recordi, es

corrosiu.

- Si desitja manipular el sistema elèctric, desconnecti la màquina i extregui primer la clau de

contacte

- Abans de soldar tubs del sistema hidràulic, buidi’ls i netegi’ls d’oli. Recordi que l’oli del

sistema hidràulic es inflamable.

- NO alliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal·lat els tacs

d’immobilització de les rodes.

- Si ha d’arrencar la màquina, mitjançant la bateria d’una altra, prengui precaucions per evitar

guspires dels cables. Recordi que els electròlits emeten gasos inflamables. Les bateries poden

explotar per causa de les guspires.

- Vigili la pressió dels neumàtics, treballi amb l’inflat a la pressió recomanada pel fabricant de

la seva retroexcavadora.
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- Durant l’omplida d’aire de les rodes, situï’s darrera de la banda rodadora , apartat del punt de

connexió. Recordi que una pinxada de la mànega de subministra o el trencament de la boca ,

poden fer-la actuar com un fuet.

- Prengui tota mena de precaucions; recordi que la cullera bivalva pot oscil·lar en totes les

direccions i donar cops a la cabina o a les persones circumdants que treballin amb vostè,

durant els desplaçaments de la màquina.

- Abans de començar cada torn de treball comprovi que funcionen els comandaments

correctament.

- No oblidi ajustar el seient per que es puguin arribar als controls sense dificultat; es fatigarà

menys.

- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments faci-les amb

marxes summament lentes.

- Si es topa amb cables elèctrics, no surti de la màquina fins haver interromput el contacte i

allunyat a la “retro” del lloc. Salti llavors, sense tocar a un sol temps el terreny (o objecte en

contacte amb aquest)

S’instal·larà una senyal de perill sobre un peu dret, com a límit de la zona de seguretat de l’abast del

braç de la “retro”. Aquesta senyal s’anirà desplaçant conforme avança l’excavació.

Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m. (com a norma general), de la bora del

barranc, forat i rassa i assimilables, per evitar el risc de tombades per fatiga del terreny.

Es prohibeix desplaçar la “retro”, si abans no s’ha repenjat sobra la màquina la cullera, en evitació de

balancejos.

Es prohibeix el transport de persones sobre la retroexcavadora, en prevenció de caigudes, cops, etc.

Es prohibeix en l’obra que els conductors abandonin la retroexcavadora sense haver abans dipositat la

cullera al terra.

Es prohibeix en l’obra, que els conductors abandonin la retroexcavadora amb el motor en marxa, per

evitar el risc d’atrapament.

Es prohibeix en l’obra fer servir la retroexcavadora com a grua, per l’introducció de tubs, peces, etc., a

dins de les rasses .

Es prohibeix expressament accedir a la cabina dels comandaments de la “retro”, fent servir

vestimentes sense cenyir i joies (cadenes, rellotges, anells, etc.), que puguin enganxar-se als sortints i

els controls.

Es prohibeix expressament en l’obra la manipulació de grans càrregues (cullera plena), sota règim de

forts vents.

Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera bivalva sense tancar, tot i que quedi

repenjada al terra.

Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.

Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei el suport

hidràulic d’immobilització.

Es prohibeix realitzar feines dins de les trinxeres (o rasses) , en la zona d’abast del braç de la “retro”.

Es prohibeix fer servir el braç articulat o les culleres per pujar persones i accedir a feines puntuals.
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Es prohibeix vessar els productes de l’excavació amb la retroexcavadora a menys de 2 m. (com a

norma general), de la bora del tall superior d’una rassa o trinxera, per evitar els riscos per

sobrecàrrega del terreny.

Es revisaran periòdicament tots els punts de sortida del motor per evitar que en la cabina es rebin

gasos nocius.

Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de retroexcavadora.

Les cabines no hi tindran cap deformació per ésser autoritzades a començar a treballar.

Es revisaran periòdicament els escapes de gasos del motor.

Per garantir l’estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el mes baix possible.

És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú al àrea de acció de la

retroexcavadora.

Els conductors comprovaran que no existeix perill per al operaris que treballin dintre de pous o rases

properes al lloc d’excavació.

Si fos necessari, els conductors o l’encarregat faran a peu els nous camins per a comprovar les

dificultats que es poden presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada.

És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts.

El canvi de posició, es farà amb el braç en el sentit de la marxa.

El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç a la direcció de la part alta de la

pendent per millorar l’estabilitat de la màquina.

És prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’acció del braç de la màquina.

És prohibit d’aplegar els productes de l’excavació a menys de dos metres de la coronació d’una rasa

per tal d’evitar la sobrecàrrega del terreny.

j. Minicarregadora / miniexcavadora bobcat

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Cops contra objectes o elements immòbils.

● Talls i cops per objectes o eines.

● Projecció de fragments o partícules.

● Atrapaments per o entre objectes o elements.

● Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles.

● Sobreesforços.

● Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.

● Exposició a pols i contaminats químics (inhalació).

● Exposició a sorolls.

● Exposició a radiacions no ionitzants, (radiació solar).
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MESURES PREVENTIVES

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina

de forma segura.

El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de

capacitació acreditativa.

Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de

manteniment.

No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquina sobre dues

rodes.

Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera excavadora aixecada i

sense recolzar-la al terra.

Com a norma general no s’ha de circular per rampes superior al 20% en terrenys humits o al 30 % en

terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions del fabricant.

S’evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant sempre les

limitacions d’inclinació laterals indicades pel fabricant.

Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora es deixarà el

més baix possible, al igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori utilitzat.

Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 1,5 metres del perímetre de

les rases, fronts d’excavació, terraplens, etc.

No es realitzaran treballs a l’interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d’acció de la

màquina.

Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant caldrà anivellar la zona de treball. El

treball es realitzarà lentament i per no reduir l’estabilitat de la màquina s’evitarà l’oscil·lació de la

cullera en direcció a la pendent.

S’evitarà aixecar o girar l’equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions provoquen

una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència la inestabilitat del conjunt.

Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera

comenci a excavar a la vertical del xassís.

La cullera no s’ha d’utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses.

Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i baixat.

Quan sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s’utilitzaran puntals per evitar la baixada sobtada

del braç o la bolcada de la màquina.

Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així com durant el

canvi accessoris, el motor de la màquina haurà d’estar parat.

És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l’inici de la jornada laboral.

No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzarà la cullera per aixecar persones.

Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de

forma visible als límits de la zona de treball.
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k. Serra de fuster

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

● Talls a les mans amb el disc.

● Projecció de partícules.

● Projecció per ruptures de discos.

● Contactes elèctrics.

● Soroll.

● Cops.

● Pols.

MESURES PREVENTIVES

L’èquip de treball a utilitzar disposarà del marcatge CE, així com la senyalització de seguretat

necessària, en bon estat, per a informar als usuaris de les mesures preventives a adoptar.

La taula de serra circular, només serà utilitzada per personal autoritzat, amb una categoria

professional mínima d’oficial.

La màquina es situarà en terreny pla i ressistent, en una zona on no hi hagi interferència amb altres

treballs ni trànsit de maqunaria, i eliminant-se periòdicament les restes de materials generades

durant el tall.

El suport de la serra ha de ser segur i horitzontal, amb l’eix perfectament equilibrat.

El disc de la serra ha d’estar correctament protegit, amb les corresponents carcasses de protecció. En

cap moment es deixarà el disc accesible.

No s’han de fer servir els discos amb dents trencades ni els que són inadequats per al material que

s’està tallant.

No es permetrà la retirada de les proteccions de la màquina, es desconnectarà de la fons d’energia

elèctrica.

El disc de tall ha de quedar completament aturat en 10 segons com a màxim, contats a partir del

moment en el que es pressiona el botó de parada. En cas de no complir-se aquesta condició, es

realitzarà la reparació corresponent de l’avaria.

L’equip estarà connectat a un quadre elèctric amb protecció mitjançant interruptor diferencial de

30mA . Totes les connexions es realitzaran amb materials estancs, garantint en tot moment la

continuïtat de la presa a terra i el bon estat d’aïllament dels cables.

El personal que utilitzi la serra circular, disposarà com a mínim la categoria d’oficial de 2ª, i estarà

expressament autoritzat per utilitzar-la.
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l. Serra radial elèctrica

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes

Mancada de carcassa de protecció de corrioles. Imprudència. Destajo.

● Contactes elèctrics directes

Anul·lació de les proteccions. Connexió directa sense clavilles. Cables lacerats o trencats.

● Contactes tèrmics

Tocar el disc de tall en marxa. Muntatge i desmuntatge del disc de tall.

● Exposició a ambient pulverulent

Produït pel tall dels materials. Brutícia de l’obra.

● Lesions o cops/talls per objectes o eines

Mancada dels espitjadors. Falta o anul·lació de la carcassa protectora i del ganivet divisor.

● Projecció de fragments o partícules

Projecció d’estelles al tallar la fusta. Projecció de dents de la serra durant la utilització de la serra.

● Sobrecàrregues

Treballar llarg temps en postures obligades. Canvis de posició de la màquina. Implico de materials.

MESURES PREVENTIVES

El manteniment de les taules de serra de l’obra, serà realitzat per personal especialitzat per a tal

menester.

En l’obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc, se li lliurarà la següent normativa

d’actuació. El justificant del vaig rebre es lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut:

- Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul·lada la connexió a terra, en

cas afirmatiu, avisi al Coordinador de Seguretat i Salut perquè sigui resolt el defecte i no treballi amb

la serra, pot sofrir accidents per causa de l’electricitat.

- Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Coordinador de

Seguretat i Salut perquè sigui substituït, evitarà accidents elèctrics.

- No retiri la protecció del disc de cort.

- Si la màquina, inopinadament es deté, retiri’s d’ella i avisi al Coordinador de Seguretat i Salut

perquè sigui reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions, pot sofrir accidents.

DESCONNECTI L’ENDOLL.
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- Abans d’iniciar el cort, AMB LA MÀQUINA DESCONNECTADA DE L’ENERGIA ELÈCTRICA, giri el

disc a mà. Faci que ho substitueixin si està fissurat, o li falta alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-se

durant el cort i vostè o els seus companys poden resultar accidentats.

- Per a evitar danys en els ulls, sol·liciti se li proveeixi d’unes ulleres de seguretat antiprojecció

de partícules i usi-les sempre, quan hagi de tallar.

- Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi tallar.

Pot fracturar-se el disc o sortir acomiadada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents

seriosos.

- Observi que el disc no està fissurat. En aquest cas, sol·liciti al Coordinador de Seguretat i Salut

que es canviï per altre nou. AQUESTA OPERACIÓ REALITZI-LA AMB LA MÀQUINA DESCONNECTADA DE

LA XARXA ELÈCTRICA.

- Efectuï el cort si pot ser a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb

una mascareta de filtre mecànic recanviable.

- Efectuï el cort a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses, però procuri no

llançar-les sobre els seus companys, també poden al respirar-les sofrir danys.

L’alimentació elèctrica de les serres a utilitzar en l’obra, es realitzarà mitjançant mànegues

antihumitat, dotades de clavilles estances a través del quadre elèctric de distribució.

La serra se situarà en els llocs que expressament es reflectiran en el ''plànol d’organització d’obra''.

Les serres a utilitzar en l’obra, estaran dotades dels següents elements de protecció:

- Carcassa de protecció del disc.

- Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles.

- Interruptor estanc.

- Presa de terra.

Les màquines de serra a utilitzar en l’obra estaran senyalitzades mitjançant ''senyals de perill’' i rètols

amb la llegenda: ''PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES’'.

Les serres en l’obra, no se situaran a distàncies inferiors a 3 m. (com norma general), de la vora dels

forjats amb l’excepció dels quals estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, petos de

rematada, etc.).

Les serres circulars en l’obra, no se situaran en l’interior d’àrees de batut de càrregues suspeses del

ganxo de la grua.

Es netejarà de productes procedents dels corts, els aledanys de les taules de serra, mitjançant

escombrat i apilat per a la seva càrrega sobre bats emplintades (o per al seu abocament mitjançant

les trompes d’abocament).

Es prohibeix el canvi d’ubicació de les taules de serra de l’obra mitjançant eslingat i pengi directe del

ganxo de la grua-torre. El transport elevat es realitzarà pujant la taula de serra a una bat emplintada a

la qual s’amarrarà fermament. La bat mitjançant eslingues se suspendrà del ganxo de la grua, en

prevenció del risc de caiguda de la càrrega. També pot realitzar la maniobra mitjançant balancí.

Es prohibeix expressament en l’obra, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra

durant els períodes d’inactivitat.

Es prohibeix situar la serra sobre llocs entollats.
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m. Soldadura per electrofusió o elèctrica

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes

Utilització d’objectes pesats durant la soldadura. Imprudència. Destajo.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material, desordre a l’obra.

● Caiguda de persones a diferent nivell.

Treballs a la bora de rasses. Distraccions, excessos de confiança.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització inadequada d’eines. Ferides en els ulls per cossos estranys. Picat del cordó de soldadura.
Esmerilat.

● Exposició a radiacions no ionitzants.

Radiacions per arc voltaic.

● Cremades.

Imperícia. Distracció. Vessament de gotes incandescents.

● Lesions o cops/talls per objectes o eines

Mancada dels espitjadors. Falta o anul·lació de la carcassa protectora i del ganivet divisor.

● Projecció de fragments o partícules.

Utilització inadequada d’eines. Picat del cordó de soldadura. Esmerilat.

MESURES PREVENTIVES

A cada soldador i ajudant se’ls donarà la següent llista de mesures preventives; i es donarà per escrit

el vaig rebre al Coordinador de Seguretat i Salut:

- Les radiacions de l’arc voltaic son perilloses per la se va salut. Ha de protegir-se amb la pantalla
per soldar de mà sempre que soldi.

- No miri directament l’arc voltaic. La intensitat lumínica pot produir lesions greus en els ulls.
- No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els fragments despresos poden produir

greus lesions als ulls.
- No toqui les peces recentment soldades, les altes temperatures poden produir cremades.
- Soldi sempre en un lloc bé ventilat, evitarà intoxicacions i asfixia.
- Abans de començar a soldar, comprovi que no hi hagi persones a l’entorn de la vertical del seu

lloc de treball. Evitarà cremades fortuïtes.
- No ‘prefabriqui’ la ‘guíndola del soldador’.
- No deixi la pinça directament al terra o a la perifèria. Deixi-la en un portapinces.
- Demani que l’indiquin quin es el lloc més adient per col·locar el cablejat del grup de soldar.

MEMÒRIA – pàg. 51



ANNEX: EBSS

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

- No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
- Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura.
- No anul·li la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar perque’salti’ el ‘disjuntor

diferencial’. Avisi a l’encarregat perquè arregli l’averia.
- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de consideració

(esmorzar, menjar o desplaçament a un altre lloc).
- Comprovi abans de connectar les mànegues elèctriques al seu grup que es troben empalmades

mitjançant connexions estanques d’intempèrie. Eviti les connexions directes protegides a força
de cinta aïllant.

- No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada sèriament.
Sol·liciti que se les hi canviïn.

- Cercioris de que les pinces portaelectrodes i els borns de connexió estan ben aïllats.
- Utilitzi la roba de protecció que li recomanin encara que siguin incòmodes o poc pràctiques.
El personal encarregat de la soldadura serà especialista en muntatges metàl·lics i soldadura elèctrica.

El taller de soldadura de l’obra estarà dotat d’un extintor del pols química seca i sobre la fulla de la

porta hi hauran senyals normalitzades de ‘Risc elèctric’ i ‘Risc d’incendis’.

El taller de soldadura es netejarà diàriament, eliminant del terra claus, fragments i retalls.

El taller de soldadura tindrà ventilació directa i constant.

Les operacions de soldadura a fer en l’obra (en condicions normals), no es faran amb tensions

superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continua.

Les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt conductores d’electricitat no es

realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura estarà a l’exterior del recinte en el

qual s’efectuï l’operació de soldar.

Es prohibeix l’utilització d’elèctrodes i portaelectrodes deteriorats i es controlarà el seu

deteriorament.

Es suspendran els treballs de soldadura en l’obra (muntatge d’estructures) amb vents iguals o

superiors a 60 km/h.

n. Soldadura per testa

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Atrapament per o entre objectes

Utilització d’objectes pesats durant la soldadura. Imprudència. Destajo. Pel moviment de la màquina.

● Caiguda de persones a mateix nivell.

Petjades sobre terrenys enfangats, per acopi incorrecte de material, desordre a l’obra.

● Lesions, cops o talls per objectes o eines.

Utilització inadequada d’eines. Ferides en els ulls per cossos estranys.

● Cremades.

Imperícia. Distracció. Vessament de gotes incandescents.
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● Lesions o cops/talls per objectes o eines

Pel funcionament de la màquina.

● Projecció de fragments o partícules.

Utilització inadequada d’eines. Confrontació de les canonades.

MESURES PREVENTIVES

A cada soldador i ajudant se’ls donarà la següent llista de mesures preventives; i es donarà per escrit

el vaig rebre al Coordinador de Seguretat i Salut:

- No toqui les peces recentment soldades, les altes temperatures poden produir cremades.
- Soldi sempre en un lloc bé ventilat, evitarà intoxicacions i asfixia.
- Abans de començar a soldar, comprovi que no hi hagi persones a l’entorn de la vertical del seu

lloc de treball. Evitarà cremades fortuïtes.
- No deixi la placa escalfada directament al terra o a la perifèria. Deixi-la en un portaplaques

adient.
- Demani que l’indiquin quin es el lloc més adient per col·locar el cablejat del grup de soldar.
- No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
- Comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura.
- No anul·li la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar perque’salti’ el ‘disjuntor

diferencial’. Avisi a l’encarregat perquè arregli l’averia.
- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de consideració

(esmorzar, menjar o desplaçament a un altre lloc).
- Comprovi abans de connectar les mànegues elèctriques al seu grup que es troben empalmades

mitjançant connexions estanques d’intempèrie. Eviti les connexions directes protegides a força
de cinta aïllant.

- No utilitzi mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada sèriament.
Sol·liciti que se les hi canviïn.

- Utilitzi la roba de protecció que li recomanin encara que siguin incòmodes o poc pràctiques.
El personal encarregat de la soldadura serà especialista en muntatges metàl·lics i soldadura.

El taller de soldadura de l’obra estarà dotat d’un extintor del pols química seca i sobre la fulla de la

porta hi hauran senyals normalitzades de ‘Risc elèctric’ i ‘Risc d’incendis’.

El taller de soldadura es netejarà diàriament, eliminant del terra claus, fragments i retalls.

El taller de soldadura tindrà ventilació directa i constant.

Les operacions de soldadura a fer en l’obra (en condicions normals), no es faran amb tensions

superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent continua.

Les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt conductores d’electricitat no es

realitzaran amb tensions superiors a 50 volts. El grup de soldadura estarà a l’exterior del recinte en el

qual s’efectuï l’operació de soldar.

Es suspendran els treballs de soldadura en l’obra (muntatge d’estructures) amb vents iguals o

superiors a 60 km/h.
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2.1.3.2. Mitjans auxiliars

a. Escales de mà

RISCOS I POSIBLES CAUSES

● Caiguda d’objectes

Caigudes d’eina dels operaris en les labors d’ascens i descens.

● Caiguda de persones a diferent nivell

Ensopegades, lliscaments dels operaris en els ascensos i descensos.

MESURES PREVENTIVES

L’accés dels operaris a les escales de mà es farà d’un en un.

L’ascens o descens a les escales de mà es farà frontalment, és a dir mirant als esglaons.

Les escales de mà de fusta tindran: els llarguers d’una sola peça, sense defectes ni nusos, els esglaons

estaran enssamblats, haurien d’estar protegides mitjançant vernissos transparents, s’han de guardar

a cobert i es recomana per a usos interns de l’obra.

Les escales de mà han de disposar en l’extrem dels travessers de sabates antilliscants.

Les escales de mà han de sobrepassar en 90 cm com a mínim l’altura a salvar mesurant-ne aquesta

cota en vertical des del plànol de desembarcament a l’extrem superior del travesser.

Les escales de mà estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l’objecte o estructura al

que donin accés.

Les escales de mà metàl·liques tindran: els travessers d’una sola peça sense deformacions o

abolladures, pintades amb pintures antioxidants, no han d’estar complementades amb unions

soldades.

Les escales de mà s’instal·laran de manera que el seu suport inferior disti de la projecció vertical del

superior ¼ de la longitud del travesser entre suports.

Les escales de tisores estaran dotades en la seva articulació superior de topalls de seguretat

d’obertura, tindran cap a la meitat de la seva altura una cadeneta de limitació d’obertura màxima, no

s’usaran a manera de borriquetes i sempre s’usaran obertes totalment per a no minvar la seva

seguretat.

Els esglaons haurien de disposar una superfície rugosa per a suport dels peus.

No donar suport la base de les escales de mà sobre objectes o llocs poc ferms.

Per al transport d’eines usar sempre cinturó portaeines.

Es prohibeix l’ús d’escales de mà per a salvar altures superiors a 5 m o en defecte d’això establir

plataformes intermèdies als 2.5 m.

b. Bastides

RISCOS I POSIBLES CAUSES
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● Caiguda d’objectes

Caigudes d’eina dels operaris i de materials.

● Caiguda de persones a diferent nivell

Ensopegades, lliscaments dels operaris.

MESURES PREVENTIVES

Abans d'entrar en la bastida s'haurà d'haver enganxat l’arnés de seguretat a la línia de vida, és a dir,

està prohibit entrar i situar-se en la bastida i una vegada allí enganxar l’arnés, sinó que en primer lloc

s'enganxarà el arnés des de fora de la bastida i quan ens

hàgim assegurat entrarem en la bastida. De la mateixa manera en abandonar la bastida el personal

no es desenganxarà de la línia de vida fins que es trobi fora d'ella, en una zona segura sense perill de

caiguda a diferent nivell.

Abans d'instal·lar les bastides es repassaran els cables i trócolas o carracas, comprovant-se les

condicions en què es troba cada element. Es rebutjaran els cables que tinguin trencats més d'un 5%

de fils.

Abans de la seva primera utilització la bastida serà comprovada per personal competent,

comprovació que quedarà documentada. Es sotmetrà a la bastida a una prova de plena caga amb la

plataforma propera al sòl, després d'efectuar un rigorós reconeixement de cadascun dels elements

que ho componen.

Abans de pujar un operari a la bastida sobre rodes ha de comprovar-se que les rodes estan frenades.

Com a protecció complementària poden col·locar-se xarxes tibants per la part exterior de la bastida.

La pràctica habitual de col·locar mosquiteras no pot considerar-se com un substitut de les

proteccions.

Amb la finalitat de garantir una major estabilitat del conjunt i quan el terreny presenta

desnivells o irregularitats, s'utilitzaran bases regulables mitjançant claveguera.

Correcta disposició dels accessos als diferents nivells de treball.

Hauran de muntar-se sota la supervisió de persona competent.

El personal que treballi en bastides no patirà vertigen.

En la bastida només s'emmagatzemarà el material indispensable, el qual es repartirà uniformement.

En el costat del parament vertical a construir existirà barana de 70 cm. d'altura, i en els altres tres

costats ha d'existir un barana d'1 m. d'altura i amb llistó intermedi; haurà d'existir un rodapié de 15

cm. en tot el perímetre de la bastida.

En les plataformes de les bastides està prohibit deixar o abandonar materials o eines.

En les bastides tubulars no es realitzaran arriostramientos amb cordes, filferros, fleixos de plàstic, etc.

En els cables, confeccionar les gazas amb grapes és el procediment més senzill i de

major rapidesa d'execució. No obstant això, cal cuidar com es col·loquen les gazas per evitar

lliscaments, havent de fer-ho de manera que la base estriada de la grapa quedi sobre el branc tibant

del cable. El bucle que es deixa al final del cable, ens alertarà si es tiba sobre un possible lliscament

del cable, per falta d'estrenyi de les grapes, etc.
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És obligatori treballar en les bastides penjades amb la barana davantera hissada i utilitzant el cinturó

de seguretat amarrat a cables tendits ex profeso per l'enganxi dels mosquetons, en cas de no disposar

de tals cables d'amarri s'haurà de subjectar el cinturó a parts sòlides de l'estructura (pilars o bigues).

Està prohibit llançar enderrocs des de les bastides.

Està prohibit saltar des de la plataforma andamiada a l'interior de l'edifici; si hi hagués necessitat

d'això s'efectuarà a través de passarel·la reglamentària.

Està prohibit usar bastides sobre borriquetas superposades.

Estarà prohibit córrer o saltar sobre qualsevol tipus de bastida.

La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball o façana no serà

superior a 45 cm en previsió de caigudes.

La distància des del parament vertical en el qual es treballa fins a la bastida no excedirà de 30 cm.

La distància entre el parament i la bastida serà igual o inferior a 30 cm.

La fusta utilitzada ha de ser sana i sense nusos que puguin minvar la seva resistència.

La plataforma de la bastida permetrà la circulació dels treballadors per a la realització còmoda dels

treballs.

Les borriquetas no passaran d'1,50 m d'altura, tindran una plataforma de treball composta de tres

taulons perfectament units entre si, estaran lliures d'obstacles i no es col·locaran excessives càrregues

sobre elles.

Les lires intermèdies han de tenir una forma tal que no dificultin la lliure circulació per la bastida.

Els amarris en les bastides tubulars mai s'efectuaran sobre maons deteriorats o

buits, canonades de desguassos, tubs d'aigua o gas, xemeneies o altres punts que presentin

insuficients garanties de resistència. Sempre es faran mitjançant sistemes que garanteixin una bona

subjecció de la bastida.

Les bastides hauran de treballar a nivell, això és, paral·lelament al sòl. Per a l'hissat o el

descens s'haurà de mantenir sensiblement aquesta horitzontalitat.

Les bastides seran objecte d'inspecció diària pel responsable de l'obra.

Els cabrestantes de les bastides penjades han de posseir descens autofrenante, proveïts

també del seu corresponent dispositiu de parada, havent de portar una placa en la qual s'indiqui la

seva capacitat resistent.

Els peus drets a les zones de terreny inclinades es suplementarán mitjançant tacs o porcions de tauló,

travades entre si i rebudes al durmiente de càrrega.

Els taulons que formin el pis de la bastida hauran d'estar subjectes a les borriquetas per mitjà de

lligats amb cordes i comptaran amb un suport cada 2,50 m de longitud; aquests taulons estaran

fortament cosits entre si, de tal forma que formin una unitat estructural i al seu torn s'uniran

solidàriament amb les borriquetas.

Els trams verticals (mòduls o peus drets) es recolzaran sobre taulons de repartiment de

càrregues i es fixaran mitjançant claus d'acer.

No s'utilitzaran maons ni un altre tipus de materials trencadissos per calçar les bastides,

havent de fer-ho, quan sigui necessari, amb tacs de fusta convenientment subjectes.

Queda expressament prohibida l'anul·lació de qualsevol element de seguretat de les

bastides penjades.
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Es prohibeix als obrers que entrin o surtin de la bastida mentre no quedi assegurada la seva

immobilitat respecte del mur en sentit horitzontal, ancorant-se a la façana per evitar el seu balanceig.

Es prohibeix utilitzar aquest tipus de bastida en vores de forjat en cas que no estigui suplementada el

peto de rematada amb baranes o xarxes.

Se suspendrà el treball en aquestes bastides els dies de fort vent o quan les condicions

meteorològiques així ho aconsellin.

Si el personal que treballa en la andamiada estigués exposat a la caiguda de materials, se li protegirà

mitjançant una marquesina de resistència adequada.

Si per la vertical de la andamiada es preveu circulació obligatòria de personal, les cares

exteriors i els extrems de la andamiada es protegiran amb una tela metàl·lica cobrint la barana per

evitar la caiguda de materials.

Tant en el muntatge com en el desmuntatge de les bastides tubulars, s'utilitzarà cinturó de seguretat i

dispositius anticaída quan la plataforma superi els 2 m.

Totes les bastides penjades comptaran amb doble cable de suspensió.

Tots els cossos de la bastida disposaran de arriostramiento tipus creu de Sant Andrés per

ambdues cares.

Tots els ganxos de seguretat de la bastida (enganxi del cable als ganxos del ràfec o

pescantes, enganxis de les lires, etc.) hauran de disposar de pestell de seguretat, el qual no s'ha

d'anul·lar mai.

3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS D’OBRA

Els treballadors disposaran de tantes instal·lacions d’higiene i benestar com sigui necessari. Per a tal fi

s’usaran les instal·lacions existents en l’edifici. Per a això, es tindran en compte el nombre de

treballadors màxims en obra en els moments punta.

Quan els treballadors hagin d’utilitzar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris,

els quals seran de fàcil accés i amb dimensions suficients per al nombre de treballadors que els vagin

a utilitzar. Si fos necessari també es disposarà de dutxes apropiades i en nombre suficient, proveïts

amb seients i taquilles individuals.

Sempre s’utilitzaran instal·lacions adequades per a l’ús de cambres de bany amb aigua
corrent calenta i freda, i amb excusats.

Igualment si fos necessari es disposarà de casetes habilitades per al descans dels

treballadors i altres com menjadors, dotades de taules i cadires en nombre suficient ,

escalfa-menjars, fonts amb aigua corrent i parament suficient per al nombre d’operaris existents en

l’obra. Haurà també un recipient per a recollida d’escombraries.

ES MANTINDRAN SEMPRE EN PERFECTE ESTAT DE NETEJA I CONSERVACIÓ.
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4. MITJANS DE PROTECCIÓ COLECTIVA A UTILITZAR EN L’OBRA

Existeix un sèrie de dificultats que es plantegen l’execució de l’obra. Amb aquest problema i l’anàlisi
dels riscos laborals realitzat, s’ha optat per la utilització del següents mitjans de protecció col·lectiva:

� Entibació, blindatge metàl·lic per rases.

� Oclusió de forats horitzontals per mitjà de tapes de fusta.

� Passarel·les de seguretat amb baranes per rases.

� Topall per vehicles.

� Tanca metàl·lica autònoma per la contenció dels vianants.

� Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i

circulacions dins de l’obra.

� Senyalització de les zones de perill.

� Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en

relació amb els vials exteriors.

� Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.

� Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.

� Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.

� Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.

� Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.

� Revisió periòdica i manteniment i equips d’obra.

� Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions antigues).

� Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases.

� Senyal normalitzada de trànsit amb suport, inclosa col·locació

� Senyal normalitzada Stop amb suport, inclosa col·locació

� Rètol indicador de risc sense suport

� Rètol indicador de risc amb suport

� Cordó de senyalització reflectant inclós el suport

� Tanca autònoma metàl·lica de 2,5 metres per a contenció de vianants

� Tanca normalitzada de desviació de trànsit, inclosa la seva col·locació

� Balisa lluminosa intemitent

� Banderola vermella per a senyalització manual

CONDICIONS GENERALS DE LES PROTECCIONS COLECTIVES

El Contractista adjudicatari de l’obra es el responsable que tots els mitjans de protecció col·lectiva

definits en la Memòria d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, compleixin les següents condicions

generals:
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Les proteccions col·lectives haurien d’estar disponibles en l’obra amb antelació a la data decidida per

al seu muntatge, per al seu ús immediat, i en condicions òptimes d’emmagatzematge per a la seva

bona conservació.

Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda.

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, la Direcció facultativa

comprovarà que la qualitat de les proteccions col·lectives es correspon amb la definida en aquest

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a apropar-se.

S’instal·laran prèviament a la realització dels treballs en els quals és necessari el seu ús, pel risc que

minimitzen.

El Contractista adjudicatari, inclourà en el Pla d’execució d’obra, la data d’instal·lació, manteniment,

canvi de posició i retirada definitiva de les proteccions col·lectives objecte del present Estudi Bàsic de

Seguretat i Salut, així mateix, portarà a terme la realització d’aquests treballs.

Es procedirà a la substitució immediata dels elements deteriorats de les proteccions col·lectives,

interrompent-se els treballs en els quals sigui necessari el seu ús i aïllant convenientment aquestes

zones per a evitar riscos.

Preval l’ús de les proteccions col·lectives, enfront de l’ús dels equips de protecció individual.

El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista i muntada, les

proteccions col·lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació amb

l’assistència expressa del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, la Direcció

facultativa. En cas de fallada per accident de persona o persones, es procedirà segons les normes

legals vigents, avisant immediatament, després d’ocórrer els fets, al Coordinador en matèria de

Seguretat i Salut, o si escau, a la Direcció facultativa

NORMES I CONDICIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ I ÚS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Oclusió de buit horitzontal per mitjà d’una tapa de fusta.

1 QUALITAT

El material a utilitzar serà nou a estrenar.

3 TAPA DE FUSTA

Formada per tauló de fusta de pi, sense nusos, unit mitjançant clavaó previ encolat amb “cua blanca”

de fuster.

4 INSTAL·LACIÓ
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Com norma general, els buits quedaran coberts per la tapa de fusta d’alta resistència, en tota la seva

dimensió + 10 cm. de costat en tot el seu perímetre. La protecció quedarà immobilitzada en el buit

per a realitzar un perfecte ancoratge, mitjançant un bastidor de

fusta que s’instal·la en la part inferior de la tapa.

5 NORMES PER AL MUNTATGE

1º Durant la fase d’encofrat, es fabricaran les tapes d’oclusió, considerant el grossor de les parets de

l’encofrat perquè encaixin perfectament en el buit del formigó una vegada conclòs i s’instal·laran

immediatament. Quan es retiri la paret, s’ajustarà el bastidor d’immobilització perquè encaixi

perfectament en el formigó.

En el cas de ser necessari cobrir arquetes, les tapes es formaran amb idèntics criteris.

2º Durant la fase de desencofrat i en el moment en el qual el buit quedi descobert, s’instal·larà de

nou la tapa d’oclusió

3º Els buits romandran tancats fins que s’iniciï el seu tancament definitiu.

4º La labor d’emplomat permetrà la retirada de les tapes en una mateixa vertical fins a la seva

conclusió. Mentre, s’adaptaran les tapes amb corts que permetin sense entrebancs, el pas del cordill

d’emplomat.

Es reposaran immediatament per a evitar accidents.

5º La instal·lació de tubs i assimilables en la vertical d’un mateix buit, com s’ha permès el pas dels

cordills d’emplomat només exigirà descobrir el buit en el qual s’actuï en

una planta concreta.

6º Adaptar la tapa al buit lliure que quedi després del pas de tubs i assimilables o iniciar, fins a arribar

a 1 m. d’altura, el tancament definitiu.

Passarel·les de seguretat amb baranes per a rases.

1 OBJECTE

S’han dissenyat perquè serveixin de comunicació entre dos punts separats per un obstacle que hagi

de salvar-se.

S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades si escau, un màxim sobre l’horitzontal

de 30 º. Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales de seguretat de

tipus convencional a força d’esglaons de petjada i contrapetjada.

2 QUALITAT

Tot el material constitutiu d’aquestes passarel·les serà nou a estrenar.

3 MATERIAL

Plataforma de trànsit formada per taulons de fusta de pi, units entre si.

Passamans, barra intermèdia i rodapeu formats per taulons

de fusta.

Peus drets metàl·lics, comercialitzats, pintats anticorrosiu.

4 MANERA DE CONSTRUCCIÓ

Les taules de la plataforma s’uniran mitjançant clavaó, previ encolat, amb "cua blanca", per a garantir

una millor immobilització.
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En cada extrem de suport del terreny, es muntarà un ancoratge efectiu, mitjançant l’ús de rodons

d’acer corrugat, doblegat en fred, passants a través de la plataforma de la passarel·la i doblegats

sobre fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons doblegats no produiran ressalts.

Les baranes se subjectaran a la plataforma mitjançant l’ocupació de peus drets per destrets tipus

fuster.

5 ANCORATGES

Formats per rodons d’acer corrugat, per a clavar en el terreny. Un dels seus extrems estarà tallat en

bisell per a facilitar el seu clava a cop de mall.

6 DIMENSIONS

Passamans a una altura de 90 cm sobre la plataforma.

Barra intermèdia a una altura de 65 cm sobre la plataforma.

Rodapeu de 20 cm d’altura útil.

Passarel·la amb una amplària mínima de 60 cm.

7 PINTURA

Tots els components de la barana (passamans, barra intermèdia i rodapeu) estaran pintats a franges

grogues i negres alternatives de senyalització.

Existirà un manteniment permanent d’aquesta protecció.

8 MANTENIMENT, CANVIS DE POSICIÓ, REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ

El Contractista adjudicatari proposarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, a la

Direcció facultativa, dintre del Pla de Seguretat i Salut que realitzi, el programa de manteniment,

canvis de posició, reparació i substitució, si fos necessari, de les proteccions col·lectives integrades en

l’obra.

5. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A UTILITZAR EN L’OBRA

Com a conseqüència de l’anàlisi de riscos laborals, existeixen alguns d’ells que no s’ha pogut resoldre
amb la instal·lació de protecció col·lectiva, per tant, s’ha optat per utilitzar els següents equips de
protecció individual:

● Calçat de seguretat de PVC –de mitja canya- amb la plantilla contra objectes punxants.

● Calçat-pantaló impermeable de goma o material plàstic sintètic.

● Casc de seguretat.

● Cinturó elàstic anti vibratori.

● Armilla reflectant.

● Faixa de protecció contra sobre esforços.

● Guants de goma o material de plàstic sintètic.

● Guants de cuir.

● Màscara auto filtrant per gasos i vapors.
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● Roba de treball.

● Vestit impermeable de material de plàstic sintètic.

● Calçat de seguretat.

● Pantalla de seguretat per a soldador d'elèctrica

● Pantalla de seguretat protecció partícules

● Ulleres antipols i antiimpactes

● Parell de guants de goma latex-antitall

● Parell de guants dielèctris per a baixa tensió

● Protector de mans per a punxo

● Arnés de seguretat

NORMES I CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

CONDICIONS GENERALS.

Tots els equips de protecció individual d’aquesta obra, compliran les següents

condicions generals:

Tindran la marca "CE". Si aquesta no existís per a un determinat equip de

protecció individual, s’autoritzarà l’ús a aquells:

A) Que s’ajustin a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, d’homologació del

Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.I. 27-5-1974), sempre que existeixi Norma.

B) Que estiguin en possessió d’una homologació de qualsevol dels

Estats Membres de la Unió Europea o dels Estats Units de Nord Amèrica

Tot equip de protecció individual estarà adequadament concebut i

suficientment acabat perquè el seu ús mai representi un risc o dany en si

mateix.

El Contractista adjudicatari està obligat a garantir un adequat manteniment

de l’equip de protecció individual, el control efectiu del seu ús, així com a

difondre les condicions d’utilització.

Per la seva banda el treballador, haurà de respectar les instruccions d’ús; estarà obligat a

indicar qualsevol tipus d’anomalia o defecte i sobretot, haurà de tenir voluntat de protegir-ne.

CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

Arnés de seguretat.
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1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 363: EPI contra la caiguda d’altures. Sistemes anticaigudes.

2 OBJECTE I CAMP D’APLICACIÓ

Aquesta norma especifica la terminologia i els requisits generals referits als sistemes anticaigudes

utilitzats com equips de protecció individual contra caigudes d’altura. A més, aquesta norma descriu,

mitjançant exemples, la forma en la qual els components o els conjunts de components poden

connectar-ne en un sistema anticaigudes. Aquests exemples haurien de permetre al comprador o a

l’usuari connectar correctament tots els components i constituir un sistema anticaigudes.

Cadascun dels components d’un Sistema anticaigudes han d’estar certificats com EPI de Categoria II

reunint tots els requisits legislatius i normatius que individualment els correspongui.

3 REQUISITS.

Disseny i ergonomia. Un sistema anticaigudes ha de dissenyar-ne i fabricar-ne de forma tal:

. Que, en les condicions d’ús previstes per a les quals es destina l’usuari pugui desenvolupar
normalment l’activitat que li exposa a riscos, disposant d’una protecció de tipus adequat i d’un
nº tan alt com sigui possible;
. Que no generi riscos ni altres factors de molèstia, en les condicions previstes d’ús;

. Que pugui col·locar-ne el més fàcilment possible sobre l’usuari en la posició adequada i

mantenir-se en ella durant el temps d’ús previst, tenint en compte factors ambientals,

moviments a realitzar i postures a adoptar. Per a això, el arnés anticaigudes ha de poder

adaptar-se tan bé com sigui possible a la morfologia de l’usuari mitjançant qualsevol mitjà

adequat, com elements d’ajustament una varietat suficient de talles;

. Que sigui el més lleuger possible, sense perjudici de la seva solidesa de construcció ni de la

seva eficàcia;

. Que després d’haver-ne ajustat, no pugui desajustar-se independentment de la voluntat de

l’usuari en les condicions d’ús previstes;

. Que, quan s’utilitza en les condicions d’ús previstes, el desnivell del cos sigui el més petita

possible per a evitar qualsevol xoc contra un obstacle, sense que la força de frenat abast, no

obstant això, el llindar d’aparició de lesions corporals, ni el d’obertura o de trencament d’un

component o element que pogués ocasionar la caiguda de l’usuari;

. Que després de la desocupada, asseguri una posició correcta de l’usuari que li permeti, donat

el cas, esperar el socors.

Components:

. Un arnés anticaigudes i un element de subjecció i, sense absorbidor d’energia

no han d’utilitzar-ne com sistema anticaigudes.

. Els mètodes d’assaig dels components d’un sistema anticaigudes s’especifiquen en la Norma

EN 364

. La persona encarregada del muntatge d’un sistema anticaigudes o d’un subsistema de

connexió destinat a parar les caigudes ha d’assegurar-se que els components i els elements

destinats a utilitzar-ne en un sistema anticaigudes han demostrat que satisfeien els requisits

d’assaig.
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. El fabricant o el venedor ha de proporcionar al comprador informació suficient sobre la

compatibilitat de tots els components d’un sistema anticaigudes.

. La persona encarregada del muntatge ha d’assegurar-se que un component és compatible

amb qualsevol altre component que pugui connectar-ne en un sistema anticaigudes.

. Els requisits generals per a les instruccions d’ús i per al marcat s’especifiquen en la Norma EN

365

Botes de seguretat de PVC - de mitja canya- amb plantilla contra els objectes punxents.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 344: Requisits i mètodes d’assaig per al calçat de seguretat, de protecció i de treball d’ús

professional.

EN 345: Especificacions per al calçat de seguretat.

EN 346: Especificació per al calçat de protecció.

EN 347: Especificacions per al calçat de treball.

2 DEFINICIÓ.

El calçat de seguretat, protecció i treball per a ús professional són els quals incorporen elements de

protecció destinats a protegir a l’usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en

aquells sectors de treball per als quals el calçat ha estat concebut.

. Calçat de Seguretat: està equipat per topalls dissenyats per a oferir protecció enfront de l’impacte

quan s’assagi amb un nivell d’energia de 200 J

. Calçat de Protecció: Està equipat per topalls dissenyats per a oferir protecció enfront de l’impacte

quan s’assagi amb un nivell d’energia de 100 J

. Calçat de Treball: no està equipat per cap topall dissenyat per a oferir protecció enfront de

l’impacte.

Classificació:

I: Calçat fabricat en cuir i altres materials. S’exclouen els calçats tot de cautxú i tot polimèric.

II: Calçat tot de cautxú ( vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).

3 REQUISITS.

RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ:

Calçat resistent a tota perforació: Quan el calçat s’assagi d’acord amb el mètode descrit en l’apartat

5.6 de la norma EN 344, la força requerida per a perforar el conjunt de la sola no ha de ser inferior a

1.100 N

. Requisits addicionals per al calçat que incorpora plantilla resistents a la perforació:

NOTA. En l’annex informatiu B de la norma EN 344, es recomana assajos addicionals per a avaluar la

idoneïtat de les plantilles resistents a la perforació, abans de ser incorporades al calçat.

Construcció. La plantilla a la perforació ha d’estar incorporada al pis del calçat de tal forma que no

pugui ser extreta sense causar-li dany.

La plantilla no ha de col·locar-ne sobre la pestanya del topall de seguretat o de protecció ni ha de

subjectar-ne a ell.

MEMÒRIA – pàg. 64



ANNEX: EBSS

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

Dimensions. La plantilla resistent a la perforació ha de ser d’una grandària tal que, amb excepció de la

zona del taló, la distància màxima entre la línia que representa el cant de la forma i la vora de la

plantilla sigui de 6,5 mm. En la zona del taló la distància màxima entre la línia que representa el cant

de la forma i la vora de la plantilla ha de ser de 17 mm .

La plantilla resistent a la perforació no ha de tenir més de tres orificis, d’un diàmetre màxim de 3 mm,

per a fixar-la al pis del calçat. Aquests orificis no han d’estar situats en la zona de color groc que es

mostra en la figura.

Resistència a la corrosió de les plantilles metàl·liques resistents a la perforació en calçat tot de cautxú.

Quan el calçat tot de cautxú s’assagi i avaluï d’acord amb el mètode

descrit en l’apartat 5.5. de la norma EN 344, la plantilla resistent a la perforació no ha de mostrar més

de cinc zones amb corrosió, cap de les quals ha de sobrepassar 2,5 mm2

(vegi’s nota en els apartats 4.3.2.5 i B 1.3. de la norma EN 344).

El calçat de seguretat, protecció o treball d’ús professional que ofereix protecció contra el risc de

perforació, ha de satisfer el requisit addicional de Resistència a la perforació

definit en l’apartat 4.3.3. de l'EN 344 (Requisits i mètodes d’assaig per al calçat de seguretat, de

protecció i de treball d’ús professional). Si la categoria del calçat no preveu el compliment obligatori

d’aquest requisit addicional, haurà de marcar-ne una P al costat del seu codi de designació. Exemple:

SB+P

Casc de seguretat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 397: Cascos de protecció per a la indústria.

2 DEFINICIÓ.

Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de

l’usuari contra objectes en caiguda. El casc estarà compost com a mínim d’una armadura i un arnés.

3 MARCAT.

El nombre de Norma Europea: EN 397

. El nom o marca identificativa del fabricant.

L’any i trimestre de fabricació.

El model del cas (denominació del fabricant). Ha de marcar-ne tant en el casc com en el arnés.

La talla o gamma de talles (en cm). Ha de marcar-ne tant en el casc com en el arnés.

4 REQUISITS.

En el cas que es perfori el casc per a acoblar llums de mineria o qualsevol accessori l’acoblament del

qual requereixi trepat, el casc es considera altre model diferent degut al fet que les seves propietats
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físiques es veuran ostensiblement modificades i, per tant, haurà de sotmetre’s a la corresponent

certificació.

Absorció d’impactes: Caiguda d’un percutor amb cap hemisfèric de 5 Kg de massa des de 1 m

d’altura. La força transmesa al capdavant de prova < 5 kN.

Resistència a la perforació: Caiguda d’un percutor amb cap punxegut de 3 kg de massa des de 1 m

d’altura. La punta del punxó no ha de tocar el cap de prova.

Resistència a la flama: Aplicació durant 10 s d’una flama de propà. Els materials exposats a la flama

no haurien de cremar 5 s una vegada retirada la mateixa.

Punts d’ancoratge del barboquejo: Han de resistir una força de tracció <150 N i cedir a aplicar una

força >250 N

. Molt baixa temperatura: Absorció d’impactes i resistència a la penetració a –20ºC o –30ºC

. Molt alta temperatura: Absorció d’impactes i resistència a la penetració a +150ºC

. Aïllament elèctric: Aquest requisit pretén assegurar la protecció de l’usuari durant un curt període

de temps contra contactes accidentals amb conductors elèctrics actius amb un voltatge fins a 440

volts.

. Deformació lateral: La deformació lateral màxima del casc no excedirà de 40 mm i la deformació

lateral residual no excedirà de 15 mm després d’aplicar una força incrementada fins a 430 N

. Esquitxades de metall fos. El casc no haurà de:

6. ser travessat pel metall fos;

7. mostrar cap deformació major de 10 mm i

8. cremar amb emissió de flama després d’un període de 5s amidats una vegada el vessament

de metall fos ha cessat.

. Distància vertical externa: Altura de la superfície superior del casc quan aquest és utilitzat, i indica la

distància lliure >80 mm.

. Distància vertical interna: Altura de la superfície interior de l’armadura damunt del cap quan el casc

és utilitzat, i indica la seva estabilitat >50 mm.

. Espai lliure vertical interior. Profunditat de l’espai d’aire

immediatament per sobre del cap quan el casc és utilitzat, i indica la ventilació >25 mm.

. Espai lliure horitzontal: La distància horitzontal entre el cap de proves sobre la qual està col·locat el

casc i la part interior de l’armadura amidada en els laterals <5 mm.

. Altura d’utilització: La distància vertical des de la vora inferior de la cinta de cap fins al punt més

elevat del cap de proves sobre la qual el casc està col·locat, amidada en la part frontal i en els laterals.

>80 mm per als cascos col·locats en el cap D >85 mm per als cascos col·locats en el cap G >90 mm per

als cascos col·locats en el cap K

Arnés

El arnés inclourà una cinta de cap i una tira d’ajustament al clatell.

Cinta de cap/llença d’ajustament al clatell: La longitud de la cinta de cap o de la tira d’ajustament al

clatell serà ajustable en increments no majors de 5 mm.

Suport individual no podrà ser menor de 15 mm, i el total de l’amplària de les

cintes radials a partir de la seva intersecció no haurà de ser inferior a 72 mm.
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Cinta anti-suor: En cas d’utilitzar-ne, la banda anti-suor cobrirà la superfície frontal interior de la cinta

de cap en una longitud no inferior a 100 mm a cada costat del punt central del front.

Barboquejo: La cinta de cap o l’armadura del casc incorporaran un barboquejo o els mitjans

necessaris per a acoblar-lo. Tot barboquejo subministrat amb el casc haurà de

tenir una amplària no menor de 10 mm, mesura quan no es troba tensional i haurà de poder

subjectar-ne a l’armadura o a la banda de cap.

Ventilació: En el cas que el casc incorpori obertures de ventilació, l’àrea total de les mateixes no podrà

ser inferior als 150 mm2 i no superior als 450 mm2

. Accessoris: A l’efecte de poder fixar els accessoris del casc, especificats en la informació que

acompanya al casc, haurien de subministrar-ne els dispositius de fixació, o els orificis apropiats en

l’armadura del casc, pel fabricant del casc.

Cascos protectors auditius.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1. Orelleres.

EN 458: Protectors Auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d’ocupació i

manteniment.

2 OBJECTE I CAMP D’APLICACIÓ.

Aquesta part de la norma es refereix a les orelleres, establint els requisits d’acabat, disseny i

prestacions, els mètodes d’assaig, les exigències relatives al marcat, així com la informació destinada

als usuaris. Exigeix que s’informi de les dades sobre les característiques d’atenuació acústica, i

defineix el nivell mínim d’atenuació necessari per a establir la seva conformitat amb aquesta norma.

Aquesta part de la norma no tracta ni de les orelleres acoblades a casc ni de les prestacions dels

dispositius electrònics que poden ser incorporats en el seu interior. Tampoc tracta de les orelleres

depenent del nivell ni dels protectors auditius enfront del

soroll impulsiu.

3 REQUISITS.

Regularitat: En funció de les possibilitats de regulació que ofereixi les orelleres, es defineix la gamma

de talles a la qual pertany.

Rotació de casquets: El contacte entre els coixinets de la orellera i el dispositiu d’assaig que simula el

cap de l’usuari ha de ser continu, de tal manera que s’asseguri una barrera ininterrompuda entre els

perímetres interns i externs dels coixinets.

Força exercida pel arnés: La força exercida pel arnés sobre el dispositiu d’assaig que simula el cap de

l’usuari no ha de sobrepassar els 14N

. Pressió dels coixinets: La pressió exercida pels coixinets de la orellera sobre el dispositiu d’assaig que

simula el cap de l’usuari, no ha de ser superior a 4500 Pa.

Resistència a la deterioració en cas de caiguda: Després de deixar caure la orellera fins 1,5 mts.

D’altura sobre una placa d’acer el EPI no haurà d’esquerdar-se. En cas que algun dels components del

EPI es desprengui d'ell, no serà necessari l’ocupació

de cap tipus d’eina ni tampoc la substitució de la peça per una nova per a tornar a acoblar-lo

correctament.
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Resistència a les baixes temperatures (opcional): Es tracta del mateix requisit descrit en el punt

anterior, amb la diferència que abans de deixar les orelleres, aquesta ha de mantenir-se durant un

mínim de 4 hores en una cambra de refrigeració a –20ºC

. Variació de la força exercida pel arnés: La força del arnés no ha de variar més del 20% pel que fa a la

força amidada originalment, després d’haver sotmès les orelleres als

següents condicionaments:

. Obrir i tancar les orelleres mil vegades, amb un ritme entre 10 i 12

cicles i separant els casquets fins a un màxim de 200 mm.

. Submergir les orelleres durant 24 hores en aigua a una temperatura constant de 50ºC

. Condicionament a alta temperatura (opcional): Es tracta del mateix requisit detallat en el

punt anterior, amb una excepció: Quan arriba el moment de submergir les orelleres en aigua

a 50ºC, se li ha d'acoplar a la mateixa un espaiador que mantingui separats els casquets una

distància de 145 mm.

Pèrdua d’inserció: Les desviacions típiques que presenti la orellera no han de resultar

superiors, d’una banda, a 4,0 dB en almenys quatre bandes de terci de vuitena contigües

i, per altra banda, a 7,0 dB en cadascuna de les bandes de terç de vuitena.

Resistència a les fugides: Els coixinets farcits de líquid no han de presentar fugides quan se’ls

aplica una càrrega vertical de 28 N durant 15 min.

Armilla reflectant.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.

EN 471: Robes de senyalització d’alta visibilitat.

ENV 343: Robes de protecció contra el mal temps.

2 OBJECTE I CAMP D’APLICACIÓ.

Aquesta norma específica les característiques que ha de posseir la roba destinada a senyalitzar

visualment la presència de l’usuari, amb la finalitat de que aquest sigui detectat en condicions de risc,

sota qualsevol tipus de llum diürna i sota un feix de llum artificial. Les prestacions vénen

determinades pel color i la retrorreflexió, així com per les àrees mínimes i les disposició dels materials

utilitzats. Els mètodes d’assaig asseguren un nivell mínim de protecció quan se segueixen les

instruccions de cura

de la peça.

3 REQUISITS

DISSENY:

Models i classes. Existeixen tres classes de roba de senyalització. Cada classe ha de tenir unes

superfícies mínimes dels materials constituents de la roba d’acord amb la taula 1. La roba ha d’estar

constituïda per les superfícies exigides de material de fons i

de material retrorreflectant o bé per la superfície exigida de material combinat.

Superfícies mínimes visibles de cada material en m2

Material de fons

Roba classe 1: 0,8

Roba classe 2: 0,50
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Roba classe 4: 0,14

Material retrorreflectant.

Roba classe 1: 0,2

Roba classe 2: 0,13

Roba classe 4: 0,10

Material combinat

Roba classe 1: ---

Roba classe 2: ---

Roba classe 4: 0,20

REQUISITS CONCERNENTS AL MATERIAL DE FONS I AL MATERIAL COMBINAT:

Color del material de fons nou. Les coordenades cromàtiques han d’estar situades dintre d’una de les

àrees definides en la taula 2 i el factor de luminància ha de ser superior al valor mínim corresponent

en la taula 2 de la norma EN 471

Color del material combinat nou: Les coordenades cromàtiques han de situar-se dintre d’una de les

àrees definides en la taula 3 i el factor de luminància ha de ser superior al valor mínim corresponent

en la taula 3 de la norma EN 471

El valor mig del factor de luminància del material retrorreflectant sensible a l’orientació ha de complir

les exigències de la taula i quan s’amida amb els dos angles de

rotació tal com s’indica en aquesta norma.

Les coordenades cromàtiques dels materials retrorreflectants sensibles a l’orientació han de complir

les exigències de la taula 3 al ser amidades amb els dos angles de rotació tal com s’indica en aquesta

norma.

ALTRES REQUISITS DEL MATERIAL DE FONS I/O COMBINAT:

Solidesa del color. AL fregat, a la sudoració, al rentat, neteja en sec, blanqueig amb

lleixiu i planxat en calent.

Variació de les dimensions. Màxim 3% en llarg i ample.

Propietats mecàniques. Resistència a la tracció; resistència a l’esclat del material de punt; resistència

a la tracció i a l’esquinça’t de tèxtils recoberts i laminats.

Resistència a la penetració de l’aigua.

Resistència al vapor d’aigua. (ENV 343).

Ergonomia. (Segons capítol r. EN 340).

REQUISITS DEL MATERIAL RETRORREFLECTANT.

El material retrorreflectant nou, haurà de satisfer els requisits de retrorreflexió expressats en el punt

6.1 de la norma EN 471. Després dels assajos establerts en aquesta norma, haurà de satisfer els

requisits establerts en l’apartat 6.2.

Colors normalitzats per al Material de Fons:

Groc fluorescent

Vermell-ataronjat fluorescent

Vermell fluorescent

Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes.
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1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 166: Protecció Individual dels Ulls. Requisits.

2 OBJECTE.

ÚS PERMÈS:

Possibilitat d’usos combinats:

. Lents correctores de protecció.

. Radiació òptica: soldadura, infraroig, ultraviolat, solar.

. Partícules a gran velocitat: baixa energia.

3 REQUISITS.

Ha de seleccionar-ne el protector que cobrint els riscos, resulti més còmode. Sol·licitar una protecció

no necessària pot dur amb si l’exigència d’un protector menys confortable.

Els protectors oculars han de complir els requisits establerts per la Norma EN 166. A més, haurien de

satisfer un o més dels requisits particulars establerts:

. Protecció enfront de la radiació òptica.

. Protecció enfront d’impactes de partícules a gran velocitat.

. Protecció enfront dels metalls fosos i sòlids calents.

. Protecció enfront de les gotes i esquitxades de líquids.

. Protecció front partícules de pols gruixudes.

. Protecció enfront de gasos i partícules de pols fines.

. Protecció enfront de l’arc elèctric de curtcircuit.

Guants de cuir.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 420: Requisits generals per a Guants.

EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.

La Norma Europea EN 420 és una norma de referència per a ser utilitzada en les Normes Europees

específiques relatives o aplicables als guants de protecció.

Això significa que la Norma EN 420 no pot aplicar-se per si sola per a certificar o autocertificar Guants

de Protecció.

2 REQUISITS.

Resistència a l’abrasió: Provetes circulars del material d’assaig se sotmeten a abrasió sota una càrrega

coneguda, amb un moviment pla cíclic, que resulta de dos moviments en angle recte.

La resistència a l’abrasió s’amida pel nombre de cicles necessaris per a produir una perforació (quan el

forat travessa tota la mostra). Si el guant es compon de diverses

capes, l’assaig es realitzarà sobre cada capa, classificant-se segons la suma dels cicles necessaris per a

perforar cadascuna d’aquestes.

Resistència al cort per fulla: Les provetes de mostra d’assaig i de control (provetes de material

normalitzat), condicionades i preses segons indica la norma, se sotmetran a l’acció d’una fulla circular

també normalitzada dotada de moviment alternatiu, en la seqüència establerta per a la realització de

l’assaig fins a produir-se el cort. Aquest es
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detectarà mitjançant un senyal lluminós o sonora.

La massa aplicada a la fulla proporciona una força de 5N. La seqüència d’assaig es realitzarà cinc

vegades obtenint-ne l’índex de resistència al cort per fulla, classificant-se conforme al valor I mínim

obtingut dels almenys deu índexs dels quals

constarà l'informe d’assajos.

Resistència a l’estrip: Es defineix com la força necessària per a esquinçar una mostra d’assaig que ha

estat tallada prèviament d’una manera definida en la norma. Els assajos es realitzaran en mostres que

es prenen de cadascun de quatre guants distints de la

mateixa sèrie. En el cas de mostres compostes de diverses capes, l’assaig es realitzarà sobre cada capa

per separat i la classificació es basarà conforme al major valor obtingut.

La resistència a l’esquinça’t de cada mostra es pren com el major bec registrat i la classificació es

realitza prenent el menor dels quatre valors.

Resistència a la perforació: La mostra, tallada i condicionada segons estableix la norma, es munta

sobre un dispositiu que la suporta centrat en l’eix d’una màquina de comprensió de baixa inèrcia,

capaç d’aplicar i amidar forces entre 0 i 500 N

. Centrat sobre l’eix de la màquina, es col·loca un punxó normalitzat que es mou cap a la mostra

d’assaig a una velocitat de 100 mm/ min i fins a un desplaçament de la mateixa de 50 mm. Es

registrarà el major de la força aplicada fins que es produeixi

la perforació.

La classificació es realitzarà conforme al menor valor registrat sobre quatre mostres tallades de la

mateixa sèrie.

Resistència al cort per impacte: Un element mòbil que consta d’una fulla i el seu suport i la massa

total del qual serà de 1050 (+-) 5 g es deixa caure sobre una mostra normalitzada del material el

guant, des d’una altura de 150 (+2) mm. entre la mostra i el fil de la fulla.

La classificació es determinarà mitjançant el valor mínim registrat.

Resistència volúmica: És el quocient entre el voltatge aplicat entre dos elèctrodes en contacte amb

les cares oposades de la mostra d’assaig i la intensitat de corrent entre els elèctrodes després d’un o

més períodes de electrificacions excloent el corrent

superficial.

Guants de goma o material plàstic sintètic.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 374-1: Terminologia i requisits de prestacions.

EN 374-2: Determinació de la resistència a la penetració.

EN 374-3: Determinació de la resistència a la permeabilitat per productes químics.

EN 420: Requisits generals per als guants de protecció.

EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.

2 OBJECTE I CAMP D’APLICACIÓ.

En Aquesta norma s’estableixen els requisits per als guants destinats a la protecció de l’usuari contra

els productes químics i/o microorganismes i es defineixen a més els tèrmics a usar.

La norma EN 374 ha de ser usada conjuntament amb la Norma EN 420
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En ella no s’estableixen requisits de protecció mecànica. No obstant això, existeix el requisit de donar

dades sobre els assajos mecànics següents: Abrasió, cort per fulla, resistència a l’esquinça’t i a la

perforació segons els mètodes d’assaig descrits en la Norma EN 388.

REQUISITS.

Penetració:

Els guants no han de presentar fugides quan s’assagen segons el mètode descrit en la Norma EN

374-2

. Els guants d’un lot simple han de ser mostrejadors i inspeccionats d’acord amb la Norma ISO 2859

. Permeabilitat:

Cada combinació guant de protecció/producte químic, es clarifica en tèrmics de temps de penetració,

per a cada producte químic individual per al qual, el guant evita la permeabilitat.

El temps de protecció en el lloc de treball pot variar considerablement en relació amb aquest índex.

Degradació:

Mètode d’assaig en preparació.

Propietats mecàniques: (d’acord amb els mètodes d’assaig descrits en la Norma EN 388).

Per a cada tipus de guant recomanat per a usar contra productes químics i microorganismes, han de

donar-se dades sobre els següents assajos mecànics:

resistència a l’abrasió; resistència al cort per fulla; resistència a l’esquinça’t; resistència a la perforació.

Mascareta autofiltrant per a gasos i vapors.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 405: Equips de Protecció Respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb vàlvules per a protegir dels

gasos o dels gasos i les partícules: Requisits, assajos i marcat.

2 DEFINICIÓ.

És aquella que cobreix el nas i la boca, i possiblement la barbeta, i que té vàlvules d’inhalació i de

exhalació i:

a) consisteix sencera o substancialment en un material filtrant.

b) consta d’un adaptador facial del que forma part inseparable uns filtres contra gasos/vapors.

Per a l’ús que es pretén, aquesta mascareta proporciona en la cara de l’usuari una hermeticitat

adequada contra l’atmosfera ambiental, quan té la pell mullada o humida i quan mou el cap.

L’aire inhalat entra a través del material filtrant i d’una(s) vàlvula(s) d’inhalació. L’aire exhalat passa a

través d’una(s) vàlvula(s) de exhalació a l’atmosfera ambiental.

A més d’oferir protecció contra gasos, aquests dispositius poden estar dissenyats per a protegir contra

aerosols sòlids, contra aerosols de base aquosa o contra aerosols sòlids i

líquids. Un aerosol sòlid es defineix com una suspensió de partícules sòlides en aire, un aerosol líquid

es defineix com una suspensió de gotes de líquid en aire i un aerosol de base aquosa es defineix com

aquell que es produeix a partir de solucions i/o de

suspensions de sòlids en aigua, on el material perillós és el material sòlid.

El tèrmic “gasos” inclou vapors.
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Els filtres contra gasos eliminen gasos i vapors especificats: Els filtres mixts eliminen partícules sòlides

i/o líquides disperses en aire i/o els gasos i vapors especificats.

3 CLASSIFICACIÓ.

D’acord amb la seva aplicació i la seva capacitat, aquestes mascaretes es classifiquen en tipus i

classes:

TIPUS: FFA

COLOR Marró

Vapors orgànics amb punt d’ebullició major de 65º C, segons

indicació del fabricant.

TIPUS FFB

COLOR Gris

Gasos inorgànics, segons indicació del fabricant.

TIPUS FFE

COLOR Groc

Diòxid de sofre i altres gasos àcids, segons indicació del fabricant.

TIPUS FFK

COLOR Verd

Amoníac i els seus derivats orgànics, segons indicació del fabricant.

TIPUS FFAX

COLOR Marró

Compostos orgànics de baix punt d’ebullició, segons indicació del fabricant.

TIPUS FFSX

COLOR ---

Vapors i gasos específics.

Classe 1: Baixa capacitat

Classe 2: Mitja capacitat

4 TIPUS.

a) Amb filtres integrats per a partícules.

b) Amb filtres reemplaçables per a partícules.

c) Amb filtres combinats per a gasos i vapors.

Exemples. FFA1P1, FFABE1, FFABE2P2, FFB1

5 MARCAT.

EN L’EMPAQUETAT

L’empaquetat de les mascaretes autofiltrants amb vàlvules ha d’estar marcat de forma clara i

duradora amb la següent informació:

- Nom, marca o qualsevol altre mitjà d’identificació del

fabricant o distribuïdor.

- Marca d’identificació de tipus.

- Tipus i classe.

- Nombre d’aquesta Norma Europea.

- Any de fabricació més la durada d’emmagatzematge benvolguda o
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la data d’expiració de la durada d’emmagatzematge benvolguda

(quan l’eficàcia del funcionaments es vegi afectada per

l’envelliment).

- La frase “vegin-se instruccions d’ús”.

- L’empaquetat dels dispositius FFGasP2 i FFGasP3 que no

hagin passat l’assaig d’oli “parafina ha de tenir clarament

marcat “Per a ús contra aerosols sòlids solament”. Això

inclou aerosols de base aquosa.

EN LA MASCARETA AUTOFILTRANT

Les mascaretes autofiltrants amb vàlvula han d’estar marcades de forma clara i duradora amb la

següent informació:

- Nom, marca o qualsevol altre mitjà d’identificació del

fabricant.

- Marca d’identificació de tipus.

- Els símbols segons el seu tipus i classe, per exemple FFA1P2

. - Nombre d’aquesta Norma Europea.

- La protecció contra partícules que proporcionen els

dispositius FFGasP2 i FFGasP3 com segueix: S (sòlid) o SL (sòlid

i líquid), aquests símbols han de formar part de la designació de

tipus i classe.

- Els acoblaments i components amb una important influència en

la seguretat han de marcar-ne de manera que puguin ser

identificats.

- L’ocupació del codi de colors en el dispositiu per a indicar

el(els) tipus(s) de filtre(s) és opcional. Si s’utilitza el codi

de colors, aquest de ser conforme a la Norma EN 141 o a la Norma

EN 143, segons correspongui.

Roba de treball.

1 DEFINICIÓ.

Risc: Probabilitat que ocorri un esdeveniment específic no desitjat, de manera que un perill es faci

realitat.

Roba de protecció: roba que substitueix o cobreix la roba personal, i que està dissenyada per a

proporcionar protecció contra un o més perills.

Envelliment: Canvi de les propietats inicials de la roba de protecció pel pas del temps.

Nivell de compliment: Un nombre que designa una categoria o rang determinat de compliment

mitjançant el qual es poden classificar els resultats dels assajos. Ja que els nivells de compliment

estan basats en els resultats d’assaig en laboratori, no es relacionen necessàriament amb les
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condicions reals en el lloc de treball. Així doncs la roba de protecció ha de ser seleccionada amb el

total coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari final, tenint en compte les

tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant, en relació amb les prestacions de la roba

de protecció enfront del perill o perills que es tracti.

2 REQUISITS.

ERGONOMÍA

La roba de protecció ha de ser dissenyada i fabricada de la forma següent:

- Els materials i components de la roba de protecció no han d’afectar adversament a l’usuari.

- Ha d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui d’acord amb la protecció

adequada.

- Les parts de la roba de protecció que entrin en contacte amb l’usuari han d’estar lliures de

rugositats, vores agudes i ressaltis que puguin produir irritacions o ferides.

- El seu disseny ha de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari

i ha de garantir que romandrà en el seu lloc durant el temps d’ocupació previsible, tenint en compte

els factors ambientes, juntament amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el

treball A aquesta fi, han de proveir-se els mitjans apropiats, com sistemes d’ajustament o gamma de

talles adequada, perquè permetin que la roba de protecció s’adapti a la morfologia de l’usuari.

- Ha de ser tan lleugera com sigui possible sense perjudici de la resistència i eficiència del disseny.

- Quan sigui possible, la roba de protecció tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. El (els)

mètode(s) d’assaig per a la resistència al vapor d’aigua serà(n) especificat(s) en la norma específica.

ENVELLIMENT

Generalitats: L’envelliment pot ser produït per un sol factor o per varis. Aquesta norma solament

tracta dels efectes perjudicials de l’alteració del color, neteja i canvi de les

dimensions.

Resistència del color: Si la norma específica conté requisits per a la solidesa del color, la roba de
protecció ha de ser assajada d’acord amb aquesta norma.
Neteja: Si la norma específica conté requisits per a comprovar els efectes perjudicials de la neteja, el

mètode d’assaig ha de ser 'establert en aquesta norma, si no s’especifica el contrari en la norma

específica.

Canvis dimensionals deguts a la neteja: L’assaig per a determinar el canvi dimensional per rentat es

portarà a terme segons l’especifica en aquesta norma. Les modificacions en

les dimensions del material per a roba de protecció no han de superar ± 3% tant en longitud com en

amplària, tret que s’indiqui altra cosa en la norma específica.

Sabates de seguretat.

1 NORMATIVA EN APLICABLE.

EN 344: Requisits i mètodes d’assaig per al calçat de seguretat, de protecció i de treball d’ús

professional.

EN 345: Especificacions per al calçat de seguretat.
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EN 346: Especificacions per al calçat de protecció.

EN 347: Especificacions per al calçat de treball.

2 DEFINICIÓ.

El calçat de seguretat, protecció i treball per a ús professional són els quals incorporen elements de

protecció destinats a protegir a l’usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en

aquells sectors de treball per als quals el calçat ha estat concebut.

Calçat de Seguretat: està equipat per topalls dissenyats per a oferir protecció enfront de l’impacte

quan s’assagi amb un nivell d’energia de 200 J

. Calçat de Protecció: està equipat per topalls dissenyats per a oferir protecció enfront de l’impacte

quan s’assagi amb un nivell d’energia de 100 J

. Calçat de Treball: no està equipat per cap topall dissenyat per a oferir protecció enfront de

l’impacte.

Classificació:

I: Calçat fabricat en cuir i altres materials.

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).

3 REQUISITS.

Les soles de cautxú i polimèriques del calçat que ofereix aquest requisit addicional, no han de

fondre’s ni mostrar esquerdes quan es dobleguin al voltant d’un mandril després d’haver estat

sotmesa la mostra a l’assaig descrit en l’apartat 5.18 de la norma EN 344. Les soles de cuir no han de

mostrar esquerdes ni carbonitzacions que s’estengui al quòrum quan es dobleguin al voltant del

mandril.

Si la categoria del calçat no preveu el compliment obligatori d’aquest requisit addicional, haurà de

marcar-ne HRO al costat del seu codi de designació. Exemple SB+ HRO.

9. MANTENIMENT I SUBSTITUCIÓ.

En els equips de protecció individual que siguin utilitzats pels treballadors han de venir marcats els

períodes de vida útil dels mateixos. Una vegada superat aquest període, l’equip de protecció

individual haurà de ser substituït.

Si es produeix una deterioració de l’equip de protecció individual més ràpid del normal, o bé, si

aquest equips ha sofert un accident, es reposarà immediatament amb independència de com sigui el

seu període de durada.

Si l’equip de protecció individual adquireix unes característiques per a les quals el fabricant no ha

donat el seu garantia, haurà de ser substituït immediatament.

El contractista que resulti adjudicatari de l’obra haurà de disposar en el Pla de Seguretat i Salut, el

programa de manteniment i reposició dels equips de protecció individual que ho requereixin.

6. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA
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La senyalització de seguretat prevista en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut serà conforme al

disposat en el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, en el que s’estableix un conjunt de preceptes

sobre dimensions, colors, símbols i formes de senyals i conjunts que proporcionen una determinada

informació relativa a la seguretat.

SENYALS D’ADVERTIMENT.

Forma: Triangular

Vores: Negre

Fons: Groc

Pictograma: Negre

El groc haurà de cobrir com a mínim el 50 per 100 de la superfície del senyal

SENYALS DE PROHIBICIÓ.

Forma: Rodona

SENYALS D’OBLIGACIÓ.

Forma: Rodona

SENYALS RELATIUS ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS.

Forma: Rectangular o quadrada

Fons: Vermell

Pictograma: Blanc

El vermell haurà de cobrir com a mínim el 50 per 100 de la superfície del senyal.

SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS.

Forma: Rectangular o quadrada

7. RISCOS HIGIÈNICS

El Constructor adjudicatari, està obligat a realitzar els mesuraments dels riscos higiènics bé

directament, o mitjançant la col·laboració o contractació amb uns laboratoris, mútues patronals o

empreses especialitzades que amidin el risc i identifiquin els perills.

Aquests mesuraments tècniques han d’estar recollides en el Pla de Seguretat i Salut que

elabori el Contractista adjudicatari.

Es considera com risc higiènic:

Exposició a nivells sonors nocius.

Exposició a ambients pulverulents.

Exposició a vapors.

Exposició a gasos nocius o tòxics.

Exposició a una atmosfera confinada.

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, la Direcció facultativa, rebrà els

informes corresponents per a la presa de decisions.
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8. PREVENCIÓ D’ACCIDENTS

El Contractista adjudicatari recollirà en el seu Pla de Seguretat i Salut la responsabilitat de l’encarregat

de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció en matèria de prevenció d’accidents.

L’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció comprovarà l’execució correcta dels

treballs, en aquelles facetes que afectin a la integritat física dels treballadors, mitjançant la detecció

del risc, assenyalant-lo, aïllant-lo, i si és possible suprimint-lo. Comunicarà d’això al Coordinador en

matèria de Seguretat i Salut, o si escau, a la Direcció facultativa, el qual considerarà la possibilitat de

reflectir en el Pla de Seguretat i Salut aquelles mesures que s’hagin adoptat per a evitar els riscos i

que prèviament no estaven recollides en el pla.

Aquestes comprovacions es realitzaran mitjançant:

Inspeccions de seguretat, detectant riscos.

Inspeccions d’higiene i medicina del treball, localitzant riscos de tipus

higiènic.

Estudi de factors fisiològics de l’individu.

Inspecció de manteniment preventiu.

Així mateix i amb la finalitat de garantir la màxima prevenció d’accidents es fomentarà

la responsabilitat dels comandaments intermedis i es procurarà integrar al màxim la prevenció en el

procés constructiu.

9. ACCIONS A DESENVOLUPAR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

És obligació del Contractista adjudicatari exposar en el seu Pla de Seguretat i Salut

els mitjans sanitaris propis, mancomunats o contractats amb la qual compte, amb la finalitat de

garantir l’atenció correcta als accidentats i la seva ràpida evacuació de l’obra

El Contractista col·locarà per a coneixement de tots els treballadors, uns rètols en els quals aparegui

com a mínim:

Nom del centre assistencial.

Adreça.

Telèfon d’ambulàncies.

Telèfon d’urgències.

Telèfon d’informació hospitalària.
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a. PRIMERS AUXILIS

El Contractista adjudicatari ha de garantir que els primers auxilis puguin realitzar-se en tot moment,

quan fos necessari, per una persona competent amb la suficient formació. S’haurien de garantir

mesures per a l’evacuació dels treballadors accidentats o afectats, que necessitin rebre cures

mèdiques.

S’instal·laran en l’obra les farmacioles necessàries per a realitzar les cures d’urgència;

notificant a tot el personal la ubicació de les farmacioles existents.

Cada farmaciola contindrà, com a mínim, antisèptics i desinfectants autoritzats, cotó hidròfil, apòsits

adhesius, gases estèrils, benes, esparadrap, pinces, tisores i guants d’un sol ús.

S’indicarà clarament en un rètol l’adreça i el nombre de telèfon del servei local d’urgència per al

coneixement de tot el personal de l’obra.

b. PART OFICIAL D’ACCIDENTS.

El part oficial d’accidents és el document que, en aplicació de la legislació vigent, el Contractista

adjudicatari ha d’emplenar i lliurar-lo a l’autoritat Laboral de la província en un termini màxim de 24

hores. En aquest part s’indicaran les següents dades:

Data de l’accident i data de la baixa

Dades del treballador: sexe, estat civil, data de naixença, ofici i categoria

professional.

Dades de l’empresa.

Ubicació del centre de treball.

Dades de l’accident: lloc on va ocórrer, hora del dia, hora de treball, dia de la setmana, va

causar baixa?, treball que realitzava en el moment de l’accident i forma que es va produir.

Dades mèdiques assistencials: descripció de les lesions, determinació del

seu grau, part del cos lesionat.

Com complement d’aquesta part s’emetrà un informe que contingui:

Com s’hagués pogut evitar.

Ordres immediates d’execució.

c. COMUNICACIONS EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

El Pla de Seguretat i Salut inclourà l’obligació de comunicació d’accidents laborals a l’autoritat

Laboral, sobre els accidents de treball mortals, molt greus o greus, i sobre aquells que, per les seves

característiques o pels subjectes afectats, es consideri necessària aquesta comunicació.

Comunicació d’accidents laborals:
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Accidents lleus: AL Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, a la

Direcció facultativa i a l’autoritat Laboral de la província.

Accidents greus: AL Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau,

a la Direcció facultativa i a l’autoritat Laboral de la província.

Accidents mortals: AL jutjat de guàrdia, al Coordinador en matèria de

Seguretat i Salut, o si escau, a la Direcció facultativa i a l’autoritat

Laboral de la província.

10.FIGURES ENCARREGADES DE LA SEGURETAT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’

OBRA

1. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.

Haurà de desenvolupar les següents funcions:

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:

A) Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els

diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se

simultània o successivament.

B) A estimar la durada requerida per a l’execució dels diferents treballs

o fases de treball.

Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, si escau

, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de

manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la

Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució

de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l’article

10 del Reial decret 1627/1997.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes

en el mateix. Conforme al disposat en l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 7 del Reial decret

1627/1997, la Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació del

coordinador.

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de

Riscos Laborals.

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
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Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació del coordinador.

2. ENCARREGAT DE SEGURETAT I SALUT I/O DELEGAT DE PREVENCIÓ.

L’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció serà contractat pel contractista adjudicatari

de l’obra.

Funcions a realitzar per l’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció:

L’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció amb la seva presència

contínua en l’obra, garantirà els nivells de prevenció plasmats en aquest Estudi de Seguretat i

Salut i promourà l’iterés i cooperació dels treballadors.

Seguirà les instruccions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, de la

Direcció facultativa.

Comunicarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, a la

Direcció facultativa, les situacions del risc detectat i la prevenció

adequada.

Coneixerà en profunditat el Pla de Seguretat i Salut i ho difondrà entre els

treballadors.

Examinarà les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions

i màquines amb referència a la detecció de riscos professionals.

Controlarà la posada en obra de les normes de seguretat.

Dirigirà les quadrilles de seguretat.

Controlarà les existències i apilaments de material de seguretat.

Efectuarà els mesuraments d’obra executades amb referència al capítol de

seguretat.

Revisarà l’obra diàriament emplenant el "llistat de comprovació i

control" adequat a cada fase o fases.

Lliurarà als treballadors els equips de protecció individual.
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Controlarà i expedirà els documents d’autorització d’ús.

Redactarà els parts d’accident de l’obra.

Col·laborarà amb el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si escau, amb la Direcció

facultativa, en la investigació dels accidents.

Actuarà com coneixedor de la seguretat en el Comitè de Seguretat i Salut de l’obra

3. QUADRILLA DE SEGURETAT I SALUT.

En paral·lel amb l’encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció, el

Contractista adjudicatari ha de preveure la formació d’una o diverses quadrilles de seguretat i salut

per a garantir el manteniment i reparació de les proteccions adoptades en el pla que origini aquest

Estudi.

Aquesta quadrilla/s de seguretat i salut seran controlades i dirigides per l’encarregat de Seguretat i

Salut i/o Delegat de Prevenció.

11.SUPERVISIÓ DEL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA

La posada en obra dels equips de protecció col·lectiva es controlarà aplicant el Pla de Seguretat i

Salut.

El lliurament dels equips de protecció individual es controlarà mitjançant:

La signatura del treballador que els rep.

Apilament dels equips de protecció individual utilitzats, ja inservibles, fins que el Coordinador de

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, o si escau, la Direcció facultativa, pugui amidar les

quantitats rebutjades.

DOCUMENTS DE NOMENAMENTS APLICABLES DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA

Encara que es permet que aquests documents siguin els mateixos que empri el Contractista

adjudicatari per a no interferir en la seva pròpia organització de la prevenció de riscos, aquests

documents han de complir una sèrie de formalitats i ser aprovats pel coordinador de Seguretat i Salut

durant l’execució de l’obra, o si escau, la

Direcció facultativa, com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut.

Els documents emprats seran com a mínim els següents:

Document del nomenament de la quadrilla de seguretat.
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Document del nomenament de l’encarregat de Seguretat i Salut.

Document del nomenament del senyalista de maniobres.

Documents d’autorització del maneig de diverses maquines.

12.FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball segur a tot el

personal al seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis

de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte

de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva

protecció.

13.PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

El pressupost de la partida de seguretat i salut del projecte ascendeix a TRES MIL CINC-CENTS

NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (3.597,12€).

14.NORMATIVA APLICABLE

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a

línies elèctriques.

Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)

Es regules les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de

protección individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del

Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE

num.57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130,

01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE

57,08/03/1995)

* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996)

Informació complementària del Reial decret.

* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56,

06/03/1997)
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Prevención de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del

marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31,

s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció

d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els

articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.

* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,

23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,

31/01/1997)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

(BOE num. 104, 01/05/1998)

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.

57, 07/03/2009)

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración

(BOE núm. 71, 23/03/2010)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,

23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,

23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,

23/04/1997)

* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la

Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

(BOE núm. 244, 11/10/2007)
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Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per diferents mitjans de protecció

personal dels treballadors.

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascs no metàl·lics.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75) N.R. MT-3: Pantalles per soldadors .

Modificació: BOE: 24/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75) N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat.

Modificació: BOE: 25/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscs mecànics.

Modificació: BOE: 27/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres.

Modificació: BOE 28/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de vies

respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials.

Modificació: BOE 29/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de vies

respiratòries: filtres mecànics.

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de vies

respiratòries: mascarilles autofiltrants.

Modificació: BOE: 31/10/75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal de vies

respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac.

Modificació: BOE: 01/11/75

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.

145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la

Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de

equipos de protección individual.

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,

13/11/2004)
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Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les

legislacions dels estats membres sobre màquines (RD 1435/1992, de 27 de Novembre, BOE. d'11 de

Desembre, I.L. 32/92) i RD 56/95 del 20.01.95 (BOE. 8.02.95) en el què es modifica parcialment el RD

1435/92.

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997)

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo

temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47,

24/02/1999)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al

riesgo eléctrico.

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num.

106, 04/05/2006)

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)

* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)

* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de

agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración

(BOE núm. 71, 23/03/2010)

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
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Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a

base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256,

23/10/2004)

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265,

05/11/2005)

O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells d’elevació i Manutenció

referent a grues-torre desmuntables per obres.

* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.

73, 26/03/2009)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)

(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )

Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE

núm. 254, 23/10/2007)

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,

23/04/2009)

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,

11/03/2010)

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de

Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la

nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la

definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado

Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del

Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
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Reglament electrotècnic d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68)

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE. 9-10-73)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al

amianto.

Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i

Seguretat Social.

Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641,

25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006)

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e

Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009)

* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,

23/12/2009)

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración

(BOE núm. 71, 23/03/2010)

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Correccio

errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,

reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de

seguridad minera.

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146,

17/06/2009)

* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010)

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels estudios de treball amb amiant

Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,

MEMÒRIA – pàg. 88



ANNEX: EBSS

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

28/07/2009)

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9,

de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a radiaciones ópticas artificiales.

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010)

(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada

dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,

06/07/2010)

Registre de delegats i delegades de prevenció

Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)

(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de

Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de

fibrociment, a l'execució de estudios de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de

remetre's a estudios aprovats anteriorment i als treballadors autònoms

Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els estudios de treball amb risc per

amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment

Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108,

05/05/2012)

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305,

20/12/2012)

Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción

Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012)

Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del

sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.

Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012)

Se registra y publica el Acta de modificación del V Convenio colectivo General del Sector de la
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Construcción.

Resolución, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41, 16/02/2013)

201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo

general del sector de la construcción.

Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general del

sector de la construcción.

Resolución, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 164, 10/07/2013)

Les normes UNE i ISO d’alguna de les disposicions anteriors senyalen com d’obligat compliment.

Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

Autor del Estudi Bàsic

de Seguretat i Salut

Javier Pareja Bernal
Enginyer Geòleg
Número de col·legiat: 16610-G
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s’han adoptat en la redacció del projecte.

Les actuacions es basen en:

● Integrar l’obra a l’entorn, reduir l’impacte visual i ordenar l’àmbit d’actuació tenint en compte

els ecosistemes existents

● Minimitzar la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigües

subterrànies i superficials

● Fomentar l’ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o

similar

● Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona

● Potenciar l’ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment

● Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides i suggerir

els abocadors

● Afavorir la minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix consum i

promovent l’ús d’energies renovables.

2. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS

Les principals actuacions subjectes a produir impacte sobre el medi ambient són: circulació de

vehicles, excavació i moviment de terres, transport de materials, elements prefabricats i residus,

instal·lació d’elements i proves de funcionament.

A continuació s’identifiquen els aspectes ambientals que tenen impacte sobre el medi ambient per tal

de determinar les línies d’actuacions ambientals que s’han de considerar aplicables.

Generació de tipus de

residus
Abocament aigua residual Consum aigua

Inert X
Abocament aigües residuals

sanitàries

Aigua superficial o

subterrània

No especial (no és ni inert

ni perillós)

Abocament aigües pluvials i/o

aigües de procés que no

continguin substàncies

contaminants

Aigua regenerada
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Especial (perillosos)
Abocaments d'aigües de procés

amb substàncies contaminants
Aigua Desalada

Consum energia Consum producte químic
Emissions

atmosfèriques

Energia renovable (eòlica,

solar, hidroelèctrica, etc)
No contaminant

Emissions derivades de la

combustió de gas natural o

d'un altra gas no

contaminant

Energia de gas natural o

energia elèctrica
Contaminant

Emissions derivades de

gasos de combustió de

gasoil

Energia provinent de

combustible de carbó o

derivats del petroli (

fuel-oil, gasoil, etc.)

X

Emissions de gasos de

combustió de carbó o

derivats del petroli

X

Contaminació del sòl Sorolls/Vibracions Situacions Emergència

Vessament de producte

químic contaminant o

residu especial

Soroll generat per maquinària

en zona no sensible X Incendi

Vessament de producte

químic no contaminant o

residu no especial

Soroll generat per maquinària

en zona sensible Explosió

2.1. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS

A continuació es tractaran els impactes ambientals que es puguin ocasionar durant la construcció de

l’edifici o elements d’obra civil, muntatge dels elements i la posta en marxa del servei:

2.1.1. Emissions a l’atmosfera:

- La circulació de vehicles produïda durant les obres emet gasos a l’atmosfera i també de pols.

- Els moviments de terres, escombrada, enderrocs o acopis poden emetre partícules.

- Il·luminació de vials

- Treballs amb fibrociment, betums o pintures a pistola
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2.1.2. Soroll:

- El soroll ve donat bàsicament per la circulació de vehicles, la descàrrega de materials i

elements d’obra, moviment de terres, la instal·lació d’elements i la posada en marxa

d’aquests.

2.1.3. Medi geològic-hidrogeològic:

- Durant la construcció de guals, pas de ponts, desviament temporal d’aigües es poden produir

afectacions a cursos d’aigua.

- En el transit de vehicles, rentat de maquinaria, manteniment de maquinaria o instal·lació de

lavabos es pot produir la contaminació de cursos d’aigua.

2.1.4. Ús del sòl:

- Durant les operacions de moviments de terres es poden produir terres o residus sobrants

- En el cas d’esplanacions o obertura de zones s’afectarà l’orografia i les propietats físiques del

sòl.

2.1.5. Fauna:

- L’ impacte sobre la fauna ve donat per l’activitat antròpica durant el període de construcció.

2.1.6. Paisatge:

- L’impacte paisatgístic és causat per la presència de maquinària, vehicles, moviments de terres

i instal·lació de les canonades i accessoris derivats de l’activitat que s’ha de dur a terme.

2.1.7. Població:

- Afectació a la població per la infraestructura davant de talls de subministrament

- Emissió de sorolls, vibracions, olors i partícules durant les actuacions

- Talls i desviament de transit

2.2. MESURES CORRECTORES I PREVENTIVES

A partir de tot l’anàlisi realitzat en els apartats anteriors, tot seguit s’estableixen mesures per a

cadascun dels factors ambientals per tal de minimitzar els impactes negatius i maximitzar els
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impactes positius del projecte en la seva fase de construcció i explotació. També s’afegiran a

aquestes mesures, un seguit de “bones pràctiques ambientals” que caldrà seguir en el procés de

construcció.

2.2.1. Emissions a l’atmosfera:

Per tal de reduir les emissions a l’atmosfera es seguirà els següents punts:

- No mantenir en funcionament vehicles i maquinària de manera innecessària.

- Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

- Rec de les zones que puguin aixecar la pols pel pas de vehicles.

- Evitar el moviment de terres en dies de forts vents.

- Instal·lació de lluminàries adequades durant els treballs nocturns

- Evitar transit excessiu de vehicles

- Planificar activitats per reduir ús de maquinària

- Ús d’aspiradors especials en treballs tòxics

- Dotar als treballadors d’equips de protecció individual

2.2.2. Soroll:

El soroll bàsicament s’intentarà reduir, però sobretot s’intentarà reduir en les hores fora d’horari

laboral, per no molestar el veïnat. Mesures per la reducció de soroll:

- Planificació per una duració mínima de l’obra

- Evitar transit excessiu de vehicles

- Planificar activitats per reduir ús de maquinària

- Realitzar un correcte manteniment de maquinaria

- Reduir l’ús de maquinària en horari nocturn

- Circulació lenta dels vehicles i de la maquinària a fi d’evitar la contaminació acústica

- Maquinaria amb compliment de la Directiva 2000/14/CE

2.2.3. Medi geològic-hidrogeològic:

- Per evitar el pas de vehicles per la zona d’actuació es planificaran vies d’accés provisionals

per reduir l’àrea afectada per la compactació i pèrdua de permeabilitat del sòl.

- Es planificaran les activitats per a mantenir les condicions de flux, cicles de

sedimentació-erosió, drenatge superficial, cabals ecològics i índex de qualitat.

- Es preveuran espais adequats per al rentat de les cubes i reparació de maquinària.

- Es prioritzarà la reutilització e terres de la pròpia excavació

- Es retiraran els residus a abocadors autoritzats
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- Per tal d’evitar vessaments accidentals de líquids contaminants al sòl si es troben en obra es

crearà una zona impermeabilitzada propera a la obra.

- La maquinaria s’aparcarà apartada de sistemes aquàtics i el dipòsit, a la zona

impermeabilitzada.

- S’aplicarà un bon manteniment a la maquinària per evitar pèrdues i fuites de líquids

(combustible, olis, etc.). El manteniment s’aplicarà a la zona impermeabilitzada.

- S’instal·laran bidons per l’emmagatzematge de líquids contaminants que seran retirats a

l’abocador autoritzat més proper.

- Es netejarà periòdicament la brutícia de la zona d’obra.

2.2.4. Ús del sòl:

- Es minimitzarà la superfície afectada, passant sempre que sigui possible pels mateixos

accessos i zones habilitades de pas de maquinaria.

- Caldrà retirar la runa i terra sobrants per poder deixar els terrenys al mateix nivell que

l’actual.

- Es fomentarà la segregació de residus, el reciclatge i disposició a gestors autoritzats

- Es fomentarà matxucar materials petris per obra i poder ser reutilitzats

2.2.5. Fauna:

- Per evitar accidents en el cas del pas d’algun animal domèstic per la zona, es limitarà la

velocitat circulació i quantitat de vehicles.

- Es planificaran accessos i activitats reduint la convivència amb zones de presència animal

2.2.6. Paisatge:

- Es reposarà el terreny a les condicions anteriors a l’actuació o millorant-les.

- Es recol·lectarà i trasplantarà les espècies vegetals vulnerables afectades

- Es revegetarà amb espècies vegetals autòctones les zones que s’afectin

- Es planificaran accessos i activitats reduint la zona vegetal a afectar

- Els acopis de materials i residus es situaran en zones de menys visibilitat per reduir-ne

l’impacte.

2.2.7. Població:

- S'identifica la població afectada

- S’informarà de dates d’inici d’activitats als afectats

- Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir el temps de l’actuació

- Es planificaran treballs i activitats per tal de reduir la presència de maquinària

ASPECTES AMBIENTALS– pàg. 6



ANNEX: ASPECTES AMBIENTALS

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

- Es planificaran i senyalitzaran els desviaments i talls de trànsit.

2.3. REALITZACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES EN L’OBRA

Les bones pràctiques ambientals que s’hauran de seguir durant l’obra són:

● Compliment de les indicacions dels encarregats i instruccions de treball de l’empresa.

● Exercici de responsabilitat dels diferents agents de l’obra pel que fa al medi ambient.

● Minimització de la generació de residus.

● Planificar la contractació del gestor autoritzat per a la recollida de residus.

● Contractació del comptador provisional d’obra amb temps en el cas que sigui necessari.

● Planificar la contractació de les grues.

● Utilitzar criteris de reconstrucció en els enderrocs.

● Estalvi d’aigua.

● Adequada conducció de vehicles i maquinària.

● Utilització de vehicles i màquines de baix consum de combustible.

● Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinària de les obres.

● Fer un correcte manteniment de la maquinària d’obra.

● Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge.

● Col·locació dels dipòsits de gasoil en cubetes o similar.

● Col·locació d’armadures i elements metàl·lics sobre suports de fusta.

● Establir neteges periòdiques de l’obra.

● Correcta gestió dels punts de llum en instal·lacions provisionals.

● Conservació d’eines i instal·lacions.

● Control de soroll de maquinària d’obra.

Javier Pareja Bernal

Enginyer Geòleg

Número de col·legiat: 16610-G
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Annex núm. 4. Pla d'Obra
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1. INTRODUCCIÓ

En aquest annex es detalla l’organització de les obres en l’àmbit de projecte, la definició de les

principals activitats, els lligams entre elles i la seqüència de les principals activitats a executar.

Per a l’elaboració del Pla de treballs de la renovació de la xarxa de Palau-solità i Plegamans, s’ha

tingut en compte que:

● Els treballs es realitzaran de manera separada en cadascun dels carrers inclosos en el

projecte. Això significa que la planificació de les obres per a cada carrer és independent de la

resta.

2. DURADA DELS TREBALLS

La durada prevista per als treballs de renovació de la xarxa s'ha calculat de manera independent per a

cadascuna de les tres actuacions considerades. Tal com es detalla en el pla de treballs adjunt com a

apèndix, la durada dels treballs és la següent:

● Xarxa de Sant Roc: 84 dies.

3. RENDIMENTS CONSIDERATS DE LES ACTIVITATS PRINCIPALS

Els rendiments de les principals activitats utilitzats per estimar el termini d’execució són els següents:

S’estima una jornada laboral de 40 hores setmanals per a la realització de la present planificació

temporal de les obres.

Tenint en compte aquests valors i en funció dels amidaments de les activitats principals, s’ha

determinat el Pla de treballs, on es mostra també el camí crític de les obres
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 Renovació de la 

xarxa ST. Roc

84 días

2 Acta replanteig. 

Aprobació PSS

1 día

3 Replanteig 1 día 2

4 Treballs sobre la 

xarxa

82 días

5 Treballs Previs 3 días

6 Implantació i 

Tancaments 

obra

1 día 3

7 Cales de 

localització 

de serveis

2 días 6

8 Obra civil 74 días

9 Demolicions i

enderrocs

14 días 7

10 Excavació 66 días 9CC+2 días

11 Rebliment 66 días 10CC+4 días

12 Ferms i Paviments66 días 11FF+2 días

13 Obra Mecanica 46 días

14 Muntatge de Tubs i Accessoris nous40 días 11CC-1 día;10FF+2 días

15 Connexions 30 días 11FF;14CC+5 días

16 Altres 

tasques 

sobre la 

2 días 15

17 Desconexió a

la xarxa 

actual

2 días 16

18 Repasos i 

Recepció d'obra

3 días 17

19 Seguretat i Salut 83 días 2CC

20 Control de Qualitat 83 días 2CC

21 Gestió de residus 83 días 2CC

Acta replanteig. Aprobació PSS

Replanteig

Implantació i Tancaments obra

Cales de localització de serveis

Demolicions i enderrocs

Excavació

Rebliment

Ferms i Paviments

Muntatge de Tubs i Accessoris nous

Connexions

Altres tasques sobre la xarxa

Desconexió a la xarxa actual

Repasos i Recepció d'obra

Seguretat i Salut

Control de Qualitat

Gestió de residus

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

M1 M2 M3 M4 M5

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: ST ROC

Fecha: jue 04/07/24
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Annex núm. 5. Estudi de Gestió de Residus.
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1. OBJECTE

El present annex té per objectiu desenvolupar un Pla de Gestió de Residus a l’Obra del present

projecte executiu, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i

estatal.

El marc legal estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició,

amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes

de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (mono dipòsit).

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels

residus de construcció i demolició, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de

construcció i d’enderrocs.

El promotor, com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica

vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i

altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un

desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.
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1

1. MESURES PER LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el

projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra

o de reduir-ne la seva producció.

A continuació es detalla les accions de minimització i prevenció estudiades en el projecte.

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?

SÍ

2 Es reutilitzen materials de la pròpia obra? Sí

1 Model de gestió documental documental aplicat als residus de la construcció i demolició de Catalunya pel període 2007-2012.
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2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat

que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS

Residu Tipologia Volum

[m3]

Pes específic

(kg/m3)

Pes

[Tn]

170101 (Formigó) Inert 0 2.400 0

170201(Fusta) No especial 0 0 0

170203 (Plàstic) No especial 0 0 0

170405(Ferro i Acer) No especial 0 0 0

150101(envasos de

paper i cartró)

No especial 0 0 0

170103 (Ceràmic) Inert 0 0 0

170605 (Amiant) Especial 0 2.000 0

170302(Barreges

bituminoses

diferents de les

especificades en el

codi 170301)

No especial 50,16 2.500 125,4

170504 (Terra i

pedres diferents de

les especificades en

el codi 17 05 03)

Inert 343,32 2.000 686,640

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la

gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.
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Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més

adequades per a la nostra obra d’acord a:

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en

la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al

reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials

i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens

referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast

recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que

més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys

opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat

directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques

físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que

permet disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el

residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:
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- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta

mòbil matxucadora a l’obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent de l

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu

petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que

poden contenir.

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització,

separació, transferència o de dipòsits controlats).

A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificació de les

operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar.

Fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra

Separació segons tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents

fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de

l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.

Formigó: 80 T

Maons, teules, ceràmics: 40 T

Metall: 2 T

Fusta: 1 T

Vidre: 1 T

Plàstic: 0.5 T

Paper i Cartró: 05 T.

Especials Zona habilitada pels Residus Especials
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La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions,

es destaquen les següents:

* No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

* El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora

del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments

accidentals

* Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'han de situar els

envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats

segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.

* Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

* Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis,

desencofrant, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids

per tal d’evitar fuites.

*Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials.

Inerts Contenidor per Inerts barrejats

Contenidor per Inerts Ceràmica

Contenidor per Inerts Formigó

Contenidor per terres

Contenidor per altres inerts

No especials Contenidor per metall

Contenidor per plàstic

Contenidor per barreges bituminoses.

Contenidor per fusta.

Contenidor per paper i cartró.

Contenidor per la resta de residus No Especials Barrejats

Inerts+ No especials Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats quan no

sigui tècnicament viable.

2.Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar,

posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
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(kg): (m3): 69,66 terres per a reblert

Material previst de reciclatge per a omplir la rasa:

Mínim d’un 20% de sauló reciclat: 194,29(m3)

3.Senyalització dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord

amb la separació selectiva prevista.

Fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra

Destí dels residus segons tipologia
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es

proposa gestionar els residus de la construcció:

Inerts Quantitat estimada (Tones-

m3)

Gestor (Codi-Nom)

Reciclatge 686,64 Tn // 343,32m3 E-1479.14 MONGIRA, SL

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Residus No Especials Quantitat estimada (Tones-

m3)

Gestor (Codi-Nom)

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plàstic

Reciclatge paper-cartó
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Reciclatge altres

Planta de transferència

Planta de selecció 125,4 Tn // 50,16 m3 E-1479.14 MONGIRA, SL

Dipòsit

Residus Especials Quantitat estimada (Tones-

m3)

Gestor (Codi-Nom)

Dipòsit

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació:

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus

de construcció i demolició

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per el qual es publiquen les operacions de

valoritzacions i eliminació de residus i la llista europea de residus.

- Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les

operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

- Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del

medi ambient produïda per l’amiant.

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006.

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos.
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5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

La zona d’acopi vindrà determinada per les necessitats d’obra.

6. PRESSUPOST

El pressupost de la gestió de residus de construcció i enderroc dins del pressupost del projecte

executiu i ascendeix a la quantitat de NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS (9.444,73 €)

Javier Pareja Bernal

Enginyer Geòleg

Número de col·legiat: 16610-G
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ANNEX: JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

1. INTRODUCCIÓ

En aquest annex s’indica la justificació de preus del “PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ XARXA

DE SANT ROC”.

S’ha utilitzat com a banc de referència el del BEDEC - Banc Construcció de l’any 2024-06, tot i que ha

estat necessari agafar partides d’altres bancs de preus vigents del 2024, com el banc d'aigües de

Barcelona, o adaptar partides a les unitats d’obra pressupostades si aquestes no hi figuraven en el

banc de referència.

Del BEDEC s’ ha emprat la següent configuració:

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per a la determinació dels preus unitaris de les partides no incloses en cap banc dels esmentats, s’ha

partit dels preus dels elements que formen la unitat, i que determinem als quadres de preus

corresponents, sota els següents conceptes:

● Preu de cost de la mà d’obra, per categories.

● Cost i taxes de la maquinària.

● Preus de cost dels materials a peu d’obra.

● Cost dels elements compostos.

A partir d’aquests quatre quadres, determinem el cost directe unitari de les partides d’obra, tenint en

compte els rendiments corresponents, d’acord amb les característiques de cada unitat i de l’obra.
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DE LA XARXA DE SANT ROC

S’incrementa en un 6 % el Cost Directe de cada partida d’obra en concepte de Despeses Indirectes.

Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar els quadres de

preus número 1 i 2, i serviran de base per a la obtenció, si s’escau, de preus contradictoris durant la

vigència del contracte.

A continuació es llista la justificació de preus extreta del pressupost.
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

A01-FEPD 1,300 hAjudant electricista 28,89 37,56

A01-FEPH 164,269 hAjudant muntador 28,93 4.752,30

A0112000 34,337 hCap colla 34,51 1.184,97

A0121000 65,868 hOficial 1a 32,59 2.146,64

A012M000 89,730 hOficial 1a muntador 33,68 3.022,11

A013M000 124,240 hAjudant muntador 28,93 3.594,26

A0140000 96,999 hManobre 27,20 2.638,37

Grupo A01 .................................................. 17.376,21

A0D-0007 263,856 hManobre 27,20 7.176,88

A0D-0009 2,000 hManobre p/SiS 27,20 54,40

Grupo A0D ................................................. 7.231,28

A0E-000A 572,286 hManobre especialista 28,12 16.092,69

Grupo A0E.................................................. 16.092,69

A0F-000E 2,730 hOficial 1a electricista 33,68 91,95

A0F-000R 164,269 hOficial 1a muntador 33,68 5.532,58

A0F-000S 20,942 hOficial 1a d'obra pública 32,59 682,49

A0F-000T 1,916 hOficial 1a paleta 32,59 62,44

Grupo A0F.................................................. 6.369,46

B011-05ME 0,021 m3Aigua 2,32 0,05

B0111000 31,408 m3Aigua 2,32 72,87

B012U010 1.504,800 lHipoclorit sòdic 15% clor actiu,p/desinfecció 0,21 316,01

Grupo B01 .................................................. 388,93

B032U200 6,980 m3Sauló garbellat,sacs 0,8m3 29,01 202,49

B032UR40 3,080 m3Reciclat form.0-8mm (MR 0/8),sacs 0,8m3 25,13 77,40

B03D-21MB 369,151 tSorra de reciclat form. 0 a 5mm 12,70 4.688,22

B03J-0K7V 0,182 tGrava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 21,82 3,98

B03L-05MQ 0,076 tSorra pedra calc. p/forms. 22,30 1,70
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo B03 .................................................. 4.973,79

B055-067M 0,018 tCiment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 165,63 2,92

B057-06IM 633,120 kgEmul.bitum.catiònica p/reg termoadh.C60B3/B2 TER 0,38 240,59

Grupo B05 .................................................. 243,51

B06B-12QJ 3,150 m3Formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica 115,31 363,23

B06F1-I0IL 117,456 m3Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 108,97 12.799,18

B06NN320 0,660 m3Formigó no estructural HNE-15/P/20 80,94 53,42

B06NS210 4,760 tFormigó sec HS-25,>=300kg/m3 ciment 71,60 340,82

Grupo B06 .................................................. 13.556,65

B0DZU010 28,000 uPart propor.elem.aux.taulers fenòlics 0,58 16,24

Grupo B0D ................................................. 16,24

B125U005 892,000 mP.p.material p/senyalització serveis 0,35 312,20

Grupo B12 .................................................. 312,20

B2RA61H0 22,098 tDisposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 10,25 226,50

B2RB-HFVL 549,312 tDisposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME 4,98 2.735,57

Grupo B2R ................................................. 2.962,07

B9H1-0HWY 64,630 tMesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític 89,41 5.778,57
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

B9H1-0HXG 90,490 tMesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granític 87,63 7.929,64

Grupo B9H ................................................. 13.708,21

BBB6-PN01 2,000 uSenyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell,rectang/quadr.,costat major
29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS

9,81 19,62

Senyal indicativa de la ubicació d'equips

d'extinció d'incendis, normalitzada amb

pictograma negre sobre fons blanc, de forma

rectangular o quadrada, costat major 25 cm,

per ésser vista fins 12 m de distància

Grupo BBB................................................. 19,62

BBC1U010 56,000 mTanca mòbil plàstic L=1m,h=1m,10 usos,p/SiS 6,18 346,08

Grupo BBC................................................. 346,08

BBMF-0SIX 4,000 mSuport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. 8,61 34,44

Grupo BBM ................................................ 34,44

BDGZZ040 56,000 uPlaca cel·lulosa-ciment,600x300x10mm,p/prot.entre serveis soterrats 5,60 313,60

Grupo BDG................................................. 313,60

BDK2U110 28,000 uPericó prefab.formigó,30x30cm 24,62 689,36

BDKZU13B 28,000 uBastiment+tapa quadrat fosa,300x300mm,B125 19,58 548,24

Grupo BDK................................................. 1.237,60

BF3BUR1A 2,000 uColze fosa 90° (1/4),DN100,BB,PN16 65,96 131,92

BF3DU4RA 2,000 uManiguet fosa,DN100,L=0,25m,BB,PN16 62,87 125,74

Grupo BF3.................................................. 257,66

34 juliol 2024



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

BFB0-WQJB 2,000 uColze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall 33,05 66,10

BFB0-WQJC 11,000 uColze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall 33,29 366,19

BFB1U170 2,000 mTub PE100 SDR11,DN63,rotlles 4,70 9,40

BFB1U250 56,000 mTub PE100 SDR11,DN40,barres 3m 2,15 120,40

BFB3-095P 852,720 mTub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2 14,53 12.390,02

BFBAU0T7 1,000 uTe manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió+brida DN65,PN16 266,55 266,55

BFBAU0TA 7,000 uTe manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió+brida
DN100,PN16

188,38 1.318,66

BFBBUA15 56,000 uColze 90° llautó p/tub PE100 SDR11,DN40,EE 30,59 1.713,04

BFBDUM55 28,000 uEnllaç recte llautó p/tub PE100 SDR11,DN40,EM,1 1/4´´ 17,23 482,44

BFBDUM77 1,000 uEnllaç recte llautó p/tub PE100 SDR11,DN63,EM,2´´ 49,34 49,34

BFBDUZ47 28,000 uManiguet transició PE/llautó,DN63,rosca 2´´ 59,20 1.657,60

BFBEU0A0 1,000 uTap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió 16,51 16,51

Grupo BFB ................................................. 18.456,25

BFLDUVA0 2,000 uBrida mòbil acer zincat,DN100,PN16 21,28 42,56
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

BFLFUR73 1,000 uBrida reductora fosa,DN65,PN16,2´´ 24,50 24,50

BFLJU3A7 28,000 uCollarí dos sectors electrosoldable s/càrrega p/tub PE100 SDR11,DN110,sort.electrosoldable
DN63

12,47 349,16

Grupo BFL.................................................. 416,22

BFMWU575 28,000 uRàcord red.R.M.-R.F.,2´´-1 1/4´´ 5,98 167,44

Grupo BFM................................................. 167,44

BFZBU020 836,000 mMalla senyalitzadora tub,detector 0,19 158,84

BFZRU134 16,000 uCargol acer zincat Geomet,M16 L=60mm,fem.+voland. 1,10 17,60

BFZRU135 92,000 uCargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. 1,18 108,56

BFZSU150 2,000 uJunt estanq.PE,p/brida DN50,PN16 1,13 2,26

BFZSU170 2,000 uJunt estanq.PE,p/brida DN65,PN16 1,17 2,34

BFZSU1A0 11,500 uJunt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 1,38 15,87

Grupo BFZ.................................................. 305,47

BG2Q-1KTP 66,300 mTub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada 9,45 626,54

Grupo BG2 ................................................. 626,54

BM21U020 2,000 uRàcord Barcelona p/hidrant boca incendis,llautó,DN100 94,54 189,08

Grupo BM2................................................. 189,08

BN12U162 1,000 uVàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN65,PN16 107,76 107,76
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

BN12U1A2 3,000 uVàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16 128,95 386,85

Grupo BN1 ................................................. 494,61

BNB2U151 2,000 uVentosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16 345,10 690,20

BNBAU115 28,000 uVàlvula registre 30,E-E,DN40 70,32 1.968,96

Grupo BNB................................................. 2.659,16

BNZRU120 1,000 uGot p/vàlv.,DN100-DN150,dreta,22 (blau) 8,39 8,39

Grupo BNZ ................................................. 8,39

BV2TPN01 4,000 uAssaig de pressió i estanqueïtat 609,23 2.436,92

Grupo BV2.................................................. 2.436,92

C1101200 37,500 hCompressor+dos martells pneumàtics 16,31 611,63

C111-0056 80,158 hCompressor+dos martells pneumàtics 16,31 1.307,38

C113-00JJ 0,208 hFresadora pavim.,càrr.aut. 115,44 24,01

Grupo C11 .................................................. 1.943,02

C131-005G 2,327 hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,52 203,64

C1313330 7,002 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 433,35

C1317430 9,000 hMiniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 61,02 549,18

C133A0J0 31,000 hPicó vibrant combustible,plac.30x30cm 6,34 196,54

C13A-00FQ 144,810 hSafata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 905,06

C13C-00LP 302,751 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 18.737,28

C13C-00LQ 17,263 hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,+martell trenc. 85,88 1.482,58

Grupo C13 .................................................. 22.507,63

C1503000 39,749 hCamió grua 65,90 2.619,46

C1503500 5,336 hCamió grua 5t 69,37 370,16

C150U004 44,212 hFurgoneta de 3500 kg 8,13 359,44

Grupo C15 .................................................. 3.349,06
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

C170-0036 2,110 hCamió cisterna p/reg asf. 34,74 73,32

C1705600 28,000 hFormigonera 165l 2,39 66,92

C173-005K 2,327 hCorró vibratori autopropulsat pneumàtic 78,18 181,91

C174-00GD 1,263 hEscombradora autopropulsada 48,36 61,09

C175-00G4 2,327 hEstenedora p/paviment mescla bitum. 64,49 150,06

C175-00G6 0,099 hEstenedora p/paviment formigó 93,67 9,27

C176-00FW 0,053 hFormigonera 250l 3,87 0,20

C178-00GF 260,800 hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 2.514,11

Grupo C17 .................................................. 3.056,88

C1R1-00D2 393,480 m3Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 17,98 7.074,77

C1RA1100 15,240 m3Subministr.sac,1m3 +recollida residus inerts o no especials 54,81 835,30

Grupo C1R ................................................. 7.910,07

C200M000 0,570 hSerra elèctrica 3,78 2,15

C200U005 25,868 hRadiodetector p/localització instal·lacions 5,41 139,95

C200UEF1 12,712 hSoldadora electrofusió,DN20-630,documentació+traçabilitat,a/escàner 4,66 59,24

C200UES1 18,432 hSoldadora hidràulica fusió topall,DN90-315,refrentadora+mirall,230 V,6kW 3,85 70,96

C20K-00DP 14,328 hRegle vibratori 5,88 84,25
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

C20P-WLSE 164,269 hEquip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidràulic,control
sold.automàt.,230V,6kW,IP54

4,07 668,57

Grupo C20 .................................................. 1.025,12

CZ111000 108,958 hGrup electrògen de 1-5kVA 2,89 314,89

CZ112000 6,432 hGrup electrògen de 20 a 30kVA 11,11 71,46

CZ138401 68,958 hElectrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 2,27 156,53

CZ15-00E4 164,269 hGrup electrògen de 20 a 30kVA 11,11 1.825,03

Grupo CZ1.................................................. 2.367,91

TOTAL................................................................................. 153.360,01

84 juliol 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

-Z140 m ,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,00

Sin descomposición

-Z1GF u ,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,00

Sin descomposición

B06D-0L8Z m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària
màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250

A0E-000A h Manobre especialista 25,3128,120,900
B011-05ME m3 Aigua 0,422,320,180
B03J-0K7V t Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 33,8221,821,550
B03L-05MQ t Sorra pedra calc. p/forms. 14,5022,300,650
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 24,84165,630,150
C176-00FW h Formigonera 250l 1,743,870,450
A%AUX0010100 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,251,000,253

Mano de obra........................................................ 25,31
Maquinaria ............................................................ 1,74
Materiales ............................................................. 73,58
Otros ..................................................................... 0,25

Coste directo......................................................... 100,88
Costes indirectos ................. 6% 6,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 106,93

CONNEXIÓ u Connexió a la xarxa existent

Treballs de connexió del nou ramal a la xarxa

Otros ..................................................................... 318,85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 318,85

Sin descomposición

F11AU001 u Desplaçament equip tipus p/muntatge escomesa/avaries

A0112000 h Cap colla 4,3134,510,125
A012M000 h Oficial 1a muntador 16,8433,680,500
A013M000 h Ajudant muntador 28,9328,931,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,751,500,501
C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 8,1616,310,500
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 4,078,130,500
CZ111000 h Grup electrògen de 1-5kVA 1,452,890,500
CZ138401 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 1,142,270,500

Mano de obra........................................................ 50,08
Maquinaria ............................................................ 14,82
Otros ..................................................................... 0,75

Coste directo......................................................... 65,65
Costes indirectos ................. 6% 3,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 69,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F125U005 m Detecció serveis existents radiodetector

A0121000 h Oficial 1a 0,9532,590,029
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,021,500,010
B125U005 m P.p.material p/senyalització serveis 0,350,351,000
C200U005 h Radiodetector p/localització instal·lacions 0,165,410,029

Mano de obra........................................................ 0,95
Maquinaria ............................................................ 0,16
Materiales ............................................................. 0,35
Otros ..................................................................... 0,02

Coste directo......................................................... 1,48
Costes indirectos ................. 6% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,57

F169U010 u Cala 1x1m,inici obra,localització serveis h<1,30m,s/obra civil,s/reposició pav.

A0112000 h Cap colla 8,6334,510,250
A0121000 h Oficial 1a 32,5932,591,000
A0140000 h Manobre 27,2027,201,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,031,500,684
C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,3116,311,000
C1317430 h Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 61,0261,021,000

Mano de obra........................................................ 68,42
Maquinaria ............................................................ 77,33
Otros ..................................................................... 1,03

Coste directo......................................................... 146,78
Costes indirectos ................. 6% 8,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 155,59

F169U020 u Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició paviment

A0112000 h Cap colla 34,5134,511,000
A0121000 h Oficial 1a 65,1832,592,000
A0140000 h Manobre 63,4627,202,333
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 2,451,501,632
B032U200 m3 Sauló garbellat,sacs 0,8m3 37,7129,011,300
B06NN320 m3 Formigó no estructural HNE-15/P/20 17,8180,940,220
C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,3116,311,000
C1317430 h Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 61,0261,021,000
C133A0J0 h Picó vibrant combustible,plac.30x30cm 6,346,341,000
C1503000 h Camió grua 104,3265,901,583
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 8,138,131,000
F2R540C0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 1m3 71,2554,811,300
F2RA61H0 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17

01 01
19,3214,861,300

Mano de obra........................................................ 163,15
Maquinaria ............................................................ 267,37
Materiales ............................................................. 74,84
Otros ..................................................................... 2,45

Coste directo......................................................... 507,81
Costes indirectos ................. 6% 30,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 538,28

F1BZX010 u Retirada materials+elements p/prot.rases obra civil

A0140000 h Manobre 27,2027,201,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,411,500,272
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C1503000 h Camió grua 65,9065,901,000

Mano de obra........................................................ 27,20
Maquinaria ............................................................ 65,90
Otros ..................................................................... 0,41

Coste directo......................................................... 93,51
Costes indirectos ................. 6% 5,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 99,12

F2R540C0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 1m3

C1RA1100 m3 Subministr.sac,1m3 +recollida residus inerts o no especials 54,8154,811,000

Maquinaria ............................................................ 54,81

Coste directo......................................................... 54,81
Costes indirectos ................. 6% 3,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,10

F2RA61H0 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

B2RA61H0 t Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17
01 01

14,8610,251,450

Materiales ............................................................. 14,86

Coste directo......................................................... 14,86
Costes indirectos ................. 6% 0,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,75

FFB7UA05 u Muntatge accessori p/tub PE,DN110,unió fusió topall,urb.,afect.serv.,s/estreb.

A0112000 h Cap colla 9,2534,510,268
A012M000 h Oficial 1a muntador 36,1033,681,072
A013M000 h Ajudant muntador 31,0128,931,072
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,151,500,764
C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 66,3561,891,072
C1503500 h Camió grua 5t 18,5969,370,268
C200UES1 h Soldadora hidràulica fusió topall,DN90-315,refrentadora+mirall,230 V,6kW 4,133,851,072
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 11,9111,111,072

Mano de obra........................................................ 76,36
Maquinaria ............................................................ 100,98
Otros ..................................................................... 1,15

Coste directo......................................................... 178,49
Costes indirectos ................. 6% 10,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 189,20

FFBAU0TA u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió+brida DN100,PN16

BFBAU0TA u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió
topall/electrofusió+brida DN100,PN16

188,38188,381,000

BFZRU135 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. 4,721,184,000
BFZSU1A0 u Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 0,691,380,500

Materiales ............................................................. 193,79

Coste directo......................................................... 193,79
Costes indirectos ................. 6% 11,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 205,42
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FFBEU0A0 u Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió

BFBEU0A0 u Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió 16,5116,511,000

Materiales ............................................................. 16,51

Coste directo......................................................... 16,51
Costes indirectos ................. 6% 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,50

FFBVUA50 u Treballs s/xarxa exist.tub PE/PVC,DN110,p/connex.nova xarxa,urb.,afect.serv.,s/estreb.

A0112000 h Cap colla 4,9334,510,143
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,2033,680,570
A013M000 h Ajudant muntador 32,9828,931,140
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,861,500,571
C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 35,2861,890,570
C1503500 h Camió grua 5t 9,9269,370,143
C200M000 h Serra elèctrica 2,153,780,570
CZ111000 h Grup electrògen de 1-5kVA 1,652,890,570
CZ138401 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 1,292,270,570

Mano de obra........................................................ 57,11
Maquinaria ............................................................ 50,29
Otros ..................................................................... 0,86

Coste directo......................................................... 108,26
Costes indirectos ................. 6% 6,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 114,76

FFN1U215 u Obra civil munt.tram 1,tub nou,escom.DN20/DN30/DN40,urb.,afect.serv.,s/estreb.

A0112000 h Cap colla 8,6334,510,250
A0121000 h Oficial 1a 32,5932,591,000
A0140000 h Manobre 54,4027,202,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,431,500,956
B0111000 m3 Aigua 0,042,320,017
B032U200 m3 Sauló garbellat,sacs 0,8m3 3,1929,010,110
B032UR40 m3 Reciclat form.0-8mm (MR 0/8),sacs 0,8m3 2,7625,130,110
B06NS210 t Formigó sec HS-25,>=300kg/m3 ciment 12,1771,600,170
B0DZU010 u Part propor.elem.aux.taulers fenòlics 0,580,581,000
BBC1U010 m Tanca mòbil plàstic L=1m,h=1m,10 usos,p/SiS 12,366,182,000
BDGZZ040 u Placa cel·lulosa-ciment,600x300x10mm,p/prot.entre serveis soterrats 11,205,602,000
C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,3116,311,000
C133A0J0 h Picó vibrant combustible,plac.30x30cm 6,346,341,000
C1503000 h Camió grua 16,4865,900,250
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 8,138,131,000
C1705600 h Formigonera 165l 2,392,391,000
CZ111000 h Grup electrògen de 1-5kVA 2,892,891,000
F125U005 m Detecció serveis existents radiodetector 2,961,482,000
F1BZX010 u Retirada materials+elements p/prot.rases obra civil 93,5193,511,000
F2R540C0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 1m3 22,2054,810,405
F2RA61H0 m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17

01 01
6,0214,860,405
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Mano de obra........................................................ 124,72
Maquinaria ............................................................ 140,96
Materiales ............................................................. 49,02
Otros ..................................................................... 1,88

Coste directo......................................................... 316,58
Costes indirectos ................. 6% 18,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 335,57

FFN2U275 u Muntatge tram 1,tub nou PE,collarí elect.,escom.DN20/30/40,urb.,afect.serv.,s/estreb.

A0112000 h Cap colla 3,9034,510,113
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,2933,680,454
A013M000 h Ajudant muntador 13,1328,930,454
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,481,500,323
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 3,698,130,454
C200UEF1 h Soldadora electrofusió,DN20-630,documentació+traçabilitat,a/escàner 2,124,660,454
CZ111000 h Grup electrògen de 1-5kVA 1,312,890,454
CZ138401 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 1,032,270,454

Mano de obra........................................................ 32,32
Maquinaria ............................................................ 8,15
Otros ..................................................................... 0,48

Coste directo......................................................... 40,95
Costes indirectos ................. 6% 2,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 43,41

FFNK3A05 u Materials tram 1 escom.DN30,s/tub nou PE100 SDR11,DN110,collarí electrosold.,reg.300x300mm

BDK2U110 u Pericó prefab.formigó,30x30cm 24,6224,621,000
BDKZU13B u Bastiment+tapa quadrat fosa,300x300mm,B125 19,5819,581,000
BFB1U250 m Tub PE100 SDR11,DN40,barres 3m 4,302,152,000
BFBBUA15 u Colze 90° llautó p/tub PE100 SDR11,DN40,EE 61,1830,592,000
BFBDUM55 u Enllaç recte llautó p/tub PE100 SDR11,DN40,EM,1 1/4´´ 17,2317,231,000
BFBDUZ47 u Maniguet transició PE/llautó,DN63,rosca 2´´ 59,2059,201,000
BFLJU3A7 u Collarí dos sectors electrosoldable s/càrrega p/tub PE100

SDR11,DN110,sort.electrosoldable DN63
12,4712,471,000

BFMWU575 u Ràcord red.R.M.-R.F.,2´´-1 1/4´´ 5,985,981,000
BNBAU115 u Vàlvula registre 30,E-E,DN40 70,3270,321,000

Materiales ............................................................. 274,88

Coste directo......................................................... 274,88
Costes indirectos ................. 6% 16,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 291,37

FFP2U1AA u Muntatge descàrrega D60,unió fusió topall,tub PE DN110

A0112000 h Cap colla 17,2634,510,500
A012M000 h Oficial 1a muntador 67,3633,682,000
A013M000 h Ajudant muntador 57,8628,932,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 2,141,501,425
C1503500 h Camió grua 5t 34,6969,370,500
C200UES1 h Soldadora hidràulica fusió topall,DN90-315,refrentadora+mirall,230 V,6kW 7,703,852,000
CZ111000 h Grup electrògen de 1-5kVA 5,782,892,000
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Mano de obra........................................................ 142,48
Maquinaria ............................................................ 48,17
Otros ..................................................................... 2,14

Coste directo......................................................... 192,79
Costes indirectos ................. 6% 11,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 204,36

FFP3U13A u Muntatge hidrant D100,tub nou PE DN110

A0112000 h Cap colla 43,1434,511,250
A012M000 h Oficial 1a muntador 168,4033,685,000
A013M000 h Ajudant muntador 144,6528,935,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 5,341,503,562
C1503500 h Camió grua 5t 86,7169,371,250
C200UES1 h Soldadora hidràulica fusió topall,DN90-315,refrentadora+mirall,230 V,6kW 19,253,855,000
CZ111000 h Grup electrògen de 1-5kVA 14,452,895,000

Mano de obra........................................................ 356,19
Maquinaria ............................................................ 120,41
Otros ..................................................................... 5,34

Coste directo......................................................... 481,94
Costes indirectos ................. 6% 28,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 510,86

FFPBU1AA u Descàrrega D60,unió fusió topall,tub PE DN110

BFB1U170 m Tub PE100 SDR11,DN63,rotlles 9,404,702,000
BFBAU0T7 u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió

topall/electrofusió+brida DN65,PN16
266,55266,551,000

BFBDUM77 u Enllaç recte llautó p/tub PE100 SDR11,DN63,EM,2´´ 49,3449,341,000
BFLFUR73 u Brida reductora fosa,DN65,PN16,2´´ 24,5024,501,000
BFZRU134 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=60mm,fem.+voland. 8,801,108,000
BFZSU170 u Junt estanq.PE,p/brida DN65,PN16 2,341,172,000
BN12U162 u Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN65,PN16 107,76107,761,000

Materiales ............................................................. 468,69

Coste directo......................................................... 468,69
Costes indirectos ................. 6% 28,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 496,81

FFPCU13A u Hidrant D100,tub nou PE DN110

BF3BUR1A u Colze fosa 90° (1/4),DN100,BB,PN16 65,9665,961,000
BF3DU4RA u Maniguet fosa,DN100,L=0,25m,BB,PN16 62,8762,871,000
BFBAU0TA u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió

topall/electrofusió+brida DN100,PN16
188,38188,381,000

BFLDUVA0 u Brida mòbil acer zincat,DN100,PN16 21,2821,281,000
BFZRU135 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. 37,761,1832,000
BFZSU1A0 u Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 5,521,384,000
BM21U020 u Ràcord Barcelona p/hidrant boca incendis,llautó,DN100 94,5494,541,000
BN12U1A2 u Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16 128,95128,951,000

Materiales ............................................................. 605,26

Coste directo......................................................... 605,26
Costes indirectos ................. 6% 36,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 641,58

FFZ1U100 m Col·locació malla senyalitzadora tub

A013M000 h Ajudant muntador 1,1628,930,040
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,021,500,012

Mano de obra........................................................ 1,16
Otros ..................................................................... 0,02

Coste directo......................................................... 1,18
Costes indirectos ................. 6% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,25
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FFZBU020 m Malla senyalitzadora tub,detector

BFZBU020 m Malla senyalitzadora tub,detector 0,190,191,000

Materiales ............................................................. 0,19

Coste directo......................................................... 0,19
Costes indirectos ................. 6% 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,20

FFZMPN01 d Reforç 1/2 brigada p/treballs connexió xarxa FD,PE,FA,DN<400

Reforç de 1/2 brigada per a treballs de connexió final sobre xarxa

existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament interrom-

put, amb tub fins a DN400

Otros ..................................................................... 433,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 433,67

Sin descomposición

FFZNU020 m Baldeig+neteja tub,100<DN<=150

A0112000 h Cap colla 0,2134,510,006
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,7433,680,022
A013M000 h Ajudant muntador 0,6428,930,022
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,021,500,016
B0111000 m3 Aigua 0,002,320,002
CZ111000 h Grup electrògen de 1-5kVA 0,062,890,022
CZ138401 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 0,052,270,022

Mano de obra........................................................ 1,59
Maquinaria ............................................................ 0,11
Otros ..................................................................... 0,02

Coste directo......................................................... 1,72
Costes indirectos ................. 6% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,82

FFZNU110 m Esterilització tub,100<DN<=150

A0112000 h Cap colla 0,3834,510,011
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,4833,680,044
A013M000 h Ajudant muntador 1,2728,930,044
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,051,500,031
B0111000 m3 Aigua 0,082,320,035
B012U010 l Hipoclorit sòdic 15% clor actiu,p/desinfecció 0,380,211,800
CZ111000 h Grup electrògen de 1-5kVA 0,132,890,044
CZ138401 h Electrobomba submergibleDN=80mm,2,2kW,guardamotor 0,102,270,044

Mano de obra........................................................ 3,13
Maquinaria ............................................................ 0,23
Materiales ............................................................. 0,46
Otros ..................................................................... 0,05

Coste directo......................................................... 3,87
Costes indirectos ................. 6% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,10

FN12U1A2 u Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16,got

BFZRU135 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. 9,441,188,000
BFZSU1A0 u Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 1,381,381,000
BN12U1A2 u Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16 128,95128,951,000
BNZRU120 u Got p/vàlv.,DN100-DN150,dreta,22 (blau) 8,398,391,000
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Materiales ............................................................. 148,16

Coste directo......................................................... 148,16
Costes indirectos ................. 6% 8,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 157,05

FNB2U151 u Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16

BFZRU134 u Cargol acer zincat Geomet,M16 L=60mm,fem.+voland. 4,401,104,000
BFZSU150 u Junt estanq.PE,p/brida DN50,PN16 1,131,131,000
BNB2U151 u Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16 345,10345,101,000

Materiales ............................................................. 350,63

Coste directo......................................................... 350,63
Costes indirectos ................. 6% 21,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 371,67

FND3U153 u Muntatge vàlvula,DN50,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.

A0112000 h Cap colla 4,4934,510,130
A012M000 h Oficial 1a muntador 17,5133,680,520
A013M000 h Ajudant muntador 15,0428,930,520
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,561,500,370
C1503500 h Camió grua 5t 9,0269,370,130

Mano de obra........................................................ 37,04
Maquinaria ............................................................ 9,02
Otros ..................................................................... 0,56

Coste directo......................................................... 46,62
Costes indirectos ................. 6% 2,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49,42

FND3U1A3 u Muntatge vàlvula,DN100,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.

A0112000 h Cap colla 11,2234,510,325
A012M000 h Oficial 1a muntador 43,7833,681,300
A013M000 h Ajudant muntador 37,6128,931,300
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,391,500,926
C1503500 h Camió grua 5t 22,5569,370,325

Mano de obra........................................................ 92,61
Maquinaria ............................................................ 22,55
Otros ..................................................................... 1,39

Coste directo......................................................... 116,55
Costes indirectos ................. 6% 6,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 123,54

JFA1PN01 u Assaig de pressió i estanqueïtat

Assaig de pressió i estanqueïtat de tub units , segons PPTGTAA-74

BV2TPN01 u Assaig de pressió i estanqueïtat 609,23609,231,000

Materiales ............................................................. 609,23

Coste directo......................................................... 609,23
Costes indirectos ................. 6% 36,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 645,78

JNVPN01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei

Jornada per a execució de les proves finals de servei del grup de

pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE
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Otros ..................................................................... 350,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 350,00

Sin descomposición

P2146-DJ33 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec.

A0E-000A h Manobre especialista 8,4428,120,300
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,131,500,084
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 2,4516,310,150
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,6861,890,011

Mano de obra........................................................ 8,44
Maquinaria ............................................................ 3,13
Otros ..................................................................... 0,13

Coste directo......................................................... 11,70
Costes indirectos ................. 6% 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,40

P2146-DJ3T m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. mec.

A0E-000A h Manobre especialista 13,1028,120,466
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,201,500,131
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 2,5616,310,157
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 3,3461,890,054

Mano de obra........................................................ 13,10
Maquinaria ............................................................ 5,90
Otros ..................................................................... 0,20

Coste directo......................................................... 19,20
Costes indirectos ................. 6% 1,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,35

P214U-HBQF m2 Fresatge asfàlt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+càrrega s/camió

A0D-0007 h Manobre 0,4427,200,016
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,2632,590,008
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,011,500,007
C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 0,1316,310,008
C113-00JJ h Fresadora pavim.,càrr.aut. 0,92115,440,008
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,3948,360,008

Mano de obra........................................................ 0,70
Maquinaria ............................................................ 1,44
Otros ..................................................................... 0,01

Coste directo......................................................... 2,15
Costes indirectos ................. 6% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,28

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm

A0E-000A h Manobre especialista 5,6228,120,200
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%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,081,500,056
C178-00GF h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 1,939,640,200

Mano de obra........................................................ 5,62
Maquinaria ............................................................ 1,93
Otros ..................................................................... 0,08

Coste directo......................................................... 7,63
Costes indirectos ................. 6% 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,09

P214W-FEMF m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

A0E-000A h Manobre especialista 4,2228,120,150
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,061,500,042
C178-00GF h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 1,459,640,150

Mano de obra........................................................ 4,22
Maquinaria ............................................................ 1,45
Otros ..................................................................... 0,06

Coste directo......................................................... 5,73
Costes indirectos ................. 6% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,07

P221E-AWDQ m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora

A0D-0007 h Manobre 6,5827,200,242
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,101,500,066
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 14,4261,890,233

Mano de obra........................................................ 6,58
Maquinaria ............................................................ 14,42
Otros ..................................................................... 0,10

Coste directo......................................................... 21,10
Costes indirectos ................. 6% 1,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,37

P221E-AWDW m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.alta(50 a 100MPa),retroexcavadora+martell,+terres
deix.vora

A0D-0007 h Manobre 25,5127,200,938
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 23,9561,890,387
C13C-00LQ h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,+martell trenc. 71,8085,880,836
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,381,500,255

Mano de obra........................................................ 25,51
Maquinaria ............................................................ 95,75
Otros ..................................................................... 0,38

Coste directo......................................................... 121,64
Costes indirectos ................. 6% 7,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 128,94

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM
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A0D-0007 h Manobre 1,7727,200,065
A0E-000A h Manobre especialista 3,0928,120,110
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,071,500,049
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.60cm 0,696,250,110

Mano de obra........................................................ 4,86
Maquinaria ............................................................ 0,69
Otros ..................................................................... 0,07

Coste directo......................................................... 5,62
Costes indirectos ................. 6% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,96

P2255-DPGP m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de
combustible,95%PM

A0E-000A h Manobre especialista 12,6528,120,450
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,191,500,127
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.60cm 2,816,250,450
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 7,4961,890,121

Mano de obra........................................................ 12,65
Maquinaria ............................................................ 10,30
Otros ..................................................................... 0,19

Coste directo......................................................... 23,14
Costes indirectos ................. 6% 1,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,53

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant de
combustible

A0E-000A h Manobre especialista 8,4428,120,300
B03D-21MB t Sorra de reciclat form. 0 a 5mm 24,1312,701,900
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.60cm 1,886,250,300
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 7,4961,890,121
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,131,500,084

Mano de obra........................................................ 8,44
Maquinaria ............................................................ 9,37
Materiales ............................................................. 24,13
Otros ..................................................................... 0,13

Coste directo......................................................... 42,07
Costes indirectos ................. 6% 2,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44,59

P2R2-EU9R m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

A0D-0007 h Manobre 27,2027,201,000
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,411,500,272

Mano de obra........................................................ 27,20
Otros ..................................................................... 0,41

Coste directo......................................................... 27,61
Costes indirectos ................. 6% 1,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29,27
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P2R5-DT34 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

C1R1-00D2 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,12m3 +recollida residus inerts o no especials 17,9817,981,000

Maquinaria ............................................................ 17,98

Coste directo......................................................... 17,98
Costes indirectos ................. 6% 1,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,06

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

B2RB-HFVL t Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME 7,974,981,600

Materiales ............................................................. 7,97

Coste directo......................................................... 7,97
Costes indirectos ................. 6% 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,45

P312-I0IK m3 Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6,cubilot

A0D-0007 h Manobre 11,9727,200,440
A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,5832,590,110
B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,

aigua/ciment =< 0.6
119,87108,971,000 x1,1

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,231,500,156

Mano de obra........................................................ 15,55
Materiales ............................................................. 119,87
Otros ..................................................................... 0,23

Coste directo......................................................... 135,65
Costes indirectos ................. 6% 8,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 143,79

P931-I5BX m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =<

A0D-0007 h Manobre 12,2427,200,450
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,8932,590,150
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 0,261,500,171
B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3,

aigua/ciment =< 0.6
114,42108,971,050

C20K-00DP h Regle vibratori 0,885,880,150

Mano de obra........................................................ 17,13
Maquinaria ............................................................ 0,88
Materiales ............................................................. 114,42
Otros ..................................................................... 0,26

Coste directo......................................................... 132,69
Costes indirectos ................. 6% 7,96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 140,65
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P9GG-4YGN m3 Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additius,camió,vibr.mecànic reglejat

A0D-0007 h Manobre 5,4427,200,200
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,1832,590,067
B06B-12QJ m3 Formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica 121,08115,311,000 x1,05
C175-00G6 h Estenedora p/paviment formigó 3,0993,670,033
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,111,500,076

Mano de obra........................................................ 7,62
Maquinaria ............................................................ 3,09
Materiales ............................................................. 121,08
Otros ..................................................................... 0,11

Coste directo......................................................... 131,90
Costes indirectos ................. 6% 7,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 139,81

P9H5-PN02 t Paviment mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granític est-compact.

A0D-0007 h Manobre 2,7227,200,100
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,3032,590,040
B9H1-0HXG t Mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granític 87,6387,631,000
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 1,3187,520,015
C173-005K h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,1778,180,015
C175-00G4 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,9764,490,015
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061,500,040

Mano de obra........................................................ 4,02
Maquinaria ............................................................ 3,45
Materiales ............................................................. 87,63
Otros ..................................................................... 0,06

Coste directo......................................................... 95,16
Costes indirectos ................. 6% 5,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 100,87

P9H5-PN03 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític est-compact.

A0D-0007 h Manobre 2,7227,200,100
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,3032,590,040
B9H1-0HWY t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític 89,4189,411,000
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 1,3187,520,015
C173-005K h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,1778,180,015
C175-00G4 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,9764,490,015
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061,500,040

Mano de obra........................................................ 4,02
Maquinaria ............................................................ 3,45
Materiales ............................................................. 89,41
Otros ..................................................................... 0,06

Coste directo......................................................... 96,94
Costes indirectos ................. 6% 5,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 102,76
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P9L1-E97K m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2

A0E-000A h Manobre especialista 0,0628,120,002
B057-06IM kg Emul.bitum.catiònica p/reg termoadh.C60B3/B2 TER 0,230,380,600
C170-0036 h Camió cisterna p/reg asf. 0,0734,740,002
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0548,360,001
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,001,500,001

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,12
Materiales ............................................................. 0,23

Coste directo......................................................... 0,41
Costes indirectos ................. 6% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,43

PBBA-PN01 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.negre s/blanc,forma
rectang/quadr.,cost.major 25cm,p/ser vista<=12m,fix

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma negre so-

bre fons blanc, de forma rectangular o quadrada,

costat major 25 cm, per ser vista fins 12 m de distàn-

cia, fixada i amb el muntatge inclòs

A0D-0009 h Manobre p/SiS 27,2027,201,000
BBB6-PN01 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc

s/vermell,rectang/quadr.,costat major 29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS
9,819,811,000

A%AUX0010100 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,271,000,272

Mano de obra........................................................ 27,20
Materiales ............................................................. 9,81
Otros ..................................................................... 0,27

Coste directo......................................................... 37,28
Costes indirectos ................. 6% 2,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39,52

PBBM-4IMH m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat

A0D-0007 h Manobre 2,7227,200,100
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,6332,590,050
B06D-0L8Z m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra

calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250
2,97100,880,028 x1,05

BBMF-0SIX m Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. 8,618,611,000
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,071,500,044

Mano de obra........................................................ 5,09
Maquinaria ............................................................ 0,05
Materiales ............................................................. 10,77
Otros ..................................................................... 0,08

Coste directo......................................................... 16,00
Costes indirectos ................. 6% 0,96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,96
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PFB0-1091Q u Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

-Z1GF u ,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada 0,000,001,000
BFB0-WQJB u Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall 33,0533,051,000
A01-FEPH h Ajudant muntador 32,5528,931,125
A0F-000R h Oficial 1a muntador 37,8933,681,125
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 69,6361,891,125
C20P-WLSE h Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidràulic,control

sold.automàt.,230V,6kW,IP54
4,584,071,125

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 12,5011,111,125
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,061,500,704

Mano de obra........................................................ 70,44
Maquinaria ............................................................ 86,71
Materiales ............................................................. 33,05
Otros ..................................................................... 1,06

Coste directo......................................................... 191,26
Costes indirectos ................. 6% 11,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 202,74

PFB0-10920 u Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

-Z1GF u ,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada 0,000,001,000
BFB0-WQJC u Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall 33,2933,291,000
A01-FEPH h Ajudant muntador 32,5528,931,125
A0F-000R h Oficial 1a muntador 37,8933,681,125
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 69,6361,891,125
C20P-WLSE h Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidràulic,control

sold.automàt.,230V,6kW,IP54
4,584,071,125

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 12,5011,111,125
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,061,500,704

Mano de obra........................................................ 70,44
Maquinaria ............................................................ 86,71
Materiales ............................................................. 33,29
Otros ..................................................................... 1,06

Coste directo......................................................... 191,50
Costes indirectos ................. 6% 11,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 202,99
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PFB3-W75M m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons rasa,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pr

-Z140 m ,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada 0,000,001,000
BFB3-095P m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2 14,8214,531,000 x1,02
A01-FEPH h Ajudant muntador 5,1828,930,179
A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,0333,680,179
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 11,0861,890,179
C20P-WLSE h Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315,func.hidràulic,control

sold.automàt.,230V,6kW,IP54
0,734,070,179

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30kVA 1,9911,110,179
A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,171,500,112

Mano de obra........................................................ 11,21
Maquinaria ............................................................ 13,80
Materiales ............................................................. 14,82
Otros ..................................................................... 0,17

Coste directo......................................................... 40,00
Costes indirectos ................. 6% 2,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,40

PG2N-EUGO m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,5828,890,020
A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,4133,680,042
BG2Q-1KTP m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada
9,649,451,000 x1,02

A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,031,500,020

Mano de obra........................................................ 1,99
Materiales ............................................................. 9,64
Otros ..................................................................... 0,03

Coste directo......................................................... 11,66
Costes indirectos ................. 6% 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,36

PNSIS01 u Seguretat i salut
Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'execució d'obra

Otros ..................................................................... 3.597,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.597,12

Sin descomposición
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1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1.1 Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1 Objecte

El present Plec té per objecte fixar les característiques dels materials a fer servir així com, establir les

condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra i, finalment, com i de quina manera s’han

de fer els amidaments i l’abonament de les obres.

1.1.2 Àmbit d’aplicació

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la execució del present Projecte Executiu.

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

El projecte compleix amb tots els requisits legals aplicables referent a normativa tècnica, ambiental i

de seguretat i salut, entre d’alta que pugui ser d’aplicació.

La normativa tècnica serà d’aplicació les contingudes en aquest Plec.

INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria

d’aigües de Catalunya.DOGC.Nº 4015.21-11-2003

Llei 7/2003, de 25-04-2003, de protecció de la salut.DOGC.Nº 3879.08-05-2003

Resolució 09-10-1996, per la qual es desenvolupa l’Ordre 05-07-1993, que va aprovar el procediment

de control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl.DOGC.Nº

2341.28-02-1997

Ordre 05-07-1993, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis

públics que discorren pel subsòl.DOGC.Nº 1782.11-08-1993

Decret 196/1992, de 04-08-1992, de modificació parcial del Decret 120/1992, de 28-04-1992, pel

qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes

dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.DOGC.Nº 1649.25-09-1992
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Decret 254/1985, de 06-09-1985, pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments

dels Serveis Públics.DOGC.Nº 597.07-10-1985

MEDI AMBIENT

Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos

de construcción y demolición.BOE.Nº 38.13-02-2008

Llei 7/2011, del 27-07-2011, de mesures fiscals i financeres.DOGC.Nº 5931.29-07-2011

Decret 89/2010, de 29-06-2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.DOGC.Nº 5664.06-07-2010

Orden DEF/2150/2013, de 11-11-2013, por la que se desarrolla, en el ámbito del Ministerio de

Defensa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano BOE.Nº 277.19-11-2013

Corr.err. Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada

a la producción de agua de consumo humano.BOE.Nº 121.21-05-2013

Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la

producción de agua de consumo humano.BOE.Nº 50.27-02-2013

Real Decreto 1120/2012 de 20-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003 de

07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo

humano.BOE.Nº 207.29-08-2012

Corr.err. Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la

calidad del agua de consumo humano.BOE.Nº 54.04-03-2003

Real Decreto 140/2003 de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad

del agua de consumo humano.BOE.Nº 45.21-02-2003

Corr.err. Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de análisis físico-químicos para

aguas potables de consumo público.BOE.Nº 223.17-09-1987
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Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de análisis físico-químicos para aguas

potables de consumo público.BOE.Nº 163.09-07-1987

SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.BOE.Nº

106.01-05-2010

Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de

17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto

1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.BOE.Nº

71.23-03-2010

Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).BOE.Nº 308.23-12-2009

Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de

24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación

en el sector de la construcción.BOE.Nº 63.14-03-2009

Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de

18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.BOE.Nº

219.12-09-2007

Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006,

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.BOE.Nº 204.25-08-2007

Ley 43/2006, de 29-12-2006, para la mejora del crecimiento y del empleo.BOE.Nº 312.30-12-2006

Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.BOE.Nº

250.19-10-2006
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Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de

17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto

1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

en las obras de construcción.BOE.Nº 127.29-05-2006

Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley

31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de

actividades empresariales.BOE.Nº 60.10-03-2004

Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,

08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades

empresariales.BOE.Nº 27.31-01-2004

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

de salud en las obras de construcción.BOE.Nº 256.25-10-1997

Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.BOE.Nº 188.07-08-1997

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores.BOE.Nº 75.29-03-1995

Instrucció 03/2008 de la Direcció General de Relacions Laborals sobre la comunicació d’obertura de

centre de treball quan sigui obra de construcció.DOGC. s/n.18-07-2008

Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció.DOGC.Nº 5127.08-05-2008

Resolució TRE/3520/2007, de 07-11-2007, per la qual es dóna publicitat a la versió catalana i aranesa

del Llibre de subcontractació.DOGC.Nº 5015.23-11-2007

Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s’aproven els models de comunicació d’obertura

prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.DOGC.Nº 3754.05-11-2002

Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telemàtica de l’avís previ

de les obres de construcció.DOGC.Nº 3670.04-07-2002
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1.2 Descripció de les obres

La descripció de les obres és la que apareix al document “Memòria” del present projecte.

2 CONDICIONS GENERALS

2.1 Contradiccions u omissions del projecte

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els plànols o viceversa, hauran d’ésser

executats com si fossin exposats en els dos documents.

El contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables i de

totes les circumstàncies que puguin influir en l’execució i el cost de les obres, en el benentès que, si

no s’estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d’eludir les seves responsabilitats ni de

formular cap reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del projecte que puguin resultar

equivocats o incomplets.

2.2 Representant del promotor i del contractista

El contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i tècnic,

perquè es responsabilitzi de l’obra durant la seva execució. La designació d’aquest tècnic haurà

d’ésser aprovada pel Director d’obra, que serà el representant legal del promotor. La Direcció d’obra

comptarà amb el recolzament de l’Assistència Tècnica, la qual serà responsable de la tasca d’inspecció

i vigilància de l’execució de l’obra en suport de la Direcció d’obra.

2.3 Pla d’execució

El contractista estarà obligat a presentar a la direcció d’obra un Pla d’Execució.

L’esmentat Pla d’Execució inclourà un Programa de Treball amb especificació dels plans parcials i

dates d’acabament de les diferents unitats d’obra compatibles amb el termini total d’execució.

Aquest Programa de Treball es realitzarà d’acord amb les especificacions assenyalades en aquest plec.

La mateixa programació regira pel que fa a l’estudi de Seguretat i Salut, segons l’estudi corresponent

d’acord amb la normativa vigent.
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2.4 Replanteig de les obres

El Director d’obra serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i subministrarà

al contractista tota la informació que es precisi perquè les obres puguin ser realitzades.

El contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots el materials, equips i mà d’obra necessaris per

efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es

requereixin.

2.5 Iniciació i avanç de les obres

El contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l’ordre del Director d’obra, i començarà els treballs

en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu

acabament, d’acord amb el projecte que va servir de base al contracte, en els terminis programats.

El contractista dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar l’execució de

les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se’n derivi un perjudici per a la

bona execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el Director d’obra ha de resoldre aquests

punts.

2.6 Plànols de detall de les obres

A petició del Director d’obra, el contractista prepararà tots el plànols de detall que s’estimin

necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els plànols esmentats es sotmetran a

l’aprovació del Director d’obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius

que es requereixin per a la seva major comprensió.

2.7 Permisos i llicències

El contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l’execució

de les obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en el projecte.

Les dimensions de la zona d’obres s’han d’ajustar a les especificades en la sol·licitud de la llicència

d’obres.

Haurà d’haver un tècnic facultatiu que assumeixi la direcció de la instal·lació.
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2.8 Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental i

paisatgístic

El contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció, l’objecte de les quals sigui evitar la

contaminació del aire, cursos d’aigua, collites i, en general, qualsevol classe de be públic o privat que

poguessin produir les obres o instal·lacions i tallers annexos a les mateixes, tot i que hagin estat

instal·lades en terrenys propietat del contractista, dintre dels límits imposats en les disposicions

vigents sobre conservació del medi ambient. Així com està obligat a efectuar la reposició de termes.

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l’obra com fora d’ells, procedirà

adoptant les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

El contractista serà l’únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats i

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de

canviar els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres de la direcció

d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

El contractista haurà d’elaborar un “Pla de gestió dels residus de la construcció” on desenvolupi i

adapti l’ ”Estudi de gestió de residus de la construcció” contingut al projecte, a les circumstàncies

físiques, de mitjans i mètodes en què desenvoluparà els treballs, el qual haurà d’estar aprovat per la

direcció facultativa i acceptat per la propietat abans de que s’iniciïn els treballs.

2.9 Amidament i abonament

2.9.1 Amidament de les obres

La direcció d’obra farà mensualment l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període

de temps anterior; el contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests

amidaments.

Per a les obres o parts d’obra, les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior

i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció d’obra amb la suficient

antelació, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els

plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat.
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2.9.2 Abonament de les obres

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobriran totes les despeses efectuades per a l’execució

material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials

auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en aquest plec de condicions generals i

figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d’obra independent.

2.10 Recepció definitiva de les obres

La recepció definitiva es realitzarà una vegada passat el termini de garantia de les obres, estant

aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present projecte i de les

directrius que en el transcurs de l’obra hagi establert la Direcció.

El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de l’acta final d’obra.

2.11 Seguretat i Salut

El contractista haurà d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” on desenvolupi i adapti l’”Estudi de

Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què

desenvoluparà els treballs. Haurà de realitzar l’obertura al centre de treball, designar al recurs

preventiu i disposar del llibre de subcontractació en cas de que realitzi alguna subcontractació.

El contractista s’haurà d’atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al Treball, i en

particular, a les prescripcions de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Com a element primordial de seguretat s’establirà tota la senyalització que sigui necessària tant

durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que fa a perills

existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per això s’usaran, quan existeixin, els

corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d’Obres Públiques i, en el seu defecte, per

altres departaments i organismes nacionals i/o internacionals.

El contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les

construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.

El contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l’execució de les obres per

tal de protegir el públic i facilitar el trànsit.
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L’execució de les obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel

trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en

perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de mantenir els desviaments

precisos.

2.12 Control de qualitat a l’obra

Respecte al control de qualitat a l’obra, fins el 1 % del cost del control de qualitat anirà a càrrec del

contractista.

3 CONDICIONS PARTICULARS

3.1 Materials

3.1.1 Canonada de polietilè

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN10 o PN16 (en funció de les necessitats). Serà de color

negre amb bandes blaves longitudinals (com a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre 63 mm i

mínim de 4 bandes per diàmetres > 63mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX.

Les canonades de polietilè es subministraran en rotllos o en barres segons el diàmetre

63 ≤ DN ≤ 75 mm En rotllos de 50 ó 100 metres o en barres de 6 metres

90 ≤ DN ≤ 110 mm En rotllos de 25 ó 50 metres o en barres de 6 metres

DN ≥ 110 mm En barres de 6 metres

En els tubs de polietilè PE100, la relació que hauran de complir les dimensions nominal són:

On DN és el diàmetre nominal i e l’espessor nominal !" =
!#

$

Per a PN 16, la relació SDR serà igual a 11

A més, es limita el número de sèrie S:

 =
 !"−1

2

Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5.
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El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús alimentari”

i/o el símbol que s’hi correspon.

Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR per a certificar que han estat

sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment

citades (UNE 53966 EX per a PE 100).

Les canonades de polietilè poden ser emmagatzemades sota sostre o al descobert, ja que estan

degudament protegides de l’acció solar per l’addició de negre de carboni, segons s’especifica en la

norma UNE-53-131. De totes maneres, és important que no estiguin gaire temps al descobert i sota

l’acció solar.

Els rodets poden estar emmagatzemats en posició horitzontal els uns sobre els altres i en el cas

d’emmagatzemar-los verticalment se’n posarà un de sol.

Les barres poden ser emmagatzemades sobre estants horitzontals, disposant el recolzament

necessari per a evitar la seva deformació. L’alçada màxima apilada dels tubs, no haurà d’excedir de 1,5

m per tal que no hi hagi deformació, tant en el cas de rodets com en el de les barres.

El polietilè és un material flexible i resistent. No obstant s’han d’evitar pràctiques com les d’arrossegar

els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant.

Si degut a la manipulació o emmagatzematge defectuosos, una canonada resulta malmesa o amb

doblecs, el tram afectat haurà de ser suprimit completament.

Els vehicles han d’estar equipats d’una superfície horitzontal, lliure de claus i altres elements que

puguin malmetre les canonades.

La càrrega es condiciona sobre els vehicles sense utilitzar cables metàl·lics ni cadenes a no ser que el

material no estigui en contacte directe amb les mateixes. De la mateixa manera que en l’apartat

d’emmagatzematge, no es col·locaran rodets els uns sobre els altres en posició vertical.

Durant el transport no s’han de situar altres càrregues sobre els tubs per a que no es produeixin

deformacions.
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La tirada de la conducció es realitzarà de forma sinuosa, per reduir en part les tensions produïdes per

variacions tèrmiques.

Les canonades de polietilè són considerades com a conduccions flexibles, susceptibles de

deformar-se permanentment en raó de la càrrega i del temps d’aplicació de la citada càrrega.

És necessari limitar aquesta deformació d’acord amb les normes establertes, mitjançant els càlculs

necessaris per l’enterrament d’aquest tipus de canonades (veure la norma UNE-53-331).

3.1.1.1 Unió de canonades

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a testa.

Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La

pressió nominal serà de 16 bar.

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions

dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.

La tensió d’alimentació de les màquines d’electrofussió haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions

del connector serà de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès.

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i

refredament i codi de barres amb la informació necessària per la fusió.

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta.

En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada)

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. El fabricant presentarà la

documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma UNE

53965-1EX.

En el cas de soldadura a testa:

S’utilitza en la unió de canonada de polietilè d’alta densitat, no requerint l’ús d’accessoris. La unió es

produirà per l’escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjançant una placa prèviament

escalfada, la qual, és normalment protegida amb politetrafluoretilè (PTFE). Els extrems es mantindran
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posteriorment units sota pressió controlada. És necessari l’equip convenient (prèviament acceptat pel

tècnic responsable de projecte per assegurar el correcte alineament i l’aplicació controlada.

La unió es realitzarà en tres fases:

a) Preparació de les superfícies: Les superfícies d’acoblament que aniran unides estaran

alineades i lliures d’imperfeccions.

b) Escalfament de superfícies: S’ha d’assegurar que les superfícies de la placa escalfada estiguin

netes i mantenir-les tot seguit a una temperatura de 210 ºC +/- 10 ºC. Es mantenen les

superfícies d’acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una rebava de material

fos. A continuació s’anul·la la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa.

c) Soldadura: Es retirarà la placa calenta i s’uneixen les cares escalfades, sota pressió de 1,5 a 2

Kg/cm2. Es mantindrà la pressió fins que l’àrea d’unió s’hagi refredat suficientment. Aquest

mètode produeix una rebava dins i fora de la canonada, i no s’acceptarà que excedeixi d’un

terç del gruix de la paret.

3.1.1.2 Accessoris per canonada de polietilè

S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables o

bé accessoris de fosa dúctil.

● Accessoris electrosoldables

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets

electrosoldables (veure 3.1.1).

La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més

aproximades possibles als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb

una brida ja muntada. La brida serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1)

● Accessoris de fosa dúctil

S‘utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. Aquests accessoris seran de

característiques segons la norma UNE-EN 545

L’espessor de paret mínim serà de K=12, excepte les Tes que serà com a mínim de K=14 (segons

UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera

que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm.
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Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil, la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN 16

segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió 0 o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a

contratracció.

Connexió a pressió Connexió a pressió amb anell d’atapeïment

Les brides de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment exterior i

interior estarà recobert amb resina epoxi d’espessor mínim 100 µm. L’anell d’atapeïment serà de

llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer

inoxidable AISI 304 0 acer amb recobriment DACROMET

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de mantenir-se durant 240

hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.

La unió també es podrà fer amb un portabrides de polietilè PE 100 PN16 per soldar per una banda a

la canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i toleràncies compliran norma UNE

53966. Serà de color negre i portarà la marca, el tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant i el

diàmetre nominal.

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en forma individualitzada en bossa de

plàstic.
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El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs descrits a

la norma UNE 53965-1 EX

A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN16 s/ISO 7005-1.

3.1.2 Canonada de fosa dúctil

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545.

L’espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-EN 545. El revestiment exterior serà de zinc

metàl·lic aplicat en una capa mínima de 200 g/m2 recoberta per una capa de pintura bituminosa de

70 µm d’espessor mínim. El revestiment interior serà de morter de ciment aplicat per centrifugació

del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545.

El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps de protecció en els dos

extrems. La longitud dels tubs serà de 6 metres per a diàmetres nominals entre 60 i 800 mm.

Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545.

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s‘han realitzat els assaigs especificats

en la norma UNE-EN 545.

3.1.2.1 Unions de canonades de fosa dúctil

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unió, d’estanqueïtat

s’aconsegueix mitjançant la compressió radial de l’anell de l’elastòmer ubicat en el seu allotjament de

l’interior de la campana del tub. La unió es realitza introduint l’extrem llis en l’endoll.
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La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 681-1.

En casos especials com les unions dins d’un pas de carretera important, autovia, autopista, via del

tren o altres similars i que la canonada transcorri dins una baina tipus HINCA, les unions també

hauran de ser especials i en cada cas es demanarà la informació corresponent a la entitat

subministradora.

3.1.2.2 Accessoris per a canonada de fosa dúctil

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545.

L’espessor de paret mínim serà de k=12, excepte les Tes que serà de com a mínim de k=14 (segons

UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera

que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm.

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.

Les unions es faran:

● Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

● Amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida mòbil

foradada i subjecta amb pern d’ancoratge.

Junta mecànica

Les brides seran orientables per diàmetres ≤ 300 mm i fixes o orientables per diàmetres superiors. La

pressió nominal serà de 16 bar.

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531)

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.
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Brida orientable

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs

especificats en la norma UNE-EN 545.

3.1.3 Vàlvules de pas

Les vàlvules fins a diàmetre 300 mm seran de comporta amb tancament elàstic. És imprescindible

que el fabricant asseguri la prova hidràulica segons la norma DIN-3230.

Les vàlvules de més de 300 mm de diàmetre seran de papallona.

En referència a brides, longituds, materials, revestiments, etc., depenen del tipus de vàlvula escollida.

Les normes sota les quals estan construïdes i provades seran entregades pel contractista a la direcció

d’obra que serà qui aprovarà la utilització d’aquestes.

3.1.4 Hidrants

En el traçat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament urbanístic, s’ha de

contemplar una instal·lació d’hidrants, la qual complirà les condicions establertes en el Reglament

d’instal·lacions de Protecció contra Incendis.

Els hidrants han d’estar situats en llocs fàcilment accessibles, fora de l’espai destinat a circulació i

estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE-23 033 i distribuïts de

tal manera que la distància entre ells, per espais públics no sigui major de 200 m.

La xarxa hidràulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani de dos

hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1.000 l/min i una pressió
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mínima de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no es pugui garantir el cabal d’abastament

d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 l/min., però la pressió es mantindrà a 10 m.c.a.

3.1.5 Altres accessoris

En referència a reguladors de pressió, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, el contractista

haurà de presentar al tècnic responsable de projecte una proposta amb totes les característiques

tècniques del material que pretén instal·lar per a la seva aprovació.

3.2 Execució

3.2.1 Pericons

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació del llit amb sorra compactada

- Col·locació de la solera de maons calats

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. Les parets han de quedar

planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el

paviment. Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck (Fck = Resistència de

projecte del formigó a compressió)

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per

al material. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de

manera que no es produeixin disgregacions.

La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que

se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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3.2.2 Profunditat de rasa

La profunditat de les rases és funció de les càrregues fixes i mòbils, si existeixen, de la protecció de les

canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de l’obra.

En el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions tèrmiques favorables, pot ser suficient una

cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.

En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 750 mm per sobre

de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals.

En cas d’existir càrregues mòbils, i sempre que no s’inclogui cap precaució en el projecte, s’ha de tenir

en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.

En aquest últim cas, la profunditat de la rasa serà, com a mínim, d’un metre.

3.2.3 Amplada de la rasa

L’amplada de la rasa depèn dels medis mecànics amb que es realitza, de la profunditat d’operaris i el

diàmetre de la canonada.

En funció d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons de la rasa,

l’amplada de la mateixa “B” vindrà determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un mínim de

600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diàmetres inferiors a 110 mm l’amplada

mínima podrà ser de 400 mm.

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors que, permeten en

un determinat número de casos (terreny rocós, etc) un substancial estalvi en la col·locació.

On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa

haurà de ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després

d’haver realitzat la unió.

3.2.4 Topalls i ancoratges

Per equilibrar les forces d’empenta de l’aigua dins la canonada, s’hauran de col.locar ancoratges o

topalls de formigó en els següents casos:
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● Els canvis de direcció (colzes)

● Els canvis de DN (cons de reducció)

● Les derivacions (Tes)

● Els extrems de la canalització (taps)

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar l’empenta que pateixen

aquests accessoris de canonada.

3.2.5 Separacions amb d’altres serveis

Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE-IFA

d’abastament d’aigua

SERVEI Separació horitzontal (cm) Separació vertical (cm)

Clavegueram 60 50

Gas 50 50

Electricitat alta 30 30

Electricitat baixa 20 20

Telefonia 30 30

Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, caldrà disposar de

proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser específicament aprovades per l’entitat

subministradora i la Direcció Facultativa corresponent.

3.2.6 Llit de recolzament

El fons de rasa haurà de ser pla.
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El llit de recolzament té com a objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de

recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no en un llit de recolzament de sorra

abans d’instal·lar la canonada.

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot col·locar directament a

fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de col·locar un llit de

recolzament d’alçada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactarà al 95 % Proctor Normal

3.2.7 Recobriment

Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la canonada recolzi amb

un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits.

Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en

cas de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa

dúctil. La compactació serà d’un 95 % Proctor Normal.

3.2.8 Senyalització de la canonada

A una distància de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i justament per

damunt de la canonada, s’estendrà una cinta de senyalització de color blau d’una amplada no inferior

a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.

3.2.9 Reblert

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de

l’excavació degudament seleccionat o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte o

rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà al 95% Proctor

Normal.
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En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació es podrà utilitzar

com a reblert.

3.2.10 Requeriments addicionals

En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per les pròpies terres,

degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui

possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè, és convenient

protegir-la; en general aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la canonada dins un tub o baina

de formigó o PVC.

En els carrers de les poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota vorera.

3.2.11 Proves de càrrega

És indispensable per a la recepció de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la realització

de les proves.

Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec del contractista.

La prova de pressió hidrostàtica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4 vegades

la pressió màxima de treball de la canonada, en el punt més baix del traçat.

Abans de començar la prova hauran d‘estar instal·lats tots els accessoris en la seva posició definitiva i

la canonada estarà convenientment ancorada en tots els canvis de direcció, així com en els punts

fixos. L’ ancorada ha d’ésser dissenyada per resistir la màxima empenta desenvolupada durant la

prova hidrostàtica. A causa de les característiques pròpies del material el disseny de tal ancorada pot

requerir consideració especial pel que s'han de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La rasa

ha d'ésser per petits traçats parcialment farcida, amb la fi d'evitar moviments de la canonada, deixant

sempre al descobert les unions.

Els extrems del traçat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que s’apuntalaran

per evitar fugues d'aigua i han de ser fàcilment desmuntables per poder continuar posteriorment el

muntatge de canonada.

Totes les vàlvules entremig del traçat han d'estar obertes durant la prova. Les ventoses situades en

punts alts han d'ésser obertes durant l’ ompliment de la canonada i en el punt més alt del traçat a
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provar, es col·locarà una aixeta de purga per l’ expulsió de l'aire i per comprovar que tot el sistema es

trobi comunicat.

Es començarà a omplir lentament amb aigua el traçat a provar, tancant de sota cap a amunt tots els

elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire aigües avall. Una

vegada omplert en la seva totalitat el traçat, es realitzarà una inspecció inicial fins a comprovar que

totes les unions estan estanques.

Les proves de pressió i estancament es realitzaran a una pressió nominal de 10 Kg/cm2, per el PN 10 i

de 16 K/cm2 per el PN 16.

L’ equip de pressió per donar la pressió de prova podrà ser manual o mecànica, però en aquest cas

haurà d’ estar provista de claus de descàrrega per poder regular de forma lenta els augments de

pressió. Els increments de pressió no superaran la xifra d'un quilogram per centímetre quadrat i

minut. La situació de l’ equip de pressió en tots els casos serà en el punt més baix del traçat objecte

de la prova.

Una vegada obtinguda la pressió definida en l'apartat de pressió hidrostàtica, es passarà durant

trenta minuts i es considerarà satisfactòria la prova quan durant aquest temps el manòmetre no acusi

un descens superior a rel quadrada de P cinquè (√ p/5) ésser p la pressió de prova en rasa en

quilograms per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran les

fugues i es procedirà a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori.

3.2.11.1 Prova d’estanqueïtat

Després d'haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s'ha de realitzar la d’

estancament.

La pressió de prova d’ estancament serà la màxima estàtica que existeixi en el traçat de la canonada

objecte de la prova.

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s’ha de subministrar al traçat de canonada en

prova mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’ estancament

després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat l’ aire.
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La durada de la prova d’ estancament serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al

valor donat per la fórmula:

V = K L D

En la qual:

V = pèrdua total en la prova en litres.

L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.

D = diàmetre interior, en metres.

K = coeficient depenent del material.

Segons la següent taula:

Fosa…………………… K = 0,300

Plàstic……………………… K = 0,350

De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, sí aquestes són sobrepassades, el

contractista, a les seves despeses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix està

obligat a reparar qualsevol pèrdua d'aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al admissible.

3.2.11.2 Desinfecció de xarxes

Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha de ser

desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants.

La utilització del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments AELC,

així mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals.

Estan permesos els següents mètodes de desinfecció:

● Mètode per rentat amb aigua potable sense addició de desinfectant, amb o sense injecció

d’aire.

● Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb addició de desinfectant.

● Mètode dinàmic per circulació d’aigua potable amb addició de desinfectant.
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Després de l’operació de desinfecció, s’ha de rentar el tram de conducció tantes vegades com sigui

necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l’aigua en la conducció no

sobrepassi les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui aplicable.

Quan el tram de conducció s’ompli amb l’aigua potable de la xarxa, s’haurà de prendre mostres en

punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el reglament

sanitari si son d’aplicació. S’haurà d’analitzar les mostres per comprovar que es respecten els criteris

de conformitat microbiològics prescrits. Mentre la direcció facultativa no digui el contrari, el

procediment de presa de mostres i anàlisis d’aquestes, no necessitarà aplicar-se en trams curts de

conducció principal i per escomeses de DN<=80.

Javier Pareja Bernal
Enginyer Geòleg
Número de col·legiat: 16610-G
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

01. OBRA CIVIL

01.03 MOVIMENTS DE TERRES
P221E-AWDW Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.alta(50 a 100MPa),retroexcavadora+martell,+terres deix.vora

14 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

24 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

34 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

P2255-DPIZ Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible

44 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

54 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

64 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

74 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

P312-I0IK Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

84 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

94 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

104 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

114 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

PG2N-EUGO Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.

124 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

134 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

01.04 FERMS I PAVIMENTS

01.04.01 CALÇADA
P931-I5BX Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
P9H5-PN02 Paviment mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granític est-compact.

144 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

154 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

164 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

174 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

184 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

194 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

P9L1-E97K Reg adher.,emul.bitum.catiònica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2

204 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

214 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

224 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

P9H5-PN03 Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític est-compact.

234 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

244 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

254 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

264 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

274 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

284 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

01.04.02 VORERA
P931-I5BX Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
P9GG-4YGN Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additius,camió,vibr.mecànic reglejat

294 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

304 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

314 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

324 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

334 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

344 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

02. OBRA MECÀNICA

02.01 TUBS I ACCESSORIS
PFB0-1091Q Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

354 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

364 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

PFB0-10920 Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

374 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

384 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

PFB3-W75M Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons rasa,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pr

394 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

404 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

414 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

424 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

02.03 HIDRANTS
PBBM-4IMH Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat

434 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

444 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

454 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

464 juliol 2024



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PRESSUPOST AV. ST ROC

PBBA-PN01 Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.negre s/blanc,forma rectang/quadr.,cost.major 25cm,p/ser vista<=12m,fix

474 juliol 2024



PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ

DE LA XARXA DE SANT ROC

DOCUMENT Nº4 PRESSUPOST



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01. OBRA CIVIL

TREBALLS PREVIS01.01

F169U010 u Cala 1x1m,inici obra,localització serveis h<1,30m,s/obra civil,s/reposició pav.

Cala localització de serveis 6 6,000

6,00 155,59 933,54

F169U020 u Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició paviment

Cala de connexió 3 3,000

3,00 538,28 1.614,84

F125U005 m Detecció serveis existents radiodetector

Detecció 836,000 836,000

836,00 1,57 1.312,52

TOTAL 01.01........................................................................................... 3.860,90

DEMOLICIONS I ENDERRROCS01.02

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm

Formigo vorera Previsió 50,00 50,00

50,00 8,09 404,50

P214W-FEMF m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Creument de calçada 2 65,00 130,00
Paviment longitudinal 2 771,00 1.542,00

1.672,00 6,07 10.149,04

P2146-DJ33 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. mec.

Creuament de calçada 65,00 0,60 39,00
Alfalto longitudinal 771,00 0,60 462,60

501,60 12,40 6.219,84

14 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P2146-DJ3T m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. mec.

Previsió 50,00 0,60 30,00

30,00 20,35 610,50

P214U-HBQF m2 Fresatge asfàlt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+càrrega s/camió

Creuament de calçada 2 65,00 0,20 26,00

26,00 2,28 59,28

P2R2-EU9R m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Creument de calçada 65,00 0,60 0,10 3,90
Paviment d'asfalt 771,00 0,60 0,10 46,26

50,16 29,27 1.468,18

P2R5-DT34 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Creument de calçada 65,00 0,60 0,10 3,90
Paviment d'asfalt 771,00 0,60 0,10 46,26

50,16 19,06 956,05

TOTAL 01.02........................................................................................... 19.867,39

MOVIMENTS DE TERRES01.03

P221E-AWDQ m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora

Creuament de calçada 0,95 65,00 0,60 1,10 40,76
Long asfalt 0,95 771,00 0,60 0,80 351,58

392,34 22,37 8.776,65

P221E-AWDW m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.alta(50 a
100MPa),retroexcavadora+martell,+terres deix.vora

Creuament de calçada 0,05 65,00 0,60 1,10 2,15
Long asfalt 0,05 771,00 0,60 0,80 18,50

20,65 128,94 2.662,61

24 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM

Creuament de calçada 65,00 0,60 39,00
Long asfalt 771,00 0,60 462,60

501,60 5,96 2.989,54

P2255-DPGP m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible,95%PM

Creuament de calçada 65,00 0,60 0,60 23,40
Long asfalt 771,00 0,60 0,10 46,26

69,66 24,53 1.708,76

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

Creuament de calçada
Long asfalt 771,00 0,60 0,42 194,29

194,29 44,59 8.663,39

P312-I0IK m3 Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

Creuament de calçada 65,00 0,60 0,40 15,60

15,60 143,79 2.243,12

FFZ1U100 m Col·locació malla senyalitzadora tub

Creuament de calçada 65,000 65,000
Long asfalt 771,000 771,000

836,00 1,25 1.045,00

FFZBU020 m Malla senyalitzadora tub,detector

Creuament de calçada 65,000 65,000
Long asfalt 771,000 771,000

836,00 0,20 167,20

PG2N-EUGO m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.

Creuament de calçada 65,00 65,00

34 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

65,00 12,36 803,40

TOTAL 01.03........................................................................................... 29.059,67

FERMS I PAVIMENTS01.04

CALÇADA01.04.01

P931-I5BX m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =<

Long asfalt 771,00 0,60 0,20 92,52

92,52 140,65 13.012,94

P9H5-PN02 t Paviment mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granític est-compact.

Long asfalt 2,45 771,00 0,60 0,07 79,34
Creuament de calçada 2,45 65,00 1,00 0,07 11,15

90,49 100,87 9.127,73

P9L1-E97K m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2

Long asfalt 2 771,00 0,60 925,20
Creuament de calçada 2 65,00 1,00 130,00

1.055,20 0,43 453,74

P9H5-PN03 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític est-compact.

Long asfalt 2,45 771,00 0,60 0,05 56,67
Creuament de calçada 2,45 65,00 1,00 0,05 7,96

64,63 102,76 6.641,38

TOTAL 01.04.01...................................................................................... 29.235,79

VORERA01.04.02

P931-I5BX m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =<

Previsió Formigó en vorera 50,00 0,60 0,10 3,00

3,00 140,65 421,95

44 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P9GG-4YGN m3 Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additius,camió,vibr.mecànic
reglejat

Previsió Formigó en vorera 50,00 0,60 0,10 3,00

3,00 139,81 419,43

TOTAL 01.04.02...................................................................................... 841,38

TOTAL 01.04........................................................................................... 30.077,17

XARXA D'AIGUA POTABLE01.05

ESCOMESA01.05.02

FFN1U215 u Obra civil munt.tram 1,tub nou,escom.DN20/DN30/DN40,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Escomesas 28 28,000

28,00 335,57 9.395,96

TOTAL 01.05.02...................................................................................... 9.395,96

TOTAL 01.05........................................................................................... 9.395,96

TOTAL 01......................................................................................................................................... 92.261,09

54 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02. OBRA MECÀNICA

TUBS I ACCESSORIS02.01

FFB7UA05 u Muntatge accessori p/tub PE,DN110,unió fusió topall,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Derivació T 5 5,000
Final de linea D110 1 1,000

6,00 189,20 1.135,20

FFBAU0TA u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió+brida
DN100,PN16

Derivació T 5 5,000

5,00 205,42 1.027,10

FFBEU0A0 u Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió

Final de linea D110 1 1,000

1,00 17,50 17,50

PFB0-1091Q u Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

Colze 45º 2 2,00

2,00 202,74 405,48

PFB0-10920 u Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

Colzes 90 º 11 11,00

11,00 202,99 2.232,89

64 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PFB3-W75M m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons
rasa,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pr

836,00 836,00

836,00 42,40 35.446,40

TOTAL 02.01........................................................................................... 40.264,57

VENTOSES02.02

FNB2U151 u Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16

2 2,000

2,00 371,67 743,34

FND3U153 u Muntatge vàlvula,DN50,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.

2 2,000

2,00 49,42 98,84

TOTAL 02.02........................................................................................... 842,18

HIDRANTS02.03

FFP3U13A u Muntatge hidrant D100,tub nou PE DN110

2 2,000

2,00 510,86 1.021,72

FFPCU13A u Hidrant D100,tub nou PE DN110

2 2,000

2,00 641,58 1.283,16

PBBM-4IMH m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat

2 2,00 4,00

4,00 16,96 67,84

74 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PBBA-PN01 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.negre s/blanc,forma
rectang/quadr.,cost.major 25cm,p/ser vista<=12m,fix

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma negre so-

bre fons blanc, de forma rectangular o quadrada,

costat major 25 cm, per ser vista fins 12 m de distàn-

cia, fixada i amb el muntatge inclòs

2 2,00

2,00 39,52 79,04

TOTAL 02.03........................................................................................... 2.451,76

VALVULES02.04

FND3U1A3 u Muntatge vàlvula,DN100,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.

Valvula DN100 Previsió 1 1,000

1,00 123,54 123,54

FN12U1A2 u Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16,got

Valvula DN100 Previsió 1 1,000

1,00 157,05 157,05

TOTAL 02.04........................................................................................... 280,59

DESCÀRREGA02.05

FFP2U1AA u Muntatge descàrrega D60,unió fusió topall,tub PE DN110

Descarrega Previsió 1 1,000

1,00 204,36 204,36

FFPBU1AA u Descàrrega D60,unió fusió topall,tub PE DN110

Descarrega Previsió 1 1,000

1,00 496,81 496,81

TOTAL 02.05........................................................................................... 701,17

ESCOMESAS02.06

FFN2U275 u Muntatge tram 1,tub nou PE,collarí elect.,escom.DN20/30/40,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Escomesas 28 28,000

28,00 43,41 1.215,48

84 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FFNK3A05 u Materials tram 1 escom.DN30,s/tub nou PE100 SDR11,DN110,collarí
electrosold.,reg.300x300mm

Escomesas 28 28,000

28,00 291,37 8.158,36

TOTAL 02.06........................................................................................... 9.373,84

TREBALLS DE CONNEXIONS02.07

CONNEXIÓ u Connexió a la xarxa existent

Treballs de connexió del nou ramal a la xarxa

Conexió 1 1,00

1,00 318,85 318,85

FFZMPN01 d Reforç 1/2 brigada p/treballs connexió xarxa FD,PE,FA,DN<400

Reforç de 1/2 brigada per a treballs de connexió final sobre xarxa

existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament interrom-

put, amb tub fins a DN400

Jornada connexió 1 1,00

1,00 433,67 433,67

F11AU001 u Desplaçament equip tipus p/muntatge escomesa/avaries

1,00 69,59 69,59

FFBVUA50 u Treballs s/xarxa exist.tub PE/PVC,DN110,p/connex.nova
xarxa,urb.,afect.serv.,s/estreb.

Connexió a xarxa 110 1 1,000

1,00 114,76 114,76

TOTAL 02.07........................................................................................... 936,87

TOTAL 02......................................................................................................................................... 54.850,98

94 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03. GESTIÓ RESIDUS

P2R5-DT34 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3

Creument de calçada 65,00 0,60 1,10 42,90
Paviment d'asfalt 771,00 0,60 0,80 370,08
Terra -1 69,66 -69,66

343,32 19,06 6.543,68

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

Creument de calçada 65,00 0,60 1,10 42,90
Paviment d'asfalt 771,00 0,60 0,80 370,08
Terra -1 69,66 -69,66

343,32 8,45 2.901,05

TOTAL 03......................................................................................................................................... 9.444,73

104 juliol 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04. SEGURETAT I SALUT

PNSIS01 u Seguretat i salut

Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'execució d'obra

1,00 3.597,12 3.597,12

TOTAL 04......................................................................................................................................... 3.597,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05. ALTRES SERVEIS

JFA1PN01 u Assaig de pressió i estanqueïtat

Assaig de pressió i estanqueïtat de tub units , segons PPTGTAA-74

Carrers 4 4,000

4,00 645,78 2.583,12

JNVPN01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei

Jornada per a execució de les proves finals de servei del grup de

pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE

Proves finals 1 1,00

1,00 350,00 350,00

FFZNU020 m Baldeig+neteja tub,100<DN<=150

Nova xarxa 836,000 836,000

836,00 1,82 1.521,52

FFZNU110 m Esterilització tub,100<DN<=150

DN110 836,000 836,000

836,00 4,10 3.427,60

TOTAL 05......................................................................................................................................... 7.882,24

TOTAL............................................................................................................................................................. 168.036,16
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 CONNEXIÓ u Treballs de connexió del nou ramal a la xarxa 318,85

TRES-CENTS DIVUIT EUROS con VUITANTA-CINC
CÉNTIMOS

0002 F11AU001 u 69,59

SEIXANTA-NOU EUROS con CINQUANTA-NOU
CÉNTIMOS

0003 F125U005 m 1,57

UN EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS

0004 F169U010 u 155,59

CENT CINQUANTA-CINC EUROS con CINQUANTA-NOU
CÉNTIMOS

0005 F169U020 u 538,28

CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS con VINT-I-VUIT
CÉNTIMOS

0006 FFB7UA05 u 189,20

CENT VUITANTA-NOU EUROS con VINT CÉNTIMOS

0007 FFBAU0TA u 205,42

DOS-CENTS CINC EUROS con QUARANTA-DOS
CÉNTIMOS

0008 FFBEU0A0 u 17,50

DISSET EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

0009 FFBVUA50 u 114,76

CENT CATORZE EUROS con SETANTA-SIS CÉNTIMOS

14 juliol 2024



CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CENT CATORZE EUROS con SETANTA-SIS CÉNTIMOS

0010 FFN1U215 u 335,57

TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS con
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS

0011 FFN2U275 u 43,41

QUARANTA-TRES EUROS con QUARANTA-UN
CÉNTIMOS

0012 FFNK3A05 u 291,37

DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS con TRENTA-SET
CÉNTIMOS

0013 FFP2U1AA u 204,36

DOS-CENTS QUATRE EUROS con TRENTA-SIS
CÉNTIMOS

0014 FFP3U13A u 510,86

CINC-CENTS DEU EUROS con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS

24 juliol 2024



CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0015 FFPBU1AA u 496,81

QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS con
VUITANTA-UN CÉNTIMOS

0016 FFPCU13A u 641,58

SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS con
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS

0017 FFZ1U100 m 1,25

UN EUROS con VINT-I-CINC CÉNTIMOS

0018 FFZBU020 m 0,20

ZERO EUROS con VINT CÉNTIMOS

0019 FFZMPN01 d Reforç de 1/2 brigada per a treballs de conne-

xió final sobre xarxa existent de de FD, PE o FA,

amb servei de subministrament interromput,

amb tub fins a DN400

433,67

QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS con
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

0020 FFZNU020 m 1,82

UN EUROS con VUITANTA-DOS CÉNTIMOS

0021 FFZNU110 m 4,10

QUATRE EUROS con DEU CÉNTIMOS

0022 FN12U1A2 u 157,05

CENT CINQUANTA-SET EUROS con CINC CÉNTIMOS

0023 FNB2U151 u 371,67

TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS con SEIXANTA-SET
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 FND3U153 u 49,42

QUARANTA-NOU EUROS con QUARANTA-DOS
CÉNTIMOS

0025 FND3U1A3 u 123,54

CENT VINT-I-TRES EUROS con CINQUANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

0026 JFA1PN01 u Assaig de pressió i estanqueïtat de tub units ,

segons PPTGTAA-74

645,78

SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS con
SETANTA-VUIT CÉNTIMOS

0027 JNVPN01 u Jornada per a execució de les proves finals de

servei del grup de pressió d'aigua freda sanità-

ria, segons CTE

350,00

TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

0028 P2146-DJ33 m2 12,40

DOTZE EUROS con QUARANTA CÉNTIMOS

0029 P2146-DJ3T m2 20,35

VINT EUROS con TRENTA-CINC CÉNTIMOS

0030 P214U-HBQF m2 2,28

DOS EUROS con VINT-I-VUIT CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0031 P214W-FEME m 8,09

VUIT EUROS con NOU CÉNTIMOS

0032 P214W-FEMF m 6,07

SIS EUROS con SET CÉNTIMOS

0033 P221E-AWDQ m3 22,37

VINT-I-DOS EUROS con TRENTA-SET CÉNTIMOS

0034 P221E-AWDW m3 128,94

CENT VINT-I-VUIT EUROS con NORANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

0035 P2241-52SS m2 5,96

CINC EUROS con NORANTA-SIS CÉNTIMOS

0036 P2255-DPGP m3 24,53

VINT-I-QUATRE EUROS con CINQUANTA-TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0037 P2255-DPIZ m3 44,59

QUARANTA-QUATRE EUROS con CINQUANTA-NOU
CÉNTIMOS

0038 P2R2-EU9R m3 29,27

VINT-I-NOU EUROS con VINT-I-SET CÉNTIMOS

0039 P2R5-DT34 m3 19,06

DINOU EUROS con SIS CÉNTIMOS

0040 P2RB-HIFS m3 8,45

VUIT EUROS con QUARANTA-CINC CÉNTIMOS

0041 P312-I0IK m3 143,79

CENT QUARANTA-TRES EUROS con SETANTA-NOU
CÉNTIMOS

0042 P931-I5BX m3 140,65

CENT QUARANTA EUROS con SEIXANTA-CINC
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0043 P9GG-4YGN m3 139,81

CENT TRENTA-NOU EUROS con VUITANTA-UN
CÉNTIMOS

0044 P9H5-PN02 t 100,87

CENT EUROS con VUITANTA-SET CÉNTIMOS

0045 P9H5-PN03 t 102,76

CENT DOS EUROS con SETANTA-SIS CÉNTIMOS

0046 P9L1-E97K m2 0,43

ZERO EUROS con QUARANTA-TRES CÉNTIMOS

0047 PBBA-PN01 u
Senyal indicativa de la ubicació d'e-

quips d'extinció d'incendis, normalit-

zada amb pictograma negre sobre

fons blanc, de forma rectangular o

quadrada, costat major 25 cm, per

ser vista fins 12 m de distància, fixa-

da i amb el muntatge inclòs

39,52

TRENTA-NOU EUROS con CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS

0048 PBBM-4IMH m 16,96

SETZE EUROS con NORANTA-SIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0049 PFB0-1091Q u 202,74

DOS-CENTS DOS EUROS con SETANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

0050 PFB0-10920 u 202,99

DOS-CENTS DOS EUROS con NORANTA-NOU CÉNTIMOS

0051 PFB3-W75M m 42,40

QUARANTA-DOS EUROS con QUARANTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0052 PG2N-EUGO m 12,36

DOTZE EUROS con TRENTA-SIS CÉNTIMOS

0053 PNSIS01 u Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'exe-

cució d'obra

3.597,12

TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS con
DOTZE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 CONNEXIÓ u Treballs de connexió del nou ramal a la xarxa

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 318,85

TOTAL PARTIDA................................................. 318,85

0002 F11AU001 u

Mano de obra........................................................ 50,08
Maquinaria ............................................................ 14,82
Resto de obra y materiales .................................. 0,75

Suma la partida..................................................... 65,65
Costes indirectos .................... 6% 3,94

TOTAL PARTIDA................................................. 69,59

0003 F125U005 m

Mano de obra........................................................ 0,95
Maquinaria ............................................................ 0,16
Resto de obra y materiales .................................. 0,37

Suma la partida..................................................... 1,48
Costes indirectos .................... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,57

0004 F169U010 u

Mano de obra........................................................ 68,42
Maquinaria ............................................................ 77,33
Resto de obra y materiales .................................. 1,03

Suma la partida..................................................... 146,78
Costes indirectos .................... 6% 8,81

TOTAL PARTIDA................................................. 155,59

0005 F169U020 u

Mano de obra........................................................ 163,15
Maquinaria ............................................................ 267,37
Resto de obra y materiales .................................. 77,29

Suma la partida..................................................... 507,81
Costes indirectos .................... 6% 30,47

TOTAL PARTIDA................................................. 538,28

0006 FFB7UA05 u

Mano de obra........................................................ 76,36
Maquinaria ............................................................ 100,98
Resto de obra y materiales .................................. 1,15

Suma la partida..................................................... 178,49
Costes indirectos .................... 6% 10,71

TOTAL PARTIDA................................................. 189,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0007 FFBAU0TA u

Resto de obra y materiales .................................. 193,79

Suma la partida..................................................... 193,79
Costes indirectos .................... 6% 11,63

TOTAL PARTIDA................................................. 205,42

0008 FFBEU0A0 u

Resto de obra y materiales .................................. 16,51

Suma la partida..................................................... 16,51
Costes indirectos .................... 6% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................. 17,50

0009 FFBVUA50 u

Mano de obra........................................................ 57,11
Maquinaria ............................................................ 50,29
Resto de obra y materiales .................................. 0,86

Suma la partida..................................................... 108,26
Costes indirectos .................... 6% 6,50

TOTAL PARTIDA................................................. 114,76

0010 FFN1U215 u

Mano de obra........................................................ 124,72
Maquinaria ............................................................ 140,96
Resto de obra y materiales .................................. 50,90

Suma la partida..................................................... 316,58
Costes indirectos .................... 6% 18,99

TOTAL PARTIDA................................................. 335,57

24 juliol 2024



CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0011 FFN2U275 u

Mano de obra........................................................ 32,32
Maquinaria ............................................................ 8,15
Resto de obra y materiales .................................. 0,48

Suma la partida..................................................... 40,95
Costes indirectos .................... 6% 2,46

TOTAL PARTIDA................................................. 43,41

0012 FFNK3A05 u

Resto de obra y materiales .................................. 274,88

Suma la partida..................................................... 274,88
Costes indirectos .................... 6% 16,49

TOTAL PARTIDA................................................. 291,37

0013 FFP2U1AA u

Mano de obra........................................................ 142,48
Maquinaria ............................................................ 48,17
Resto de obra y materiales .................................. 2,14

Suma la partida..................................................... 192,79
Costes indirectos .................... 6% 11,57

TOTAL PARTIDA................................................. 204,36

0014 FFP3U13A u

Mano de obra........................................................ 356,19
Maquinaria ............................................................ 120,41
Resto de obra y materiales .................................. 5,34

Suma la partida..................................................... 481,94
Costes indirectos .................... 6% 28,92

TOTAL PARTIDA................................................. 510,86

0015 FFPBU1AA u

Resto de obra y materiales .................................. 468,69

Suma la partida..................................................... 468,69
Costes indirectos .................... 6% 28,12

TOTAL PARTIDA................................................. 496,81

34 juliol 2024



CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0016 FFPCU13A u

Resto de obra y materiales .................................. 605,26

Suma la partida..................................................... 605,26
Costes indirectos .................... 6% 36,32

TOTAL PARTIDA................................................. 641,58

0017 FFZ1U100 m

Mano de obra........................................................ 1,16
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

Suma la partida..................................................... 1,18
Costes indirectos .................... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,25

0018 FFZBU020 m

Resto de obra y materiales .................................. 0,19

Suma la partida..................................................... 0,19
Costes indirectos .................... 6% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,20

0019 FFZMPN01 d Reforç de 1/2 brigada per a treballs de conne-

xió final sobre xarxa existent de de FD, PE o FA,

amb servei de subministrament interromput,

amb tub fins a DN400

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 433,67

TOTAL PARTIDA................................................. 433,67

0020 FFZNU020 m

Mano de obra........................................................ 1,59
Maquinaria ............................................................ 0,11
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

Suma la partida..................................................... 1,72
Costes indirectos .................... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,82

0021 FFZNU110 m

Mano de obra........................................................ 3,13
Maquinaria ............................................................ 0,23
Resto de obra y materiales .................................. 0,51

Suma la partida..................................................... 3,87
Costes indirectos .................... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,10

0022 FN12U1A2 u

Resto de obra y materiales .................................. 148,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Resto de obra y materiales .................................. 148,16

Suma la partida..................................................... 148,16
Costes indirectos .................... 6% 8,89

TOTAL PARTIDA................................................. 157,05

0023 FNB2U151 u

Resto de obra y materiales .................................. 350,63

Suma la partida..................................................... 350,63
Costes indirectos .................... 6% 21,04

TOTAL PARTIDA................................................. 371,67

0024 FND3U153 u

Mano de obra........................................................ 37,04
Maquinaria ............................................................ 9,02
Resto de obra y materiales .................................. 0,56

Suma la partida..................................................... 46,62
Costes indirectos .................... 6% 2,80

TOTAL PARTIDA................................................. 49,42

0025 FND3U1A3 u

Mano de obra........................................................ 92,61
Maquinaria ............................................................ 22,55
Resto de obra y materiales .................................. 1,39

Suma la partida..................................................... 116,55
Costes indirectos .................... 6% 6,99

TOTAL PARTIDA................................................. 123,54

0026 JFA1PN01 u Assaig de pressió i estanqueïtat de tub units ,

segons PPTGTAA-74

Resto de obra y materiales .................................. 609,23

Suma la partida..................................................... 609,23
Costes indirectos .................... 6% 36,55

TOTAL PARTIDA................................................. 645,78

0027 JNVPN01 u Jornada per a execució de les proves finals de

servei del grup de pressió d'aigua freda sanità-

ria, segons CTE

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 350,00

TOTAL PARTIDA................................................. 350,00

0028 P2146-DJ33 m2

Mano de obra........................................................ 8,44
Maquinaria ............................................................ 3,13
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Mano de obra........................................................ 8,44
Maquinaria ............................................................ 3,13
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

Suma la partida..................................................... 11,70
Costes indirectos .................... 6% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 12,40

0029 P2146-DJ3T m2

Mano de obra........................................................ 13,10
Maquinaria ............................................................ 5,90
Resto de obra y materiales .................................. 0,20

Suma la partida..................................................... 19,20
Costes indirectos .................... 6% 1,15

TOTAL PARTIDA................................................. 20,35

0030 P214U-HBQF m2

Mano de obra........................................................ 0,70
Maquinaria ............................................................ 1,44
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

Suma la partida..................................................... 2,15
Costes indirectos .................... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 2,28

0031 P214W-FEME m

Mano de obra........................................................ 5,62
Maquinaria ............................................................ 1,93
Resto de obra y materiales .................................. 0,08

Suma la partida..................................................... 7,63
Costes indirectos .................... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 8,09

0032 P214W-FEMF m

Mano de obra........................................................ 4,22
Maquinaria ............................................................ 1,45
Resto de obra y materiales .................................. 0,06

Suma la partida..................................................... 5,73
64 juliol 2024



CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Suma la partida..................................................... 5,73
Costes indirectos .................... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,07

0033 P221E-AWDQ m3

Mano de obra........................................................ 6,58
Maquinaria ............................................................ 14,42
Resto de obra y materiales .................................. 0,10

Suma la partida..................................................... 21,10
Costes indirectos .................... 6% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................. 22,37

0034 P221E-AWDW m3

Mano de obra........................................................ 25,51
Maquinaria ............................................................ 95,75
Resto de obra y materiales .................................. 0,38

Suma la partida..................................................... 121,64
Costes indirectos .................... 6% 7,30

TOTAL PARTIDA................................................. 128,94

0035 P2241-52SS m2

Mano de obra........................................................ 4,86
Maquinaria ............................................................ 0,69
Resto de obra y materiales .................................. 0,07

Suma la partida..................................................... 5,62
Costes indirectos .................... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 5,96

0036 P2255-DPGP m3

Mano de obra........................................................ 12,65
Maquinaria ............................................................ 10,30
Resto de obra y materiales .................................. 0,19

Suma la partida..................................................... 23,14
Costes indirectos .................... 6% 1,39

TOTAL PARTIDA................................................. 24,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0037 P2255-DPIZ m3

Mano de obra........................................................ 8,44
Maquinaria ............................................................ 9,37
Resto de obra y materiales .................................. 24,26

Suma la partida..................................................... 42,07
Costes indirectos .................... 6% 2,52

TOTAL PARTIDA................................................. 44,59

0038 P2R2-EU9R m3

Mano de obra........................................................ 27,20
Resto de obra y materiales .................................. 0,41

Suma la partida..................................................... 27,61
Costes indirectos .................... 6% 1,66

TOTAL PARTIDA................................................. 29,27

0039 P2R5-DT34 m3

Maquinaria ............................................................ 17,98

Suma la partida..................................................... 17,98
Costes indirectos .................... 6% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................. 19,06

0040 P2RB-HIFS m3

Resto de obra y materiales .................................. 7,97

Suma la partida..................................................... 7,97
Costes indirectos .................... 6% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,45

0041 P312-I0IK m3

Mano de obra........................................................ 15,55
Resto de obra y materiales .................................. 120,10

Suma la partida..................................................... 135,65
Costes indirectos .................... 6% 8,14

TOTAL PARTIDA................................................. 143,79
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CUADRO DE PRECIOS 2
PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0042 P931-I5BX m3

Mano de obra........................................................ 17,13
Maquinaria ............................................................ 0,88
Resto de obra y materiales .................................. 114,68

Suma la partida..................................................... 132,69
Costes indirectos .................... 6% 7,96

TOTAL PARTIDA................................................. 140,65

0043 P9GG-4YGN m3

Mano de obra........................................................ 7,62
Maquinaria ............................................................ 3,09
Resto de obra y materiales .................................. 121,19

Suma la partida..................................................... 131,90
Costes indirectos .................... 6% 7,91

TOTAL PARTIDA................................................. 139,81

0044 P9H5-PN02 t

Mano de obra........................................................ 4,02
Maquinaria ............................................................ 3,45
Resto de obra y materiales .................................. 87,69

Suma la partida..................................................... 95,16
Costes indirectos .................... 6% 5,71

TOTAL PARTIDA................................................. 100,87

0045 P9H5-PN03 t

Mano de obra........................................................ 4,02
Maquinaria ............................................................ 3,45
Resto de obra y materiales .................................. 89,47

Suma la partida..................................................... 96,94
Costes indirectos .................... 6% 5,82

TOTAL PARTIDA................................................. 102,76
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PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0046 P9L1-E97K m2

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,12
Resto de obra y materiales .................................. 0,23

Suma la partida..................................................... 0,41
Costes indirectos .................... 6% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,43

0047 PBBA-PN01 u
Senyal indicativa de la ubicació d'e-

quips d'extinció d'incendis, normalit-

zada amb pictograma negre sobre

fons blanc, de forma rectangular o

quadrada, costat major 25 cm, per

ser vista fins 12 m de distància, fixa-

da i amb el muntatge inclòs

Mano de obra........................................................ 27,20
Resto de obra y materiales .................................. 10,08

Suma la partida..................................................... 37,28
Costes indirectos .................... 6% 2,24

TOTAL PARTIDA................................................. 39,52

0048 PBBM-4IMH m

Mano de obra........................................................ 5,09
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales .................................. 10,85

Suma la partida..................................................... 16,00
Costes indirectos .................... 6% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................. 16,96

0049 PFB0-1091Q u

Mano de obra........................................................ 70,44
Maquinaria ............................................................ 86,71
Resto de obra y materiales .................................. 34,11

Suma la partida..................................................... 191,26
Costes indirectos .................... 6% 11,48

TOTAL PARTIDA................................................. 202,74
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0050 PFB0-10920 u

Mano de obra........................................................ 70,44
Maquinaria ............................................................ 86,71
Resto de obra y materiales .................................. 34,35

Suma la partida..................................................... 191,50
Costes indirectos .................... 6% 11,49

TOTAL PARTIDA................................................. 202,99

0051 PFB3-W75M m

Mano de obra........................................................ 11,21
Maquinaria ............................................................ 13,80
Resto de obra y materiales .................................. 14,99

Suma la partida..................................................... 40,00
Costes indirectos .................... 6% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................. 42,40

0052 PG2N-EUGO m

Mano de obra........................................................ 1,99
Resto de obra y materiales .................................. 9,67

Suma la partida..................................................... 11,66
Costes indirectos .................... 6% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 12,36
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PRESSUPOST AV. ST ROC

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0053 PNSIS01 u Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'exe-

cució d'obra

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.597,12

TOTAL PARTIDA................................................. 3.597,12
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01. OBRA CIVIL

TREBALLS PREVIS01.01

F169U010 u Cala 1x1m,inici obra,localització serveis h<1,30m,s/obra civil,s/reposició pav. 933,546,00 155,59

F169U020 u Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició paviment 1.614,843,00 538,28

F125U005 m Detecció serveis existents radiodetector 1.312,52836,00 1,57

TOTAL 01.01........................................................................................... 3.860,90

DEMOLICIONS I ENDERRROCS01.02

P214W-FEME m Tall paviment form. h>=10cm 404,5050,00 8,09

P214W-FEMF m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm 10.149,041.672,00 6,07

P2146-DJ33 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega
cam. mec.

6.219,84501,60 12,40

P2146-DJ3T m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. mec. 610,5030,00 20,35

P214U-HBQF m2 Fresatge asfàlt.,gruix 6 a 10cm,encaixos aillats+càrrega s/camió 59,2826,00 2,28
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P2R2-EU9R m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. 1.468,1850,16 29,27

P2R5-DT34 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 956,0550,16 19,06

TOTAL 01.02........................................................................................... 19.867,39

MOVIMENTS DE TERRES01.03

P221E-AWDQ m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+terres deix.vora 8.776,65392,34 22,37

P221E-AWDW m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,rocarc.alta(50 a
100MPa),retroexcavadora+martell,+terres deix.vora

2.662,6120,65 128,94

P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 2.989,54501,60 5,96

P2255-DPGP m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible,95%PM

1.708,7669,66 24,53

P2255-DPIZ m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat form.,gfins a 25cm,picó vibrant
de combustible

8.663,39194,29 44,59

P312-I0IK m3 Form.rases/pous fonam.,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,cubilot

2.243,1215,60 143,79
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PRESUPUESTO
PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FFZ1U100 m Col·locació malla senyalitzadora tub 1.045,00836,00 1,25

FFZBU020 m Malla senyalitzadora tub,detector 167,20836,00 0,20

PG2N-EUGO m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot. 803,4065,00 12,36

TOTAL 01.03........................................................................................... 29.059,67

FERMS I PAVIMENTS01.04

CALÇADA01.04.01

P931-I5BX m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =<

13.012,9492,52 140,65

P9H5-PN02 t Paviment mesc.bit.AC 22 bin B 50/70S,granul.granític est-compact. 9.127,7390,49 100,87

P9L1-E97K m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica termoadh. C60B3/B2 TER, 0,6kg/m2 453,741.055,20 0,43

P9H5-PN03 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S,granul.granític est-compact. 6.641,3864,63 102,76

TOTAL 01.04.01...................................................................................... 29.235,79
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PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VORERA01.04.02

P931-I5BX m3 Base formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =<

421,953,00 140,65

P9GG-4YGN m3 Paviment formigó p/paviments HF-4MPa,c.plàstica,s/additius,camió,vibr.mecànic
reglejat

419,433,00 139,81

TOTAL 01.04.02...................................................................................... 841,38

TOTAL 01.04........................................................................................... 30.077,17

XARXA D'AIGUA POTABLE01.05

ESCOMESA01.05.02

FFN1U215 u Obra civil munt.tram 1,tub nou,escom.DN20/DN30/DN40,urb.,afect.serv.,s/estreb. 9.395,9628,00 335,57

TOTAL 01.05.02...................................................................................... 9.395,96

TOTAL 01.05........................................................................................... 9.395,96

TOTAL 01......................................................................................................................................... 92.261,09
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PRESSUPOST AV. ST ROC
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02. OBRA MECÀNICA

TUBS I ACCESSORIS02.01

FFB7UA05 u Muntatge accessori p/tub PE,DN110,unió fusió topall,urb.,afect.serv.,s/estreb. 1.135,206,00 189,20

FFBAU0TA u Te manufacturada p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió+brida
DN100,PN16

1.027,105,00 205,42

FFBEU0A0 u Tap injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió 17,501,00 17,50

PFB0-1091Q u Colze 45° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

405,482,00 202,74

PFB0-10920 u Colze 90° PE 100,injec.,DN 110,PN 16 (SDR 11),sold.topall,fons rasa,,entorn urba
s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebad

2.232,8911,00 202,99

PFB3-W75M m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,sold.topall,fons
rasa,entorn urba s/dif.mob.,afect.p/serveis rasa,s/pr

35.446,40836,00 42,40

TOTAL 02.01........................................................................................... 40.264,57
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PRESSUPOST AV. ST ROC
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VENTOSES02.02

FNB2U151 u Ventosa autom.trifunc.fosa,DN50,PN16 743,342,00 371,67

FND3U153 u Muntatge vàlvula,DN50,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb. 98,842,00 49,42

TOTAL 02.02........................................................................................... 842,18

HIDRANTS02.03

FFP3U13A u Muntatge hidrant D100,tub nou PE DN110 1.021,722,00 510,86

FFPCU13A u Hidrant D100,tub nou PE DN110 1.283,162,00 641,58

PBBM-4IMH m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat 67,844,00 16,96

PBBA-PN01 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.negre s/blanc,forma
rectang/quadr.,cost.major 25cm,p/ser vista<=12m,fix

79,04

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma negre so-

bre fons blanc, de forma rectangular o quadrada,

costat major 25 cm, per ser vista fins 12 m de distàn-

cia, fixada i amb el muntatge inclòs

2,00 39,52

TOTAL 02.03........................................................................................... 2.451,76

VALVULES02.04

FND3U1A3 u Muntatge vàlvula,DN100,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb. 123,541,00 123,54

FN12U1A2 u Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16,got 157,051,00 157,05

TOTAL 02.04........................................................................................... 280,59
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PRESSUPOST AV. ST ROC
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DESCÀRREGA02.05

FFP2U1AA u Muntatge descàrrega D60,unió fusió topall,tub PE DN110 204,361,00 204,36

FFPBU1AA u Descàrrega D60,unió fusió topall,tub PE DN110 496,811,00 496,81

TOTAL 02.05........................................................................................... 701,17

ESCOMESAS02.06

FFN2U275 u Muntatge tram 1,tub nou PE,collarí elect.,escom.DN20/30/40,urb.,afect.serv.,s/estreb. 1.215,4828,00 43,41

FFNK3A05 u Materials tram 1 escom.DN30,s/tub nou PE100 SDR11,DN110,collarí
electrosold.,reg.300x300mm

8.158,3628,00 291,37

TOTAL 02.06........................................................................................... 9.373,84

TREBALLS DE CONNEXIONS02.07

CONNEXIÓ u Connexió a la xarxa existent 318,85

Treballs de connexió del nou ramal a la xarxa

1,00 318,85

FFZMPN01 d Reforç 1/2 brigada p/treballs connexió xarxa FD,PE,FA,DN<400 433,67

Reforç de 1/2 brigada per a treballs de connexió final sobre xarxa

existent de de FD, PE o FA, amb servei de subministrament interrom-

put, amb tub fins a DN400

1,00 433,67

F11AU001 u Desplaçament equip tipus p/muntatge escomesa/avaries 69,591,00 69,59

FFBVUA50 u Treballs s/xarxa exist.tub PE/PVC,DN110,p/connex.nova
xarxa,urb.,afect.serv.,s/estreb.

114,761,00 114,76

TOTAL 02.07........................................................................................... 936,87

TOTAL 02......................................................................................................................................... 54.850,98
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03. GESTIÓ RESIDUS

P2R5-DT34 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 12m3 6.543,68343,32 19,06

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME 2.901,05343,32 8,45

TOTAL 03......................................................................................................................................... 9.444,73
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PRESSUPOST AV. ST ROC
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04. SEGURETAT I SALUT

PNSIS01 u Seguretat i salut 3.597,12

Partida destinada a la seguretat i salut durant la fase d'execució d'obra

1,00 3.597,12

TOTAL 04......................................................................................................................................... 3.597,12
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05. ALTRES SERVEIS

JFA1PN01 u Assaig de pressió i estanqueïtat 2.583,12

Assaig de pressió i estanqueïtat de tub units , segons PPTGTAA-74

4,00 645,78

JNVPN01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei 350,00

Jornada per a execució de les proves finals de servei del grup de

pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE

1,00 350,00

FFZNU020 m Baldeig+neteja tub,100<DN<=150 1.521,52836,00 1,82

FFZNU110 m Esterilització tub,100<DN<=150 3.427,60836,00 4,10

TOTAL 05......................................................................................................................................... 7.882,24

TOTAL............................................................................................................................................................. 168.036,16
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